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SMLOUVA O DÍLO

Č. j.: KRPL-66168-6/ČJ-2023-1800SU
uzavřená

dle § 2586 a následujIcích zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství poIicie Libereckého kraje
zastoupené: lng. David Pokorný,

vedoucí oddělenI správy nemovitého majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72050501
DlČ: CZ72050501
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: lng. David Pokorný,

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Hrdina, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

Flimex s.r.o.
zastoupený:
se sIdlem:
lČ:
DlČ:
bankovní spojení:
čísĺo účtu:
Zapsaný:

lng. Jana Coganová
Přepeře 1, 512 61
27467627
CZ27467627
KB Turnov
35-3524550277/0100
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
20739

dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouvy:
KŘP Lbk - Rokytnice nad Jizerou - rekonstrukce kuchyně - stavební úprava podlahy

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své
nebezpečí výše uvedené dílo (stavbu), které spočívá zejména v provedení nové nášlapné vrstvy
podlahy v kuchyni objektu účelového zařizení KŘP Libereckého kraje v Rokytnici nad Jizerou, č. p.
430 Rokytnice nad Jizerou, v katastrálnim území Dolní Rokytnice.

2.2.
Dílo bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 14.2.2020 (dále jen ,,VOP"),
přIlohou č. 1 této smlouvy o dílo.

b) v rozsahu cenové nabídky č. 23 141 ze dne 16.10.2023, přňohou č. 2 této smlouvy o dílo.

2.3.
Součástí předmětu dila je:

a) Zařízení staveniště
Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky
a požadavky na zařízení staveniště je uvedeno:
- v odstavci 7.2. této smlouvy.
Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory,
které bude využivat při realizaci prací, je zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při
předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli tyto prostory i zařízeni staveniště čisté,



resp. uklizené a v předchozím stavu. jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do
předchozího stavu na své náklady.
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstraněni po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty
v ceně za dílo.

b) Provedení stavebnlch úprav v rozsahu uvedeném v nabídce, tj. zejména:
- lokální opravy podlahy epoxidovým plastbetonem
- připrava povrchu podkladnI konstrukce (dlažby) a odstranění nesoudržných části

broušením bruskou s diamantovým kotoučem a odsáváním prachu
- odstraněni prachu průmyslovým vysavačem
- tmelení příp. trhlin, spár a drobných výtluků epoxidokřemičitým tmelem,
- dle potřeby vyplnění mezer po uvolněné dlažbě plastbetonem
- provedenľ celoplošné vrstvené epoxidové stěrky
- provedení penetrační vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice s posypem křemenným

pIskem
- odmeteni nezakotveného vsypu
- strojní přebroušeni a odstranění prachu
- provedení nosné vyrovnávací vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice s posypem

křemenným pIskem
- odmetení nezakotveného vsypu
- strojní přebroušení a odstranění prachu
- provedení jemně protiskluzové uzavirací vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice s přiměsí

křemičitých pIsků v barvě šedé, příp. s posypem barevnými chipsy
- tmelená koutová spára podlaha - dlažba na stěně PU tmelem

C) Ostatní součásti předmětu dila
Součástí díla je i připrava díla na předání objednateli dle požadavků uvedených v článku 6.
smlouvy o dílo. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou část dila v rozsahu požadovaném
v článku 6. smlouvy o dílo. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel zahrnuty
v ceně díla.

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části Vl. těchto
podmínek. Náklady na plnění těchto součástí dila má zhotovitel zahrnuty v ceně za dílo.
Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo a ve VOP.
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následujIcŕ

1) smlouva o dílo
2) VOP

Všechny výše uvedené součásti předmětu dila má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené
v odstavci 3.1. st

3. Cena za dílo

3.1.
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:
DPH 21%:
Celková cena včetně DPH 21%:

71 526,00 Kč
15020,46 Kč
86 546,46 Kč

3.2.
Cena za dílo uvedená v odstavci 3.1. je nejvýše přípustná. Opravy podlahy budou účtovány dle
skutečně provedených m' apod. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy (cenová
nabídka č. 23 141 ze dne 16.10.2023). Skutečně provedené výměry oprav podlahy budou
odsouhlaseny mezi objednatelem a zhotovitelem.
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3.3.
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídÍ provedením předmětu díla, je
objednatelem částečně použiván k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze
dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §
92a zákona o DPH, Zhotovitel bude fakturovat pouze částku bez DPH.

3.4.
Cena za dílo uvedená v odstavci 3.1. zahrnuje i všechny náklady zhotovitele související s realizací
předmětu díla jako např. veškerou dopravu, přesuny hmot, případný pronájem a provoz zdvihacích
zařizení a lešení, odvoz a likvidaci vzniklého odpadu vč. případných poplatků za skládku, vedlejší
rozpočtové náklady, kompletačni a koordinační činnost, zajištění BOZP a požární ochrany v místě
provádění prací, průběžný a závěrečný úklid pracoviště a všech ploch a objektů znečištěných při
provádění prací (jejich uvedení do předchozího stavu) apod.

3.5.
Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financování z
prostředků státního rozpočtu. Zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel musí řídit
závaznými pravidly stanovenými m. j. ve věcných, časových a finančních podmínkách účasti
státniho rozpočtu na financování akce (dále jen ,,podmínky financování dila").
Zhotovitel bere na vědomí, že administrativní úkony spojené s podmínkami financováni díla mohou
způsobit zpoždění úhrady vystavených účetních dokladů, které zhotovitel vystaví v souladu s
platebními podmínkami za provedené práce, a to zejména na začátku kalendářního roku. Doba na
provedení těchto administrativních úkonů nemá vliv na termin plnění, a zhotovitel není oprávněn
zastavit práce na díle z důvodu zpoždění úhrady vystaveného účetního dokladu objednatele, které
bude kratši než 30 dní.
Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části Vll. VOP podléhá schvalovacímu
procesu, který je stanoven podmínkami pro financování díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací
proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontro|ujÍcÍ změnu má právo
vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a ocenění v
souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházejícI stupně kontroly.
Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem změny v množství nebo
kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik měsíců. Doba trvání
schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle
z důvodu nedokončeného schvalovacího procesu. Provedení změny v množstvi nebo kvalitě
prováděných prací na díle je zhotovitel provést neprodleně po jejím odsouhlasení ve stavebním
deníku či v zápise z kontrolního dne.
Zpracováni změnových listů je v souladu s částí Vll., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele.
Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů za zpracování změnových listů.
Změnové listy předložené zhotovitelem ke kontrole po odstranění poslední vady či nedodělku není
objednatel povinen akceptovat. Toto ujednání se nevztahuje na úpravy změnových listů vyp|ývající
ze schva|ujícího procesu změnových listů předložených zhotovitelem před odstraněním poslední
vady či nedodělku.

3.6.
Lhůty splatnosti faktur jsou stanoveny ve VOP, v části Vlll, článek 4. V případě, že faktura bude
doručena v termínu od 01, 12. daného roku do 28. 02. následujícího roku bude splatná ve lhůtě 60
dnů od data doručení faktury objednateli.

4. Termín plnění

4.1.
Termin plnění:
Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 4.12.2023
Ukončení stavebních prací: do 31.12.2023
Odstranění vad a nedodělků: do 10 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli

4.2.
S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací.
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4.3.
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, resp. areálu a
postup provádění jednotlivých dňčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s
objednatelem.

5. PIatební podmínk'y, poiištění, smluvní pokuty
5.1.
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třeti osobě min. ve výši 2
mil. KČ, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla,
5.2,
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.
5.3.
Smluvni pokuty:
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvni pokutu až do výše 1 tis. kč za každý zjištěný opakovaný
připad (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků
uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.6., 7,7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo
objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků.
Každý zjištěný připad neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele
objednatel zašle zhotoviteli písemnou formou do datové schránky a e-mailem.
Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části
Xlll, VOP.
V případě, že objednatel zjistí neplněni uvedených opatření či jejich porušováni bude objednatel
požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný připad (po předchozim upozornění) neplnění
či porušování výše uvedených opatření smluvni pokutu ve výši 2 tis. kč. Každý zjištěný případ
neplnění či porušováni výše uvedených opatření ze strany zhotovitele objednatel zašle zhotoviteli
písemnou formou do datové schránky a e-mailem. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena
povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatněni náhrady
vzniklé škody.
Ostatni smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

6. Předání dila

6.1.
Zhotovitel před přejímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi.
Zhotovitel zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladováni materiálu a odpadu,
resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod.
6.2.
K předání díla zhotovitel předloží doklady nezbytné k předání a převzeti díla (dokladová část díla)
v rozsahu, který je uveden v příioze č. 3 smlouvy o dilo,
Požadované doklady zhotovitel označí přislušným pořadovým číslem dle seznamu, který je uveden
v příloze č. 3 smlouvy o dilo. Doklady zhotovitel předá ve sIožce srovnané dle pořadových čIsel.
6.3.
Objednatel je oprávněn při přejimacím a předávacim řizení požadovat předložení dalšlch dokladů
(nad rámec přílohy č. 3 smlouvy o dílo, např. s ohledem na případné změny předmětu díla) včetně
zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje předložit. Pokud nutnost
předložení takovýchto dokladů nevyplývá z povahy díla, zajistí je zhotovitel za úhradu. Tento
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

6.4.
Zhotovitel může předložit i jiné doklady než jsou objednatelem požadovány. Takovéto doklady
očIsluje a předá ve složce srovnané dle pořadových čIsel.
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6.5.
Pokud zhotovitel nepředloží dokladovou část díla k termínu ukončení předání a převzetí díla (k datu
podpisu protokolu o předání a převzetí díla), může objednatel umožnit zhotoviteli do|ožení dokladové
části díla ve lhůtě, kterou stanoví v soupisu vad a nedodělků díla.

6.6.
Měřící a jiné pomůcky potřebné pro provedení kontroly řádného provedení díla zajišt'uje zhotovitel.

7. Další smluvní ujednáni

7.1.
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujÍcÍch jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele
jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku

za zhotovitele
Pavel Šimáček
e-mail:
Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:
za objednatele
lng. David pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku tel.: 607 033 066
e-mail na uvedené osoby objednatele:
za zhotovitele
Pavel Šimáček
e-mail:
Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.
7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

S ohledem na rozsah a charakter prací nebudou zhotoviteli vyčleňovány prostory pro zřízení
kanceláří či šaten. Zhotoviteli bude při předání staveniště vyhrazeno WC, které bude moci
používat během realizace prací na díle.

Prostory pro skladování:
S ohledem na rozsah a charakter prací nebudou zhotoviteli vyčleňovány samostatné prostory
skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. Veškeré skladování se musí odehrávat pouze v
rozsahu předaného staveniště. V prostorách staveniště bude skladování možné za předpokladu,
že zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulací nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je
povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady. Stavební materiál, nářadí i odpad bude
skladován tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele (povrchy stěn a podlah, dveře, okna,
vybavení interiéru atd.) např. vhodnou plachtou, fólií, geotextilií apod.
Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
k objektu účelového zařízení budou osoby zhotovitele přijíždět po místní komunikaci a přes
zpevněné plochy před objektem účelového zařízení.
Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat hlavnim vstupem do objektu účelového
zařízení, přes vstupní halu, po hlavním schodišti, přes bar a jídelnu. Případné výužÍvánÍ bočního
vstupu a schodiště zhotovitelem bude dohodnuto s objednatelem individuálně, v jednotlivých
případech v průběhu provádění prací.
Pohyb pracovniků je omezen výhradně na prostor staveniště a výše uvedené prostory, pohyb
mimo staveniště a tyto prostory je zakázán.
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovaci místa na veřejné komunikaci. Objednatel není
povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích.
Stání zásobovacích vozidel stavby bude zhotoviteli vyhrazeno na zpevněných plochách před
objektem.
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Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně s realizací díla mohou probíhat stavebni práce na úpravě
ploch v okolí účelového zařízeni (na pozemcích 2046/1 a 2046/3 v k. ú. Dolní Rokytnice). příjezd
na staveniště a stáni zásobovacich vozidel bude zhotovitel muset této situaci přizpůsobit.
je přísně zakázáno parkovat či odstavovat vozidla, skladovat materiál atd. mimo uvedené
prostory.

Napojovací bod elektro:
Zhotovitel pro potřeby provádění prací může využít zásuvky elektroinstalace v prostoru
staveniště, případně se může napojit na rozvody elektroinstalace v rozvaděčích ve 2. nadzemním
podlaží. Napojení staveništnich rozvodů z rozvaděčů si zajisti zhotovitel na své náklady.
Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na
prováděni prací na díle.

Napojovací bod vody:
Zhotovitel se pro potřeby prováděni prací může napojit na vodu z vnitřních rozvodů účelového
zařízení v prostoru staveniště. Připojení na rozvody objektu účelového zařÍzení si zhotovitel zajisti
na vlastni náklady. Objednatel nepožaduje osazeni podružného měření ani úhradu spotřeby vody
na provádění prací na díle. Objednatel neručí za jakost vody a za její vhodnost pro použiti pro
všechny procesy stavby. Případnou úpravu vody či zajištění náhradního zásobování vodou si
musí zhotovitel zajistit na vlastní náklady.

7.3.
Realizací dila vzniknou odpady, jež je třeba řádně evidovat. Na veškerý odpad, který vznikne při
provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastni nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a
kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si
zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
Případné přerušeni či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny či odvodu splaškových vod do/z
objektu účelového zařizeni či funkce slaboproudých vedení a zařízení objektu účelového zařízení z
důvodu realizace prací na předmětu díla je možné provádět pouze po předchozim souhlasu
objednatele.
Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor areáiu, které nejsou součásti
staveniště, avšak budou znečištěny např. při naváženi materiálu, prachem z prováděných prací,
sutí atd.
Prováděni prací je omezeno provozní dobou areálu tj. obvykle od ponděii do pátku od 7,00 hodin
do 14,30 hodin. Případné prodloužení pracovnich směn je nutno konzultovat se zástupci
objednatele. Objednatel není povinen prodloužení pracovní směny umožnit.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektu účelového zařízeni.

7.4.
S ohledem na charakter prací na díle není zhotovitel povinen vést stavební ani montážní deník.

7.5.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam
pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých
vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.

7.6.
Pokud neni objednatelem výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen použít pro realizaci
předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně 1. jakosti,
pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejné omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, které byly
před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudováni (použití či
aplikace) nebo po zabudováni (použití či aplikaci). Doklady musi jednoznačně prokazovat splnění
smlouvou o dilo předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že
použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo požadované parametry nebo se
nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dilo přímo předepsané, je objednatel
oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na
stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstraněni v případě, že byly zhotovitelem
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již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamitnutí či odstranění
výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovite!.

7.7.
Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu
Pavel Šimáček
e-mail:
Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě,
že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do
protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po pIsemném
odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných
zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci
objednatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očIslovaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel, 1 zhotovitel. V případě
elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě - souboru ve formátu
pdf.

8.3
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším
datem podpisu jedné ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišt'uje objednatel.
Smluvní strany výslovně proh|ašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněnľm v
registru smluv, pak nepovažuji toto plnění za bezdůvodné obohaceni.

8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem
dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přňohou č. 1
této smlouvy o dílo.

8.6
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
1) Smlouva o dilo
2) VOP.

8' 7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řidí platným právním řádem CR.

:':'|uvní strany se dohodly, že zachovaj' mlčenlivost o podm'nkách této smlouvy i skutečnostech,

s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

:hítovite1 souh as' s t'm, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněnľ pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajícího ze smlouvy.

8.10 ,, , .
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzuji svymi
podpisy.

7



Přilohy:
1) VOP
2) Cenová nabidka č. 23 141 ze dne 16.10.2023
3) Soupis požadovaných dokladů k dokončenému dílu

V Liberci dne: 0 1 -12- 2ů23
objednatel:
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