
  Strana 1 z 3 

Smlouva o dílo 
č. OMSŘI/23/24440 

 
 

na zhotovení stavby 

„Winternitzovy automatické mlýny – zřízení kanceláří pro 
vedení Gočárovy galerie“ 

 
 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Pardubický kraj 

 sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

 zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

 IČO: 70892822 

 DIČ: CZ70892822 

 Bankovní spojení: 

  

 

 

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. 

 sídlo: Ostřešany 320, 530 02, Pardubice 

 zastoupen: Ing. Vítězslav Stehno – jednatel, obchodní ředitel 

 IČO: 25968203 

 DIČ: CZ25968203 

 zápis v OR: C 17994 u Krajského soudu v Hradci Králové 

 Bankovní spojení: 

  

 

 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Winternitzovy automatické mlýny – zřízení 
kanceláří pro vedení Gočárovy galerie“ (systémové číslo P23V00000391) a zhotovitel jako 
vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel 
zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek 
této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 
 

 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení stavby „Winternitzovy automatické mlýny – zřízení kanceláří 
pro vedení Gočárovy galerie“ podle projektové dokumentace zpracované 

, projektantem se sídlem Zrnětín 9, 570 01 Poříčí u Litomyšle, IČO 12340545, 
v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám 
Rozhodnutí - stavebního povolení Magistrátu města Pardubice, stavebního úřadu, ze dne 
2. 6. 2023 pod č.j. MmP 70678/2023. 
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2. Cena díla 

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 9 677 596,06 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 2 032 295,17 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 11 709 891,23 Kč. 

2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na 
poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
3. Termíny a místo plnění 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli v termínu do prosince 2023. 

2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí 
bylo zahájeno nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště. 

3. Místem plnění je Gočárova galerie – Automatické mlýny, U Mlýnů 1961, Pardubice - 
Bílé Předměstí, parc. č. st. 1617/2, k.ú. Pardubice (717657). 

 
 

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek 

Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 15 mil. Kč. 
 
 

5. Pověřené osoby 

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

- za objednatele: 

- za zhotovitele: Ing. Dušan Šupej 

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn: 

- za objednatele: 
nebo technický dozor objednatele 

- za zhotovitele:  

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn: 

- za objednatele: 

- za zhotovitele: Ing. Dušan Šupej  

K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn: 

- za objednatele: 

- za zhotovitele: 

 
 

6. Součásti smlouvy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Obchodní podmínky pro stavební práce 

2. Oceněný soupis prací 

3. Harmonogram realizace 
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7. Závěrečná ujednání 

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně 
činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně 
nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů 
chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů. 

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a 
souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
 
 

 

  
  

____________________ ____________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. Vítězslav Stehno 

hejtman jednatel 
  

schváleno usnesením Rady Pardubického 
kraje R/1958/23 ze dne 6. 11. 2023 

 

 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22 


 


1. Úvodní ustanovení 


1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli 
smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo 
neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak. 


2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a 
vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde 
používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě. 


3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními 
smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další 
přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky 
vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační 
přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními 
smlouvy. 


4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy 
směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu. 


 


2. Staveniště 


1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky 
zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění 
stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště. 


2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou 
dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, 
zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení nebo systémů v prostoru staveniště. 


3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem 
protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol 
musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních 
stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol 
podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby. 


4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží. 


5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. 
V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato 
nedůvodně, doba realizace díla běžela. 


6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem 
je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba 
realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá 
se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo 
oproti datu uvedenému ve smlouvě. 


7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým 
logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na 
odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně 
po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo 
infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne 
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zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků 
publicity. 


8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil 
prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních 
předpisů. 


9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se 
potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje 
zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. 
Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. 
Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke 
stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně 
vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel. 


 


3. Bezpečnost práce 


1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost 
při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro další aktualizaci plánu. 


2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 


3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má 
být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídícímu vlivu nebo osoba, se 
kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen 
efektivní výkon této činnosti. 


4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární 
ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za 
BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí 
dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména: 


a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením; 


b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 


c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid 
staveniště. 


5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se 
budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po 
dobu jejich pobytu na staveništi. 


6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a 
spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen 
bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem 
BOZP upozorněn. 


7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při 
zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování 
v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení 
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pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku 
nepřerušuje. 


 


4. Provádění díla 


1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky 
a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na 
stavbu. 


2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla. 


3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a 
bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními 
stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž 
ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět. 


4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny 
v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části 
tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže 
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení 
prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni 
vědění v době provádění. 


5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně 
v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 


6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť 
by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty 
v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu 
uvedeném v soupisu prací. 


- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 


- řízení stavebních a technologických prací 


- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení 


- stavební práce 


- montážní práce 


- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou 


- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 


- vedení stavebního deníku 


- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) 
a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi 


- činnost odpovědného geodeta 


- součinnost při kolaudaci stavby 


- odstraňování vad v záruční době 


7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, 
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě 
závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout 
objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván. 


- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 
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- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných 
břemen  ověřených katastrálním úřadem 


- provedení dodatečných měření a zkoušek 


- dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly 


8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti 
řádně realizovat dílo. 


9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 
7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo. 


10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím 
z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém 
není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku. 


11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušeného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, 
dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze 
v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu 
realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu 
provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel 
maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost 
dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo 
omezení pro způsob nebo dobu provádění prací. 


12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu 
uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytečný 
materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou 
k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. 
Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací 
jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele. 


13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami 
stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními 
předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných. 


14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu 
odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně 
podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly 
pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci. 


15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. 
Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na 
kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 


16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými 
dobami jsou: 


a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních 
dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno; 


b) období zastavení stavby 


- na kterém se smluvní strany dohodly, 


- o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo 


- které jednostranně vyhlásil zhotovitel; 
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c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných 
vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny; 


d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě. 


 


5. Změny v předmětu díla 


1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, 
zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží 
pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení. 


2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření 
nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh 
technického řešení. 


3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou 
objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené 
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. 
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na 
nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového 
technického řešení. 


4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti 
dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená 
změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel 
akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. 
Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti 
jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo 
odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele 
s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že 
zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než 
na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 


5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému 
rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického 
řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho 
realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení 
může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li 
zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na 
vlastní riziko. 


6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí: 


a) Užity budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován 
soupis prací, který je přílohou smlouvy. 


b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu 
prací, který je přílohou smlouvy. 


c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, 
který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve 
více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. 
Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší 
jednotková cena v soupisu prací. 


d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou 
soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou 
uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni. 
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e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální 
kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu 
o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky. 


7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených 
nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) 
spravuje po dobu realizace zhotovitel. 


 


6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí 


1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a 
autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům 
umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, 
včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace 
probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich 
zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově 
schopnosti řádně realizovat dílo. 


2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla 
a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém 
seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel. 


3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem 
řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen 
s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu 
s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně 
předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla. 


4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 


5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též 
„zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo 
zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a 
kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen 
kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-
li k tomu vyzván. 


6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se 
zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí 
nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To 
neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. 
V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel. 


7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na 
náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve 
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smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od 
počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace. 


8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 
3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady 
objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se 
smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel. 


9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně 
vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo 
kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji 
zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška 
nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. 
Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo 
kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu. 


9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, 
zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených 
zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech. 


10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo 
zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel 
povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná 
časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než 
formalizovanou kontrolou nebo zkouškou. 


11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným 
způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části. 


 


7. Předání dokončeného díla 


1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno 
nejpozději ke dni ujednanému smlouvou. 


2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným 
předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost 
výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel 
k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu 
k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na 
náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady 
účelně přizval. 


3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, 
typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor. 


4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým 
způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a 
přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení 
předávacího řízení, byť by trvalo více dní. 


5. Dílem schopným převzetí se rozumí 


a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo 


b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují 
užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. 
Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a 
rozsahu díla pouze ojedinělé. 
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6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu 
realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba 
nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo 
zda je opravdu dokončena. 


7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky 
bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících 
užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo 
nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení 
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní 
předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit. 


8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem 
nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve 
smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem 
uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických 
podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. 
Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, 
na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena 
lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro 
odstranění běžných vad a nedodělků díla. 


9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo 
strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo 
zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla 
pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními 
podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, 
prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla. 


10. O předávacím řízení se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda 
předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a 
nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky 
nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato 
s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí 
být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. 
dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby. 


11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. 
Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních 
předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. 
Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla. 


12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli 
v předávacím řízení zejména: 


a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD; 


b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 
formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; 


c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o 
provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby; 


d) protokoly o zkouškách; 


e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, apod.); 


f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce; 
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g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech 
zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické 
podobě; 


h) provozní řád pro zkušební provoz; 


i) provozní řád pro trvalý provoz; 


j) protokoly o zaškolení obsluhy; 


k) finanční záruku v záruční době; 


l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty 
vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění. 


Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. 
V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání 
díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že 
jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení. 


13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však 
povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. 
Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu 
zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené 
bez vad a nedodělků. 


 


8. Poddodavatelé 


1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho 
část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by 
dílo prováděl sám. 


2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným 
předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. 
Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla 
uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel 
materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní 
práce. 


3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho 
nahrazení v případech, kdy: 


a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, 


b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti 
stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, pro dodavatele, nebo 


c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro 
nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ. 


4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci 


v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná 


pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením 


dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou 


osobou vyžadovány ZZVZ. 


 


9. Počítání času 


1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den. 
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2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické 
přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období 
zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné 
jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto 
povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti 
na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit. 


3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, 
má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno 
v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou 
objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost 
příslušných oprávněných zástupců. 


4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby 
neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího 
kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby. 


5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto 
situace: 


a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným 
termínem; 


b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly; 


c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o 
zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní 
zhotovitelem; 


d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal. 


 


10. Platební podmínky a fakturace 


1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě 
podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek 
uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití 
dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena 
se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi 
českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena 
zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel. 


2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem 
uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 


3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce 
provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká 
zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou 
objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba 
vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu 
předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce 
spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud 
montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat 
součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen 
jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo 
neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém 
dokladu/faktuře uvede částku DPH. 
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4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní 
ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, 
objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užit mechanizmus záruky za 
zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného 
daňového dokladu/faktury. 


5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez 
vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede 
částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % 
smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a 
na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené. 


6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu 
delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně 
realizovat dílo. 


7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické 
primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné 
pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje 
žádná forma automatizované odpovědi. 


8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode 
dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur 
vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. 
Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží. 


9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. 
Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve 
znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, 
potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek 
smlouvy. 


10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 


11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. 


12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet 
zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek: 


a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, 


b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a 


c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro 
objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. 


Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce 
daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem 
nesplnění podmínky uvedené pod písm. a). 


13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené 
právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího 
daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená 
oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací 
zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou 
konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla 
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bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku 
daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu. 


14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout 
uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud 
má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu 
objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu 
opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového 
dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené 
daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu 
měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy 
součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací 
její celkovou hodnotu. 


15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se 
v oblasti fakturace následující doplňující podmínky: 


a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 


b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění. 


c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem 
s identifikací zjištěných vad. 


d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu 
zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních. 


Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli. 


16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je 
jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité 
pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, 
povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. 


17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na 
nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura. 


 


11. Pojištění 


1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto 
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného 
v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva. 


2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná 
smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty 
zúčastněné na realizaci díla navzájem. 


3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění 
stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem 
vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy. 


4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu 
realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové 
ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH. 


5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu 
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realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové 
výzvy. 


6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, 
kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. 
Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje 
podmínkám smlouvy. 


 


12. Finanční zajištění 


1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých 
závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného 
přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsaný 
mechanizmus finančních záruk a zádržného. 


2. Finanční zárukou se rozumí bankoví záruka vystavená společností licencovanou ve 
smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti 
s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno 
prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a 
konečného daňového dokladu/faktury. 


3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 


- splatné smluvní pokuty, 


- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 


- nákladů náhradního zhotovitele, 


- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 


- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  


- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 


a to vždy do plné výše takové pohledávky. 


4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 


a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 


b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“),  


a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 


5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za 
zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup 
umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak 
uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci. 


6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá 
objednateli: 


a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena); 
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b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků); 


c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní 
ceny díla. 


Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost 
předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 


7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 


8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 


a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy; 


b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost 
(možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení 
záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele 
nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným 
prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující 
banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od 
jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první; 


c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její 
platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném 
termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu 
pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah 
platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit 
nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého 
protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělky. 


9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo 
pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto 
potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí 
doby platnosti stávající záruky. 


10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční 
záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, 
bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 
dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou 
(pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové. 


11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy 
požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) 
nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti 
záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To 
neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu 
zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu 
stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení. 


12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy 
úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční 
záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění 
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jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. 


13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) 
záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách 
z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů 
pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání 
objednateli. 


14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude 
z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako 
na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu 
parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo 
prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy 
vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe. 


15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky 
účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo 
neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal. 


16. Potřeba záruky pomíjí v případě 


a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek: 


- nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije 
se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před 
sjednaným termínem dokončení, 


- lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné 
převyšující hodnotu této záruky a 


- byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na 
realizaci; 


b) záruky v záruční době  


- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 


- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 


c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 


17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, 
došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele. 


18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě 
jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických. 


19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně 
k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 
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13. Záruka 


1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a 
úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude 
proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, 
technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu 
nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, 
ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 


2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po 
dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li 
pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla 
vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo 
neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou 
mírou jeho opotřebení. 


3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení 
dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená 
záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a 
nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví 
povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost. 


4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je 
oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se 
souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně 
s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém 
případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu 
občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel. 


5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez 
zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde 
vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená 
elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním 
nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní 
vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty 
písemně sjednat jinak. 


6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující 
provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel 
schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti 
standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to 
s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného 
postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu 
bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí. 


7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o 
oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před 
provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, 
že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli 
náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy. 


8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též 
oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační 
nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i 
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v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní 
společnost ovládaná objednatelem. 


9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, 
pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno 
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má 
se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění. 


10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasně 
uplatněnou reklamací. 


11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu 
škody v souvislosti s výskytem vad díla. 


 


14. Předčasné ukončení smlouvy 


1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 


2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených 
jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy: 


a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní 
na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou; 


b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo 
zkoušky díla nebo jeho části; 


c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště 
hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti 
porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví 
koordinátor BOZP; 


d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze 
smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení 
upozorněn; 


e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy; 


f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně 
závažně porušil technologické postupy; 


g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 


h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení; 


i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval 
výkonu jeho činnosti; 


j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil 
do likvidace. 


Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 


3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně 
případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o 
této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty. 


4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen 
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objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu 
tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě 
vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo 
dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle 
smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit 
např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, 
ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly. 


5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny 
díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický 
význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem 
odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická 
nekázeň zhotovitele. 


6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní 
strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata 
pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen. 


7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též 
nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného 
nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a 
to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná 
úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením. 


8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového 
dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na 
prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písmeně upozornil. 
Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené 
před odstoupením. 


9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel 
spáchal trestný čin 


a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, 


b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti 
s ním, nebo 


c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní. 


Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné 
odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah 
uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy 
s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto 
ustanovení zaniká zahlazením odsouzení. 


10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, 
je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné 
nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se 
byť jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel. 


 


15. Sankce 


1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu 
schopného převzetí. 
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2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení. 


3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době. 


4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li 
se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším 
než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 


5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské 
plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele. 


6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím 
řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným 
poddodavatelem. 


7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu 
realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních 
pokut jsou: 


a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ 
absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň 
poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením 
smlouvy. 


b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ 
pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň 
její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o 
schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 


c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení 
s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení 
trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele 
řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako 
by pojištěn nebyl. 


8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli 
vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % 
minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení. 


9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu 
staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem. 


10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 
2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným 
vyklizením staveniště. 


11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO 
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli. 


12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 
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a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se 
stanovenými podmínkami; 


b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti 
v rozporu se stanovenými podmínkami. 


13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem 
svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně 
proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, 
kterému předcházel pokus o jeho předčasné předání. 


14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou 
výslovně stanovena jiná sankce. 


15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter 
pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za 
každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení 
zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o 
započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele. 


16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 


17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž 
porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá 
jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno 
nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše. 


18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele 
s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele. 


 


16. Společná a závěrečná ustanovení 


1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu 
úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě 
smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za 
podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena. 


2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím 
díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou 
k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta 
neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené 
zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za 
škodu tím způsobenou. 


3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva 
k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či 
jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky 
za dílo. 


4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, 
jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími 
osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle 
smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak 
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zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim 
došlo náhodou. 


5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. 
Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích. 


6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož 
důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a 
toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-
li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen 
ji objednateli v plné výši nahradit. 


7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla 
objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen 
tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu 
případných souvisejících škod tím není dotčen. 


8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají 
v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, 
nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak. 


9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření 
nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména 
o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo 
označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto 
změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně. 


10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo 
ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost 
ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co 
největší míře odpovídal smyslu a účelu původního. 


11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního 
řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 
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rozhodující je reálný stav při provádění. Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace.


9 677 596,06


Výše daněSazba daně Základ daně
2 032 295,179 677 596,0621,00%


0,000,0015,00%


11 709 891,23CZK
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: 23-033


Stavba:


Místo: Pardubice Datum:


Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 Projektant:


Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, PardubiceZpracovatel:


Náklady z rozpo čtů


WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁ ŘÍ PRO GOČÁROVU GALERII


07.09.2023


Družstvo Stavoprojekt, 
Pardubice 
A. Vojtěch


Cena s DPH [CZK]Popis Cena bez DPH [CZK]Kód


11 709 891,239 677 596,06


54 000,0000 65 340,00Vedlejší a ostatní náklady
9 623 596,06 11 644 551,2301 SO.012 - Zřízení kancelá ří


6 784 237,47001 Stavební část 8 208 927,34


002 2 839 358,59Profese TZB 3 435 623,89
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 07.09.2023


Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 DIČ:


Uchazeč: IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203


Projektant: IČ:
Družstvo Stavoprojekt, Pardubice DIČ:


Zpracovatel: IČ:
A. Vojtěch DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH 54 000,00


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 000,00 21,00% 11 340,00


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 65 340,00


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Uchazeč


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GOČÁROVU GALERII


00 - Vedlejší a ostatní náklady


STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Pardubice Datum: 07.09.2023


Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 Projektant:
Družstvo 
Stavoprojekt, 


Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, PardubiceZpracovatel: A. Vojtěch


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 54 000,00


VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 54 000,00


    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00


    VRN3 - Zařízení staveniště 27 000,00


    VRN4 - Inženýrská činnost zkoušky a měření 2 000,00


    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00


00 - Vedlejší a ostatní náklady


WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GOČÁROVU GALERII
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Pardubice Datum: 07.09.2023


Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 Projektant:
Družstvo 
Stavoprojekt, 


Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, PardubiceZpracovatel: A. Vojtěch


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


Náklady soupisu celkem 54 000,00


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 000,00


D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby celek 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01


D VRN3 Zařízení staveniště 27 000,00
2 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště celek 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01


3 K 032002000 Vybavení staveniště celek 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01


P
 Poznámka k položce:


Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště, jeho 
provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.


4 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě celek 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01


5 K 034002000 Zabezpečení staveniště celek 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01


6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště celek 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01


P
 Poznámka k položce:


 Cena je včetně uvedení ploch staveniště do původního stavu.


D VRN4 Inženýrská činnost zkoušky a měření 2 000,00
7 K 042503000 BOZP na staveništi /plán, opatření, koordinátor/ celek 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01


8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost celek 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01


P
 Poznámka k položce:


Koordinace veškerých prací a dodávek které jsou součástí díla.


D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00
9 K 091504000 Náklady související s publikační činností celek 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01


P


 Poznámka k položce:
 Informační tabule zdroje financování stavby.


 


WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GOČÁROVU GALERII


00 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Soupis:


KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 07.09.2023


Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 DIČ:


Uchazeč: IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203


Projektant: IČ:
Družstvo Stavoprojekt, Pardubice DIČ:


Zpracovatel: IČ:
A. Vojtěch DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH 6 784 237,47


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 784 237,47 21,00% 1 424 689,87


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 8 208 927,34


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Uchazeč


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GOČÁROVU GALERII


01 - SO.012 - Zřízení kanceláří


001 - Stavební část


STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Soupis:


Místo: Pardubice Datum: 07.09.2023


Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 Projektant:
Družstvo 
Stavoprojekt, 


Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, PardubiceZpracovatel: A. Vojtěch


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 6 784 237,47


HSV - Práce a dodávky HSV 1 867 250,18


    3 - Svislé a kompletní konstrukce 217 564,48


    4 - Vodorovné konstrukce 96 886,29


    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 544,66


    61 - Úprava povrchů vnitřních 542 966,34


    9 - Ostatní konstrukce a práce 189 534,77


    94 - Lešení a stavební výtahy 305 340,00


    997 - Přesun sutě 258 489,24


    998 - Přesun hmot 101 924,40


PSV - Práce a dodávky PSV 4 916 987,29


    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 508,51


    712 - Povlakové krytiny 555 699,10


    713 - Izolace tepelné 2 113 074,91


    762 - Konstrukce tesařské 34 392,07


    763 - Konstrukce suché výstavby 601 585,06


    764 - Konstrukce klempířské 147 684,02


    766 - Konstrukce truhlářské 95 061,39


    767 - Konstrukce zámečnické 35 707,41


    767-1 - Výplně otvorů - dveře 377 412,00


    767-2 - Výplně otvorů - okna 452 272,65


    776 - Podlahy povlakové 322 796,46


    781 - Dokončovací práce - obklady 3 310,45


    783 - Dokončovací práce - nátěry 29 263,26


    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 146 220,00


WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GOČÁROVU GALERII


01 - SO.012 - Zřízení kanceláří


001 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Soupis:


Místo: Pardubice Datum: 07.09.2023


Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 Projektant:
Družstvo 
Stavoprojekt, 


Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, PardubiceZpracovatel: A. Vojtěch


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


Náklady soupisu celkem 6 784 237,47


D HSV Práce a dodávky HSV 1 867 250,18


D 3 Svislé a kompletní konstrukce 217 564,48


1 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC


m3 1,400 6 435,81 9 010,13 CS ÚRS 2023 01


VV "drobmé dozdívky a přizdívky pro profese TZB" 1,4 1,400


2 K 311273111
Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 
400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 375 mm


m2 8,780 1 798,07 15 787,05 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W6" 8,78 8,780
VV Součet 8,780


3 K 317121103
Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 
4200 mm


kus 4,000 326,30 1 305,20 CS ÚRS 2023 01


4 M 59321073 překlad železobetonový RZP 2390x140x140mm kus 4,000 502,40 2 009,60 CS ÚRS 2023 01


5 K 317121251
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 
otvoru přes 1050 do 1800 mm


kus 4,000 294,54 1 178,16 CS ÚRS 2023 01


P
 Poznámka k položce:


Budou použity stávající překlady.
VV "ozn.X1" 2 2,000
VV "ozn.X2" 2 2,000
VV Součet 4,000


6 K 317142436
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm


kus 2,000 831,30 1 662,60 CS ÚRS 2023 01


7 K 317142448
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm


kus 1,000 1 276,78 1 276,78 CS ÚRS 2023 01


8 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm


m2 8,120 825,39 6 702,17 CS ÚRS 2023 01


VV "dodatečné nadezdění chodbičky mč. 5.26.4" 4,8 4,800
VV "příčka v chodbičce kolem sil" 3,32 3,320
VV Součet 8,120


9 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami


m 9,200 106,48 979,62 CS ÚRS 2023 01


VV 2,3*4 9,200


10 K 3422725.1
Příčka z pórobetonových tvárnic kalcium-silikátových 
na tenkovrstvou maltu tl 150 mm včetně kotvení


m2 2,010 1 080,00 2 170,80


VV "stěna W7"  2,01 2,010
VV Součet 2,010


11 K 346244811
Přizdívky tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až 
P 20 na MC 10


m2 3,690 662,18 2 443,44 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W2" 3,69 3,690


12 K 346278106 Přizdívka z vápenopískových cihel na M20 tl 115 mm m2 23,300 1 281,92 29 868,74 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W13"  23,3 23,300
VV Součet 23,300


13 K 346278102 Přizdívka z vápenopískových cihel na M20 tl 140 mm m2 102,340 1 166,44 119 373,47 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W1" 102,34 102,340


14 K 3462781.5
Přizdívka z cihel - příplatek za kotvení do stávajícího 
zdiva /nerez kotvy/ 


m2 129,330 184,00 23 796,72


VV 3,69+23,3+102,34 129,330


D 4 Vodorovné konstrukce 96 886,29


15 K 411161212
Osazení stropních betonových nosníků délky přes 2 do 
3 m


kus 6,000 773,16 4 638,96 CS ÚRS 2023 01


16 M 593412501 předpjatý nosník stropní ŽB RS 111 dl.2640 mm kus 6,000 15 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2023 01


17 K 411388531


Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách 
včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál 
v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných


m3 0,160 14 045,80 2 247,33 CS ÚRS 2023 01


VV 0,08*2 0,160


D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 544,66


18 K 612335212
Cementová škrábaná omítka malých ploch přes 0,09 
do 0,25 m2 na stěnách


kus 4,000 264,00 1 056,00 CS ÚRS 2023 01


19 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 45,000 396,00 17 820,00 CS ÚRS 2023 01
VV "4.NP" 8,1 8,100
VV "5.NP" 36,9 36,900
VV Součet 45,000


001 - Stavební část


WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GOČÁROVU GALERII


01 - SO.012 - Zřízení kanceláří


Strana 8 z 21







PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


20 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou


m2 80,000 30,80 2 464,00 CS ÚRS 2023 01


VV "proti prašnosti" 80,0 80,000


21 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30


m3 1,869 4 576,00 8 552,54 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D5" 26,7*0,07 1,869
VV 5.NP 1,869
VV Součet 1,869


22 K 631319021
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení s poprášením cementem


m3 1,869 1 056,00 1 973,66 CS ÚRS 2023 01


23 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže


m3 1,869 264,00 493,42 CS ÚRS 2023 01


24 K 632481111 Vložka do potěru nebo mazaniny z rabicového pletiva m2 26,700 70,40 1 879,68 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D5" 26,7 26,700
VV 5.NP 26,700
VV Součet 26,700


25 K 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 
50 mm


m2 168,100 413,60 69 526,16 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D3" 122,0 122,000
VV 4.NP 122,000
VV "strop D4" 46,1 46,100
VV 5.NP 46,100
VV Součet 168,100


26 K 632441293
Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm


m2 336,200 35,20 11 834,24 CS ÚRS 2023 01


VV 168,1*2 336,200


27 K 632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 194,800 17,60 3 428,48 CS ÚRS 2023 01


VV 168,1+26,7 194,800


28 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 194,800 17,60 3 428,48 CS ÚRS 2023 01
VV "strop D3" 122,0 122,000
VV 4.NP 122,000
VV "strop D4" 46,1 46,100
VV "strop D5" 26,7 26,700
VV 5.NP 72,800
VV Součet 194,800


29 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm


m 225,000 17,60 3 960,00 CS ÚRS 2023 01


VV "4.NP" 145,0 145,000
VV "5.NP" 55,0+25,0 80,000
VV Součet 225,000


30 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 968,00 968,00 CS ÚRS 2023 01


VV "ozn.X1" 1 1,000


31 M 553314331
zárubeň jednokřídlá ocelová pro stávající bezfalcové 
dveře rozm. 900x2150 mm tl. zdi 300 mm, vč. finální 
povrchové úpravy


kus 1,000 9 800,00 9 800,00


P
 Poznámka k položce:


Pro dveře ozn. X.1
VV "ozn.X1 - L" 1 1,000


32 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2


kus 2,000 3 080,00 6 160,00 CS ÚRS 2023 01


VV "ozn.X2" 2 2,000


33 M 553315601
zárubeň jednokřídlá ocelová pro stávající požární 
dveře EW45 DP2 - C  rozm. 550x2150 mm tl. zdi 150 
mm vč. finální povrchové úpravy


kus 2,000 5 600,00 11 200,00


P
 Poznámka k položce:


Pro dveře ozn. X.2
VV "L" 1 1,000
VV "P" 1 1,000
VV Součet 2,000


D 61 Úprava povrchů vnitřních 542 966,34


34 K 6123112.1
Oprava poškozeného nadpraží ve 4.NP reprofilační 
maltou


kus 1,000 3 960,00 3 960,00


35 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 %


m2 130,000 228,80 29 744,00 CS ÚRS 2023 01


VV "4.NP" 5,7*4,3*3+8,47 82,000
VV "5.NP" 6,2*4,4+20,72 48,000
VV Součet 130,000


36 K 612315302.1 Sanační štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 20,000 748,00 14 960,00
VV (2,1+1,2)*2*0,3*4 7,920
VV (4,6+1,7)*2*0,3*1 3,780
VV (3,9+0,6)*2*0,3*1 2,700
VV (1,6+2,0)*2*0,3*1 2,160
VV 3,44 3,440
VV Součet 20,000


37 K 621211001
Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu nebo zdiva tl do 40 mm


m2 25,130 792,00 19 902,96 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D4" 11,07 11,070
VV "strop D5" 14,06 14,060
VV Součet 25,130


38 M 28376438
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
250kPa tl 30mm


m2 26,387 90,00 2 374,83 CS ÚRS 2023 01


VV 25,13*1,05 26,387
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


39 K 621221021


Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 
mm


m2 136,640 836,00 114 231,04 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D3" 136,64 136,640
VV Součet 136,640


40 M 63151529
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 120mm


m2 143,472 360,00 51 649,92 CS ÚRS 2023 01


VV 136,64*1,05 143,472


41 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl do 40 mm


m2 17,000 704,00 11 968,00 CS ÚRS 2023 01


VV "přídavná izolace zhlaví R1" 3*0,5 1,500
VV "stěna W8"  15,5 15,500
VV Součet 17,000


42 M 28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
200kPa tl 20mm


m2 16,275 60,00 976,50 CS ÚRS 2023 01


VV 15,5*1,05 16,275


43 M 28376438
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
250kPa tl 30mm


m2 1,575 90,00 141,75 CS ÚRS 2023 01


VV 1,5*1,05 1,575


44 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm


m2 2,050 748,00 1 533,40 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W4"  2,05 2,050
VV Součet 2,050


45 M 28376073 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 50mm m2 2,153 75,00 161,48 CS ÚRS 2023 01


VV 2,05*1,05 2,153


46 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm


m2 7,500 748,00 5 610,00 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W12"  7,5 7,500
VV Součet 7,500


47 M 28376076 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm m2 7,875 150,00 1 181,25 CS ÚRS 2023 01


VV 7,5*1,05 7,875


48 K 622241121
Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek kalcium-silikátových tl 
přes 80 do 120 mm


m2 48,040 792,00 38 047,68 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W10"  17,7 17,700
VV "stěna W3"  7,83 7,830
VV "stěna W9"  22,51 22,510
VV Součet 48,040


49 M 63152234
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 100mm


m2 26,807 756,00 20 266,09 CS ÚRS 2023 01


VV 25,53*1,05 26,807


50 M 63152233
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 120mm


m2 23,636 911,00 21 532,40 CS ÚRS 2023 01


VV 22,51*1,05 23,636


51 K 622241141
Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek kalcium-silikátových tl 
přes 160 do 200 mm


m2 27,680 792,00 21 922,56 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W5"  27,68 27,680
VV Součet 27,680


52 M 63152237
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 200mm


m2 29,064 1 510,00 43 886,64 CS ÚRS 2023 01


VV 27,68*1,05 29,064


53 K 6222520.1
Příplatek za montáž systémových lišt kontaktního 
zateplení /zakládacích, rohových, dilatačních, 
začišťovacích apod./


m2 264,040 35,20 9 294,21


VV 25,13+136,64+17,0+2,05+7,5+48,04+27,68 264,040


54 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty


m2 156,360 193,60 30 271,30 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W1" 102,34 102,340
VV "stěna W2" 3,69 3,690
VV "stěna W13"  23,3 23,300
VV "stěna W6" 8,78 8,780
VV "stěna W7"  2,01 2,010
VV "dodatečné nadezdění chodbičky mč. 5.26.4" 4,8*2 9,600
VV "příčka v chodbičce kolem sil" 3,32*2 6,640
VV Součet 156,360


55 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně


m2 161,770 70,40 11 388,61 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D3" 136,64 136,640
VV "strop D4" 11,07 11,070
VV "strop D5" 14,06 14,060
VV Součet 161,770


56 K 611311135
Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky 
do 3 mm


m2 161,770 206,80 33 454,04 CS ÚRS 2023 01


57 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně


m2 243,130 52,80 12 837,26 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W1" 102,34 102,340
VV "stěna W2" 3,69 3,690
VV "stěna W3"  7,83 7,830
VV "stěna W4"  2,05 2,050
VV "stěna W5"  27,68 27,680
VV "stěna W6" 8,78 8,780
VV "stěna W7"  2,01 2,010
VV "stěna W9"  22,51 22,510
VV "stěna W10" 17,7 17,700
VV "stěna W12"  7,5 7,500
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VV "stěna W13"  23,3 23,300
VV "přídavná izolace zhlaví R1" 3*0,5 1,500
VV "dodatečné nadezdění chodbičky mč. 5.26.4" 4,8*2 9,600
VV "příčka v chodbičce kolem sil" 3,32*2 6,640
VV Součet 243,130


58 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm


m2 243,130 154,00 37 442,02 CS ÚRS 2023 01


59 K 613131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanášený ručně


m2 15,500 61,60 954,80 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W8"  15,5 15,500
VV Součet 15,500


60 K 613311131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm


m2 15,500 211,20 3 273,60 CS ÚRS 2023 01


D 9 Ostatní konstrukce a práce 189 534,77


61 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m


m2 240,000 105,60 25 344,00 CS ÚRS 2023 01


VV "4.NP" 23,1*6,5+1,9 152,050
VV "5.NP" 13,3*6,5+1,5 87,950
VV Součet 240,000


62 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží


m2 140,000 105,60 14 784,00 CS ÚRS 2023 01


VV "3.NP" 140,0 140,000


63 K 953943112
Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do vysekaných 
kapes zdiva


kus 1,000 168,01 168,01 CS ÚRS 2023 01


VV "překlad" 1 1,000


64 M 553211001
překlad z profilu U 100/20/2,5 mm dl.760 mm /3 
kg/kus/


kus 1,000 88,00 88,00


65 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru


kus 130,000 96,80 12 584,00 CS ÚRS 2023 01


VV "navýšení atiky a hřebene" 130,0 130,000


66 K 953965124 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 300 mm kus 130,000 96,80 12 584,00 CS ÚRS 2023 01


67 K 964011221
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 75 kg/m


m3 0,210 4 840,00 1 016,40 CS ÚRS 2023 01


VV "ozn.X1" 1,4*0,3*0,25 0,105
VV "ozn.X2" 1,4*0,15*0,25*2 0,105
VV Součet 0,210


68 K 964052111
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 
0,16 m2


m3 0,700 5 280,00 3 696,00 CS ÚRS 2023 01


VV "ocelobetonový rám" 0,7 0,700


69 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2


m3 14,210 3 124,00 44 392,04 CS ÚRS 2023 01


VV "4.NP" 118,0*0,08 9,440
VV "5.NP" 53,0*0,09 4,770
VV Součet 14,210


70 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm


m3 14,210 1 672,00 23 759,12 CS ÚRS 2023 01


71 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,300 264,00 1 135,20 CS ÚRS 2023 01


VV "ozn.X1" 0,9*2,15 1,935
VV "ozn.X2" 0,55*2,15*2 2,365
VV Součet 4,300


72 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm


m3 1,400 2 024,00 2 833,60 CS ÚRS 2023 01


P
 Poznámka k položce:


 


VV "drobné bourání a průrazy pro profese TZB" 1,4 1,400


73 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm


m 5,600 264,00 1 478,40 CS ÚRS 2023 01


VV "ozn.X1" 1,4*2 2,800
VV "ozn.X2" 1,4*2 2,800
VV Součet 5,600


74 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm


m 0,300 8 800,00 2 640,00 CS ÚRS 2023 01


VV "obnovení prostupu" 0,15*2 0,300


75 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %


m2 130,000 26,40 3 432,00 CS ÚRS 2023 01


76 K 9857671.1 Doplnění stávajícího trezoru - klíčový trezor KTPO kus 1,000 39 600,00 39 600,00


D 94 Lešení a stavební výtahy 305 340,00


77 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2


m2 330,000 80,00 26 400,00 CS ÚRS 2023 01


VV "3.NP" 135,0 135,000
VV "4.NP" 122,0 122,000
VV "5.NP" 73,0 73,000
VV Součet 330,000


78 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v 
přes 10 do 25 m


m2 710,000 55,00 39 050,00 CS ÚRS 2023 01


VV (1,5+23,2+1,5)*(16,3-1,5) 387,760
VV (1,5+13,3+1,5)*5,2-0,52 84,240
VV Pohled V 472,000
VV (1,5+8,9+1,5)*(21,5-1,5) 238,000
VV Pohled S 238,000
VV Součet 710,000
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79 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití


m2 127 800,000 1,20 153 360,00 CS ÚRS 2023 01


VV 710,0*30*6 127 800,000


80 K 941111322


Odborná prohlídka lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého 
sítí


kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2023 01


81 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v 
přes 10 do 25 m


m2 710,000 45,00 31 950,00 CS ÚRS 2023 01


82 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 780,000 15,00 11 700,00 CS ÚRS 2023 01
VV 710,0+1,5*21,5*2+5,5 780,000


83 M 31687276 síť ochranná na lešení 2,5x20m m2 819,000 20,00 16 380,00 CS ÚRS 2023 01
VV 780,0*1,05 819,000


84 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 780,000 10,00 7 800,00 CS ÚRS 2023 01


85 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení


m2 780,000 10,00 7 800,00 CS ÚRS 2023 01


86 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 
ZKD 10 km přes 10 km


m2 780,000 5,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 01


D 997 Přesun sutě 258 489,24


87 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace


t 80,931 1 800,00 145 675,80 CS ÚRS 2023 01


88 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 80,931 150,00 12 139,65 CS ÚRS 2023 01


89 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením


t 80,931 250,00 20 232,75 CS ÚRS 2023 01


90 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km


t 2 346,999 12,55 29 454,84 CS ÚRS 2023 01


VV 80,931*29 2 346,999


91 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04


t 24,279 1 400,00 33 990,60 CS ÚRS 2023 01


VV 80,931*0,3 24,279


92 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07


t 56,652 300,00 16 995,60 CS ÚRS 2023 01


VV 80,931*0,7 56,652


D 998 Přesun hmot 101 924,40


93 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m


t 84,937 1 200,00 101 924,40 CS ÚRS 2023 01


D PSV Práce a dodávky PSV 4 916 987,29


D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 508,51


94 K 7111115.1
Izolace proti vodě okolo vpustí nátěrem krystalickou 
hydroizolací


m2 1,000 2 500,00 2 500,00


VV "mč.5.26.3" 1 1,000


95 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 24 m


t 0,003 1 336,29 4,01 CS ÚRS 2023 01


96 K 998711182
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný s 
omezením mechanizace


t 0,003 1 500,00 4,50


D 712 Povlakové krytiny 555 699,10


97 K 712990812
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu 
nebo nánosu tl do 50 mm


m2 475,000 27,00 12 825,00 CS ÚRS 2023 01


98 K 7129909.1
Vyspravení původní hydroizolace střechy (prořezání a 
přeplátování boulí)


m2 475,000 90,00 42 750,00


99 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým


m2 505,000 13,50 6 817,50 CS ÚRS 2023 01


100 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,152 74 790,00 11 368,08 CS ÚRS 2023 01


P
 Poznámka k položce:


Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 505,0*0,0003 0,152
VV Součet 0,152


101 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech do 10° nátěrem 
asfaltovým


m2 505,000 22,50 11 362,50 CS ÚRS 2023 01


102 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,758 39 690,00 30 085,02 CS ÚRS 2023 01
VV 505,0*0,0015 0,758


103 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše


m2 1 010,000 123,48 124 714,80 CS ÚRS 2023 01


VV 505,0*2 1 010,000


104 M 62853003


pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu


m2 580,750 233,10 135 372,83 CS ÚRS 2023 01


VV 505,0*1,15 580,750


105 M 62855011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm 
s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu


m2 580,750 281,70 163 597,28 CS ÚRS 2023 01


VV 505,0*1,15 580,750


106 K 7123481.1
Úprava napojení izolace odtahu na zvýšený střešní 
plášť


kus 1,000 2 250,00 2 250,00


107 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m


t 8,202 1 324,70 10 865,19 CS ÚRS 2023 01
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108 K 998712182
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný s 
omezením mechanizace


t 8,202 450,00 3 690,90


D 713 Izolace tepelné 2 113 074,91


109 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva


m2 194,800 45,00 8 766,00 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D3" 122,0 122,000
VV 4.NP 122,000
VV "strop D4" 46,1 46,100
VV "strop D5" 26,7 26,700
VV 5.NP 72,800
VV Součet 194,800


110 M 28376511 deska izolační PIR tl 60mm m2 198,696 420,00 83 452,32 CS ÚRS 2023 01
VV 194,8*1,02 198,696


111 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek


m2 235,140 250,00 58 785,00 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W1" 102,34 102,340
VV "stěna W2" 3,69 3,690
VV "stěna W13"  23,3 23,300
VV "stěna W11" 105,81 105,810
VV Součet 235,140


112 M 28376072 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 40mm m2 3,764 60,00 225,84 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W2" 3,69*1,02 3,764


113 M 28376073 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 50mm m2 105,810 75,00 7 935,75 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W11" 105,81 105,810
VV Součet 105,810


114 M 28376076 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm m2 127,687 150,00 19 153,05 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W1" 102,34*1,02 104,387
VV "stěna W13"  23,3 23,300
VV Součet 127,687


115 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek


m2 950,000 170,00 161 500,00 CS ÚRS 2023 01


VV 475,0*2 950,000


116 M 63482313 deska tepelně izolační z pěnového skla tl 100mm m2 969,000 1 800,00 1 744 200,00 CS ÚRS 2023 01


VV 950,0*1,02 969,000


117 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m


t 15,608 1 361,67 21 252,95 CS ÚRS 2023 01


118 K 998713182
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný s 
omezením mechanizace


t 15,608 500,00 7 804,00


D 762 Konstrukce tesařské 34 392,07


119 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4


m3 1,386 900,00 1 247,40 CS ÚRS 2023 01


120 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2


m 23,640 211,50 4 999,86 CS ÚRS 2023 01


VV "hřeben" 23,64 23,640
VV Součet 23,640


121 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2


m 41,080 297,00 12 200,76 CS ÚRS 2023 01


VV "atika" 41,08 41,080


122 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 1,386 8 550,00 11 850,30 CS ÚRS 2023 01


VV 1,26*1,1 1,386


123 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí


m3 1,386 1 620,00 2 245,32 CS ÚRS 2023 01


124 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m


t 0,797 1 869,24 1 489,78 CS ÚRS 2023 01


125 K 998762182
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný s 
omezením mechanizace


t 0,797 450,00 358,65


D 763 Konstrukce suché výstavby 601 585,06


126 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB


m2 115,000 795,20 91 448,00 CS ÚRS 2023 01


VV (5,8+5,8+3,2+3,9+6,2)*4,3 107,070
VV -1,6*2,2*2-1,4*2,2+0,01 -10,110
VV 4.NP 96,960
VV 4,1*4,4 18,040
VV 5.NP 18,040
VV Součet 115,000


127 K 763111414
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB


m2 26,400 1 096,22 28 940,21 CS ÚRS 2023 01


VV 6,0*4,4 26,400
VV 5.NP 26,400
VV Součet 26,400


128 K 763113314
SDK příčka instalační tl 200 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 
dB


m2 37,640 1 349,90 50 810,24 CS ÚRS 2023 01


VV 2,0*4,3 8,600
VV 4.NP 8,600
VV (4,7+3,5)*4,4-1,6*2,2*2 29,040
VV 5.NP 29,040
VV Součet 37,640


129 K 763111712 SDK příčka kluzné napojení ke stropu m 45,200 334,18 15 104,94 CS ÚRS 2023 01
VV 5,8+5,8+3,2+3,9+6,2+2,0 26,900
VV 4.NP 26,900
VV 4,1+6,0+4,7+3,5 18,300
VV 5.NP 18,300
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VV Součet 45,200


130 K 763111714 SDK příčka zalomení m 4,400 198,53 873,53 CS ÚRS 2023 01
VV "mč.5.26" 4,4 4,400
VV Součet 4,400


131 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 179,100 55,04 9 857,66 CS ÚRS 2023 01


VV 115,0+26,4+37,7 179,100


132 K 763111761
Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou 
konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm


m2 141,400 166,44 23 534,62 CS ÚRS 2023 01


VV 115,0+26,4 141,400


133 K 763111763
Příplatek k SDK příčce s dvojitou nosnou konstrukcí 
za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm


m2 37,640 319,21 12 015,06 CS ÚRS 2023 01


134 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15


m2 105,810 501,50 53 063,72 CS ÚRS 2023 01


VV "stěna W11" 105,81 105,810
VV Součet 105,810


135 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 105,810 27,52 2 911,89 CS ÚRS 2023 01


136 K 763164551 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 4,902 633,40 3 104,93 CS ÚRS 2023 01


VV "sloupy v 4.NP" (0,8+0,34)*4,3 4,902
VV Součet 4,902


137 K 763164631 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 m 25,800 876,59 22 616,02 CS ÚRS 2023 01


VV "sloupy v 4.NP" 4,3*6 25,800
VV Součet 25,800


138 K 763164651 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 m2 6,321 678,27 4 287,34 CS ÚRS 2023 01


VV "sloupy v 4.NP" (0,51+0,45+0,51)*4,3 6,321
VV Součet 6,321


139 K 763164731
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 
1xA 12,5


m 34,400 1 237,03 42 553,83 CS ÚRS 2023 01


VV "sloupy v 4.NP" 4,3*8 34,400
VV Součet 34,400


140 K 763164752
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 
1xA 15


m2 46,200 770,55 35 599,41 CS ÚRS 2023 01


VV "opláštění potrubí ležaté kanalizace" 46,2 46,200


141 K 763181424
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 4,75 m 
zátěž křídla přes 25 kg


kus 7,000 2 053,48 14 374,36 CS ÚRS 2023 01


VV "4.NP" 4 4,000
VV "5.NP" 3 3,000
VV Součet 7,000


142 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD


m2 66,700 669,05 44 625,64 CS ÚRS 2023 01


VV "4.NP" 30,7 30,700
VV "5.NP" 36,0 36,000
VV Součet 66,700


143 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou nosnou konstrukci


m2 128,800 387,30 49 884,24 CS ÚRS 2023 01


VV "4.NP" 94,0 94,000
VV "5.NP" 34,8 34,800
VV Součet 128,800


144 M 590305711 podhled kazetový skládaný rastr 600x600mm třída A m2 141,680 300,00 42 504,00


VV 128,8*1,1 141,680


145 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 214,100 102,93 22 037,31 CS ÚRS 2023 01
VV 141,7+72,4 214,100


146 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 66,700 31,07 2 072,37 CS ÚRS 2023 01


147 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m


m2 195,500 43,34 8 472,97 CS ÚRS 2023 01


VV 66,7+128,8 195,500


148 K 763172355
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
600 x 600 mm pro podhledy


kus 3,000 438,61 1 315,83 CS ÚRS 2023 01


149 M 59030714 dvířka revizní do podhledu jednokřídlá 600x600mm kus 3,000 877,50 2 632,50 CS ÚRS 2023 01


150 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m


t 11,588 1 012,24 11 729,84 CS ÚRS 2023 01


151 K 998763382
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
s omezením mechanizace


t 11,588 450,00 5 214,60


D 764 Konstrukce klempířské 147 684,02
152 K 764001851 Demontáž hřebene do suti m 23,640 50,00 1 182,00 CS ÚRS 2023 01


153 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové


m 23,640 35,00 827,40 CS ÚRS 2023 01


154 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti


m 20,540 150,00 3 081,00 CS ÚRS 2023 01


155 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 14,800 70,00 1 036,00 CS ÚRS 2023 01


156 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 23,640 80,00 1 891,20 CS ÚRS 2023 01


157 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 28,600 60,00 1 716,00 CS ÚRS 2023 01


158 K 764241316
Oplechování hřebene z TiZn lesklého plechu rš do 500 
mm


m 23,640 780,00 18 439,20 CS ÚRS 2023 01


159 K 764242336
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš do 500 mm


m 23,640 800,00 18 912,00 CS ÚRS 2023 01


160 K 764244307
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn lesklého plechu kotvené rš do 670 mm


m 20,540 1 460,00 29 988,40 CS ÚRS 2023 01


161 K 764341313
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 
TiZn lesklého plechu rš do 250 mm


m 14,800 450,00 6 660,00 CS ÚRS 2023 01


VV "lemování u štítu" 14,8 14,800


Strana 14 z 21







PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


162 K 764345325
Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu 
střech s krytinou skládanou D do 300 mm


kus 3,000 1 800,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 01


P
 Poznámka k položce:


Prostupová manžeta.
VV "potrubí VZT" 2 2,000
VV "odtah dieselagregátu" 1 1,000
VV Součet 3,000


163 K 764541308
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
500 mm


m 23,640 750,00 17 730,00


164 K 764541350
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 500/120 mm


kus 2,000 980,00 1 960,00


165 K 764548324
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 120 mm


m 28,600 1 300,00 37 180,00 CS ÚRS 2023 01


166 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m


t 0,430 2 509,06 1 078,90 CS ÚRS 2023 01


167 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný s 
omezením mechanizace


t 0,430 1 399,82 601,92 CS ÚRS 2023 01


D 766 Konstrukce truhlářské 95 061,39


168 K 76661-T.1


T.1 - Čajová kuchyňka spodní skříňky 1840x600 v.930 
mm, pracovní deska dl.1840x600 mm vč. dřezu, 
obkladová deska stěny 1840x500 mm, horní skříňky 
2440x350 v.360 mm, přistavěná chladnička, okopný 
plech nerez - dodávka a montáž


kus 1,000 34 948,80 34 948,80


169 K 76661-T.2


T.2 - Čajová kuchyňka spodní skříňky 1550x600 v.930 
mm, pracovní deska dl.1550x600 mm vč. dřezu, 
obkladová deska stěny 1550+600x500 mm, horní 
skříňky 1550x350 v.360 mm, okopný plech nerez - 
dodávka a montáž


kus 1,000 22 878,00 22 878,00


170 K 76661-T.5


T.5 - Čajová kuchyňka spodní skříňky 1370x600 v.930 
mm, pracovní deska dl.1370x600 mm vč. dřezu, 
obkladová deska stěny 1370x500 mm, horní skříňky 
1370x350 v.360 mm, okopný plech nerez - dodávka a 
montáž


kus 1,000 20 221,20 20 221,20


171 K 76662-T.3


T.3 - Oprava skluzavky - dřevěná spirála z desek 
průměr 1700 mm /přebroušení, leštění, napuštění 
olejem, doplnění olámaných okrajů, víko v podlaze a v 
podhledu


kus 1,000 5 400,00 5 400,00


172 K 76662-T.4


T.4 - Antivibrační podložka rozm. 2140x850 mm - 
vodovzdorná překližka 3x24 mm + pružná podložka z 
drcené pryže tl.12 mm, sešroubováno - dodávka a 
montáž


kus 1,000 10 800,00 10 800,00


173 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m


t 0,320 1 191,84 381,39 CS ÚRS 2023 01


174 K 998766182
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný s 
omezením mechanizace


t 0,320 1 350,00 432,00


D 767 Konstrukce zámečnické 35 707,41


175 K 767996802
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg


kg 990,000 30,00 29 700,00 CS ÚRS 2023 01


VV "ocelobetonový rám" 990,0 990,000


176 K 767646411
Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s 
rámem plochy do 0,5 m2


m2 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01


VV "armaturní branka" 1 1,000


177 M 553435451 armaturní branka 400x400 mm kus 1,000 5 000,00 5 000,00


178 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m


t 0,002 1 705,62 3,41 CS ÚRS 2023 01


179 K 998767182
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný s 
omezením mechanizace


t 0,002 2 000,00 4,00


D 767-1 Výplně otvorů - dveře 377 412,00


180 K 7671-D.1


D.1 - Vnitřní prosklená stěna s otevíravými dveřmi do 
rámové zárubně do otvoru 1600x2200 mm /stěna, 
křídlo, zárubeň, fólie proti rozbití, okop. plech, kování - 
generální klíč, práh Al lišta/


kus 4,000 52 800,00 211 200,00


P


 Poznámka k položce:
Podrobný popis a vybavení dle PD - Výplně otvorů - dveře. (Nutno 
použít při sestavení cenové nabídky !!!) Součástí ceny je kompletní 
dodávka, montáž, finální povrchová úprava, doprava, zárubně, 
vybavení - doplňky, kotevní profily a funkční zabudování do stavby 
včetně dořešení návaznosti na související konstrukce. (začištění 
omítky, lištování, tmelení apod.) - platí pro všechny dveře a stěny.


VV "L" 4 4,000


181 K 7671-D.2


D.2 - Vnitřní prosklená stěna s otevíravými dveřmi do 
rámové zárubně do otvoru 1400x2200 mm /stěna, 
křídlo, zárubeň, fólie proti rozbití, okop. plech, kování - 
generální klíč, práh Al lišta/


kus 1,000 46 200,00 46 200,00


VV "P" 1 1,000


182 K 7671-D.3
D.3 - Dveře plné hladké otevíravé do bezfalcové 
zárubně rozm.900x2150 mm / křídlo, zárubeň, kování - 
generální klíč, práh Al lišta/


kus 2,000 24 856,00 49 712,00


VV "L" 1 1,000
VV "P" 1 1,000
VV Součet 2,000


183 K 7671-D.4
D.4 - Atypické zalomené koutové dveře do skryté 
ocelové zárubně rozm.505+505x2200 mm / křídlo, 
zárubeň, kování - bez uzamykání/


kus 1,000 35 000,00 35 000,00


VV "L" 1 1,000
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VV Součet 1,000


184 K 7671-D.5
D.5 - Dveře plné hladké otevíravé do kovové zárubně 
s požární odolností EW30 DP3-C rozm.570x2150 mm 
/ křídlo, zárubeň, kování - generální klíč, samozavírač/


kus 1,000 26 800,00 26 800,00


VV "L" 1 1,000
VV Součet 1,000


185 K 7671-X.1
X.1 - Nové výškové osazení původních bezfalcových 
dveří rozm.900x2150 mm do zdi tl.300 mm


kus 1,000 500,00 500,00


P
 Poznámka k položce:


Zárubeň viz. samostatná položka.


186 K 7671-X.2
X.2 - Nové výškové osazení původních požárních dveří 
EW45 DP2-C rozm.550x2150 mm do zdi tl.150 mm


kus 2,000 500,00 1 000,00


P
 Poznámka k položce:


Zárubeň viz. samostatná položka.
VV "L" 1 1,000
VV "P" 1 1,000
VV Součet 2,000


187 K 7671-Y.1
Y.1 - Výměna kování stávajících požárních dveří - 
zevnitř klika, zvenku koule


kus 2,000 3 500,00 7 000,00


P
 Poznámka k položce:


Omezení volného vstupu osob ze strany veřejně přístupných chodeb.
VV "L" 2 2,000
VV Součet 2,000


D 767-2 Výplně otvorů - okna 452 272,65


188 K 76721-O.1
O.1 - Repase původního okna do otvoru 1980x970 
mm /šetrná demontáž, repase včetně přesklení - nové 
sklo 4 mm, nový nátěr C3, opětovné osazení/  


kus 4,000 16 469,25 65 877,00


P


 Poznámka k položce:
Podrobný popis a vybavení dle PD - Tabulka nových oken. (Nutno 
použít při sestavení cenové nabídky !!!) Součástí ceny je kompletní 
dodávka, montáž, finální povrchová úprava, doprava, vybavení - 
doplňky, kotevní profily a funkční zabudování do stavby včetně 
dořešení návaznosti na související konstrukce. (začištění omítky, 
lištování, tmelení apod.) - platí pro všechny okna.


189 K 76721-O.2
O.2 - Nové vnitřní okno kovové dvoukřídlové 
otevíravé, dvojsklo rozm.2040x1200 mm, vnitřní 
parapet dřevěná lišta 70/20 mm s ozubem hl.30 mm 


kus 4,000 16 707,60 66 830,40


P
 Poznámka k položce:


Spolu s oknem ozn.O.1 tvoří špaletovou sestavu.


190 K 76721-C.2
C.2 - Roleta interiérová ovládaná řetízkem 
rozm.2040x1300 mm, kotvená do překladu


kus 4,000 2 535,00 10 140,00


191 K 76722-O.3


O.3 - Repase původního okna sestavené z několika 
dílů do svislého pásu do otvoru 1650x4600 mm /šetrná 
demontáž, repase včetně přesklení - nové sklo 4 mm, 
nový nátěr C3, opětovné osazení/  


kus 1,000 65 084,25 65 084,25


P
 Poznámka k položce:


Součástí sestavy okna je pevný průběžný osazovací rám, který nelze 
sejmout - bude opraven na místě.


192 K 76722-O.4
O.4 - Nové vnitřní balkonové dveře kovové 
dvoukřídlové otevíravé, dělené příčkou ve výšce 1,0 
m, uzamykatelné, dvojsklo rozm.1750x2990 mm  


kus 1,000 42 510,00 42 510,00


P
 Poznámka k položce:


Spolu s oknem ozn.O.3 tvoří špaletovou sestavu.


193 K 76722-C.4


C.4 - Stínicí roleta typu Screen kotvená do 
samostatného rámu a do vodítek uvnitř špalety oken 
O.4 a O.3 rozm.1750x3100 mm, ovládání motorové 
dálkové


kus 1,000 28 210,00 28 210,00


194 K 76723-O.5


O.5 - Repase původního okna do otvoru 3900x600 
mm pásové z několika dílů /šetrná demontáž, repase 
včetně přesklení - nové sklo 4 mm, nový nátěr C3, 
opětovné osazení/  


kus 2,000 20 065,50 40 131,00


P
 Poznámka k položce:


Součástí sestavy okna je pevný průběžný osazovací rám, který nelze 
sejmout - bude opraven na místě.


195 K 76723-O.6


O.6 - Nové vnitřní okno kovové jednokřídlové 
otevíravé a sklápěcí, dvojsklo rozm.1270x860 mm, 
vnitřní parapet dřevěná lišta 70/20 mm s ozubem hl.30 
mm 


kus 5,000 7 475,00 37 375,00


P
 Poznámka k položce:


Spolu s oknem ozn.O.5 tvoří špaletovou sestavu.
VV "L" 3 3,000
VV "P" 2 2,000
VV Součet 5,000


196 K 76723-C.6
C.6 - Roleta interiérová ovládaná řetízkem 
rozm.1280x960 mm, kotvená do překladu


kus 4,000 1 202,50 4 810,00


197 K 76724-O.7


O.7 - Repase původního okna do otvoru 1420x1820 
mm členěné v rastru /šetrná demontáž, repase včetně 
přesklení - nové sklo 4 mm, nový nátěr C3, opětovné 
osazení/  


kus 1,000 22 155,00 22 155,00


P
 Poznámka k položce:


Dvě boční tabule skla nahrazeny větrací žaluzií se sítí proti hmyzu.


198 K 76724-O.8


O.8 - Nové vnitřní okno kovové dvoukřídlové otevíravé 
a sklápěcí, dvojsklo rozm.1570x1970 mm, vnitřní 
parapet dřevěná lišta 70/20 mm s ozubem hl.30 mm, 
pevný díl vyplněn izolačním panelem 


kus 1,000 25 155,00 25 155,00


P
 Poznámka k položce:


Spolu s oknem ozn.O.7 tvoří špaletovou sestavu.
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199 K 76725-O.9


O.9 - Repase původního okna do otvoru 1420x1820 
mm členěné v rastru /šetrná demontáž, repase včetně 
přesklení - nové sklo 4 mm, nový nátěr C3, opětovné 
osazení/  


kus 1,000 22 155,00 22 155,00


P
 Poznámka k položce:


Dvě boční tabule skla nahrazeny větrací žaluzií se sítí proti hmyzu.


200 K 76726-O.10
O.10 - Nové vnitřní okno kovové jednokřídlové 
otevíravé, dvojsklo rozm.540x860 mm, vnitřní parapet 
dřevěná lišta 70/20 mm s ozubem hl.30 mm 


kus 1,000 3 770,00 3 770,00


P
 Poznámka k položce:


Spolu s oknem ozn.O.5 tvoří špaletovou sestavu.
VV "P" 1 1,000
VV Součet 1,000


201 K 76726-C.10
C.10 - Roleta interiérová ovládaná řetízkem 
rozm.1850x960 mm, kotvená do překladu


kus 1,000 1 365,00 1 365,00


202 K 76727-O.11


O.11 - Osazovací rám z ocelového ohýbaného plechu 
a stojin z tenkostěnných trubek, nátěr C2, 
rozm.3160x900 mm, svislé stojiny zalištovány latí 
60/25 mm /1 kus = 37 kg/ 


kus 1,000 7 475,00 7 475,00


P
 Poznámka k položce:


Překrytí spáry mezi rámy oken a stojinou. 


203 K 76727-O.12


O.12 - Osazovací rám z ocelového ohýbaného plechu 
a stojin z tenkostěnných trubek, nátěr C2, 
rozm.3900x900 mm, svislé stojiny zalištovány latí 
60/25 mm /1 kus = 44 kg/ 


kus 1,000 9 230,00 9 230,00


P
 Poznámka k položce:


Překrytí spáry mezi rámy oken a stojinou. 


D 776 Podlahy povlakové 322 796,46


204 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 168,100 30,00 5 043,00 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D3" 122,0 122,000
VV 4.NP 122,000
VV "strop D4" 46,1 46,100
VV 5.NP 46,100
VV Součet 168,100


205 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 168,100 15,00 2 521,50 CS ÚRS 2023 01


206 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah


m2 168,100 30,00 5 043,00 CS ÚRS 2023 01


207 K 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm


m2 168,100 192,00 32 275,20 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D3" 122,0 122,000
VV 4.NP 122,000
VV "strop D4" 46,1 46,100
VV 5.NP 46,100
VV Součet 168,100


208 K 776251111
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem


m2 168,100 635,00 106 743,50 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D3" 122,0 122,000
VV 4.NP 122,000
VV "strop D4" 46,1 46,100
VV 5.NP 46,100
VV Součet 168,100


209 M 284110691
linoleum přírodní MARMOLEUM dezén ART - výběr 
dle investora


m2 176,505 710,00 125 318,55


VV 168,1*1,05 176,505


210 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 195,900 60,00 11 754,00 CS ÚRS 2023 01
VV "mč.4.29" 35,3 35,300
VV "mč.4.29.1" 23,5 23,500
VV "mč.4.30" 14,8 14,800
VV "mč.4.30.1" 21,3 21,300
VV "mč.4.30.2" 20,6 20,600
VV "mč.4.30.3" 28,3 28,300
VV 4.NP 143,800
VV "mč.5.26" 20,7 20,700
VV "mč.5.26.1" 14,0 14,000
VV "mč.5.26.2" 17,4 17,400
VV 5.NP 52,100
VV Součet 195,900


211 M 284110081 lišta soklová dle krytiny m 215,490 110,00 23 703,90
VV 195,9*1,1 215,490


212 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m


t 1,495 6 000,00 8 970,00 CS ÚRS 2023 01


213 K 998776182
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný s 
omezením mechanizace


t 1,495 952,38 1 423,81


D 781 Dokončovací práce - obklady 3 310,45
214 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 2,200 5,00 11,00 CS ÚRS 2023 01


VV "mč.5.25" 2,2 2,200


215 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2,200 50,00 110,00 CS ÚRS 2023 01


216 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem


m2 2,200 700,00 1 540,00 CS ÚRS 2023 01


217 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 2,420 450,00 1 089,00 CS ÚRS 2023 01
VV 2,2*1,1 2,420


218 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2


m2 2,200 80,00 176,00 CS ÚRS 2023 01


219 K 7814941.1
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za 
rohové, ukončující, vanové a dilatační profily lepené 
flexibilním lepidlem 


m2 2,200 80,00 176,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


220 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2023 01


221 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m


t 0,044 748,18 32,92 CS ÚRS 2023 01


222 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný s 
omezením mechanizace


t 0,044 580,29 25,53 CS ÚRS 2023 01


D 783 Dokončovací práce - nátěry 29 263,26


223 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 29,300 15,00 439,50 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D5" 26,7 26,700
VV "sokl" 26,0*0,1 2,600
VV 5.NP 29,300
VV Součet 29,300


224 K 783943161
Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých betonových 
podlah


m2 29,300 280,00 8 204,00 CS ÚRS 2023 01


VV "strop D5" 26,7 26,700
VV "sokl" 26,0*0,1 2,600
VV 5.NP 29,300
VV Součet 29,300


225 K 783947161
Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr 
betonové podlahy


m2 26,700 680,00 18 156,00 CS ÚRS 2023 01


P
 Poznámka k položce:


Akryluretanová barva.
VV "strop D5" 26,7 26,700
VV 5.NP 26,700
VV Součet 26,700


226 K 783997163
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
značení š přes 50 do 100 mm


m 26,000 94,76 2 463,76 CS ÚRS 2023 01


P
 Poznámka k položce:


Nátěr soklu


D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 146 220,00


227 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 986,000 30,00 29 580,00 CS ÚRS 2023 01


VV "strop" 145,0 145,000
VV 3.NP 145,000
VV (8,7+6,1)*2*4,3+38,0+2,44 167,720
VV (13,7+6,1)*2*4,3+65,0+40,0 275,280
VV "strop" 130,0 130,000
VV 4.NP 573,000
VV (12,9+6,1)*2*4,4+25,8 193,000
VV "strop" 75,0 75,000
VV 5.NP 268,000
VV Součet 986,000


228 K 784121013
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v přes 3,80 do 5,00 m


m2 986,000 15,00 14 790,00 CS ÚRS 2023 01


229 K 784181102
Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná 
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m


m2 825,000 25,00 20 625,00 CS ÚRS 2023 01


VV "mč.4.29" (9,1+7,6)*2*3,4+0,3*3,4*6 119,680
VV "mč.4.29.1" (5,6+4,1)*2*3,4+(0,35*4+0,4*2+0,45*4)*3,4 79,560
VV "mč.4.30" (5,2+1,7)*2*3,4+(0,35+0,2)*3,4 48,790


VV
"mč.4.30.1" 
(5,2+4,0)*2*3,4+(0,44+0,35)*2*3,4+(0,5+0,45+0,5)*3,4


72,862


VV "mč.4.30.2" (5,7+3,0)*2*3,4+(0,45+0,35)*2*3,4*2 70,040
VV "mč.4.30.3" (5,8+5,0)*2*3,4+(0,45+0,35)*2*3,4*4+3,168 98,368
VV "strop" 30,7 30,700
VV 4.NP 520,000
VV "mč.5.26" (8,2+2,2)*2*3,4 70,720
VV "mč.5.26.1" (3,5+3,5)*2*3,4 47,600
VV "mč.5.26.2" (4,6+4,1)*2*3,4 59,160
VV "mč.5.26.3" (5,85+4,35)*2*3,4 69,360
VV "mč.5.26.4" (0,7+2,05)*2*3,4+3,56 22,260
VV "strop" 35,9 35,900
VV 5.NP 305,000
VV Součet 825,000


230 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m


m2 825,000 80,00 66 000,00 CS ÚRS 2023 01


P
 Poznámka k položce:


Omyvatelná barva.


231 K 784181104
Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná 
penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 
m


m2 145,000 25,00 3 625,00 CS ÚRS 2023 01


VV "strop" 145,0 145,000
VV 3.NP 145,000
VV Součet 145,000


232 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m


m2 145,000 80,00 11 600,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Soupis:


KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 07.09.2023


Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 DIČ:


Uchazeč: IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203


Projektant: IČ:
Družstvo Stavoprojekt, Pardubice DIČ:


Zpracovatel: IČ:
A. Vojtěch DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH 2 839 358,59


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 839 358,59 21,00% 596 265,30


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 3 435 623,89


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Uchazeč


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GOČÁROVU GALERII


01 - SO.012 - Zřízení kanceláří


002 - Profese TZB


STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Soupis:


Místo: Pardubice Datum: 07.09.2023


Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 Projektant:
Družstvo 
Stavoprojekt, 


Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, PardubiceZpracovatel: A. Vojtěch


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 2 839 358,59


PSV - Práce a dodávky PSV 2 839 358,59


    721 - Zdravotechnika 215 834,35


    731 - Ústřední vytápění 1 267 833,52


    741 - Elektroinstalace - silnoproud 674 055,22


    742 - Elektroinstalace - slaboproud 573 281,50


    751 - Vzduchotechnika 108 354,00


WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GOČÁROVU GALERII


01 - SO.012 - Zřízení kanceláří


002 - Profese TZB
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Soupis:


Místo: Pardubice Datum: 07.09.2023


Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 Projektant:
Družstvo 
Stavoprojekt, 


Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, PardubiceZpracovatel: A. Vojtěch


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


Náklady soupisu celkem 2 839 358,59


D PSV Práce a dodávky PSV 2 839 358,59


D 721 Zdravotechnika 215 834,35


1 K 721000010
Zdravotechnické instalace  /viz. samostatný rozpočet - 
zadání/


celek 1,000 215 834,35 215 834,35


D 731 Ústřední vytápění 1 267 833,52
2 K 731000010 Vytápění /viz. samostatný rozpočet - zadání/ celek 1,000 1 267 833,52 1 267 833,52


D 741 Elektroinstalace - silnoproud 674 055,22


3 K 741000010
Silnoproudé rozvody a osvětlení  /viz. samostatný 
rozpočet - zadání/


celek 1,000 674 055,22 674 055,22


D 742 Elektroinstalace - slaboproud 573 281,50


4 K 742000010
Slaboproudé rozvody a zařízení  /viz. samostatný 
rozpočet - zadání/


celek 1,000 573 281,50 573 281,50


D 751 Vzduchotechnika 108 354,00


5 K 751000010 Vzduchotechnika /viz. samostatný rozpočet - zadání/ celek 1,000 108 354,00 108 354,00


002 - Profese TZB


WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GOČÁROVU GALERII


01 - SO.012 - Zřízení kanceláří
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Zakázka: WAM - zřízení kancelá ří pro galerii, Automatické mlýny


Objednatel: KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE IČ:


DIČ:
Pardubice


Zhotovitel: IČ: 12340863


DIČ:
500 04


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Cena celkem bez DPH CZK


v dne ########


Za objednatele


215 834,35


0,00


0,00


215834,35


Výkaz vým ěr


Zelenka Petr


Celkem


Krunertova 372/15
Hradec Králové


215 834,35


0,00


Za zhotovitele


0,00


0,00


215 834,35


Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4







Rekapitulace díl ů


Číslo Název Typ dílu


721 PSV


722 PSV


724 PSV


725 PSV


Cena celkem


94 559,33Vnitřní vodovod


Celkem


48 560,24Vnitřní kanalizace


38 164,34Strojní vybavení


34 550,44Zařizovací předměty


215 834,35


Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4







S:


P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem


Díl: 721 Vnitřní kanalizace 48 560,24
1 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 30,00000 868,45 26 053,50
2 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 2,00000 1 102,31 2 204,62
3 721173204RM1 Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8, 


materiál HT
m 2,00000 703,12 1 406,24


4 721173205RM1 Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8, 
materiál HT


m 5,00000 781,33 3 906,65


5 721174104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,00000 130,35 130,35
6 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 3,00000 144,43 433,29
7 721273146 Hlavice ventilační přivětrávací kus 1,00000 817,63 817,63
8 721224158 Vpust podlahová spodní odpad DN 70, z.ú. 


vodní s kuličkou


soubor 2,00000 3 829,76 7 659,52


9 721170955R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC 
hrdlové D 110


kus 3,00000 1 487,20 4 461,60


10 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN m 39,00000 36,63 1 428,57
11 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 


24 m
t 0,06110 953,70 58,27


Díl: 722 Vnitřní vodovod 94 559,33
12 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 


11343,DN 25
m 3,00000 848,98 2 546,94


13 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 
11343,DN 50


m 7,00000 1 266,43 8 865,01


14 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. 
svařováním D 20mm


m 25,00000 319,99 7 999,75


15 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. 
svařováním D 25mm


m 30,00000 350,02 10 500,60


16 722176115R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. 
svařováním D 40mm


m 50,00000 463,65 23 182,50


17 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 10,00000 352,88 3 528,80
18 722230101R00 Armatura se 2závity - ventil přímý kulový, G 


1/2
kus 3,00000 495,66 1 486,98


19 722230102R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové G 
3/4


kus 5,00000 672,43 3 362,15


20 722231015R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové,G 
5/4"


kus 2,00000 1 602,81 3 205,62


21 722172966R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 
40 mm


kus 3,00000 465,30 1 395,90


22 722131936R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. 
DN 50


kus 3,00000 1 214,40 3 643,20


23 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní soubor 2,00000 284,68 569,36
24 722259201R00 Montáž hydrantového systému D25 kus 2,00000 898,70 1 797,40
25 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 115,00000 80,63 9 272,45
26 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 


80
m 115,00000 73,26 8 424,90


27 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 
24 m


t 5,59000 854,70 4 777,77


Díl: 724 Strojní vybavení 38 164,34
28 724211192R00 Čerpadlo cirkulační do potrubí WILO STAR 


Z 20


soubor 1,00000 13 304,83 13 304,83


29 724399101R00 Čerpací box splaškové kanalizace od dřezu 
Sanivite, Silence


soubor 1,00000 18 261,10 18 261,10


30 Předb.cena Automatická expanzní nádoba Expansomat 
obsah 10 l


kus 1,00000 6 556,22 6 556,22


31 998724103R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 
24 m


t 0,02720 1 551,00 42,19


Díl: 725 Zařizovací předměty 34 550,44
32 725017101R00 Umyvadlo diturvitové na šrouby , 55 cm, bílé soubor 1,00000 4 794,24 4 794,24
33 725 41-31080 Dřez nerezový jednodílný vestavný kus 3,00000 3 041,06 9 123,18
34 725534112R00 Ohřívač elektr. zásob. beztl. obsah 10 litrů soubor 1,00000 5 784,24 5 784,24
35 725813111U00 Ventil rohový TE 66 G 1/2 soubor 8,00000 405,35 3 242,80
36 725823316 Ventil nástěnný G 1/2" s napojením na kus 1,00000 539,11 539,11
37 725822211U00 Baterie  stojan páková soubor 4,00000 2 756,49 11 025,96
38 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky 


do 24 m
t 0,04100 997,70 40,91


26 215 834,35


Položkový rozpo čet 
WAM - zřízení kanceláří pro galerii, Automatické mlýny
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Stavba: WAM-zřízení kanceláří pro Gočárovu galerii obsah: SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK


Objekt: 012 - zřízení kanceláří vypracoval: Družstvo Stavoprojekt, Pardubice
Profese: TOPENÍ-CHLAZENÍ datum: květen, 2023


REKAPITULACE PRACÍ A DODÁVEK
cena prací a dodávek C.Ú.


731 KOTELNY - dodávka a montáž 531 917,76 Kč                   2023
732 STROJOVNY - dodávka a montáž 142 191,96 Kč                   2023
733 POTRUBÍ - dodávka a montáž 411 001,12 Kč                   2023
734 ARMATURY - dodávka a montáž 65 198,72 Kč                     2023
735 OTOPNÁ TĚLESA - dodávka a montáž 13 533,68 Kč                     2023
713 IZOLACE - dodávka a montáž 8 539,77 Kč                        2023
900 OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY 95 450,52 Kč                     2023


JINÉ -  Kč                                 2023


SO 012 CELKEM OBJEKT základ daně 1 267 833,52 Kč                


DPH 21% 266 245,04 Kč                   


CENA PRACÍ A DODÁVEK CELKEM (vč. DPH) 1 534 078,56 Kč                







Stavba: WAM-zřízení kanceláří pro Gočárovu galerii
Objekt: 012 - zřízení kanceláří
Profese: TOPENÍ-CHLAZENÍ


řádek položka TOPENÍ A CHLAZENÍ m.j. počet jedn.cena celkem Kč
1 731 KOTELNY - dodávka a montáž


2 731 1


Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium pro topení, chlazení, 


větrání a přípravu TVU v jednom komplexním zařízení - kompaktní 


větrací stroj ks 1 474 265,00 474 265,00 Kč     


3 731 2


ovládcí díl FES Komfort pro LWZ inverter, s integrovaným prostorovým 


čidlem (včetně měření r.h.), včetně metalického zapojení, do systému 


Stiebel Eltron ks 1 6 413,00 6 413,00 Kč         
4 731 3 vzduchové hadice LSWP 315-4 S, délky 2*6 m m 12 1 320,00 15 840,00 Kč       


5 731 4


venkovní čidlo teploty pro ekvitermní regulaci, včetně metalického 


zapojení ks 1 2 750,00 2 750,00 Kč         
6 731 5 montáž a kompletace, včetně nezbytného materiálu h 24 605,00 14 520,00 Kč       
7 731 6 uvedení kompletní sestavy do provozu servisním technikem soubor 1 6 050,00 6 050,00 Kč         
8 731 7 zaškolení obsluhy technikem Stiebel Eltron soubor 1 1 650,00 1 650,00 Kč         
9 731 8 přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m soubor 2 521 488,00 10 429,76 Kč       


10 KOTELNY CELKEM 531 917,76 Kč    
11 732 STROJOVNY - dodávka a montáž


12 732 1


akumulační zásobník 100 l, SPB 100 Plus, s parotěsnou izolací, výrobce 


Stiebel Eltron, včetně zabudovaných armatur odvzdušnění a vypouštění ks 1 16 093,00 16 093,00 Kč       


13 732 2


změkčovač vody nástěnný, cca 18 l, včetně provozní náplně a náplně 


inhibitoru koroze pro otopné soustavy z různých konstrukčních 


materiálů ks 1 35 613,60 35 613,60 Kč       


14 732 3


rozdělovač pro dva okruhy, KSV 125-2HV, DN 25, kompatibilní k 


čerpadlovým skupinám, včetně šroubení na všech hrdlech potrubí ks 1 8 184,00 8 184,00 Kč         


15 732 4


čerpadlová skupina PrimoTherm 180-1, DN25, bez směšování, kompletní 


výbava-teploměry, zpětný ventil, uzavírací ventily, přepouštěcí ventil, 


tepelná izolace; pro radiátorový okruh, čerpadlo H =  min. 2m, Q = 0,15 


m3/h ks 1 16 500,00 16 500,00 Kč       


16 732 5


čerpadlová skupina PrimoTherm 180-2, DN25, kompletní výbava-


teploměry, zpětný ventil, uzavírací ventily, směšovací ventil, přepouštěcí 


ventil, tepelná izolace; se směšováním servopohonem, havarijním 


termostatem, pro okruh podlahového vytápění, čerpadlo H =  min. 6m, 


Q = 1,5 m3/h ks 1 11 972,40 11 972,40 Kč       


17 732 6


Internet Service Gateway ISG web, příslušenství regulace, včetně 


metalického zapojení ks 1 12 100,00 12 100,00 Kč       
18 732 7 montáž a kompletace, včetně nezbytného materiálu h 12 3 300,00 39 600,00 Kč       
19 732 8 přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m soubor 1,52 140 063,00 2 128,96 Kč         
20 STROJOVNY CELKEM 142 191,96 Kč    
21 733 POTRUBÍ - dodávka a montáž
22 733 1 Potrubí měděné DN 15*1 polotvrdé m 13 229,90 2 988,70 Kč         
23 733 2 montáž lisováním, včetně upevnění, ucpávek a příslušenství m 13 281,38 3 657,94 Kč         
27 733 5 Potrubí měděné DN 22*1 polotvrdé m 18 353,10 6 355,80 Kč         
28 733 6 montáž lisováním, včetně upevnění, ucpávek a příslušenství m 18 343,42 6 181,56 Kč         
29 733 7 Potrubí měděné DN 28*1,5 tvrdé m 24 449,90 10 797,60 Kč       
30 733 8 montáž lisováním, včetně upevnění, ucpávek a příslušenství m 24 482,13 11 571,12 Kč       


30 733 9


montáž rozvodů z plastů polyfúzním svařováním D 20 (odkapy 


kondenzátu, přetlakový ventil) m 5 379,50 1 897,50 Kč         
31 733 10 trubka plastová podlahového vytápění 17*2, s kyslíkovou bariérou m 2080 69,63 144 830,40 Kč     
32 733 11 dilatační pásy, pěnové PE 10/120 mm, samolepící m 25 248,60 6 215,00 Kč         
33 733 12 folie separační rastrovaná, včetně fixačních příchytek m2 168,1 184,91 31 083,37 Kč       
34 733 13 vrapová hadice D 20/25 - průchodka přes dilatace m 10 51,81 518,10 Kč            
35 733 14 těsnění průchodek montážní pěnou, láhev 400 ml ks 2 275,00 550,00 Kč            
36 733 15 drobný spojovací a kotvící materiál soubor 1 1 650,00 1 650,00 Kč         
37 733 16 propláchnutí a tlaková zkouška potrubí do DN 32 m 2080 81,73 169 998,40 Kč     
38 733 17 přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m soubor 3,19 398 295,49 12 705,63 Kč       
39 POTRUBÍ CELKEM 411 001,12 Kč    
40 734 ARMATURY - dodávka a montáž


41 734 1


rozdělovač a sběrač podlahového topení s regulačními ventily průtoku a 


uzavíracími ventily, DN 25, 12-ti místný, s kulovými kohouty na primární 


straně, s odvzdušňovacími/vypouštěcími ventily na větvích rozdělovače ks 1 18 026,25 18 026,25 Kč       
42 734 2 skříň 12-ti místného rozdělovače pod omítku ks 1 5 580,74 5 580,74 Kč         


43 734 3


rozdělovač a sběrač podlahového topení s regulačními ventily průtoku a 


uzavíracími ventily, DN 25, 6-ti místný, s kulovými kohouty na primární 


straně, s odvzdušňovacími/vypouštěcími ventily na větvích rozdělovače ks 1 14 190,00 14 190,00 Kč       
44 734 4 skříň 12-ti místného rozdělovače pod omítku ks 1 5 580,74 5 580,74 Kč         
45 734 5 teploměr/tlakoměr do potrubí DN 20 ks 2 1 408,00 2 816,00 Kč         
46 734 6 pojistný ventil do potrubí DN 20; 2,5 bar ks 1 3 476,00 3 476,00 Kč         







47 734 7 kohout kulový DN 20 ks 3 481,80 1 445,40 Kč         
48 734 8 kohout kulový DN 25 ks 2 690,80 1 381,60 Kč         
49 734 9 kohout kulový DN 1/2" ks 1 331,10 331,10 Kč            
50 734 10 filtr do potrubí  1/2" (zpátečka radiátoru, změkčovač) ks 2 1 650,00 3 300,00 Kč         
51 734 11 filtr do potrubí  DN 25 (zpátečka podlaha) ks 1 2 508,00 2 508,00 Kč         
52 734 12 kohout kulový DN 20 ks 3 481,80 1 445,40 Kč         
53 734 13 čidlo náběhové teploty (okruh podlaha) ks 1 715,00 715,00 Kč            
54 734 14 ventil odvzdušňovací automatický DN 15 ks 4 347,60 1 390,40 Kč         
55 734 15 ventil vypouštěcí(zavzdušňovací DN 15 ks 4 324,50 1 298,00 Kč         
57 734 16 přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m soubor 2,7 63 484,63 1 714,09 Kč         
58 ARMATURY CELKEM 65 198,72 Kč       
59 735 OTOPNÁ TĚLESA - dodávka a montáž


60 735 1


radiátor nástěnný R 21 VK 1800/900, s termostatickým ventilem, 


odvzdušňovacím ventilem, připojení spodní pravé ks 1 10 818,61 10 818,61 Kč       
61 735 2 montáž otopných těles, včetně závěsu ks 1 611,60 611,60 Kč            
62 735 3 připojení otopného tělesa ks 1 234,30 234,30 Kč            
63 735 4 tlakové zkoušky otopných těles ks 1 550,00 550,00 Kč            
64 735 5 přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m soubor 10,8 12 214,51 1 319,17 Kč         
65 OTOPNÁ TĚLESA CELKEM 13 533,68 Kč       
66 713 IZOLACE - dodávka a montáž
67 713 1 izolační trubice polyetylénová tl.stěny 20 mm pro potrubí DN 15 m 13 144,43 1 877,59 Kč         
68 713 2 izolační trubice polyetylénová tl.stěny 20 mm pro potrubí DN 20 m 18 152,35 2 742,30 Kč         
69 713 3 izolační trubice polyetylénová tl.stěny 20 mm pro potrubí DN 25 m 24 158,07 3 793,68 Kč         
70 713 4 přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m soubor 1,5 8 413,57 126,20 Kč            
71 IZOLACE CELKEM 8 539,77 Kč         
72 900 OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY
74 900 1 propláchnutí celého upraveného sytsému, napuštění, odvzdušnění h 4 990,00 3 960,00 Kč         
75 900 2 stavební pomocné práce (prostupy, drážky, začištění) h 48 1 056,00 50 688,00 Kč       
76 900 3 spolupráce a koordinace s profesemi ZTI, ELS, VZT h 24 495,00 11 880,00 Kč       


77 900 4


vypracování dokumentace skutečného provedení topení, chlazení, 


větrání a přípravy TVU h 24 550,00 13 200,00 Kč       
78 900 5 popisky a označení rozvodů a zařízení soubor 1 2 962,52 2 962,52 Kč         
79 900 6 funkční zkoušky včetně vystavení protokolů h 8 495,00 3 960,00 Kč         
80 900 7 výchozí revize systému vytápění, chlazení, větrání, přípravy TVU soubor 4 2 200,00 8 800,00 Kč         
81 900 8 mezisoučet 95 450,52
82 PRÁCE A OSTATNÍ DODÁVKY CELKEM 95 450,52 Kč       







Název Hodnota A Hodnota B


Základní náklady


Dodávka 68 279,20


Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 2 458,05 682,79


Montáž - materiál 211 852,36


Montáž - práce 213 279,00


Mezisoučet 1 70 737,25 425 814,15


PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 25 507,88


Nátěry 0,00


Zemní práce 44 841,50


PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 448,42


Mezisoučet 2 70 737,25 496 611,94


Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 5 673,49


Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 5 673,49


Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 24 827,57


Základní náklady celkem 603 523,75


Vedlejší náklady


GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 16 139,89


Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 15 891,58


Vedlejší náklady celkem 32 031,47


Kompletační činnost 38 500,00


Náklady celkem 674 055,22


Základ a hodnota DPH 21% 674 055,22 141 551,60


Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00


Náklady celkem s DPH 815 606,81


Roční nárůst cen 0,00% 0,00


Roční nárůst cen 0,00% 0,00


Součty odstavců Materiál Montáž


Rozvaděč RP4.3 25 570,60 10 703,00


Rozvaděč RP5.3 23 084,60 8 921,00


Dodávky 68 279,20 8 360,00


Elektromontáže 211 852,36 204 919,00


  Úprava rozvaděče RP5.2 4 918,10 3 828,00


  SVÍTIDLA 90 585,00 26 719,00


Zemní a stavební práce 12 870,00 31 971,50







Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem


Rozvaděč RP4.3


OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ (pod omítku) IP40/20


Rozvaděč instalační, zapuštěný, (600x700x247mm) - 96 mod. ks 1,00 7 150,00 7 150,00 2 145,00 2 145,00 9 295,00 9 295,00


Ostatní montážní materiál ks 1,00 1 650,00 1 650,00 1 100,00 1 100,00 2 750,00 2 750,00


PROPOJOVACÍ LIŠTY


Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 1,00 319,00 319,00 165,00 165,00 484,00 484,00


Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól ks 2,00 71,50 143,00 33,00 66,00 104,50 209,00


HLAVNÍ VYPÍNAČ


25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A ks 1,00 605,00 605,00 275,00 275,00 880,00 880,00


Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT


2.st. - Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 15 kA (8/20), 4póly, vým. modul varistoru ks 1,00 4 543,00 4 543,00 385,00 385,00 4 928,00 4 928,00


JISTIČE (na DIN lištu)


min. zkratová odolnost 10kA


B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 6,00 129,80 778,80 132,00 792,00 261,80 1 570,80


B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 18,00 115,50 2 079,00 132,00 2 376,00 247,50 4 455,00


C10/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00 187,00 187,00 143,00 143,00 330,00 330,00


C16/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,00 187,00 1 122,00 143,00 858,00 330,00 1 980,00


PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU


16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 1,00 1 512,50 1 512,50 385,00 385,00 1 897,50 1 897,50


PROUDOVÝ CHRÁNIČ


40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A ks 3,00 1 427,80 4 283,40 385,00 1 155,00 1 812,80 5 438,40


ŘADOVÉ SVORKY


Řadová svorka do 2,5mm2 ks 33,00 30,80 1 016,40 22,00 726,00 52,80 1 742,40


Řadová svorka do 6mm2 ks 3,00 33,00 99,00 22,00 66,00 55,00 165,00


PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODNIC


Nulová svorkovnice na lištu (7 vodičů) ks 3,00 27,50 82,50 22,00 66,00 49,50 148,50


Rozvaděč RP4.3 - celkem 25 570,60 10 703,00 36 273,60


Rozvaděč RP5.3


OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ (pod omítku) IP40/20


Rozvaděč instalační, zapuštěný, (600x700x247mm) - 96 mod. ks 1,00 7 150,00 7 150,00 2 145,00 2 145,00 9 295,00 9 295,00


Ostatní montážní materiál ks 1,00 1 650,00 1 650,00 1 100,00 1 100,00 2 750,00 2 750,00


PROPOJOVACÍ LIŠTY


Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 1,00 319,00 319,00 165,00 165,00 484,00 484,00


Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól ks 2,00 71,50 143,00 33,00 66,00 104,50 209,00


HLAVNÍ VYPÍNAČ


40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 1,00 1 427,80 1 427,80 385,00 385,00 1 812,80 1 812,80


Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT


2.st. - Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 15 kA (8/20), 4póly, vým. modul varistoru ks 1,00 4 543,00 4 543,00 385,00 385,00 4 928,00 4 928,00


JISTIČE (na DIN lištu)


min. zkratová odolnost 10kA


B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 4,00 129,80 519,20 132,00 528,00 261,80 1 047,20


B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 12,00 115,50 1 386,00 132,00 1 584,00 247,50 2 970,00


B13/2 Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 1,00 404,80 404,80 165,00 165,00 569,80 569,80


B16/2 Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00 385,00 385,00 165,00 165,00 550,00 550,00


B25/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,00 176,00 176,00 132,00 132,00 308,00 308,00


B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,00 553,30 553,30 165,00 165,00 718,30 718,30


C16/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 3,00 187,00 561,00 143,00 429,00 330,00 990,00


PROUDOVÝ CHRÁNIČ


40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A ks 2,00 1 427,80 2 855,60 385,00 770,00 1 812,80 3 625,60


ŘADOVÉ SVORKY


Řadová svorka do 2,5mm2 ks 23,00 30,80 708,40 22,00 506,00 52,80 1 214,40


Řadová svorka do 6mm2 ks 4,00 33,00 132,00 22,00 88,00 55,00 220,00


Řadová svorka do 10mm2 ks 3,00 38,50 115,50 33,00 99,00 71,50 214,50


PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODNIC


Nulová svorkovnice na lištu (7 vodičů) ks 2,00 27,50 55,00 22,00 44,00 49,50 99,00


Rozvaděč RP5.3 - celkem 23 084,60 8 921,00 32 005,60


Dodávky


Rozvaděč RP4.3 ks 1,00 36 273,60 36 273,60 6 050,00 6 050,00 42 323,60 42 323,60


Rozvaděč RP5.3 ks 1,00 32 005,60 32 005,60 2 310,00 2 310,00 34 315,60 34 315,60


Dodávky - celkem 68 279,20 8 360,00 76 639,20


Elektromontáže


Úprava rozvaděče RP5.2


JISTIČE (na DIN lištu)


min. zkratová odolnost 10kA


B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00 121,00 121,00 154,00 154,00 275,00 275,00


B40/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A ks 1,00 1 452,00 1 452,00 275,00 275,00 1 727,00 1 727,00


PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU


16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 2,00 1 537,80 3 075,60 275,00 550,00 1 812,80 3 625,60


ŘADOVÉ SVORKY


Řadová svorka do 2,5mm2 ks 5,00 30,80 154,00 22,00 110,00 52,80 264,00


Řadová svorka do 10mm2 ks 3,00 38,50 115,50 33,00 99,00 71,50 214,50


HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY


 Uprava stavajiciho rozvadece hod 6,00 440,00 2 640,00 440,00 2 640,00


Úprava rozvaděče RP5.2 - celkem 4 918,10 3 828,00 8 746,10


MONTÁŽ ROZVODNIC


 Do  50 kg ks 3,00 1 650,00 4 950,00 1 100,00 3 300,00 2 750,00 8 250,00


INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ


KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - pod omítku ks 160,00 14,30 2 288,00 49,50 7 920,00 63,80 10 208,00


KSK 80 KRABICE PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S KRYTÍM - na omítku ks 30,00 60,50 1 815,00 49,50 1 485,00 110,00 3 300,00


SVORKOVNICE KRABICOVÁ


3x1-2,5mm2 ks 120,00 49,50 5 940,00 33,00 3 960,00 82,50 9 900,00


5x1-2,5mm2 ks 20,00 66,00 1 320,00 38,50 770,00 104,50 2 090,00


SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE - pod omítku, IP20


Spínač jednopólový; 10A, 250V, řazení 1 ks 13,00 179,30 2 330,90 165,00 2 145,00 344,30 4 475,90


Spínač sériový; 10A, 250V, řazení 5 ks 2,00 227,70 455,40 165,00 330,00 392,70 785,40


Přepínač střídavý; 10A, 250V, řazení 6 ks 8,00 173,80 1 390,40 181,50 1 452,00 355,30 2 842,40


Přepínač křížový; 10A, 250V, řazení 7 ks 2,00 397,10 794,20 181,50 363,00 578,60 1 157,20


SPÍNAČ DO VLHKA KOMPLETNÍ - na omítku, IP 44


Spínač jednopólový; 10A, 250V, řazení 1, IP44 ks 2,00 152,90 305,80 165,00 330,00 317,90 635,80


ZÁSUVKA NN - pod omítku


Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; 16A, 250V, IP20 ks 110,00 154,00 16 940,00 165,00 18 150,00 319,00 35 090,00


Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; 16A, 250V, IP20 + štítek "PC" ks 14,00 177,10 2 479,40 165,00 2 310,00 342,10 4 789,40


ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM - pod omítku


Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; 16A, 250V + štítek "PC" ks 8,00 894,30 7 154,40 220,00 1 760,00 1 114,30 8 914,40


ZÁSUVKA DO VLHKA - nástěnná, IP44


Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; 2P+PE, 16A, IP44 ks 7,00 214,50 1 501,50 220,00 1 540,00 434,50 3 041,50







KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE


CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 115,00 18,70 2 150,50 44,00 5 060,00 62,70 7 210,50


KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE


CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 300,00 18,70 5 610,00 44,00 13 200,00 62,70 18 810,00


CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 520,00 27,50 14 300,00 44,00 22 880,00 71,50 37 180,00


CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 20,00 29,70 594,00 44,00 880,00 73,70 1 474,00


CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 20,00 38,50 770,00 49,50 990,00 88,00 1 760,00


CYKY-J 3x6 mm2 , pevně m 20,00 61,60 1 232,00 49,50 990,00 111,10 2 222,00


CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 4,00 97,90 391,60 49,50 198,00 147,40 589,60


CYKY-J 5x10 mm2 , pevně m 30,00 155,10 4 653,00 60,50 1 815,00 215,60 6 468,00


VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ


CY4 Žlutozelený, pevně m 20,00 16,50 330,00 44,00 880,00 60,50 1 210,00


CY25 Žlutozelený, pevně m 50,00 85,80 4 290,00 44,00 2 200,00 129,80 6 490,00


ZEMNÍCÍ SVORKA


ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 10,00 17,60 176,00 27,50 275,00 45,10 451,00


Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 5,00 19,80 99,00 27,50 137,50 47,30 236,50


UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH


 do 2,5 mm2 ks 124,00 16,50 2 046,00 55,00 6 820,00 71,50 8 866,00


 do 6 mm2 ks 10,00 16,50 165,00 55,00 550,00 71,50 715,00


 do 16 mm2 ks 10,00 27,50 275,00 82,50 825,00 110,00 1 100,00


POŽÁRNÍ UCPÁVKY


EI 30 Kabel. přepážka m2 0,50 1 320,00 660,00 495,00 247,50 1 815,00 907,50


INSTALAČNÍ TRUBKY, LIŠTY A CHRÁNIČKY


LHD 40X20HF_HD LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ - HF m 20,00 37,40 748,00 55,00 1 100,00 92,40 1 848,00


4025_LA TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá m 30,00 28,60 858,00 49,50 1 485,00 78,10 2 343,00


5325_LB PŘÍCHYTKY TRUBEK  4025 ks 40,00 5,50 220,00 11,00 440,00 16,50 660,00


KABELOVÝ ŽLAB DRÁTOVÝ - ŽÁROVÝ ZINEK


Žlab drátový 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m m 50,00 176,00 8 800,00 220,00 11 000,00 396,00 19 800,00


PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH DRÁTOVÝCH ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK


OSTATNÍ


Spojka SZM 1 "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 ks 50,00 27,50 1 375,00 22,00 1 100,00 49,50 2 475,00


Držák DZM 13 "ŽZ" (SZ 3) - M1 + M2 ks 50,00 44,00 2 200,00 22,00 1 100,00 66,00 3 300,00


Držák rozvodných krabic DZM 1 "ŽZ" (DZ 1) - M1 + M2 ks 20,00 91,30 1 826,00 27,50 550,00 118,80 2 376,00


Závitová tyč 8mm/1m "GZ" ks 50,00 22,00 1 100,00 27,50 1 375,00 49,50 2 475,00


Kovová hmoždinka M8 s límcem "GZ" ks 50,00 26,40 1 320,00 16,50 825,00 42,90 2 145,00


HMOŽDINKY


HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 ks 60,00 2,20 132,00 16,50 990,00 18,70 1 122,00


MONTÁŽE


Montáž - zapojení motoru, ventilátoru, TČ ks 4,00 110,00 440,00 385,00 1 540,00 495,00 1 980,00


HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY


 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 16,00 330,00 5 280,00 330,00 5 280,00


 Napojeni na stavajici zarizeni hod 20,00 434,50 8 690,00 434,50 8 690,00


 Zkusebni provoz hod 12,00 434,50 5 214,00 434,50 5 214,00


 Zabezpeceni pracoviste hod 20,00 330,00 6 600,00 330,00 6 600,00


KOORDINACE POSTUPU PRACI


 S ostatnimi profesemi hod 12,00 385,00 4 620,00 385,00 4 620,00


PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK


DLE CSN 331500


 Revizni technik hod 20,00 715,00 14 300,00 715,00 14 300,00


 Spoluprace s reviz.technikem hod 10,00 440,00 4 400,00 440,00 4 400,00


SVÍTIDLA


VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA ČTVERCOVÁ (M600) S KRYTEM PROTI OSLNĚNÍ (UGR<19) - min. IP20


LED - 29W, 3600lm, 4000K, 600x600mm, UGR<19, min. IP20                                 typ: D ks 38,00 1 320,00 50 160,00 385,00 14 630,00 1 705,00 64 790,00


VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S OPÁLOVÝM KRYTEM - min. IP20


LED - 28W, 2000lm, 4000K, d=215mm, min. IP20                                                   typ: E ks 15,00 935,00 14 025,00 385,00 5 775,00 1 320,00 19 800,00


PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM VENKOVNÍ - min. IP44


LED - 8W, 1010/830lm, 4000K, d=210mm, min. IP44                                               typ: F ks 1,00 660,00 660,00 352,00 352,00 1 012,00 1 012,00


PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA LINEÁRNÍ S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM VENKOVNÍ - min. IP44


LED - 21W, 2700lm, 4000K, l=1200mm, min. IP44                                                   typ: H ks 6,00 1 320,00 7 920,00 352,00 2 112,00 1 672,00 10 032,00


SVÍTIDLO BEZPEČNOSTNÍ S PIKTOGRAMEM PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ NÁSTĚNNÉ A STROPNÍ - LED 2W, 1hod, min. IP20


LED 2W, 230V, 270lm, 1hod, autotest, piktogram, IP20                                            typ: N ks 10,00 1 705,00 17 050,00 385,00 3 850,00 2 090,00 20 900,00


PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI


Příspěvek na recyklaci svítidel ks 70,00 5,50 385,00 5,50 385,00


Příspěvek na recyklaci zdrojů ks 70,00 5,50 385,00 5,50 385,00


SVÍTIDLA - celkem 90 585,00 26 719,00 117 304,00


Podružný materiál 9 923,16 0,00 9 923,16


Elektromontáže - celkem 211 852,36 204 919,00 416 771,36


Zemní a stavební práce


VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE


 100x100x50 mm ks 160,00 88,00 14 080,00 88,00 14 080,00


PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM


 O tloušťce 15cm ks 10,00 71,50 715,00 71,50 715,00


 O tloušťce 30cm ks 2,00 93,50 187,00 93,50 187,00


PRŮRAZ BETONOVOU STĚNOU A STROPEM


 O tloušťce 30cm ks 1,00 1 045,00 1 045,00 1 045,00 1 045,00


VYSEKANI RYH PRO VODICE


V OMITCE STEN


 Sire 30 mm m 100,00 55,00 5 500,00 55,00 5 500,00


OMITKA RYH VE STENACH MALTOU


 Sire do 150 mm m2 3,00 181,50 544,50 181,50 544,50


LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE


LESENOVE PODLAHY


 Do 1.2 m m2 180,00 71,50 12 870,00 55,00 9 900,00 126,50 22 770,00


Zemní a stavební práce - celkem 12 870,00 31 971,50 44 841,50


Poznámka: 0,00 0,00


Podle výkresů a praxe dodavatele zahrnout do celkového rozsahu prací i jiné materiály, montáž atd. neuvedené výše. 0,00 0,00
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Zpracovatel Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice


CÚ 2023


Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.


Doprava dodávek  (3,6) % 3,60


Přesun dodávek  (1) % 1,00


PPV  (1 nebo 6) % 6,00


PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 1,00


Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 1,00


Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 1,00


Opravy v záruce  (5 - 7) % 5,00


GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25


Provozní vlivy  % 3,20


Kompletační činnost - a 0,00


Kompletační činnost - b 0,952842


Kompletační činnost - k1 0,00


Kompletační činnost - k2 0,00


Roční nárůst cen 1   % 0,00


Roční nárůst cen 2   % 0,00


1. sazba DPH %


- i pro přirážky rekapitulace 21


2. sazba DPH % 15


Procento PM % 5







Nabídka číslo: RZ22073 Zakázkové číslo: z92016


Dodávka ostatních za řízení a materiálu
No. Číslo položky Popis položky Počet MJ J. Cena Cena Celkem 


1 PC002200 Hmoždinka  HM 8 250 ks 3,3 825,00
2 PC009100 Protipožární ucpávková pěna I 2 ka 220 440,00
3 PC001740 Trubka MONOFLEX # 36 1436/1  ohebná nárazuvzdor. 20 m 60,5 1 210,00
4 PC001720 Trubka MONOFLEX # 23 1423/1  ohebná nárazuvzdor. 150 m 55 8 250,00
5 PC001730 Trubka MONOFLEX # 29 1429/1  ohebná nárazuvzdor. 35 m 60,5 2 117,50
6 PC002020 Krabice KP 68 5 ks 99 495,00
7 PC001520 Lišta vkládací LV 40 * 40 50 m 198 9 900,00
8 PC002100 Krabice s víčkem KT 250 x 110 hluboká 110 2 ks 99 198,00
9 PC234340 Zdroj PoE 1 ks 385 385,00


10 PC017130 LCD projektor SONY VPL-HS3  SVGA 16:9  kontast 800:1 1 ks 77000 77 000,00
11 0230-0-0382 Zásuvka reproduktorová 2 ks 396 792,00
12 PC231570 Kabel HDMI  15 m (k dataprojektoru) 1 ks 1650 1 650,00
13 PC231890 Aktivní reproduktory k projektoru 2 ks 1 sa 7150 7 150,00
14 MP0020 Stropní teleskopický držák projektoru 1 ks 2200 2 200,00
15 PC238140 Zásuvkový panel 19" 1 ks 1320 1 320,00
16 PC239340  switch Aruba JL682A 1930, 24x10/100/1000BASE-T + 4x SFP+, Web Managed 2 ks 8250 16 500,00


17 PC239390 Alantec A-LAN Alantec-UTP kabel kat.6A LSOH 4x2x23AWG 500m B2ca 1400 m 61,6 86 240,00
18 PC239380 ROLINE UTP patchkabel kat. 6a, tenký, LSOH, 2m, červený 15 ks 99 1 485,00
19 PC239100  wifi Aruba AP-505 1 ks 9900 9 900,00
20 GS2210-24HP 28-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 24x Gigabit metal 2 ks 19800 39 600,00


21 PC017140 Promítací plátno SONY VPS-HU70W  16:9 k projektorům 1 ks 18210,5 18 210,50
22 PC007460 Kabel J-Y(ST) Y 2x2x0,8 mm 110 m 60,5 6 655,00
23 PC239420 MTD 533X, multisenzorový hlásič pro detekci kouře a tepla Schrack 18 ks 1793 32 274,00
24 PC239430 Sokl USB 502-6, bez loop kontaktu, 18 ks 550 9 900,00
25 PC239440 Paralelní signalizace 12 ks 737 8 844,00
26 PC007500 Trubka PVC tuha # 23  1523 (3m) 70 m 60,5 4 235,00
27 PC009400 Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0,8 bezhalogen. ohniodolný 85 m 77 6 545,00
28 PC217000 Trubka HFIRM 20 mm bezhalogenová 85 m 165 14 025,00


368 346,00


Dodávka SKS
No. Číslo položky Popis položky Počet MJ J. Cena Cena Celkem 


1 lex-001200 Datová zásuvka  - 1 konektor kat 6AUTP, 1 montážní r 1 ks 286 286,00
2 lex-001205 Datová zásuvka  - 2 konektory kat 6A UTP, 2 montážní 19 ks 418 7 942,00
3 lex-000225 Patchpanel 48 ports 2U, 2. generation 1 ks 3190 3 190,00
4 lex-000185 UTP connector cat.6A 568A/568B "direct panel mount" 79 ks 33 2 607,00
5 lex-000075 PATCHCORD  CAT.6A UTP, 0.5m 20 ks 60,5 1 210,00
6 lex-000372 Tele Panel 25 port 2 ks 1430 2 860,00
7 PC237130 Unifikovaný wifi přístupový bod 802.11 a/ac, b/g/n, 1 ks 4950 4 950,00


8 PC237110 Switch 24portů  RJ 45 + 2 SFP včetně managementu 1 ks 11000 11 000,00


34 045,00


Montáže dle ceníku C22M
No. Číslo položky Popis položky Počet MJ J. Cena Cena Celkem 


1 220 261622 Osazení hmoždinky 8 mm cihla 250 ks 7,7 1 925,00
2 220 261661 Značení trasy vedení 1050 m 16,5 17 325,00
3 220 301022 Elektroinstalační lišta L 40 50 m 44 2 200,00
4 220 260552 Trubka PVC  pod omítkou 23 mm 150 m 44 6 600,00
5 220 260553 Trubka PVC  pod omítkou 29 mm 35 m 44 1 540,00
6 220 260554 Trubka PVC pod omítkou 36 mm 20 m 44 880,00
7 220 260028 Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka 2 ks 71,5 143,00
8 220 321721/S1Montáž náhradního zdroje 1 ks 3850 3 850,00
9 220 330121 Montáž podložky pod zásuvku 18 ks 66 1 188,00


10 220 740531 Mont. repro soustavy stac. se zes. do 30 kg - vícekanál 2 ks 1980 3 960,00
11 220 330741 Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu 19 ks 385 7 315,00
12 220 330784 Revize požár.aut.hlásiče 19 ks 330 6 270,00
13 220 330411 Revize požár.hlásiče tlačítkového 1 ks 550 550,00
14 220 330362 Montáž čidel aut.hlásičů optickokouřových D 6 18 ks 330 5 940,00
15 220 330101 Montáž tlačítkového hlásiče na omítku 1 ks 330 330,00


60 016,00


Demontáže dle ceníku C22M
No. Číslo položky Popis položky Počet MJ J. Cena cena celkem


1 D220 330101 Montáž tlačítkového hlásiče na omítku 1 ks 330 330,00


Z toho dva porty LAN – 10GB + SFP 10GB Ostatní porty 10/100/1000 Celková propojovací kapacita, standardy IEEE 802.3af PoE a 802.3at PoE Plus, video IP telefony, celkový p


Vnit řní slaboproudé rozvody (SLP) dle vyhl. 230/2012 Sb.


https://www.lancomat.cz/datove-zasuvky-c537/panduit/


+ 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP), PoE 802.3at (High Power, 30W) - Power budget 375W, L2 multicast, IGMP snooping, MVR, IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, IPv6, 802.3az (Green) 


přenosová rychlost je až 1200 MB/s, frekvenční rozsah 2,4/5 GHz


Kancelá ře Mlýny Pardubice







330,00


Montáže ostatní
No. Číslo položky Popis položky Počet MJ J. Cena Cena Celkem 


1 PC002960 Montáž 1 vývodu RJ 45 79 ks 55 4 345,00
2 PC002970 Měření trasy + protokol 39 ks 198 7 722,00
3 PC002870 Montáž datového kabelu  UTP 4*2 v trubce, liště 1400 m 38,5 53 900,00
4 PC237840 Montáž nap. zdroje 1 ks 550 550,00
5 PC002850 PATCH Panelu 1 ks 220 220,00


66 737,00


Zemní práce dle ceníku C46M
No. Číslo položky Popis položky Počet MJ J. Cena Cena Celkem 


1 460 680021 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm 9 ks 71,5 643,50
2 460 680022 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm 4 ks 93,5 374,00
3 460 680025/S1Průraz stropem 1 ks 1045 1 045,00


2 062,50


Montáže dle ceníku C21M
No. Číslo položky Popis položky Počet MJ J. Cena Cena Celkem 


1 210 040701 Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 29mm 230 m 181,5 41 745,00
41 745,00


Celková cena 573 281,50







WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GALERII, 
PARDUBICE, MEZI MOSTY
1763/22 Dodávka v Kč 67 415


Montáž v Kč 34 898
režie 4,0% 4 092
měření, zprovoznění… 0,05 1 949


CELKEM v K č bez DPH 108 354
04/2023


Poř.
čís. P o p i s M.j. počet dodávka montáž dodávka montáž
pol. jednotek v Kč v Kč v Kč v Kč


Větrání kancelá ří
protidešťová žaluzie se sítem 200x600 ks 2,00 2860,00 528,00 5 720,00 1 056,00
012.VZT.25 - fasáda ks 2,00
VZT jednotka 1250m3/h včetně připojovacího ohebného 
potrubí - není dodávnou VZT (VZT pouze montáž 
ohebného potrubí) kpl 1,00 880,00 880,00
012.VZT.25 - 5.26.3 kpl 1,00
přívodní talířový ventil DN160, 25-50m3/h ks 8,00 231,00 308,00 1 848,00 2 464,00
012.VZT.24 - 4.29.1 ks 2,00
012.VZT.24 - 4.30.1 ks 2,00
012.VZT.24 - 4.30.2 ks 1,00
012.VZT.24 - 4.30.3 ks 1,00
012.VZT.25 - 5.26.1 ks 1,00
012.VZT.25 - 5.26.2 ks 1,00
odvodní talířový ventil DN160, 50-75m3/h ks 4,00 222,20 308,00 888,80 1 232,00
012.VZT.24 - 4.29 ks 1,00
012.VZT.24 - 4.30 ks 2,00
012.VZT.25 - 5.26 ks 1,00
ohebné potrubí typu sono, DN160mm m 12,00 240,90 132,00 2 890,80 1 584,00
012.VZT.24 - 4.29.1 m 2,00
012.VZT.24 - 4.30.1 m 2,00
012.VZT.24 - 4.30.2 m 1,00
012.VZT.24 - 4.30.3 m 1,00
012.VZT.25 - 5.26.1 m 1,00
012.VZT.25 - 5.26.2 m 1,00
012.VZT.24 - 4.29 m 1,00
012.VZT.24 - 4.30 m 2,00
012.VZT.25 - 5.26 m 1,00
ohebný tlumič hluku Sonoextra DN160/1000 ks 2,00 1829,30 132,00 3 658,60 264,00
012.VZT.25 - 5.26.3 ks 2,00
potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I
do obvodu 1890mm, 100% tvarovek m 3,00 1687,40 522,50 5 062,20 1 567,50
012.VZT.25 - 5.26.3 m 2,00
012.VZT.25 - TECHNICKÁ CHODBA m 1,00
potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I
do průměru 200mm, 30% tvarovek m 104,00 404,80 220,00 42 099,20 22 880,00
012.VZT.24 - 4.29 m 8,00
012.VZT.24 - 4.29.1 m 6,00
012.VZT.24 - 4.30 m 7,00
012.VZT.24 - 4.30.1 m 8,00
012.VZT.24 - 4.30.2 m 9,00
012.VZT.24 - 4.30.3 m 18,00
012.VZT.25 - 5.26 m 4,00
012.VZT.25 - 5.26.1 m 3,00
012.VZT.25 - 5.26.2 m 6,00
012.VZT.25 - 5.26.3 m 35,00


tepelná izlolace, minerální vata tl.100mm s Al. polepem m2 9,00 583,00 330,00 5 247,00 2 970,00
012.VZT.25 - 5.26.3 m2 6,00
012.VZT.25 - TECHNICKÁ CHODBA m2 3,00


Stavba:


Zak. čís.:


Celkové  údaje


Datum:


Jednotkové údaje








rok


Etapy provádění díla měsíc


Přejímka staveniště


Přípravné práce - zařízení staveniště


Bourací a demontážní práce


Stavební práce


Dokončovací práce


Předávací řízení , vyklizení staveniště


V Pardubicích 7.9.2023


Ing. Vítězslav Stehno


jednatel společnosti


VII XI XIIXII I II III IV XIXVIII


1.) Veškeré práce budou probíhat po dohodě a v součinosti se správcem zařízení aby  k omezení užívání došlo v co nejmenší míře.


2.) Dokončení prací nejdéle do 12 měsíců od zahajení prací


Příloha k SOD č. 


Harmonogram realizace díla a finančního plnění 
2023 2024


V VI
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