



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 200 632

„III/4368 TRŠICE – LAZNÍKY“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

kontaktní adresa: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vl. 10609

IČO: 02604795

DIČ: CZ02604795

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„III/4368 TRŠICE – LAZNÍKY“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Nell projekt s.r.o. pod zakázkovým číslem -/2016 a názvem „III/4368 Tršice – Lazníky km 1,246 – km 3,378“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 20.2.2017 která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	25 869 970,-- Kč
DPH 21%	5 432 693,70 Kč
Celková cena díla vč. DPH	31 302 663,70 Kč

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku RTS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
- b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

1. Předání staveniště nejpozději v dubnu 2017

2. Lhůta pro provedení díla: **70 kalendářních dnů od předání staveniště**

3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do

stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 5 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.

2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.

4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**.

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatel.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamáce písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamáce u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamáce.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

10. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.

3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
- číslo smlouvy a den jejího uzavření

- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. A) Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.

4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
 - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - odpovídajících pracovních podmínek
 - opatření k požární ochraněstanovených příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

5. Dodací podmínky:

- stavební práce budou probíhat za **úplné** uzavírky. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci,
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),
- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele,
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatel se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatel,
- Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz.TKP).
 - doklad o nakládání s odpady
 - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla
 - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD,
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP,
- technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč.
- Vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně

vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit.

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do 31. 12. 2026:

- a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
- b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.

3. V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
4. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
5. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
6. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
7. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet
 č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne 29.03. 2017
Za objednatele

Správa sociálních služeb, p.o.
Ing. Drahoš Městského kraje
ředitel organizace
 číslo 37
 Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9


V
Z
Ing. Václav Šafář a Jan Munzar
prokuristé

Soupis objektů s DPH

Stavba: 24 - III/4368 Tršice - Lázně (DI 3.2.17)

Varianta: RP -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		25 869 970,00
		OC + DPH [Kč]		31 302 663,70
		OC	DPH	OC + DPH
1	Vedlejší rozpočtové náklady	500 200,00	105 042,00	605 242,00
SO 102	km 1,246 - km 3,378	25 369 770,00	5 327 651,70	30 697 421,70



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 24 III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)**Objekt:** 1 Vedlejší rozpočtové náklady**Rozpočet:** 1 Vedlejší rozpočtové náklady**Objednavatel:** Správa silnic Olomouckého kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.**Základní cena:** 500 200,00 Kč**Cena celková:** 500 200,00 Kč**DPH:** 105 042,00 Kč**Cena s daní:** 605 242,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 24 III/4368 Tršice - Lazněky (DI 3.2.17)
 Objekt: 1 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: 1 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VN		Vedlejší náklady				
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	SOUBOR	1,00000	54 900,00	54 900,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	SOUBOR	1,00000	18 300,00	18 300,00
3	005121 R	Zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.	SOUBOR	1,00000	73 200,00	73 200,00
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	SOUBOR	1,00000	68 320,00	68 320,00
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	SOUBOR	1,00000	58 560,00	58 560,00
6	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel, které jsou pro provedení díla nezbytné. ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení	SOUBOR	1,00000	48 800,00	48 800,00



Aspe

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

Strana: 3

3.6.1.6

Datum: 16.2.2017

Čas: 11:01:02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 24 III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
 Objekt: 1 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: 1 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě	SOUBOR	1,00000	73 200,00	73 200,00
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	SOUBOR	1,00000	54 900,00	54 900,00
9	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Informační tabule 1,5x1,0 m, včetně dodávky a montáže.	SOUBOR	6,00000	7 320,00	43 920,00
10	R	Fotodokumentace stavby Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.	SOUBOR	1,00000	6 100,00	6 100,00
VN		Vedlejší náklady				500 200,00

Celkem:

500 200,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 24 III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)

Objekt: SO 102 km 1,246 - km 3,378

Rozpočet: SO 102 km 1,246 - km 3,378

Objednavatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Základní cena: 25 369 770,00 Kč

Cena celková: 25 369 770,00 Kč

DPH: 5 327 651,70 Kč

Cena s daní: 30 697 421,70 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 24 III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102 km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102 km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce				
40	00572473R	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFÍ	KG	287,50000	104,68	30 095,50
38	10364200R	Omíče pro pozemkové úpravy, včetně dovozu	M3	1 150,00000	585,60	673 440,00
1	112101101R 00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	KUS	30,00000	145,24	4 357,20
2	112101102R 00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	KUS	11,00000	261,44	2 875,84
3	112101103R 00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	KUS	1,00000	435,73	435,73
4	112201101R 00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	KUS	30,00000	196,38	5 891,40
5	112201102R 00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	KUS	11,00000	392,76	4 320,36
6	112201103R 00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	KUS	1,00000	1 043,20	1 043,20
24	113107625R 00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	M2	12 947,00000	52,47	679 329,09
		Odtěžení zbytku ŠD				
23	113107625R 001	Odstranění podkladu nad 50 m2, tl.25 cm	M2	11 770,00000	96,14	1 131 567,80
		Odstranění rozfrézovaného materiálu plochy nad 50 m2, tl. 25 cm				
21	113151213R 00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	M2	10,00000	114,32	1 143,20
22	113151255R 001	Rozfrézování krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.25 cm	M2	11 770,00000	109,80	1 292 346,00
		Rozfrézování vrstvy z PM a ŠD v tl. 250 mm, plochy nad 500 m2, bez překážek				
25	122202203R 00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	M3	170,50000	55,94	9 537,77
26	122202209R 00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	19,20000	13,43	257,86
30	131201110R 00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3	6,75000	194,44	1 312,47



Aspe

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

3.6.1.6

Strana: 3

Datum: 16.2.2017

Čas: 11:01:02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 24 III/4368 Tršice - Lázně (DI 3.2.17)
 Objekt: SO 102 km 1,246 - km 3,378
 Rozpočet: SO 102 km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29 13220111R 00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	M3	54,00000	302,22	16 319,88
13 162301401R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	30,00000	37,18	1 115,40
14 162301402R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	11,00000	61,98	681,78
16 162301403R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	KUS	1,00000	130,14	130,14
10 162301411R 00		Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	30,00000	206,57	6 197,10
11 162301412R 00		Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	11,00000	387,31	4 260,41
12 162301413R 00		Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	KUS	1,00000	929,55	929,55
7 162301421R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	KUS	30,00000	309,85	9 295,50
8 162301422R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	KUS	11,00000	516,42	5 680,62
9 162301423R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	KUS	1,00000	774,63	774,63
32 162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	2 359,50000	195,69	461 730,56
33 171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	2 359,50000	19,43	45 845,09
31 174101101R 00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Na zásyp horských vpustí bude užito vytěžené zeminy.	M3	3,75000	75,48	282,98
17 174201201R 00		Zásyp jam po pařezích D 30 cm	KUS	30,00000	305,99	9 179,70
18 174201202R 00		Zásyp jam po pařezích D 50 cm	KUS	11,00000	442,21	4 864,31



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 24 III/4368 Tršice - Lázně (DI 3.2.17)
 Objekt: SO 102 km 1,246 - km 3,378
 Rozpočet: SO 102 km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19 174201203R 00		Zásyp jam po pařezech D 70 cm	KUS	1,00000	714,65	714,65
39 180401212R 00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	11 500,00000	9,03	103 845,00
35 181101102R 00		Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	16 078,48000	17,97	288 930,29
36 182001112R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	M2	11 500,00000	15,63	179 745,00
28 182101101R 00		Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	M2	500,00000	35,40	17 700,00
37 182301113R 00		Rozprostření omíčky, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	M2	11 500,00000	30,52	350 980,00
34 199000002R 00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	2 359,50000	156,16	368 459,52
20 919735112R 00		Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	M	10,00000	74,36	743,60
27 938902106R 00		Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	M	4 264,00000	94,04	400 986,56
41 938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	10,00000	4,31	43,10
15 R10		Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky Vratka 250 Kč/prostorový metr	prm	15,60714	-250,00	-3 901,79
1	Zemní práce					6 113 487,00

5

Komunikace

54 28614294R		Trubka kanal. korug. PRAGMA+ID 10 DN 400x6000mm PP	KUS	15,00000	5 588,82	83 832,30
56 46251116R 00		Záhaz z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	M3	15,00000	1 597,84	23 967,60
48 561471125R 001		Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 50 cm	M2	16 078,48000	94,06	1 512 341,83
		Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix, s rozprostřením, promíslením, vřícením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím, tloušťka po zhutnění 500				

36



Aspe
3.6.1.6

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

Strana: 5

Datum: 16.2.2017

Čas: 11:01:02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 24 III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102 km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102 km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		mm Množství vápna zakalkulovaného v položce 19,4 kg/m ² při tl. 500 mm				
47	56485111R 00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	16 078,48000	103,95	1 671 358,00
		ŠDA 0/63				
46	56490111R 00	Recyklace podkladu s příd.kameniva drc. 0,04 m ³ /m ² , tl. 250 mm	M2	14 616,80000	239,73	3 504 085,46
		Recyklace za studena 0/63 CA Bude užito odtěženého a rozfrézovaného krytu				
51	569621116R 00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	72,00000	39,44	2 839,68
50	56983111R 00	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 10 cm	M2	2 132,00000	78,55	167 468,60
45	573111113R 00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m ²	M2	13 288,20000	44,88	596 374,42
43	573231110R 00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	M2	13 075,00000	14,44	188 803,00
42	57713211R 00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	M2	13 075,00000	198,64	2 597 218,00
44	577152123R 001	Beton asfalt. ACP 16+, š. nad 3 m, tl. 6 cm	M2	13 288,20000	264,08	3 509 147,86
		Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 16+, tloušťky 60 mm, plochy nad 1000 m ²				
52	91944121R 00	Čelo propustky z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	KUS	18,00000	13 300,95	239 417,10
55	919535555R 00	Obetonování trub propustky betonem prostým C 8/10	M3	20,70000	2 377,50	49 214,25
53	919571112R 00	Zřízení propustky z plastových trub do DN 400 mm	M	90,00000	263,83	23 744,70
49	91972121R 00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. záplvkou	M	10,00000	74,40	744,00
5	Komunikace					14 170 556,80



Aspe

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

Strana: 6

3.6.1.6

Datum: 16.2.2017

Čas: 11:01:02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 24 III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
 Objekt: SO 102 km 1,246 - km 3,378
 Rozpočet: SO 102 km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Trubní vedení				
59 55340371R		Mříž s rámem na horskou vpust B 125 litina	KUS	2,00000	5 616,56	11 233,12
61 59227518R		Přikopový žlab TBM 1-65/33, 330/630/150	KUS	15,00000	75,64	1 134,60
57 89593111R 001		Vpusti kanál. horské z betonu C 20/25, vel. 1300/1100	KUS	2,00000	14 844,99	29 689,98
		Vpusti kanalizační horské z betonu C 20/25 velikosti 1300/1100. Včetně podkaldní desky z betonu C 8/10.				
58 89920311R 00		Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	KUS	2,00000	269,74	539,48
60 93511111R 00		Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárníc 50 cm	M	5,00000	135,86	679,30
		Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.				
62 R1		Napojení horské vpusti na kanalizaci	KS	2,00000	2 898,38	5 796,76
		Napojení HP na stávající kanalizaci, dodávky materiálu, výřezu na potrubí, výkop a zásyp rýhy pro potrubí				
8		Trubní vedení				49 073,24
91		Doplňující práce na komunikaci				
71 40444940AR		Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le	KUS	5,00000	732,00	3 660,00
70 40445098AR		Značka dopr inf IS 12a, b, 1000/500 fóli1, EG7letá	KUS	2,00000	915,00	1 830,00
73 404459502R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	7,00000	427,00	2 989,00
74 404459516R		Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	7,00000	549,00	3 843,00
75 404459534R		Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	14,00000	48,80	683,20
76 404459540R		Víčko pr. 60	KUS	7,00000	12,20	85,40
79 56288940R		Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm, s odrazovým sklem	KUS	18,00000	231,80	4 172,40
78 562889470R		Silniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroflexní fólií	KUS	100,00000	231,80	23 180,00
77 91229111R 00		Osazení směrového kůlu z plastických hmot	KUS	118,00000	183,00	21 594,00
72 91400111R 00		Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	7,00000	1 159,00	8 113,00



Aspe
3.6.1.6

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

Strana: 7

Datum: 16.2.2017

Čas: 11:01:02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 24 III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102 km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102 km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69 914001125R 00		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	7,00000	122,00	854,00
66 915711121R 00		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehluchné	M	4 264,00000	34,16	145 658,24
67 915719111R 00		Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	4 264,00000	1,22	5 202,08
68 915791111R 00		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	4 264,00000	1,22	5 202,08
63 966006133R 00		Odstranění doprav. značek, směrové kůly	KUS	4,00000	36,60	146,40
64 966006211R 00		Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	KUS	7,00000	61,00	427,00
65 966006215R 00		Odstranění sloupků dopravních značek z Al patek	KUS	7,00000	61,00	427,00
91		Doplňující práce na komunikaci				228 066,80
99		Staveništní přesun hmot				
92 561202991R 00		Příplatek za vod. dopravu směsí k stav., do 1 km	T	326,00000	14,50	4 727,00
93 561202992R 00		Příplatek za vod. dopravu směsí k stav.,další 1 km	T	326,00000	10,86	3 540,36
81 979082213R 00		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	20 069,00000	30,76	617 322,44
82 979082219R 00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	T	115 881,00000	7,25	840 137,25
80 979087212R 00		Nakládání sutí na dopravní prostředky	T	20 069,00000	28,64	574 776,16
83 979093111R 00		Uložení sutí na skládku bez zhutnění	T	13 595,00000	14,21	193 184,95
85 979990103R 00		Poplatek za skládku sutí - beton, kamenivo	T	7 121,00000	170,80	1 216 266,80



Aspc
3.6.1.6

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

Strana: 8

Datum: 16.2.2017

Čas: 11:01:02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 24 III/4368 Tržice - Lázně (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102 km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102 km 1,246 - km 3,378

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
84	979990103R 001		Poplatek za meziskládku sutí - beton, kamenivo	T	6 474,00000	126,34	817 925,16
88	99822201R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	6 596,00000	42,13	277 889,48
89	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	6 596,00000	13,05	86 077,80
90	99822511R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	3 518,00000	31,59	111 133,62
91	998225194R 00		Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	T	3 518,00000	15,10	53 121,80
94	99827410R 00		Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	T	60,00000	142,12	8 527,20
95	998274118R 00		Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	T	60,00000	65,23	3 913,80
96	99827610R 00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	T	0,75000	268,76	201,57
97	998276118R 00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	T	0,75000	54,36	40,77
87	R1		Výzisk za odprodej ocelových konstrukcí včetně odvozu a nakládky Vratka 5 Kč/kg	T	0,03000	-5 000,00	-150,00
86	R2		Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky Vratka 50 Kč/t	T	1,00000	-50,00	-50,00
99			Staveništní přesun hmot				4 808 586,16

Celkem:

25 369 770,00

Silnice III/4368 Tršice - Lazníky

Správa silnic Olomouckého kraje

Harmonogram ,finanční plán stavby a plán organizace práce

				DUBEN		
Objekt	Cena bez DPH	Cena s DPH	doba provádění	13	14	15
						ZAHÁJENÍ STAVBY
Vedlejší rozpočtové náklady	500 200 Kč	605 242 Kč				
Přípravné práce- dopravní značení	68 320 Kč		70 dní		10	10
Průzkumné, geodetické a projektové prác	300 120 Kč		22 dní		80	80
Zařízení staveniště	131 760 Kč		70 dní		20	12
Silnice III/4368 Tršice - Lazníky	25 369 770 Kč	30 697 422 Kč	70 dní			
Kácení stromů	44 067 Kč		3 dny		44	UZLOVY
Rozfrézování a odvoz stáv vozovky	5 291 969 Kč		6 dní		3000	2292
Zemní práce,odkopávky	1 886 764 Kč		5 dní		700	1187
Stabilizace podkladu vápnem	1 512 609 Kč		4 dny			454
Podklad ze ŠD 15 cm	2 035 325 Kč		6 dní			
Recyklace za studena 25 cm	4 896 787 Kč		7 dní			
Postřik infiltrační 1,50 kg/m2	596 374 Kč		4 dny			
Pokládka živ vrstvy ACP 16+ 6 cm	3 607 701 Kč		4 dny			
Postřik živiný spojovací	188 803 Kč		5 dní			
Pokládka živ vrstvy ACO 11+ 4 cm	2 531 546 Kč		5 dní			
Trubní propustky + vtokové jímky	481 933 Kč		17 dní			150
Čištění příkop	400 987 Kč		11 dní			
Rozprostření ornice+oseť	1 355 806 Kč		11 dní			
Zpevnění krajnic recyklátem tl.10 cm	170 308 Kč		10 dní			
Dopravní značení	228 067 Kč		4 dny			
Dokončovací práce	140 724 Kč		8 dní			
Celkem cena stavby	25 869 970 Kč	31 302 664 Kč				
Finanční plán realizace díla:						
Celková cena díla	25 869 970 Kč	31 302 664 Kč				
měsíčně v tis. Kč bez DPH	25 869 970 Kč					
měsíčně v tis. Kč včetně DPH		31 302 664 Kč				
měsíčně v Kč včetně DPH		31 302 664 Kč				
Technologický rozbor prací stavebních čet						
1 četa Silniční fréza,5 nákladní vozy , 2 pracovníci						
2 četa Finišer asfaltový,2 silniční válce, 6 nákladních vozidel, 6 pracovníků						
3 četa Remixer,dávkovač pojiv , 5 nákladní vozy, silniční válec 4 pracovníci						
4 četa Distributor						
5 četa Grejdr, válec na zemní práce, 2 pracovníci						
6 četa Rypadlo kolové ,5 nákladní vozy,válec na zemní práce ,3 pracovníci						
7 četa 1 Nákladní auto, 6 pracovníků,drobná mechanizace						
Uzlové body						
1 rozfrézování a odvoz stávající vozovky		12.4.2017				
2 dokončení stabilizace podkladu vápnem		19.4.2017				
3 dokončení recyklace za studena		4.5.2017				
4 dokončení pokládky živiných vrstev		19.5.2017				
5 dokončení ohumusování a dosypávky krajnic		6.6.2017				
Zahájení stavby		4.4.2017				
Dokončení a předání stavby		12.6.2017				

