
SMLOUVA o DÍLO

uzavřené podle ustanovení (; 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

IČO:
DIČ:
se sídlem:

zastoupený:

VODÁRNA PLZENa.s.
zapsaná V obchodním rej stříku vedeném Kraj ským
soudem V Plzni, V oddílu B, vložka 574

25205625

CZ25205625
Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 ()() Plzeň

generálním ředitelem,

na základě plné moci

zástupce pověřený jednáním ve věcech

&) smluvních:

b) technických:

2. Zhotovitel:

IČO:
DIČ:
se sídlem:

zastoupený:

STRABAG a.s.
zapsaná V obchodním rej stříku vedeném Městským
soudem V Praze, oddíl B, vložka 7634
60838744

C260838744
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

vedoucím provozní jednotky
ekonomkou provozní jednotky

zástupce pověřený jednáním ve věcech

&) smluvních:

b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu 0 dílo (dále jen „smlouva“), kterou se Zhotovitel

zavazuje k provedení díla na svůj náklad & nebezpečí dle této smlouvy & objednatel k převzetí
díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a to za podmínek V této smlouvě uvedených.

Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla dle této smlouvy je Výměna šoupat, doplnění hydrantu & úprava propojení

Plzeň, Žlutická ulice.
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2. Místem plnění dílaje Žlutická ulice V Plzni, parc. č. 1609/391 v k.ú. Bolevec.

3. Dílo je vymezeno & bude provedeno:

&) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky
uvedených ve všech částech zadávací dokumentace,

b) d1e projektové dokumentace zpracované v 10/2020 (revize 2023) společností
JS PROJEKT s.r.o.. Ruská 16, 326 00 Plzeň IČO: 263 78 817,

c) dle nabídky zhotovitele doručené společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. dne:
22. 11. 2023,

d) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele v průběhu plnění zakázky,

6) dle platných právních předpisů & normativních požadavků a v souladu s Místním

provozním předpisem pro kolektory města Plzně.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad & na své nebezpečí.

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad & nedodělků převzít & zaplatit níže

sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

6. Dojde-li při realizaci díla ke změně rozsahu předmětu díla vyplývajícím z podmínek při

provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn & ocenit je i) podle
jednotkových cen uvedených v nabídce ii) není-li příslušná položka v nabídce stanovena,

ve výši 100% z cen dle aktuálně platného ceníku stavebních prací vydaných společností
ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10 Malešice, 108 00 Praha & iii) pokud nelze

Z objektivních důvodů použít ani takovýto postup pak dle ceny v místě a čase obvyklé, &
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po
jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a
v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem & povahou dí1a„ že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje sám i se svými poddodavateli takovými kapacitami & odbornými znalostmi, které

jsou k provedení díla nezbytne.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých
poddodavatelů, & to ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi k předchozímu
schválení. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se

kterými má nebo měl Z hlediska dříve poskytovaných prací a/nebo služeb a/nebo dodávek

špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jineho poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn
zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel neschválil. Porušení
tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy a dále je
Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z celkové ceny díla.

Článek III.
ČAS PLNĚNÍ
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. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10 dnů od předání staveniště.

. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a Včas provest, & to tak, že dokončí & předá objednateli
předmět díla (Včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), nejpozději do 2

měsíců od předání staveniště.

Článek IV.
CENA

. Cena za práce uvedene V článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové

kalkulace zhotovitele ve Výši:

cena celkem bez DPH 2.897.180,52 Kč

. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevná po celou dobu realizace prací a jde 0 konečnou Výši ceny díla.

. V této ceně jsou zahrnuty veškeré Výdaje na straně zhotovitele spojené se splněním této

smlouvy. D0 ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za
užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor“ apod.

Článek V.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat vedle údajů, které musí obsahovat

daňový doklad, též označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, & soupis

provedených prací odsouhlasený objednatelem.

. V případě, že stavební práce a jiné dodávky, které se zhotovitel zavázal realizovat dle této

smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod
režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám

ve vztahu k daním & poplatkům jiné povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré

povinnosti Z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejmena berou na Vědomí, že

vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky. Objednatel je
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či

neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel Vprodlení

s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti díla do celkové

ceny díla. Zbývajících bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí
díla bez vad & nedodělků.
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5. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká„ bude-li dílo zhotovitelem provedeno

V požadované jakosti. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny vady díla &
objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta

za toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou samostatné faktury.

6. Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis
provedených prací a dodávek v dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího
kalendářního měsíce. Objednatel posoudí předaný soupis provedených prací a dodávek do
třech pracovních dnů. Odsouhlasí-li & potvrdí-li objednatel zhotoviteli předaný soupis
provedených prací, je tím zároveň potvrzeno právo zhotovitele na vystavení faktury na dílčí

platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit & doručit objednateli fakturu nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo vznikne. Podpisem soupisu provedených prací
způsobem výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího

plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den zjišťovaného
meslce.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je

obj ednatelem dán příkaz k provedení platby, je-1i tento příkaz následně realizován.

8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých
poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním
deníku s uvedením, které materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto
doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo

faktury poddodavatelů (fotokopie). Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup (š 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový
doklad považován za neúplný & objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto
daňového dokladu.

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým

plátcem (š 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňovane na základě této

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením (;
109a zákona č. 235/2004 Sb.

Článek VI.
STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel je povinen protokolárně převzít staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od

výzvy obj ednatele.

slr. 4 z 15



2. Zhotovitel před zahájením prací na díle splnit veškeré podmínky vyplývající ze zadávací

dokumentace nezbytné pro řádné provedení díla.

3. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k jeho řádnému užívání ze strany
objednatele, odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel k dokončení dílčí
části díla - investorskemu převzetí každé etapy zajistí & předá objednateli níže uvedené

doklady, a to zejména:

. protokoly a veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách

potřebných kprokázání lwality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho

součástí, včetně podrobných technic/gz'ch záznamů o průběhu a výsledcích těchto

zkoušek;

. prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další dokladů), související

s plněním předmětu zakázky;

. provest zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného

zařízení;

. geometrické zaměření dokončené stavby ( pokud bude vyžadován 0bjednatelem);

. geometrický plán v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí (pokud bude vyžadován
objednatelem) v 7 vyhotoveních, případně dle domluvy;

. dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - 2 listinné

vyhotovení + ] digitální;

. průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v ] vyhotovení. Fotodokumentace bude
dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejmena
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru
stavebníka sdostatečným časovým předstihem, nejpozději čtyři pracovní dny před
plánovaným termínem předání a převzetí jednotlivých etap díla.

5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních
stran.

6. Zhotovitel přebírá V plném rozsahu odpovědnost za Vlastní řízení postupu prací, ža
sledování a dodržování předpisů 0 bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Všech osob

V prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),

hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, ža požární bezpečnost, dále se

zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých
poddodavatelů. Odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o
odpadech, vyhláškou O katalogu odpadů, a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí
dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, ke znečišťování komunikací, vod & ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení

ochranných pásem atd.

7. Za Všechny škody, které vzniknou V důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím

osobám, odpovídá zhotovitel dí1a„ který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu
odstranit na své náklady bez nároku na flnanční úhradu od objednatele.
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Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska

uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou
sestavovány nebo uskladněny dodavky pro stavbu.

. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z
důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí naklady vzniklé nedodržením obvodu

staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek VII.
STAVEBNÍ DENÍK

. Zhotovitel je povinen vést od zahájení prací až do protokolamího převzetí díla stavební
deník v českém jazyce v souladu s právními předpisy, které jeho vedení regulují, nebo

případně budou regulovat.

. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly.
Stavební deník bude veden ve dvou (2) kopiích, Objednatel je oprávněn kdykoliv po
Zhotoviteli požadovat jednu (1) z kopií. Po vystavení zápisu o převzetí Díla a odstranění
všech vad vytčených v tomto zapisu předá zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do pěti (5) pracovních dnů, original stavebního deníku objednateli.

. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad případných změn smlouvy nebo jako podklad ke Změně. Objednatel má právo
vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem.

. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat zhotovitel, objednatel, technický dozor
stavebníka a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních
předpisů. Kopii stavebního deníku je zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu deseti (10)
let od vystavení zápisu o převzetí díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle

toho, ktera je delší.

Článek VIII.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

. Objednatel je oprávněn vykonavat na stavbě technický dozor, a to sám, případně
prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou prace
prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

. Při provádění díla je zhotovitel vazan pokyny objednatele, resp. technického dozoru
stavebníka.

. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s
podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště,

schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují

parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn
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vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce,
účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad & nedodělků & vyklizení staveniště.

. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel

odpovědnost za vzniklé škody.

. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný & je-1i ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí
způsobení škody.

. V případě, že V průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakekoliv
práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem
podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této

povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

Článek IX.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

. Zhotovitel přebírá záruku za jakost, že dílo bude po dobu zámky způsobilé k použití pro
účel smlouvy, který zhotovitel deklaruje, že je mu znám a že si dílo zachová obvyklé
Vlastnosti. Za vady díla se považují i vady dokladů.

. Zhotovitel přebírá záruku za jakost na stavební práce V délce 60 měsíců. Vady zjištěné V
záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě 0 jiném
termínu a to i V případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud V tomto termínu tak

neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě & zhotovitel je povinen tyto
náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud prokáže, že za
vady neodpovída budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel přebírá odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku dle zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány & uvedeno, jak se projevují. Objednatel
není povinen uvést, jakým způsobem požaduje odstranit vadu.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

obj ednatele uznává.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem V poslední den záruční lhůty se považuje za Včas uplatněnou.
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. Odstraněnou vadu díla musí zhotovitel řádně předat, a to obdobně dle pravidel obsažených

V článku XI. této smlouvy.

Článek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna

to ihned bez zbytečného odkladu oznamit druhé straně a vyvolat jednaní zástupců

oprávněných k podpisu smlouvy.

. Kterakoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného
porušení smlouvy, dle ustanovení (; 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní

stranou.

. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinnosti,
sjednaných touto smlouvou. Kterakoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy
odstoupit Z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato

nesplní povinnost, 5 jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznamit druhé straně. V

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných d1e způsobu, kterým je
stanovena cena dí1a„

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný material, pokud se strany nedohodnou

jinak,

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 15 dnů
od obdržení vyzvání zahajit dílčí přejímací řízení,

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek XI.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

.Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků.
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2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný

se považuje den ukončení přejímacího řízení.

3. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byt' by se jednalo o
ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu
díla íunkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém

případě se dílo považuje za nepředané.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Vlastnické právo k dílu, respektive k části díla

nabývá obj ednatel zhotovením dí1a„ respektive zhotovením části díla, a to bez ohledu na to,
že dílo, resp. část díla nebyly obj ednateli předány. V případě pochybností, zda je Vlastnické

právo k určité části díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod Vlastnictví d1e tohoto ustanovení smlouvy nese Zhotovitel

nebezpečí škody na prováděném díle & nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
díla (podpisem zápisu o předání díla). V případě vzniku poškození prováděného díla je
Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na Vlastní náklady odstranit.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem

podpisu zápisu o předání díla.

5. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s Výjimkou uvedenou

V článku X. odst. 6 této smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná
obj ednatel podmínky písemnou formou V dostatečném předstihu se zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů

předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

8. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k

odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit obj ednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

9. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně čtyři pracovní dny před zahájením
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem & podpisem statutárního

orgánu uchazeče, soupis provedených odchylek,

- stavební deník,

- revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky,

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,

- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.

10. Současně s předáním & převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání díla objednatelem, & to ve dvou vyhotoveních.

11.0 převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo

přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
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12. Dílo je považováno za dokončené úspěšným provedením zkoušek ujednaných ve smlouvě

nebo projektové dokumentaci. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu za přítomnosti
technického dozoru stavebníka.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit & uvést do původního stavu v souladu s
proj ektem & pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek XII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 dohodnuté

ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení spřevzetím staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2
dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

3. Za prodlení se zahájením prací na díle zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2
dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

4. Za prodlení s placením faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 2 dlužné

částky za každý den prodlení.

5. Smluvní pokuta bude vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je druhá strana

povinna uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést zápočet
vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má Z této smlouvy vůči
zhotoviteli.

Článek xm.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh,
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými
k jejímu podpisu.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami & účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 0 registru
smluv.

3. Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí

písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je
oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke
zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné

náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně

případné škody.

slr. 10 z 15



5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut & sankcí V této

smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a V jaké Výši vznikne
druhé straně V této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení (; 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je
elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na
kvaliflkovaném osobním certiflkátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 0 službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě
smluvní strany obdrží její elektronický originál.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě 0 celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně & Vážně, že nebyla uzavřena V tísni ani za

nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvní strany berou na Vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.
Příloha č. 2 - Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích & při pohybu V objektech

provozovaných společností VODÁRNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: V Plzni dne:

Digitálně podepsal

qunálně Dodeosal
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generální ředitel vedoucí provozní jednotky
zmocněn

Pcdeps=1
DN.cn c=CZ,

emaú:
ccm
Damm.2023112813.51.55.W
00

STRABAG a.s.

ekonomka provozní jednotky
zmocněna

slr. 11 z 15



Vodárna %

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

SPOLEČNOSTIVODÁRNAPLZEŘa.s.

Společnost VODÁRNA PLZEN a.s. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury

v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky především zajišťujeme:
o výrobu a dodávku pitné vody

() odvádění a čištění odpadních vod

() zákaznické služby (podpora při uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a odvádění

odpadních vod, vodoměrné a odečtová služba

Zavedený a řádně udržovaný integrovaný systém řízení vychází z požadavků zainteresovaných stran a

je zárukou jejich plnění. V současné době máme certifikovány systémy:

o kvality poskytovaných služeb

ochrany životního prostředí

zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

hospodaření s energiemi
systém řízení bezpečností informaci

0000

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY
Naším záměrem je trvalé úsilí a zlepšování při uspokojování potřeb svých zákazníků, poskytované služby
plnit ve stanovených termínech a v požadované kvalitě, s našimi dodavateli budovat transparentní a

oboustranné výhodné obchodní vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich
zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality odváděné práce.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANYZDRAVÍZAMĚSTNANCÚ
Nejcennějším majetkem společnostije lidský potenciál. Vážíme si tohoto bohatství aklademevelký důraz
na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci, zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní

podmínky Vedení společnosti se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI PÉČE o ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
AHOSPODAŘENÍ sENERGIEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životního

prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárií, podporujeme znovuvyužitl odpadů vznikajících
v důsledku našeho působení. Technická zařízení provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny

druhy energií, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali

potenciál pro úsporu využívaných energií.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTI ŘÍZENÍBEZPEČNOSTI INFORMACÍ
Bezpečnost informací ve všech formách je další klíčovou oblastí, na kterou se v naší společnosti
zaměřujeme. Našim posláním je udržovat vysokou úroveň zajištění bezpečnosti informací spočívající

zejména v zajištění jejich dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti, zneužití nebo ztrátě. Vše v souladu

s platnou legislativou. Při zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuální a osvědčené

metody a postupy včetně aktuálních technologií.

V Plzni 17.6.2020

generální ředitel společnosti
VODÁRNA PLZEN a.s.
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Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích
a při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEN a.s.

Tento dokument je určen právnickým nebo fyzickým osobám, které převzaly staveniště lpracoviště za účelem

realizování smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti z jiného důvodu (např. exkurze, kontrolní

činnost orgánů státní správy, prohlídky v rámci nabídkových řízení apod.).

Cílem těchto pokynůje poskytnout těmto osobám dostatečné informace k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby

budou nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako „zhotovite1“.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Při výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví a postupovat tak1 aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost sve' ani

osob vyskytujících se s ním společně na pracovišti.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržovat všechny právní i

ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (: předpisy na ochranu života a zdraví,

předpisy hygienické a protiepidemicke', technické předpisy, technické dokumenty a technické normy,

stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami a

chemickými látkami) vč. instrukcí poskytnutých kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením zákona č.309/2006

Sb. ve znění pozdějších předpis a NV č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dojde-li k souběhu dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi prováděných činností a následně provést vzájemné písemné seznámení

s nimi

0 uzavřít dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu QIOI odst.3 zákoníku práce. Zhotovitel

pověřený koordinací BOZP musí mít na zřeteli, že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn.

až do okamžiku předání staveniště zpět společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Splňuje-li předmět díla náležitosti 2309/2006 Sb. v platném znění a zadavatel předmětu díla stanoví

koordinátora stavby, pak povinnosti uvedené v č1.4) těchto pokynů spolu s dalšími, legislativně stanovenými,

přebírá koordinátor .

Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími

požadavky z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícímu

prováděným činnostem, dále pak vhodným nářadím a technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu

plnění. Zhotovitel kontroluje jejich používání.

Zhotovitel se zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude

odpovídat požadavkům zejm. Q4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vždy v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci

zdravotně a odborně způsobilými. Zdravotní způsobilost a doklady o kvalifikačních předpokladech, případně

o odborné způsobilosti, je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání.

Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na

předane'm pracovišti, nejsou-li zmíněné prostředky součástí předaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá

za protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smluvního vztahu sjednaného se společností

VODÁRNA PLZEN.
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10) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a

skladování ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15.

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovitele, ke kterému doj de na předane'm staveništi nebo v objektech společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s., je tento povinen neprodleně oznámit zástupci společnosti a spolupracovat při

šetření Okolnosti vzniku úrazu.

Obecné pokvnv pro zafištěníBOZP pří pohvbu v objektech a areálech společností VODÁRNA PLZEIV (1,5, (víz $! 01

odst.5 5262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení vobjektech a areálech společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s.

14) Svářečske' práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je

zhotovitel povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke svařování vydaného zástupcem

společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. a v souladu s vyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel zodpovídá za to, že požární dohled při (po) svařování bude vykonáván osobou ktomu předem

určenou (zpravidla 2 řadjeho vlastních zaměstnanců) 5 písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto

dohledu. Požární dohled je vykonáván vprůběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po

jeho skončení se požární dohled vykonává v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními

opatřeními stanovených v příkazu ke svařování. Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je

8 hodin.

15V Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nevyžaduje-li to

charakter prováděných prací nepřibližovat se k jejich okrajům.

16) Práce v podzemních prostorách případně sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do

hloubky nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci

výskytu nebezpečných plynů.

17) Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické

spotřebiče (radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)

18) Bez dohody se zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotoviteli zakázáno používat na

pracovištích technická a technologická zařízení příp. elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř.

provozovatelem je společnost VODÁRNA PLZEN a.s.

19) Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč.

technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze v souladu s návodem k obsluze případně

s udělenými pokyny a s vědomím zástupce společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

20) Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např. poškození prodlužovaní šňůry,

přívodu; odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce společnosti

VODÁRNAPLZENa.s.

21) Zhotovitel nesmí vprůběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje

bez dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s.
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22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné

návykové látky, rovněž je zakázáno pod vlivem těchto látek na pracoviště vstupovat.

23) Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. platí zákaz kouření s výjimkou prostor ke kouření

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je vybaveno prostředky pro poskytnutí 1. pomoci a

hasicími přístroji (případně hydranty), které je zhotovitel v případě potřeby oprávněn použít.

25) Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné

mimořádné situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány,

čímž je zajištěna jejich funkčnost.

26) Únikové cesty v objektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. jsou značené a je nutno zachovávat jejich

průchodnost po celou dobu provádění prací.

27) Veškeré uzávěry energií jsou viditelně a čitelně označené.

28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi

pracoviště snebešgečím výbuchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo vjejich

blízkosti je zapotřebí dbát zvýšeného rizika výbuchu a nepoužívat otevřený oheň, jiskřive' nářadí, obuv

5 kovovými prvky v podrážce. Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s. vydaného příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. montáž,

revize, údržba, měření), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zařízení - pokyny zhotoviteli)

předane'm v rámci předání staveniště kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

30) Při jízdě v areálech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodržovat zásady plynoucí

ze z. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v

areálech společnosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno Zákazovou značkou „Nepovolaným vstup

zakázán“) a nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktní osobou VP a.s. případně „Protokolem o

předání staveniště“).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku a nakládku materiálu provádět M na vyznačených

nebo zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. k tomu určených místech tak, aby nebyla omezena a

ohrožena bezpečnost a plynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou-li v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu vobjektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacími

zařízeními, je zhotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla a zdržovat se v blízkosti přepravovaného

břemene. Je nutno dbát pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:
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