

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2139
Stavba: Červená Voda - oprava střechy nad technologií SSZT v NB.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 979,03
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 13 015,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			74 994,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2139

Stavba: Červená Voda - oprava střechy nad technologií SSZT v NB.

Místo: Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

61 979,03

01 stavebni

61 979,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Červená Voda - oprava střechy nad technologií SSZT v NB.

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 979,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 979,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červená Voda - oprava střechy nad technologií SSZT v NB.

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum: 14.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 979,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	624631221	Tmelení silikonovým tmelem spár š do 15 mm včetně penetrace	m	26,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,000		0,00
D	94		Lešení a stavební výtahy				0,00
3	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		0,00
4	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	1,000		0,00
5	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,442		0,00
7	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,028		0,00
8	K	997013511.1	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,442		0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,442		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,009		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
11	K	712400841	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	105,600		0,00
12	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	38,688		0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
13	K	713191115	Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepicím na sucho	m2	5,000		0,00
14	M	62857018	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou spřaženou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií a polypropylenovou rohoží na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	7,500		0,00
15	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	32,495		0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
16	K	721 01	Pročištění odpadů svislých DN do 200 svodů	m	6,000		0,00
17	K	721 02	Pročištění svodů ležatých DN do 300 žlabů	m	12,000		0,00
18	K	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	1,000		0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
19	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,158		0,00
21	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	8,000		0,00
22	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,158		0,00
23	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	30,072		0,00
D 765 Krytina skládaná							0,00
24	K	765131051	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10 ks/m2	m2	7,000		0,00
25	M	59161180	šablona univerzální kov 400x400mm všechny barvy	kus	15,000		0,00
26	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m	2,000		0,00
27	M	59164502	hřebenáč kónický vláknocementový černý	kus	5,000		0,00
28	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	7,000		0,00
29	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	2,000		0,00
D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
30	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	532,009		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
31	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	532,009		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4192265

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e3721349-31f5-46b5-9702-b3ce3a674191

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.12.2023 08:11:00



b17e91c4-6531-4fe9-acda-47d3a524e925