SMLOUVA O DILO
uzaviena podle §2586, §2358 a §2371 zakona &. 89/2012 Sb. ,,obéansky zakonik*
na vypracovani projektové dokumentace a provedeni souvisejici inzenyrské
¢innosti stavby

Rekonstrukce mostl v Zarec¢ské ulici, Horazd'ovice

. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd’'ovice

se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1

statutarni zastupce: Ing. Michael Forman, starosta mésta

ICO, DIC: 00255513, CZ00255513

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
a
Zhotovitel: S — pro servis s.r.o.

se sidlem: Pivovarska 1272, 388 01 Blatna

registrovan u: Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich; spis C 26146

statutarni zastupce: Ing. Matéj Slovacek, jednatel

ICO, DIC: 06016910, CZ06016910

Bankovni spojeni: XX

Il. Predmeét plnéni

1. Predmétem pinéni této smlouvy o dilo je vypracovani projektové dokumentace a provedeni
souvisejici inZenyrské Cinnosti stavby pod vySe uvedenym nazvem.

2. Vymezeni pfedmétu plnéni:

Zhotovitel v souladu s podminkami zadavacimi dokumentace vypracuje projektovou
dokumentaci v Ceském jazyce a provede souvisejici inZenyrskeé €innosti v rozsahu daném
a) co do rozsahu plnéni sazebnikem pro tvorbu nabidkovych cen projektovych praci a
inzenyrskych €innosti UNIKA v celé vykonoveé fazi: - zabezpeceni vstupnich podkladi (VSP),
- zabezpedeni jednostupfiového projektu (DSJ) véetné inZzenyrské &innosti (IC SP) véetné
- dopracovani projektu pro provadéni stavby (DPS) véetné
- celkového rozpoctu nakladl stavby v ¢lenéni polozkového rozpocétu nakladl dle
katalogu smérnych cen URS Praha a z toho vyplyvajiciho vykazu vymeér,
- technickych standard navrhovanych vyrobk( a zafizeni,
- prace spojené s provadénim stavby = vykon ob&asného autorského dozoru (dale jen AD),
b) vyhlaskami &. 503/2006 Sb., & 499/2006 Sb. a 169/2016 Sb. a 146/2008 Sb., vse
v aktualnim znéni,
¢) dokumentem ,podklad pro zhotovitele projektového feSeni” dle odstavce 3,
d) zadavacimi podminkami vefejné soutéze.

3. Projektové feSeni musi obsahovat a splhovat veSkeré pozadavky objednatele uvedené
v dokumentu ,Podklad pro zhotovitele projektového feSeni“ ze dne 01.11.2023 i vSechny
obecné zavazné pravni predpisy a technické normy, bude se fidit zapisy a dohodami
smluvnich stran a vyjadifenimi vefejnopravnich organu a organizaci.

4. Mistem realizace stavby podle vypracovavané projektové dokumentace a mistem vykonu

inzenyrské cinnosti zhotovitele jsou pozemky: parc. €. 2754/2, 2754/1 a 2969 vk. u.
Horazdovice a . parc. €. 2464/2, 2398, 1176/5, 1176/2, 1192/2 a 2493/1 v k. u. Zafeci u
Horazdovic.
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1.

lll. Cena a zpuisob placeni

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:
a) za kompletné a bezvadné dokonéené a pisemné piedané uplné pinéni téchto
ucelenych ¢éasti dohodnutou pevnou éastku:

‘ Ucelené &asti Smluvni cena

1.|DSJ a IC SP: zpracovani jednostupfiové projektové dokumentace 700.000
vcetné zajiSténi stavebniho povoleni s nabytim pravni moci

z toho pro:| SO| 201 |Most pod zamkem 375.000
SO| 202 |Most u Brabcova mlyna 325.000

|2.|DPS a IC PS: dopracovani projektu pro provadéni stavby 80.000
z toho pro:| SO| 201 |Most pod zamkem 40.000
SO| 202 |Most u Brabcova mlyna 40.000

CELKOVA SMLUVNI CENA BEZ DPH: 780.000

b) | za vykon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou vypocétem soucéinu nize
uvedenych nabidkovych cen a skuteénym rozsahem vykonavané ¢innosti:

1. | Hodinova sazba pro vykon AD bez ohledu na pocet pracovniku:
1000 Ké/hod

2. | Cestovni naklady ze sidla zhotovitele do mista provadéni dila, a to
bez ohledu na délku cesty, trvani cesty a pocet cestujicich
pracovniku (cestovni naklady a ¢as na cesté): 500 Ké/cesta

Celkovy pocet hodin za vykon autorského dozoru a pocet cest budou uctovany dle
skute€nosti a budou rozepisovany na fakturach. Pfedpokladany rozsah praci je 50 hod. a
20 cest.

Pfipadné dalSi oduvodnéné vynalozené a pfedem objednatelem pisemné odsouhlasené
naklady na vykon autorského dozoru budou dolozeny pfislusnymi doklady a
prefakturovany.

Je-li zhotovitel platcem DPH, pak k smluvni cené bude uctovana DPH ve vysi sazby platné ke
dni zdanitelného pInéni pfislusné ucelené ¢asti dila.
Cena dila zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele na plnéni podle této smlouvy i jeho
dostatecny zisk. Zhotovitel nema pravo na uhradu Zadnych ¢astek mimo sjednanou cenu dila,
nebylo-li o nich mezi smluvnimi stranami dosazeno pisemné dohody.
Cena dila je pevna a nelze ji zvysit jinak, nez pisemnou dohodou stran. ZvySeni ceny dila
podle §2612 OZ je nepfipustné. Zhotovitel nema pravo na zvySeni ceny dila pro zvySené usili
nebo naklady na jeho zhotoveni, nebude-li to pisemné pfipusténo objednatelem.
Cenu dila hradi objednatel zhotoviteli na zakladé objednatelem fadné a opravnéné (splnéni
odst. 1 tohoto ¢lanku) vystavenych danovych dokladl - faktur, které budou objednateli
doruceny. Splatnost kazdé &asti ceny dila nenastane dfive, nez 30 dnl po prokazatelném
doruceni faktury objednateli, bez ohledu na datum splatnosti na faktufe uvedené.
Pokud nebude mit faktura dohodnuté nalezitosti, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli
doporucené do data splatnosti. V takovém pfipadé je zhotovitel po zjednani napravy vyhotovit
novou fakturu s novou lhGtou splatnosti.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, ze se stal
nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,,0 dani z pfidané hodnoty*
(ZDPH), jinak odpovida objednateli za veSkerou Ujmu tim zpusobenou. Za Ujmu se povazuje
i vznik dodate¢né danové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku
nebo sankce ulozena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden Zadny ucet urCeny ke
zvefejnéni, hradi objednatel ¢ast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li
pfedmétem prfenesené darnoveé povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu
§ 109a ZDPH a toto pInéni se ve stejném rozsahu sou€asné povazuje za splnéni zavazku i
vuci zhotoviteli.
Zhotoviteli vznika narok na uhradu ceny dila takto:
a) po zhotoveni bezvadné jednostupnové projektové dokumentace, jejim pisemném
pfedani objednateli, po vykonani inZzenyrské Cinnosti ve stavebnim fizeni a po podani
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zadosti o vydani stavebniho povoleni pfislusnému stavebnimu ufadu véetné vSech
nutnych podkladl, vznika zhotoviteli pravo na thradu 50% z ceny ucelené ¢asti dila dle ¢l.
[ll., odst. 1., ucelena ¢ast 2. Narok na doplatek 50% ceny dila této ucelené €asti vznika
zhotoviteli az pravni moci vydaného stavebniho povoleni, vztahujiciho se k této ¢asti dila,

b) po zhotoveni bezvadného projektu pro provadéni stavby, jejim pisemném pfedani
objednateli a po vykonani vesSkeré inzenyrské Cinnosti v této fazi, az do stavu pravné i
fakticky umoznujiciho zahajeni a provedeni vystavby, vznika zhotoviteli pravo na uhradu
ceny dila dle €l. lll., odst. 1., ucelena &ast 3,

¢) narok na uhradu ceny dila za vykon autorského dozoru vznika zhotoviteli az po uplném
dokonceni stavby, jejim odevzdani a pfevzeti objednatelem.

Zhotovitel se nesmi domahat dfivéjSi nebo jiné uhrady ceny dila, nez jak je v pfedchozim

odstavci tohoto ¢lanku dohodnuto.

IV. Zpasob plInéni praci a vypracovani projektu
Maximalni terminy pInéni provedeni ucelenych &asti dila:

DSJ: odevzdani bezvadné jednostupriové projektové do 240 kalendarnich dn
v dokumentace ode dne podpisu smlouvy
IC SP: zajidténi stavebniho povoleni s nabytim pravni moci do 120 kalendarnich dnu

ode dne odevzdani
jednostupriové projektové

(DSJ)
DPS a IC PS: odevzdani bezvadného projektu do 60 kalendarnich dn
pro provadéni stavby ode dne nabyti pravni moci
rozhodnuti o povoleni
stavby
Autorsky dozor prabézné v prabéhu

realizace stavby (pfedpoklad
04/2025 — 12/2026)

Dohodnuté Ihuty pInéni zohlednuji

a) dobu projektovych praci,

b) veSkeré nezbytné uUkony spravnich organt a organizaci dotéenych procesem pfipravy

stavby,

c) 40denni IhGty na zajisténi kazdého vyjadfeni pfislusného vlastnika stavbou dot&enych

nemovitosti,

d) 7denni lhaty pro kontrolu kazdého stupné projektové dokumentace (u DPS véetné

poloZkového rozpoltu) objednatelem pfed koneCnym tiskem a rozeslanim DOSS i

odevzdanim konecné verze DPS.

Zhotovitel neni v prodleni, pokud jej ani z ¢asti nezavinil porusenim svych smluvnich nebo

zakonnych povinnosti.

V ramci ujednané ceny bude po dokonc¢eni kazdé ucelené €asti dila pfedano objednateli:

- Cast 1: jedno paré Cistopisu projektové dokumentace DSJ (oznaCené stavebnim ufadem)
véetné original( vyjadfeni DOSS, Ucastniku fizeni a provozovatelt podzemnich siti
a zafizeni o existenci jejich siti a zafizeni a vSe na CD nosici se soubory ve formatu
.pdf“ a dale téz v otevienych formatech ,doc, ,xIs* a ,dwg",

- Cast 2: Sest paré Cistopisu projektové dokumentace DPS vCetné aktualizovanych vyjadfeni
DOSS, ucastniku fizeni a provozovatelt podzemnich siti a zafizeni o existenci jejich
siti a zafizeni a vS8e na CD nosi¢i se soubory ve formatu ,pdf‘ a dale téz
v otevienych formatech ,doc”, ,xIs“ a ,dwg“.

Na vyzadani objednatele doda zhotovitel dal$i vyhotoveni vykresu za cenu 3 KE/A4. Naklady

na vicepareé potfebna pro jednani s DOSS a ucastniky fizeni jsou soucasti nabidkové ceny.

Autorsky dozor bude probihat v pribéhu realizace stavby a to ode dne protokolarniho predani

stavenisté do ufedniho uvedeni stavby do uzivani. Pfedmétem vykonu AD je zejména Cinnost

uréena pfilohou sazebniku UNIKA. Vykon autorského dozoru bude realizovan pribézné dle
aktualnich potfeb, av8ak vzdy na zakladé vyzvy objednatele. Vyzva musi byt zhotoviteli
oznamena nejpozdéji tfi pracovni dny pfed datem vykonu autorského dozoru a to pisemné
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nebo e-mailem. Veskera &innost AD bude zajiStovana bez zbyte¢ného odkladu (nejpozdé;ji
vSak do 7 kalendarnich dnu) tak, aby nebyl ohrozen postup vystavby.

Zhotovitel bud provede dilo osobné, anebo je necha provést pod svym osobnim vedenim.
Pokud zhotovitel pouzije k provedeni dila jiného, odpovida objednateli, jakoby dilo provadél
zhotovitel sam.

Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vSe, co je k provedeni
dila potfeba. Zhotovitel je povinen zpracovat objednatelem vybranou variantu
architektonického, dispozi¢niho a stavebné technického provedeni stavby. Objednatel ma
pravo kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel poruSuje svou povinnost, muze
pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zplsobem. Neucini-li tak
zhotovitel ani v pfiméFené dobé tfi dnll, mize objednatel odstoupit od smlouvy.

V. Kvalita a odpovédnost za vady

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouve, vSem podkladim popisujicim pfedmét dila,
pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych spoledenstvi, zavaznym i doporuéujicim
technickym normam a vSeobecnym standardim vyzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi
byt pIné funkéni a bezezbytku vyuZzitelné ke sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové
dilo bézné vyuziva. Dilo musi byt prosto pravnich, faktickych i funkénich vad. Jsou-li pro dilo
pfedepsany zakonné nalezitosti, musi dilo splhovat i ty. Dilo musi obstat jako dostateCny
podklad pro vydani pfislusnych uzemnich a stavebnich povoleni i pro samotnou realizaci
stavby. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny pokyny danymi
objednatelem, za podminky, Ze objednatele na jejich nevhodnost pisemné upozornil a
objednatel i pfesto na pInéni takovych pokynl pisemné trval.

Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a pfedano objednateli véetné vSech dokladl nutnych pro
jeho uZiti. Dilo je dokonceno, je-li zcela hotové, kompletni a bez vad. Zavazek zhotovitele je
splnén az provedenim dila, tedy pfedanim dokonceného dila objednateli a umoznénim jeho
uziti. Dokladem o pfedani dila je pouze objednatelem podepsany protokol o pfedani dila.
Objednatel neni povinen prevzit dilo nedokonéené, a to ani s drobnymi vadami. Objednatel je
povinen pfedané dilo prohlédnout &i zajistit jeho prohlidku co nejdfive po prevzeti.

Zhotovitel odpovida za zjevné i skryté vady dila (projektové dokumentace a inzenyrské
¢innosti), i za vady stavby zplUsobené vadou dila po dobu 5 let od dokonéeni a pfedani stavby
(§2659 ob&anského zakoniku).

V pfipadé, Ze objednatel zjisti nedostatky dila, je povinen je pisemné reklamovat bez
zbyte€ného odkladu poté, co budou zjistény. V pisemné reklamaci objednatel uvede, jak se
reklamovana vada projevuje.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu poté, co je mu doruCena reklamace
objednatele, ji bud pisemné uznat, nebo pisemné sdélit, z jakych divodu ji neuznava.

Bez ohledu na uznani ¢i neuznani reklamace, je zhotovitel povinen zadit a provadét prace na
odstranéni vady tak, aby pfedeSel vzniku Skod i alespori zabranil v Sifeni Skody jiz vzniklé na
strané objednatele.

Pokud se strany pisemné nedohodnou jinak, pak pfiméfenou Ihitou pro odstranéni jakékoli
reklamované vady dila je tficet dna.

VI. Licence

Pfedanim dila objednateli poskytuje zhotovitel objednateli souCasné vyhradni opravnéni k
vykonu prava dusevniho vlastnictvi k dilu v neomezeném rozsahu. Odména za tuto licenci je
zahrnuta ve sjednané cené dila. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Objednatel je
opravnén poskytnout podlicenci tfeti osobé. Objednatel neni povinen utajovat podklady a
sdéleni pfedana zhotovitelem. Licence se poskytuje navzdy a nelze ji ukoncit vypoveédi.

Objednatel je opravnén dilo uzit v plvodni i zménéné podobé, viemi zpusoby uziti, bez
omezeni mnozstvim, mistem i Casem, smi jej rozmnoZovat jakymikoli prostfedky a v jakékoli
formé&, smi ménit jeho nazev i obsah. Objednatel smi dilo pouzit pro zpracovani dalSich
stupfiti projektové dokumentace a v ramci toho poskytnout podlicenci dalSimu projektantovi;
odména za poskytnuti podlicence zhotoviteli nendlezi. Objednatel nesmi zménit oznaceni
autora; v pfipadé zmény obsahu dila je povinen uvadét informaci o zméné dila a osobé, jez
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zménu provedla. Autorskou rozmnozeninu dila zhotovitel po objednateli nezada.

Odstoupeni zhotovitele od poskytnuti licence pro necinnost objednatele nebo pro zménu
presvédCeni zhotovitele je vylouéeno.

Zanikem pravni subjektivity objednatele pfechazi prava a povinnosti z licence na jeho
pravniho nastupce. Pfevodem vlastnictvi k nemovitosti, které se dilo tyka, pfechazi prava a
povinnosti z licence na nabyvatele nemovitosti.

VII. Odstoupeni od smlouvy a jednorazova smluvni pokuta

Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel pfes pfedchozi pisemné
upozornéni vykonava dilo v rozporu s uzavienou smlouvou, nebo je v prodleni s plnénim
dohodnutych termin( o vice nez tficet dnli. Zhotovitel ma pravo od této smlouvy odstoupit,
pokud je objednatel v prodleni se zaplacenim fadné a opravnéné vyuctované ceny dila o vice
nez tficet dnu.

Naplni-li zhotovitel ujednany divod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy, vznikd mu
povinnost zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové ceny dila
bez DPH. Smluvni pokuta se hradi vedle smluvnich pokut dle ¢&l. VIIl. této smlouvy, vedle
zpUsobené skody, bez ohledu na zavinéni a jeji vySi nelze snizit soudnim rozhodnutim.
Odstoupi-li objednatel nebo zhotovitel od této smlouvy z ujednanych nebo zakonem
stanovenych dldvodu, zanika smlouva od okamziku odstoupeni. Strany si pfitom ponechaji
vzajemné dosud poskytnuta plnéni.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo dospélého
uroku z prodleni, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti,
prorogacniho ujednani, ani jinych ujednani které podle ujednani stran nebo vzhledem ke své
povaze, maji zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

VIIl. Postupné smluvni pokuty a urok z prodleni

Bude-li zhotovitel v prodleni s provedenim ucelenych &asti dila oproti terminim ujednanym v
¢l. 1IV. této smlouvy, je povinen platit objednateli postupnou smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny ucelené Casti dila bez DPH, s jejimz provedenim je v prodleni, za kazdy den prodleni.
Tyto postupné smluvni pokuty zhotovitel hradi za prodleni s provedenim kazdé, jednotlivé
ucelené casti dila vedle sebe, dale vedle jednorazové smluvni pokuty dle €. VII. této smlouvy,
vedle zpUsobené Skody, bez ohledu na zavinéni a jeji vySi nelze snizit soudnim rozhodnutim.
V pfipadé, Ze zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru projektanta bude v prodleni s vykonem
Cinnosti pfi pisemné svolanych kontrolnich dnech nebo v pfedem pisemné smluveném
rozsahu, je povinen platit objednateli postupnou smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy den
prodleni.

V pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s placenim fadné a opravnéné vyuctované ceny
dila, zaplati zhotoviteli urok z prodleni zakonem stanovené vySi za kazdy den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamovanych vad dila, byla-li
reklamace uznana, je povinen platit objednateli postupnou smluvni pokutu 500 K¢ za kazdy
den prodleni.

Smluvni pokutu a urok z prodleni vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno poruSeni povinnosti strany povinné, ustanoveni
smlouvy, které k vyucétovani smluvni pokuty opraviiuje a zpusob vypocltu celkové vySe
smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyuctovanou smluvni pokutu a urok z prodleni
nejpozdéji do 30 dnd od dne obdrzeni pfisluSného vyuctovani. Vnikne-li pravo na smluvni
pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto Castku snizit proplaceni nejbliz§i faktury
(diléi faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel uCini, oznami tuto skutecnost zhotoviteli ve
Ihaté stanovené pro splatnost faktury.

Smluvni pokuty z této smlouvy se plati bez ohledu na zavinéni a na vznik Skody. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéena povinnost splinit zajistény dluh, ani pravo na nahradu $kody
vzniklé porusenim sankcionované povinnosti. Smluvni pokutu ani Urok z prodleni nelze snizit
rozhodnutim soudu. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty
ani dospélého uroku z prodleni, ani prava na nahradu Skody. Povinnost zaplatit smluvni
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pokutu neni nijak dotéena ani tehdy, pokud nesplnéni nebo poruseni sankcionované
povinnosti nastalo v dusledku nasledné nemoznosti pinéni

IX. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu statutarnimi zastupci obou
smluvnich stran. MGze byt zménéna pouze formou pisemnych dodatki podepsanych
smluvnimi stranami. Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany ve smyslu §89a
ob&anského soudniho ¢€ini fadu prorogacni ujednani a ujednavaji tak mistni pfisluSnost
obecného soudu objednatele pro vSechny soudni spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti
s ni.

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do dvou mésicl od uzavieni této smlouvy provéfit, ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb. , zakon o registru
smluv® a bere na védomi, ze podle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona, které nabyvaji
ucinnosti az 1. 7. 2017, nenabyva smlouva ucinnosti pfed jejim uvefejnénim a neni-li
uvefejnéna ani do tfi mésicl od svého uzavfeni, pozbyva platnosti od svého uzavieni.
Zhotovitel bere na védomi, Ze podle neucinné smlouvy nebo podle smlouvy jejiz platnost byla
zruSena, nesmi objednatel plnit a zhotoviteli vznika povinnost pInéni jiz pfijaté, objednateli
vratit.

3. Ve smyslu zakona ¢. 110/2019 Sb. ,0 ochrané osobnich udaju“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, Ze byl pou€en o svych pravech podle tohoto zédkona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udajd s ohledem na zakon ¢.
106/1999 Sb. ,0 svobodném pfistupu k informacim“ a zakon &. ¢. 340/2015 Sb. ,o registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neuréitou, jak pro uéely vnitini potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zakonnych informacénich povinnosti. Tento souhlas
je udélen i pro zpfistupnéni Ci zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.

4. Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 27. zasedani dne 22.11.2023.

5. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou vytiscich, z nichZz jeden obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

V Horazdovicich, dne .........cccocevevneen. N ,dNe o,

Ing. Michael Forman Ing. Matéj Slovacek
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