

OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM

PSČ 537 16

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

IČO: 00270211

OBJEDNÁVKA číslo

1082/1/23/08

ZHOTOVITEL:

Petr Papež, Holotín 19, 535 01 Přelouč IČO: 889 12 884

Předmět plnění: Předmětem plnění je oprava přechodového místa v ulici Na Ostrově u č.p. 724 v Chrudimi. Práce budou obsahovat vybourání a opětovné osazení silničních obrub (7m), vybourání a opětovné osazení zahradních obrub (7m), pokládka zámkové dlažby parketa šedá tl. 6cm (8m²), pokládka zámkové dlažby parketa červená slepecká tl. 6cm (2m²). Práce budou provedeny dle Vaší cenové nabídky ze dne 06.07.2023.

V ceně je zahrnuta dodávka materiálu, přeprava materiálu, odvoz, uložení vytěženého materiálu na skládku, poplatek za skládku, úklid prostranství, dopravní značení a náklady spojené se zvláštním užíváním komunikace.

Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zvláštní užívání komunikace a dopravní značení.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné zákony, předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se převzetím této objednávky sjednávají za závazné.

Zadávací podklady: prohlídka místa plnění a Vaše nabídka ze dne 07.11.2023.

Cena včetně DPH: Maximální cena včetně 21% DPH dle nabídky činí **91 791,00 Kč**

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Součástí faktury bude soupis provedených prací, kopie této objednávky a doklad o předání díla.

Termín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do **06.12.2023**

Záruční doba: Záruční doba se sjednává na dobu **60 měsíců** od předání a převzetí díla.

Smluvní pokuty:

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání a aspektu inovací následovně: **Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury - jedná se o environmentální aspekt a zároveň o inovaci v postupech zadavatele.**
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
4. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Evidenční číslo OIN: 994/2023

Vyřizuje: Ing. Emil Melník/tel.: 469 657 122

V Chrudimi dne 30.11.2023

V Chrudimi dne 4.12.2023

Za objednatele: Ing. Soběslav Dušek
vedoucí oddělení investic

Za zhotovitele: Petr Papež