
číslo registrační (objednatel):číslo registrační (zhotovitel): SM230844 (PR231315)

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

na akci:
„Kontejnerová odsávací stanice metanu“

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ
s.p. DIAMO, o.ž. DARKOV

SML.Č. 08
DNE. . . / l  Podpis:DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě pověření ze dne 31 . 5.2023

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Obchodní firma:
Sídlo:
Zapsaný v OR:
Týká se:

Sídlo
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
i předmětu smlouvy:

Osoba oprávněná 
k jednání ve věci 
plnění smlouvy: 

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:
Zapsaný:
IČO:

GASCONTROL, společnost s r.o.
Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

jednatelem
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396
46578021 DIČ: CZ46578021

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Osoba oprávněná k
jednání ve věcech
smluvních:

/dále jen „zhotovitel“/
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občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

na akci:
„Kontejnerová odsávací stanice metanu“

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ
R.p. DIAMO, o. z. DARKOV

SML.č. lýho {GyM/ 00A 66 /fsjrt
DNE: A# .  /I Podpis. DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě pověření ze dne 31 . 5.2023

Smluvní strany
1. Objednatel:

Obchodní firma:
Sídlo:
Zapsaný v OR:
Týká se:

Sídlo
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
i předmětu smlouvy:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
plnění smlouvy:

/dále jen „objednatel“/
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jednání ve věcech
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ednatelem
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číslo registrační (objednatel):číslo registrační (zhotovitel): SM230844 (PR231315)

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

na akci:
„Kontejnerová odsávací stanice metanu“

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ
s.p. DIAMO, o.z. DARKOV

sml.č. DOfáíJzsJol!
DNE: A fa.

I. Smluvní strany

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVI II, vložka 520
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

1. Objednatel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Zapsaný v OR:
Týká se:

Sídlo
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
i předmětu smlouvy:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
plnění smlouvy:

|ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě pověření ze dne 31. 5.2023

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:
Obchodní firma:
Sídlo;
Zastoupený:
Zapsaný:
IČO:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Osoba oprávněná k
jednání ve věcech
smluvních:

/dále jen „zhotovitel“/

GASCONTROL, společnost s r.o.
Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

atele m
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396
46578021 DIČ: CZ46578021
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II. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění díla dle této smlouvy o dílo je dodávka kontejnerové odsávací stanice

metanu, stavební práce související s jejím umístěním, přípojky inženýrských sítí a další
související činnosti dle specifikace objednatele v souladu s nabídkou zhotovitele podanou
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předmět plnění“)
pro DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, ze strany zhotovitele, přičemž
zhotovitel v rámci této smlouvy pro objednatele:
- zpracuje a předá projektovou dokumentaci ve všech stupních;
- zajistí veškerá povolení u příslušných orgánu státních správy;
- dodá, vybuduje, zprovozní a uvede do zkušebního a řádného provozu kontejnerovou

odsávací stanici metanu typu , ve variantě 

• vybuduje veškerou potřebnou infrastrukturu potřebnou pro řádný provoz dodané
kontejnerové odsávací stanice metanu, včetně

- zajistí provedení řádné kolaudace celého díla.
Konkrétní požadavky objednatele na předmět díla, technické a výkonové parametry díla
jsou specifikovány v Příloze č. 2 Technické a výkonové parametry díla, která tvoří
nedílnou součást této smiouvy, které se zavazuje zhotovitel dodržet.

2. Zhotovitel zajistí dílo kompletně na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas bez
součinnosti objednatele, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:
2.1. úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením BOZP a PO,
2.2. vydání povolení pro vstup zaměstnanců a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště

objednatele (lokalita Chlebovice).
2.3. Zhotovitel je  povinen v průběhu přípravy a realizace zakázky pravidelně konzultovat

navrhovaná řešení s odpovědnými pracovníky zadavatele, včetně výsledného
technického řešení projektové dokumentace stavební části a provedení kontejnerové
odsávací stanice metanu. K realizaci lze přistoupit po odsouhlasení projektové
dokumentace, oprávněnými osobami ve věcech technických dle čl. III, odst. 5 této
smlouvy.

3. Zhotovitel musí provádět práce tak, aby:
- nepoškodil ostatní budovy ani zpevněné plochy,
- nepoškodil stávající potrubní rozvody a kabelové rozvody,
- pokud dojde k poškození majetku objednatele, nebo třetích osob, zhotovitel tyto

poškození opraví na vlastní náklady.
4. Zhotovitel bude provádět činnost dle této smlouvy s odbornou péčí v souladu s platnými

zákony a normami týkajícími se stavebních, bezpečnostních, hygienických a ostatních
zákonů a norem, zejména ustanovení:
- zákona č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů,
- vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví př i práci a bezpečnosti

provozu při hornické činnosti a př i  dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí,
ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odborné způsobilosti
a o ověření odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnosti a o činnosti
prováděné hornickým způsobem, ve zněni pozdějších předpisů,

- ustanovení vyhlášky CBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických
zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení, ve znění pozdějších
předpisů
ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., zákon o hornické činnosti, ve znění pozdějších
předpisů,
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ii. Předmět smiouvy
1. Předmětem plnění díla dle této smlouvy o dílo je dodávka kontejnerové odsávací stanice

metanu, stavební práce související s jejím umístěním, přípojky inženýrských sítí a další
související činnosti dle specifikace objednatele v souladu s nabídkou zhotovitele podanou
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předmět plnění“)
pro DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, ze strany zhotovitele, přičemž
zhotovitel v rámci této smlouvy pro objednatele:
- zpracuje a předá projektovou dokumentaci ve všech stupních;
- zajistí veškerá povolení u příslušných orgánu státních správy;
- dodá, vybuduje, zprovozní a uvede do zkušebního a řádného provozu kontejnerovou

odsávací stanici metanu typu , ve variantě 

;
- vybuduje veškerou potřebnou infrastrukturu potřebnou pro řádný provoz dodané

kontejnerové odsávací stanice metanu, včetně 

- zajistí provedení řádné kolaudace celého díla.
Konkrétní požadavky objednatele na předmět díla, technické a výkonové parametry díla
jsou specifikovány v Příloze č. 2 Technické a výkonové parametry díla, která tvoří
nedílnou součást této smlouvy, které se zavazuje zhotovitel dodržet.

2. Zhotovitel zajistí dílo kompletně na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas bez
součinnosti objednatele, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:
2.1. úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením BOZP a PO,
2.2. vydání povolení pro vstup zaměstnanců a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště

objednatele (lokalita Chlebovice).
2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu přípravy a realizace zakázky pravidelně konzultovat

navrhovaná řešení s odpovědnými pracovníky zadavatele, včetně výsledného
technického řešení projektové dokumentace stavební části a provedení kontejnerové
odsávací stanice metanu. K realizaci lze přistoupit po odsouhlasení projektové
dokumentace, oprávněnými osobami ve věcech technických dle čl. III, odst 5 této
smlouvy.

3. Zhotovitel musí provádět práce tak, aby:
- nepoškodil ostatní budovy ani zpevněné plochy,
- nepoškodil stávající potrubní rozvody a kabelové rozvody,
- pokud dojde k poškození majetku objednatele, nebo třetích osob, zhotovitel tyto

poškození opraví na vlastní náklady.
4. Zhotovitel bude provádět činnost dle této smlouvy s odbornou péčí v souladu s platnými

zákony a normami týkajícími se stavebních, bezpečnostních, hygienických a ostatních
zákonů a norem, zejména ustanovení:
- zákona č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů,
- vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví př i práci a bezpečnosti

provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí,
ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odborné způsobilosti
a o ověření odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnosti a o činnosti
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení vyhlášky CBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických
zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení, ve znění pozdějších
předpisů
ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., zákon o hornické činnosti, ve znění pozdějších
předpisů,
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ii. Předmět smiouvy
1. Předmětem plnění díla dle této smlouvy o dílo je dodávka kontejnerové odsávací stanice

metanu, stavební práce související s jejím umístěním, přípojky inženýrských sítí a další
související činnosti dle specifikace objednatele v souladu s nabídkou zhotovitele podanou
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předmět plnění“)
pro DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, ze strany zhotovitele, přičemž
zhotovitel v rámci této smlouvy pro objednatele:
- zpracuje a předá projektovou dokumentaci ve všech stupních;
- zajistí veškerá povolení u příslušných orgánu státních správy;
- dodá, vybuduje, zprovozní a uvede do zkušebního a řádného provozu kontejnerovou

odsávací stanici metanu typu , ve variantě 

;
- vybuduje veškerou potřebnou infrastrukturu potřebnou pro řádný provoz dodané

kontejnerové odsávací stanice metanu, včetně 

- zajistí provedení řádné kolaudace celého díla.
Konkrétní požadavky objednatele na předmět díla, technické a výkonové parametry díla
jsou specifikovány v Příloze č. 2 Technické a výkonové parametry díla, která tvoří
nedílnou součást této smlouvy, které se zavazuje zhotovitel dodržet.

2. Zhotovitel zajistí dílo kompletně na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas bez
součinnosti objednatele, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:
2.1. úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením BOZP a PO,
2.2. vydání povolení pro vstup zaměstnanců a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště

objednatele (lokalita Chlebovice).
2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu přípravy a realizace zakázky pravidelně konzultovat

navrhovaná řešení s odpovědnými pracovníky zadavatele, včetně výsledného
technického řešení projektové dokumentace stavební části a provedení kontejnerové
odsávací stanice metanu. K realizaci lze přistoupit po odsouhlasení projektové
dokumentace, oprávněnými osobami ve věcech technických dle čl. III, odst 5 této
smlouvy.

3. Zhotovitel musí provádět práce tak, aby:
- nepoškodil ostatní budovy ani zpevněné plochy,
- nepoškodil stávající potrubní rozvody a kabelové rozvody,
- pokud dojde k poškození majetku objednatele, nebo třetích osob, zhotovitel tyto

poškození opraví na vlastní náklady.
4. Zhotovitel bude provádět činnost dle této smlouvy s odbornou péčí v souladu s platnými

zákony a normami týkajícími se stavebních, bezpečnostních, hygienických a ostatních
zákonů a norem, zejména ustanovení:
- zákona č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů,
- vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví př i práci a bezpečnosti

provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí,
ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odborné způsobilosti
a o ověření odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnosti a o činnosti
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení vyhlášky CBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických
zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení, ve znění pozdějších
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1. Předmětem plnění díla dle této smlouvy o dílo je dodávka kontejnerové odsávací stanice

metanu, stavební práce související s jejím umístěním, přípojky inženýrských sítí a další
související činnosti dle specifikace objednatele v souladu s nabídkou zhotovitele podanou
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předmět plnění“)
pro DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, ze strany zhotovitele, přičemž
zhotovitel v rámci této smlouvy pro objednatele:
- zpracuje a předá projektovou dokumentaci ve všech stupních;
- zajistí veškerá povolení u příslušných orgánu státních správy;
- dodá, vybuduje, zprovozní a uvede do zkušebního a řádného provozu kontejnerovou

odsávací stanici metanu typu ve variantě

- vybuduje veškerou potřebnou infrastrukturu potřebnou pro řádný provoz dodané
kontejnerové odsávací stanice metanu, včetně

- zajistí provedení řádné kolaudace celého díla.
Konkrétní požadavky objednatele na předmět díla, technické a výkonové parametry díla
jsou specifikovány v Příloze č. 2 Technické a výkonové parametry díla, která tvoří
nedílnou součást této smlouvy, které se zavazuje zhotovitel dodržet.

2. Zhotovitel zajistí dílo kompletně na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas bez
součinnosti objednatele, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:
2.1. úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením BOZP a PO,
2.2. vydání povolení pro vstup zaměstnanců a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště

objednatele (lokalita Chlebovice).
2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu přípravy a realizace zakázky pravidelně konzultovat

navrhovaná řešení s odpovědnými pracovníky zadavatele, včetně výsledného
technického řešení projektové dokumentace stavební části a provedení kontejnerové
odsávací stanice metanu. K realizaci lze přistoupit po odsouhlasení projektové
dokumentace, oprávněnými osobami ve věcech technických dle čl. III, odst 5 této
smlouvy.

3. Zhotovitel musí provádět práce tak, aby:
- nepoškodil ostatní budovy ani zpevněné plochy,
- nepoškodil stávající potrubní rozvody a kabelové rozvody,
- pokud dojde k poškození majetku objednatele, nebo třetích osob, zhotovitel tyto

poškození opraví na vlastní náklady.
4. Zhotovitel bude provádět činnost dle této smlouvy s odbornou péčí v souladu s platnými

zákony a normami týkajícími se stavebních, bezpečnostních, hygienických a ostatních
zákonů a norem, zejména ustanovení:
- zákona č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů,
- vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví př i práci a bezpečnosti

provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí,
ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odborné způsobilosti
a o ověření odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnosti a o činnosti
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení vyhlášky CBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických
zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení, ve znění pozdějších
předpisů
ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., zákon o hornické činnosti, ve znění pozdějších
předpisů,
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- ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení vyhlášky 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a činnosti
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 133/1 985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
navazujících ustanovení vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění
pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech, a jeho prováděcích
vyhláškách, ve znění pozdějších předpisů.

- Všeobecné instrukce OKD a DIAMO s. p. o. z. DARKOV č. 12 pracovní pravidla pro
použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na  povrchových pracovištích.

5. Zhotovitel pro dosaženi jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti
a předepsaných parametrů zajistí a provede veškeré úkony, použije dohodnuté materiály,
služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl
předmět plnění předán objednateli.

6. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:
6.1. Realizaci projektu metodou dodávky Design & Build (dále souhrnně jen „DB")

postupujícího podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání
dokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, popisem funkce a výkonu se rozumí zejména tyto činnosti:
- inženýrská činnost 

),
- přípravné práce 

- vlastni realizace díla dle schválené realizační PD,
nakládka a ekologická likvidace všech odpadů vč. případně nalezených
nebezpečných odpadů (dále jen NO) na legitimní skládku odpadů nebo předáním
oprávněnému subjektu k recyklaci,

- vyklizení staveniště před předáním ukončeného díla objednateli,
- provedení kolaudace díla.

6.3. Zpracování potřebné provozní dokumentace včetně zařízení staveniště.
6.4. Řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (technický dozor), předání díla

dle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace.
6.5. Průběžné čistění vozidel a pozemních komunikací.
6.6. Původcem odpadu, který př i  provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí

na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné,
zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.
Vznikne-li při provádění díla potřeba likvidace nebezpečného odpadu, na základě
výzvy zhotovitele se smluvní strany zavazují projednat způsob likvidace takového
nalezeného odpadu. Odpad charakteru druhotné suroviny ,

 které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy,
zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem
samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho
separaci na jednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení

Smlouva o dílo „Kontejnerová odsávací stanice metanu"
Strana 3 (celkem 15)

- ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení vyhlášky 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a činnosti
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 133/1 985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
navazujících ustanovení vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění
pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech, a jeho prováděcích
vyhláškách, ve znění pozdějších předpisů.

- Všeobecné instrukce OKD a DIAMO s. p. o. z. DARKOV č. 12 pracovní pravidla pro
použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchových pracovištích.

5. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti
a předepsaných parametrů zajistí a provede veškeré úkony, použije dohodnuté materiály,
služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl
předmět plnění předán objednateli.

6. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:
6.1. Realizaci projektu metodou dodávky Design & Build (dále souhrnně jen „DB“)

postupujícího podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání
dokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, popisem funkce a výkonu se rozumí zejména tyto činnosti:
- inženýrská činnost 

- přípravné práce 

- vlastní realizace díla dle schválené realizační PD,
nakládka a ekologická likvidace všech odpadů vč. případně nalezených
nebezpečných odpadů (dále jen NO) na legitimní skládku odpadů nebo předáním
oprávněnému subjektu k recyklaci,

- vyklizení staveniště před předáním ukončeného díla objednateli,
- provedení kolaudace díla.

6.3. Zpracování potřebné provozní dokumentace včetně zařízení staveniště.
6.4. Řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (technický dozor), předání díla

dle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace.
6.5. Průběžné čistění vozidel a pozemních komunikací.
6.6. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí

na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné,
zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.
Vznikne-li při provádění díla potřeba likvidace nebezpečného odpadu, na základě
výzvy zhotovitele se smluvní strany zavazují projednat způsob likvidace takového
nalezeného odpadu. Odpad charakteru druhotné suroviny 

které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy,
zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem
samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho
separaci na jednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení
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- ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení vyhlášky 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a činnosti
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 133/1 985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
navazujících ustanovení vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění
pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech, a jeho prováděcích
vyhláškách, ve znění pozdějších předpisů.

- Všeobecné instrukce OKD a DIAMO s. p. o. z. DARKOV č. 12 pracovní pravidla pro
použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchových pracovištích.

5. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti
a předepsaných parametrů zajistí a provede veškeré úkony, použije dohodnuté materiály,
služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl
předmět plnění předán objednateli.

6. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:
6.1. Realizaci projektu metodou dodávky Design & Build (dále souhrnně jen „DB“)

postupujícího podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání
dokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, popisem funkce a výkonu se rozumí zejména tyto činnosti:
- inženýrská činnost 

- přípravné práce 

- vlastní realizace díla dle schválené realizační PD,
nakládka a ekologická likvidace všech odpadů vč. případně nalezených
nebezpečných odpadů (dále jen NO) na legitimní skládku odpadů nebo předáním
oprávněnému subjektu k recyklaci,

- vyklizení staveniště před předáním ukončeného díla objednateli,
- provedení kolaudace díla.

6.3. Zpracování potřebné provozní dokumentace včetně zařízení staveniště.
6.4. Řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (technický dozor), předání díla

dle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace.
6.5. Průběžné čistění vozidel a pozemních komunikací.
6.6. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí

na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné,
zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.
Vznikne-li při provádění díla potřeba likvidace nebezpečného odpadu, na základě
výzvy zhotovitele se smluvní strany zavazují projednat způsob likvidace takového
nalezeného odpadu. Odpad charakteru druhotné suroviny 

které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy,
zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem
samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho
separaci na jednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení
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- ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení vyhlášky 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a činnosti
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 133/1 985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
navazujících ustanovení vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění
pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech, a jeho prováděcích
vyhláškách, ve znění pozdějších předpisů.

- Všeobecné instrukce OKD a DIAMO s. p. o. z. DARKOV č. 12 pracovní pravidla pro
použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchových pracovištích.

5. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti
a předepsaných parametrů zajistí a provede veškeré úkony, použije dohodnuté materiály,
služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl
předmět plnění předán objednateli.

6. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:
6.1. Realizaci projektu metodou dodávky Design & Build (dále souhrnně jen „DB“)

postupujícího podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání
dokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., zákon o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, popisem funkce a výkonu se rozumí zejména tyto činnosti:

činnost

přípravné práce

- vlastní realizace díla dle schválené realizační PD,
nakládka a ekologická likvidace všech odpadů vč. případně nalezených
nebezpečných odpadů (dále jen NO) na legitimní skládku odpadů nebo předáním
oprávněnému subjektu k recyklaci,

- vyklizení staveniště před předáním ukončeného díla objednateli,
- provedení kolaudace díla.

6.3. Zpracování potřebné provozní dokumentace včetně zařízení staveniště.
6.4. Řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (technický dozor), předání díla

dle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace.
6.5. Průběžné čistění vozidel a pozemních komunikací.
6.6. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí

na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné,
zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.
Vznikne-li při provádění díla potřeba likvidace nebezpečného odpadu, na základě
výzvy zhotovitele se smluvní strany zavazují projednat způsob likvidace takového
nalezeného odpadu. Odpad charakteru druhotné suroviny

které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy,
zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem
samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho
separaci na jednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení
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do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru
a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny př i zahájení plnění předmětu
této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště),
případně ve stavebním (montážním) deníku.

6.7. Vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.
7. Projektovou dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení a realizační PD, dodá

zhotovitel v 6 (šesti) paré písemně a v jednom paré na flash disku, ve formátu PDF.
PD skutečného provedení díla, dodá zhotovitel ve 2 (dvou) paré a v jednom paré na flash
disku, ve formátu PDF.

8. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke schválení
specifikaci rizik.

9 .  Pokud zhotovitel použije pro plnění části díla poddodavatele, odpovídá za jejich práci tak,
jako by dílo plnil sám. Stanoveni poddodavatele a jeho změna je možná pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel použije
poddodavatele, je povinen na své náklady zajistit činnost koordinátora BOZP. Seznam
schválených poddodavatelů je  Přílohou č. 7 této smlouvy

1 0. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splnění
předepsaných parametrů.

1 1 . Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu  známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

13. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným a včasným provedením
a předáním sjednaného díla.

14. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo
přejímá.

15. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV kódy

- 76110000-7 Služby související se získáváním zemního plynu.
- 71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
- 701 12000-9 Výstavba nebytových nemovitostí

CZ-CPA
- 42.21.12 Místní potrubí pro kapaliny a plyny
- 42.21.22 Výstavba místních potrubí (vč. Pomocných prací) pro kapaliny a plyny
- 71.12.12 Inženýrské služby týkající se stavebních projektů
- 71.12.13 Inženýrské služby týkající se energetických projektů

III. Doba a místo plnění
1 . Doba plnění je objednatelem stanovena takto:

Předpokládaný termín zahájení plnění: v den nabytí účinnosti smlouvy
Termín dodání projektové dokumentace
a platných povolení pro realizaci předmětu smlouvy: do 31. 8. 2024
Termín zahájení realizace stavebních prací
a dodávky kontejnerové stanice odsávání metanu: do 14 dnů od výzvy objednatele
Termín konečného dokončení plnění do 30. 11. 2024.

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvě
objednatele a zavazuje se zahájit realizaci dodávky stavebních prací a technologie
do 14 dní od výzvy objednatele.
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do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru
a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu
této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště),
případně ve stavebním (montážním) deníku.

6.7. Vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.
7. Projektovou dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení a realizační PD, dodá

zhotovitel v 6 (šesti) pare písemně a v jednom paré na flash disku, ve formátu PDF.
PD skutečného provedení díla, dodá zhotovitel ve 2 (dvou) paré a v jednom paré na flash
disku, ve formátu PDF.

8. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke schválení
specifikaci rizik.

9. Pokud zhotovitel použije pro plnění části díla poddodavatele, odpovídá za jejich práci tak,
jako by dílo plnil sám. Stanovení poddodavatele a jeho změna je možná pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel použije
poddodavatele, je povinen na své náklady zajistit činnost koordinátora BOZP. Seznam
schválených poddodavatelú je Přílohou č. 7 této smlouvy

1 0. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splnění
předepsaných parametrů.

1 1 . Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

13. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným a včasným provedením
a předáním sjednaného díla.

14. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo
přejímá.

1 5. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV kódy

- 76110000-7 Služby související se získáváním zemního plynu.
- 71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
- 70112000-9 Výstavba nebytových nemovitostí

CZ-CPA
- 42.21.12 Místní potrubí pro kapaliny a plyny
- 42.21 .22 Výstavba místních potrubí (vč. Pomocných prací) pro kapaliny a plyny
- 71.12.12 Inženýrské služby týkající se stavebních projektů
- 71.12.13 Inženýrské služby týkající se energetických projektů

III. Doba a místo plnění
1 . Doba plnění je objednatelem stanovena takto:

Předpokládaný termín zahájení plnění: v den nabytí účinnosti smlouvy
Termín dodání projektové dokumentace
a platných povolení pro realizaci předmětu smlouvy: do 31. 8. 2024
Termín zahájení realizace stavebních prací
a dodávky kontejnerové stanice odsávání metanu: do 14 dnů od výzvy objednatele
Termín konečného dokončení plnění do 30. 11. 2024.

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvě
objednatele a zavazuje se zahájit realizaci dodávky stavebních prací a technologie
do 14 dní od výzvy objednatele.
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do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru
a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu
této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště),
případně ve stavebním (montážním) deníku.

6.7. Vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.
7. Projektovou dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení a realizační PD, dodá

zhotovitel v 6 (šesti) pare písemně a v jednom paré na flash disku, ve formátu PDF.
PD skutečného provedení díla, dodá zhotovitel ve 2 (dvou) paré a v jednom paré na flash
disku, ve formátu PDF.

8. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke schválení
specifikaci rizik.

9. Pokud zhotovitel použije pro plnění části díla poddodavatele, odpovídá za jejich práci tak,
jako by dílo plnil sám. Stanovení poddodavatele a jeho změna je možná pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel použije
poddodavatele, je povinen na své náklady zajistit činnost koordinátora BOZP. Seznam
schválených poddodavatelú je Přílohou č. 7 této smlouvy

1 0. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splnění
předepsaných parametrů.

1 1 . Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

13. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným a včasným provedením
a předáním sjednaného díla.

14. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo
přejímá.

1 5. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV kódy

- 76110000-7 Služby související se získáváním zemního plynu.
- 71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
- 70112000-9 Výstavba nebytových nemovitostí

CZ-CPA
- 42.21.12 Místní potrubí pro kapaliny a plyny
- 42.21 .22 Výstavba místních potrubí (vč. Pomocných prací) pro kapaliny a plyny
- 71.12.12 Inženýrské služby týkající se stavebních projektů
- 71.12.13 Inženýrské služby týkající se energetických projektů

III. Doba a místo plnění
1 . Doba plnění je objednatelem stanovena takto:

Předpokládaný termín zahájení plnění: v den nabytí účinnosti smlouvy
Termín dodání projektové dokumentace
a platných povolení pro realizaci předmětu smlouvy: do 31. 8. 2024
Termín zahájení realizace stavebních prací
a dodávky kontejnerové stanice odsávání metanu: do 14 dnů od výzvy objednatele
Termín konečného dokončení plnění do 30. 11. 2024.

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvě
objednatele a zavazuje se zahájit realizaci dodávky stavebních prací a technologie
do 14 dní od výzvy objednatele.
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do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru
a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu
této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště),
případně ve stavebním (montážním) deníku.

6.7. Vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.
7. Projektovou dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení a realizační PD, dodá

zhotovitel v 6 (šesti) paré písemně a v jednom paré na flash disku, ve formátu PDF.
PD skutečného provedení díla, dodá zhotovitel ve 2 (dvou) paré a v jednom paré na flash
disku, ve formátu PDF.

8. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke schválení
specifikaci rizik.

9. Pokud zhotovitel použije pro plnění části díla poddodavatele, odpovídá za jejich práci tak,
jako by dílo plnil sám. Stanovení poddodavatele a jeho změna je možná pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel použije
poddodavatele, je povinen na své náklady zajistit činnost koordinátora BOZP. Seznam
schválených poddodavatelú je Přílohou č. 7 této smlouvy

1 0. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splnění
předepsaných parametrů.

1 1 . Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

13. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným a včasným provedením
a předáním sjednaného díla.

14. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo
přejímá.

1 5. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV kódy

- 76110000-7 Služby související se získáváním zemního plynu.
- 71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
- 70112000-9 Výstavba nebytových nemovitostí

CZ-CPA
- 42.21.12 Místní potrubí pro kapaliny a plyny
- 42.21 .22 Výstavba místních potrubí (vč. Pomocných prací) pro kapaliny a plyny
- 71.12.12 Inženýrské služby týkající se stavebních projektů
- 71.12.13 Inženýrské služby týkající se energetických projektů

III. Doba a místo plnění
1 . Doba plnění je objednatelem stanovena takto:

Předpokládaný termín zahájení plnění: v den nabytí účinnosti smlouvy
Termín dodání projektové dokumentace
a platných povolení pro realizaci předmětu smlouvy: do 31. 8. 2024
Termín zahájení realizace stavebních prací
a dodávky kontejnerové stanice odsávání metanu: do 14 dnů od výzvy objednatele
Termín konečného dokončení plnění do 30. 11. 2024.

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvě
objednatele a zavazuje se zahájit realizaci dodávky stavebních prací a technologie
do 14 dní od výzvy objednatele.

Smlouva o dílo „Kontejnerová odsávací stanice metanu"
Strana 4 (celkem 1 5)



3. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany
objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezení nebo
přerušení a toto bude řešeno písemným dodatkem k té to  smlouvě. V případě vzniku
překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků (správců) dotčených
inženýrských sítí, popřípadě vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění
jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí
nemohl zabránit, se po dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této
skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno přesné
zdůvodnění a další postup řešení.

4. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, závod Útlum - Jih,
Frenštát, lokalita Chlebovice, pozemek parcelní číslo katastrální území Stařic.

5. Za kupujícího jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci.
- Ve věcech technických:

- 

- 

- Ve věcech smluvních:

6. Za prodávajícího jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:
- Ve věcech předmětu plnění:

- 

7. O termínu provádění zkoušek a revizí předmětu smlouvy, o zahájeni zkušebního provozu,
jakož i o termínu konečného předání díla, zhotovitel informuje minimálně 5 pracovních dní
předem. Informace bude podána elektronicky na adresy 

IV. Cena díla
1 . Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení s názvem „Kontejnerová odsávací

stanice metanu", dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/201 6 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdě jších předpisů ve smyslu realizace výstavbových projektů
metodou dodávky Design & Build a je považována jako cena sjednaná dohodou
smluvních stran v souladu s ustaň. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je maximální pevnou částkou, kterou
objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo v rozsahu dle předmětu plnění
definovaného smlouvou a jejími přílohami. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady
na zhotovení předmětu plnění, všechny daně (kromě DPH), pojištění, licenční poplatky, cla,
dopravní náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace
a předáni díla, včetně provedení bezúplatného zaškolení určených zaměstnanců
s obsluhou a údržbou zařízení a garance servisu a dodávek náhradních dílů na zařízení
po dobu minimálně dalších 8 let od  konce záruční doby.

2.  Celková cena bez DPH činí 29 997 744,00 (slovy:
dvacetdevětmilionůdevětsetdevadesátsedmtisícsedmsetčtyřicetčtyři) Kč .  Podrobný
položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací
realizaci projektu metodou dodávky Design & Build s výkazem výměr tvoří Přílohu č. 4
k této smlouvě.

3 .  Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované
písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat
a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny

Smlouva o dílo „Kontejnerová odsávací stanice metanu“
Strana 5 (celkem 15)

3. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany
objednatele přerušeny, bude termín ukončeni stavby posunut o dobu omezení nebo
přerušení a toto bude řešeno písemným dodatkem ktéto smlouvě. V případě vzniku
překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků (správců) dotčených
inženýrských sítí, popřípadě vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění
jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí
nemohl zabránit, se po dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této
skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno přesné
zdůvodnění a další postup řešení.

4. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, závod Útlum - Jih,
Frenštát, lokalita Chlebovice, pozemek parcelní číslo katastrální území Stařic.

5. Za kupujícího jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci.
- Ve věcech technických:

- 

- Ve věcech smluvních:
- 

6. Za prodávajícího jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:
- Ve věcech předmětu plnění:

- 

7. O termínu provádění zkoušek a revizí předmětu smlouvy, o zahájení zkušebního provozu,
jakož i o terminu konečného předání díla, zhotovitel informuje minimálně 5 pracovních dní
předem. Informace bude podána elektronicky na adresy 

IV. Cena díla
1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení s názvem „Kontejnerová odsávací

stanice metanu“ dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/201 6 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdě jších předpisů ve smyslu realizace výstavbových projektů
metodou dodávky Design & Build a je považována jako cena sjednaná dohodou
smluvních stran v souladu s ustaň. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je maximální pevnou částkou, kterou
objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo v rozsahu dle předmětu plnění
definovaného smlouvou a jejími přílohami. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady
na zhotovení předmětu plnění, všechny daně (kromě DPH), pojištění, licenční poplatky, cla,
dopravní náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace
a předání díla, včetně provedení bezúplatného zaškolení určených zaměstnanců
s obsluhou a údržbou zařízení a garance servisu a dodávek náhradních dílů na zařízení
po dobu minimálně dalších 8 let od konce záruční doby.

2.  Celková cena bez DPH činí 29 997 744,00 (slovy:
dvacetdevětmilionůdevětsetdevadesátsedmtisícsedmsetčtyřicetčtyři) Kč. Podrobný
položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací
realizaci projektu metodou dodávky Design & Build s výkazem výměr tvoří Přílohu č. 4
k této smlouvě.

3 .  Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované
písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat
a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny
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3. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany
objednatele přerušeny, bude termín ukončeni stavby posunut o dobu omezení nebo
přerušení a toto bude řešeno písemným dodatkem ktéto smlouvě. V případě vzniku
překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků (správců) dotčených
inženýrských sítí, popřípadě vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění
jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí
nemohl zabránit, se po dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této
skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno přesné
zdůvodnění a další postup řešení.

4. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, závod Útlum - Jih,
Frenštát, lokalita Chlebovice, pozemek parcelní číslo katastrální území Stařic.

5. Za kupujícího jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci.
- Ve věcech technických:

- 

- Ve věcech smluvních:
- 

6. Za prodávajícího jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:
- Ve věcech předmětu plnění:

- 

7. O termínu provádění zkoušek a revizí předmětu smlouvy, o zahájení zkušebního provozu,
jakož i o terminu konečného předání díla, zhotovitel informuje minimálně 5 pracovních dní
předem. Informace bude podána elektronicky na adresy 

IV. Cena díla
1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení s názvem „Kontejnerová odsávací

stanice metanu“ dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/201 6 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdě jších předpisů ve smyslu realizace výstavbových projektů
metodou dodávky Design & Build a je považována jako cena sjednaná dohodou
smluvních stran v souladu s ustaň. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je maximální pevnou částkou, kterou
objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo v rozsahu dle předmětu plnění
definovaného smlouvou a jejími přílohami. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady
na zhotovení předmětu plnění, všechny daně (kromě DPH), pojištění, licenční poplatky, cla,
dopravní náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace
a předání díla, včetně provedení bezúplatného zaškolení určených zaměstnanců
s obsluhou a údržbou zařízení a garance servisu a dodávek náhradních dílů na zařízení
po dobu minimálně dalších 8 let od konce záruční doby.

2.  Celková cena bez DPH činí 29 997 744,00 (slovy:
dvacetdevětmilionůdevětsetdevadesátsedmtisícsedmsetčtyřicetčtyři) Kč. Podrobný
položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací
realizaci projektu metodou dodávky Design & Build s výkazem výměr tvoří Přílohu č. 4
k této smlouvě.

3 .  Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované
písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat
a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny
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3. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany
objednatele přerušeny, bude termín ukončeni stavby posunut o dobu omezení nebo
přerušení a toto bude řešeno písemným dodatkem ktéto smlouvě. V případě vzniku
překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků (správců) dotčených
inženýrských sítí, popřípadě vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění
jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí
nemohl zabránit, se po dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této
skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno přesné
zdůvodnění a další postup řešení.

4. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, závod Útlum - Jih,
Frenštát, lokalita Chlebovice, pozemek parcelní číslo H katastrální území Stařic.

5. Za kupujícího jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci.
- Ve věcech technických:

Za prodávajícího jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:6.

O termínu provádění zkoušek a revizí předmětu smlouvy, o zahájení zkušebního provozu,
jakož i o termínu konečného předání díla, zhotovitel informuje minimálně 5 pracovních dní
předem. Informace bude podána elektronicky na adresy

7.

IV. Cena díla
1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení s názvem „Kontejnerová odsávací

stanice metanu“ dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/201 6 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdě jších předpisů ve smyslu realizace výstavbových projektů
metodou dodávky Design & Build a je považována jako cena sjednaná dohodou
smluvních stran v souladu s ustaň. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je maximální pevnou částkou, kterou
objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo v rozsahu dle předmětu plnění
definovaného smlouvou a jejími přílohami. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady
na zhotovení předmětu plnění, všechny daně (kromě DPH), pojištění, licenční poplatky, cla,
dopravní náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace
a předání díla, včetně provedení bezúplatného zaškolení určených zaměstnanců
s obsluhou a údržbou zařízení a garance servisu a dodávek náhradních dílů na zařízení
po dobu minimálně dalších 8 let od konce záruční doby.

2.  Celková cena bez DPH činí 29 997 744,00 (slovy:
dvacetdevětmilionůdevětsetdevadesátsedmtisícsedmsetčtyřicetčtyři) Kč. Podrobný
položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací
realizaci projektu metodou dodávky Design & Build s výkazem výměr tvoří Přílohu č. 4
k této smlouvě.

3 .  Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované
písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat
a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny
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za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny
s objednatelem. Ocenění požadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku
nebo dopisem. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu
a termínu bude předmětem písemného dodatku k uzavřené smlouvě a jeho uzavření
je  podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné
méněpráce požadované objednatelem.

4. Cena za dílo (realizační fázi) uvedená v tomto č lánku je platná pro roky 2023 a 2024,
pokud bude plnění předmětu smlouvy realizováno v následujících letech 2025 a dále,
mohou být ceny nerealizovaných částí předmětu smlouvy navýšeny o průměrnou roční
míru inflace vyhlášenou ČSÚ za rok 2024 a dále. Za tímto účelem se smluvní strany
zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel pak vyzvat objednatele k jednání dle
tohoto bodu.

5. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci
Klasifikace produkce (CZ - CPA) zařazeno pod číselným kódem 42.21.12 Místní
potrubí pro kapaliny a plyny a 42.21.22 Výstavba místních potrubí (včetně pomocných
prací) pro kapaliny a plyny. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto
odstavce dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb.,
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a DPH je povinen přiznat objednatel.
V případě dílčí fakturace bude vždy uplatněn režim DPH odpovídající fakturovanému
plnění, v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

6 .  Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst.
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7 .  Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je  příjemcem dotace ze státního rozpočtu
na tuto investici, vyhrazuje si  právo odstoupit od smlouvy v případě, že na tuto investici
neobdrží dotaci ze státního rozpočtu, případně pokud bude přidělená dotace odejmuta.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě dojde mezi
objednatelem a zhotovitelem k vzájemnému finančnímu a majetkovému vypořádání,
pokud již došlo k zahájení plnění dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká
nárok na náhradu škody ani na ušlý zisk.

V. Platební podmínky
1 . Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po ucelených dílčích částech dle Přílohy č. 4 - Podrobný

položkový rozpočet a č. 8 - Seznam dílčích částí s maximálními cenami pro dílčí fakturaci
a dle přílohy č. 6 - Časový harmonogram prací.

3. Fakturace bude provedena dle objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených
prací, který bude předložen zhotovitelem vždy po předání celku dle přílohy č. 4 a č. 8.
Provedené práce odsouhlasí objednatel do 5 pracovních dnů od předložení
k odsouhlasení.

4. Zhotovitel předá dílo v celku po jeho provedené kolaudaci a provedeném 14denním bez
závadovém zkušebním provozu, dle časového harmonogramu prací, bez vad
a nedodělků, které by bránily užívání díla.

5. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na dílčí a celkové zdanitelné plnění fakturu - daňový
doklad, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol
odsouhlasený objednatelem. Datum zdanitelného plnění bude datum převzetí,
tj. odsouhlasení dílčího plnění objednatelem.

6. Zhotovitel doručí každou fakturu - daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu
provedených prací, nejpozději do  sedmi následujících dnů.
Fakturu - daňový doklad lze zaslat elektronicky na 

7. Každá faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
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za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny
s objednatelem. Ocenění požadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku
nebo dopisem. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu
a termínu bude předmětem písemného dodatku k uzavřené smlouvě a jeho uzavření
je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné
méněpráce požadované objednatelem.

4. Cena za dílo (realizační fázi) uvedená v tomto článku je platná pro roky 2023 a 2024,
pokud bude plnění předmětu smlouvy realizováno v následujících letech 2025 a dále,
mohou být ceny nerealizovaných částí předmětu smlouvy navýšeny o průměrnou roční
míru inflace vyhlášenou ČSÚ za rok 2024 a dále. Za tímto účelem se smluvní strany
zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel pak vyzvat objednatele k jednání dle
tohoto bodu.

5. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci
Klasifikace produkce (CZ - CPA) zařazeno pod číselným kódem 42.21.12 Místní
potrubí pro kapaliny a plyny a 42.21.22 Výstavba místních potrubí (včetně pomocných
prací) pro kapaliny a plyny. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto
odstavce dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb.,
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a DPH je povinen přiznat objednatel.
V případě dílčí fakturace bude vždy uplatněn režim DPH odpovídající fakturovanému
plnění, v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst.
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu
na tuto investici, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy v případě, že na tuto investici
neobdrží dotaci ze státního rozpočtu, případně pokud bude přidělená dotace odejmuta.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě dojde mezí
objednatelem a zhotovitelem k vzájemnému finančnímu a majetkovému vypořádání,
pokud již došlo k zahájení plnění dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká
nárok na náhradu škody ani na ušlý zisk.

V. Platební podmínky
1 . Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po ucelených dílčích částech dle Přílohy č. 4 - Podrobný

položkový rozpočet a č. 8 -  Seznam dílčích částí s maximálními cenami pro dílčí fakturaci
a dle přílohy č. 6 - Časový harmonogram prací.

3. Fakturace bude provedena dle objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených
prací, který bude předložen zhotovitelem vždy po předání celku dle přílohy č. 4 a č. 8.
Provedené práce odsouhlasí objednatel do 5 pracovních dnů od předložení
k odsouhlasení.

4. Zhotovitel předá dílo v celku po jeho provedené kolaudaci a provedeném 14denním bez
závadovém zkušebním provozu, dle časového harmonogramu prací, bez vad
a nedodělků, které by bránily užívání díla.

5. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na dílčí a celkové zdanitelné plnění fakturu - daňový
doklad, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol
odsouhlasený objednatelem. Datum zdanitelného plnění bude datum převzetí,
tj. odsouhlasení dílčího plnění objednatelem.

6. Zhotovitel doručí každou fakturu - daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu
provedených prací, nejpozději do sedmi následujících dnů.
Fakturu - daňový doklad lze zaslat elektronicky na .

7. Každá faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
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za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny
s objednatelem. Ocenění požadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku
nebo dopisem. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu
a termínu bude předmětem písemného dodatku k uzavřené smlouvě a jeho uzavření
je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné
méněpráce požadované objednatelem.

4. Cena za dílo (realizační fázi) uvedená v tomto článku je platná pro roky 2023 a 2024,
pokud bude plnění předmětu smlouvy realizováno v následujících letech 2025 a dále,
mohou být ceny nerealizovaných částí předmětu smlouvy navýšeny o průměrnou roční
míru inflace vyhlášenou ČSÚ za rok 2024 a dále. Za tímto účelem se smluvní strany
zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel pak vyzvat objednatele k jednání dle
tohoto bodu.

5. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci
Klasifikace produkce (CZ - CPA) zařazeno pod číselným kódem 42.21.12 Místní
potrubí pro kapaliny a plyny a 42.21.22 Výstavba místních potrubí (včetně pomocných
prací) pro kapaliny a plyny. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto
odstavce dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb.,
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a DPH je povinen přiznat objednatel.
V případě dílčí fakturace bude vždy uplatněn režim DPH odpovídající fakturovanému
plnění, v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst.
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu
na tuto investici, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy v případě, že na tuto investici
neobdrží dotaci ze státního rozpočtu, případně pokud bude přidělená dotace odejmuta.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě dojde mezí
objednatelem a zhotovitelem k vzájemnému finančnímu a majetkovému vypořádání,
pokud již došlo k zahájení plnění dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká
nárok na náhradu škody ani na ušlý zisk.

V. Platební podmínky
1 . Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po ucelených dílčích částech dle Přílohy č. 4 - Podrobný

položkový rozpočet a č. 8 -  Seznam dílčích částí s maximálními cenami pro dílčí fakturaci
a dle přílohy č. 6 - Časový harmonogram prací.

3. Fakturace bude provedena dle objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených
prací, který bude předložen zhotovitelem vždy po předání celku dle přílohy č. 4 a č. 8.
Provedené práce odsouhlasí objednatel do 5 pracovních dnů od předložení
k odsouhlasení.

4. Zhotovitel předá dílo v celku po jeho provedené kolaudaci a provedeném 14denním bez
závadovém zkušebním provozu, dle časového harmonogramu prací, bez vad
a nedodělků, které by bránily užívání díla.

5. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na dílčí a celkové zdanitelné plnění fakturu - daňový
doklad, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol
odsouhlasený objednatelem. Datum zdanitelného plnění bude datum převzetí,
tj. odsouhlasení dílčího plnění objednatelem.

6. Zhotovitel doručí každou fakturu - daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu
provedených prací, nejpozději do sedmi následujících dnů.
Fakturu - daňový doklad lze zaslat elektronicky na .

7. Každá faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
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za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny
s objednatelem. Ocenění požadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku
nebo dopisem. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu
a termínu bude předmětem písemného dodatku k uzavřené smlouvě a jeho uzavření
je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné
méněpráce požadované objednatelem.

4. Cena za dílo (realizační fázi) uvedená v tomto článku je platná pro roky 2023 a 2024,
pokud bude plnění předmětu smlouvy realizováno v následujících letech 2025 a dále,
mohou být ceny nerealizovaných částí předmětu smlouvy navýšeny o průměrnou roční
míru inflace vyhlášenou ČSÚ za rok 2024 a dále. Za tímto účelem se smluvní strany
zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel pak vyzvat objednatele k jednání dle
tohoto bodu.

5. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci
Klasifikace produkce (CZ - CPA) zařazeno pod číselným kódem 42.21.12 Místní
potrubí pro kapaliny a plyny a 42.21.22 Výstavba místních potrubí (včetně pomocných
prací) pro kapaliny a plyny. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto
odstavce dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb.,
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a DPH je povinen přiznat objednatel.
V případě dílčí fakturace bude vždy uplatněn režim DPH odpovídající fakturovanému
plnění, v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

6 .  Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst.
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu
na tuto investici, vyhrazuje si  právo odstoupit od smlouvy v případě, že na tuto investici
neobdrží dotaci ze státního rozpočtu, případně pokud bude přidělená dotace odejmuta.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě dojde mezí
objednatelem a zhotovitelem k vzájemnému finančnímu a majetkovému vypořádání,
pokud již došlo k zahájení plnění dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká
nárok na náhradu škody ani na ušlý zisk.

V. Platební podmínky
1 . Smluvní strany se dohodly na dílčím plněni.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po ucelených dílčích částech dle Přílohy č. 4 - Podrobný

položkový rozpočet a č. 8 - Seznam dílčích částí s maximálními cenami pro dílčí fakturaci
a dle přílohy č. 6 ~ Časový harmonogram prací.

3. Fakturace bude provedena dle objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených
prací, který bude předložen zhotovitelem vždy po předání celku dle přílohy č. 4 a č. 8.
Provedené práce odsouhlasí objednatel do 5 pracovních dnů od předložení
k odsouhlasení.

4. Zhotovitel předá dílo v celku po jeho provedené kolaudaci a provedeném 14denním bez
závadovém zkušebním provozu, dle časového harmonogramu prací, bez vad
a nedodělků, které by bránily užívání díla.

5. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na dílčí a celkové zdanitelné plnění fakturu - daňový
doklad, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol
odsouhlasený objednatelem. Datum zdanitelného plnění bude datum převzetí,
tj. odsouhlasení dílčího plnění objednatelem.

6. Zhotovitel doručí každou fakturu - daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu
provedených prací, nejpozději do sedmi následujících dnů.
Fakturu - daňový doklad lze zaslat elektronicky na

7.  Každá faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
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předpisů. Chybně vystavenou fakturu - daňový doklad je objednatel oprávněn
s uvedením důvodu zhotoviteli vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením
nové faktury - daňového dokladu s tím, že lhůta splatnosti začíná plynout doručením
nové faktury - daňového dokladu objednateli.

8. Splatnost každé faktury - daňového dokladu vystavené na základě smlouvy je 
od  termínu doručení faktury - daňového dokladu objednateli. Stejný termín splatnosti
platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty,
náhrady škody, aj.).

9. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši ze sjednané celkové ceny díla

bez DPH z konečné fakturace, na zajištěni odstranění reklamovaných drobných vad
a nedodě lků nebránících provozu díla zjištěných při přejímacím řízení, která bude
objednatelem uvolněna po odstranění drobných vad a nedodě lků na základě zápisu
o jejich odstranění, podepsaného pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.

1 1 . Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele.

12. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli
za  předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla
bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu
v identifikační úvodní části této smlouvy je číslem účtu, které je zveřejněno správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny plnění
nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého
správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny plnění dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet
uhradí objednatel cenu plnění. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního
účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní identifikační části této smlouvy, případně jiné číslo
účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem
platebních služeb v tuzemsku.

14. Na fakturách bude vždy uvedeno číslo objednávky 4530003177.

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení
1. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy dle čl. III odst. 1 je

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši z ceny
předmětu smlouvy za každý den prodlení až do podepsání protokolu o předáni a převzetí
předmětu plnění. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo
z důvodu na straně objednatele.

2. V případě že předmět plnění nebude po dobu trvání záruky za jakost dle čl. Vl i l  odst. 7
splňovat smluvně garantované parametry v oblasti spotřeby elektrické energie při plném
provozu uvedené v Příloze č. 2 - Technické a výkonové parametry díla, je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši rozdílu ceny za elektrickou energii,
která byla spotřebovaná při provozu předmětu plnění navíc oproti spotřebě garantované
ze strany zhotovitele.

3. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce
při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném
postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
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předpisů. Chybně vystavenou fakturu - daňový doklad je objednatel oprávněn
s uvedením důvodu zhotoviteli vrátit k opravě, Opravu zhotovitel provede doručením
nové faktury - daňového dokladu s tím, že Ihúta splatnosti začíná plynout doručením
nové faktury - daňového dokladu objednateli.

8. Splatnost každé faktury - daňového dokladu vystavené na základě smlouvy je 
od termínu doručení faktury - daňového dokladu objednateli. Stejný termín splatnosti
platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty,
náhrady škody, aj.).

9. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši ze sjednané celkové ceny díla

bez DPH z konečné fakturace, na zajištění odstranění reklamovaných drobných vad
a nedodě lků nebránících provozu díla zjištěných při přejímacím řízení, která bude
objednatelem uvolněna po odstranění drobných vad a nedodělků na základě zápisu
o jejich odstranění, podepsaného pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.

11. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele.

12. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106a
zákona č .  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli
za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla
bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu
v identifikační úvodní části této smlouvy je číslem účtu, které je zveřejněno správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny plnění
nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého
správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny plnění dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet
uhradí objednatel cenu plnění. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního
účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní identifikační části této smlouvy, případně jiné číslo
účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem
platebních služeb v tuzemsku.

14. Na fakturách bude vždy uvedeno číslo objednávky 4530003177.

VL Smluvní sankce, úrok z prodlení
1. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy dle čl. III odst. 1 je

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši z ceny
předmětu smlouvy za každý den prodlení až do podepsání protokolu o předání a převzetí
předmětu plnění. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo
z důvodu na straně objednatele.

2. V případě že předmět plnění nebude po dobu trvání záruky za jakost dle čl. Vl i l  odst. 7
splňovat smluvně garantované parametry v oblasti spotřeby elektrické energie při plném
provozu uvedené v Příloze č. 2 - Technické a výkonové parametry díla, je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši rozdílu ceny za elektrickou energii,
která byla spotřebovaná př i provozu předmětu plnění navíc oproti spotřebě garantované
ze strany zhotovitele.

3. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce
při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném
postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
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předpisů. Chybně vystavenou fakturu - daňový doklad je objednatel oprávněn
s uvedením důvodu zhotoviteli vrátit k opravě, Opravu zhotovitel provede doručením
nové faktury - daňového dokladu s tím, že Ihúta splatnosti začíná plynout doručením
nové faktury - daňového dokladu objednateli.

8. Splatnost každé faktury - daňového dokladu vystavené na základě smlouvy je 
od termínu doručení faktury - daňového dokladu objednateli. Stejný termín splatnosti
platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty,
náhrady škody, aj.).

9. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši ze sjednané celkové ceny díla

bez DPH z konečné fakturace, na zajištění odstranění reklamovaných drobných vad
a nedodě lků nebránících provozu díla zjištěných při přejímacím řízení, která bude
objednatelem uvolněna po odstranění drobných vad a nedodělků na základě zápisu
o jejich odstranění, podepsaného pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.

11. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele.

12. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106a
zákona č .  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli
za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla
bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu
v identifikační úvodní části této smlouvy je číslem účtu, které je zveřejněno správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny plnění
nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého
správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny plnění dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet
uhradí objednatel cenu plnění. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního
účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní identifikační části této smlouvy, případně jiné číslo
účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem
platebních služeb v tuzemsku.

14. Na fakturách bude vždy uvedeno číslo objednávky 4530003177.

VL Smluvní sankce, úrok z prodlení
1. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy dle čl. III odst. 1 je

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši z ceny
předmětu smlouvy za každý den prodlení až do podepsání protokolu o předání a převzetí
předmětu plnění. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo
z důvodu na straně objednatele.

2. V případě že předmět plnění nebude po dobu trvání záruky za jakost dle čl. Vl i l  odst. 7
splňovat smluvně garantované parametry v oblasti spotřeby elektrické energie při plném
provozu uvedené v Příloze č. 2 - Technické a výkonové parametry díla, je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši rozdílu ceny za elektrickou energii,
která byla spotřebovaná př i provozu předmětu plnění navíc oproti spotřebě garantované
ze strany zhotovitele.

3. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce
při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném
postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
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předpisů. Chybně vystavenou fakturu - daňový doklad je objednatel oprávněn
s uvedením důvodu zhotoviteli vrátit k opravě, Opravu zhotovitel provede doručením
nové faktury - daňového dokladu s tím, že Ihúta splatnosti začíná plynout doručením
nové faktury - daňového dokladu objednateli.

8. Splatnost každé faktury - daňového dokladu vystavené na základě smlouvy je
od termínu doručení faktury - daňového dokladu objednateli. Stejný termín splatnosti
platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty,
náhrady škody, aj.).

9. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši Hze sjednané celkové ceny díla

bez DPH z konečné fakturace, na zajištění odstranění reklamovaných drobných vad
a nedodě lků nebránících provozu díla zjištěných při přejímacím řízení, která bude
objednatelem uvolněna po odstranění drobných vad a nedodělků na základě zápisu
o jejich odstranění, podepsaného pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.

11. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele.

12. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106a
zákona č .  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli
za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla
bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu
v identifikační úvodní části této smlouvy je číslem účtu, které je zveřejněno správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny plnění
nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého
správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny plnění dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet
uhradí objednatel cenu plnění. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního
účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní identifikační části této smlouvy, případně jiné číslo
účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem
platebních služeb v tuzemsku.

14. Na fakturách bude vždy uvedeno číslo objednávky 4530003177.

VL Smluvní sankce, úrok z prodlení
1. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy dle čl. III odst. 1 je

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši z ceny
předmětu smlouvy za každý den prodlení až do podepsání protokolu o předání a převzetí
předmětu plnění. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo
z důvodu na straně objednatele.

2. V případě že předmět plnění nebude po dobu trvání záruky za jakost dle čl. Vl i l  odst. 7
splňovat smluvně garantované parametry v oblasti spotřeby elektrické energie při plném
provozu uvedené v Příloze č. 2 - Technické a výkonové parametry díla, je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši rozdílu ceny za elektrickou energii,
která byla spotřebovaná př i provozu předmětu plnění navíc oproti spotřebě garantované
ze strany zhotovitele.

3. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce
při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném
postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
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- zhotovitel zajistí informovanost vlastních zaměstnanců o oprávnění objednatele
k provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo
alkoholických nápojů či jejich přinášeni nebo požíváni v areálu objednatele; v případě
nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem
provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole
má zhotovitel zájem,

- v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu
objednatele pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo
alkoholického nápoje do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu
na činnost pracovníka zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli
uplatněna smluvní pokuta ve výši dle Přílohy č. 1- Bezpečnostní dohoda bez DPH
za každý takovýto prokázaný případ,

- v případě prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou
dle přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna
smluvní pokuta ve výši dle Přílohy č. 1 bez DPH za každý takovýto prokázaný případ,

- smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném
případu porušení bezpečnosti.

4. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího díla) se
sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši na jeden kalendářní den až
do úplného jejího odstranění.

5. Zhotovitel je dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši na jeden
kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti
stanovenému termínu určeném objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu
jejího odstranění, a to v průběhu trváni záruky dle čl. Vlil odst. 7 této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve lhůtě
ode dne vystavení příslušné faktury objednatelem. V případě, že

zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Přerušením plnění předmětu smlouvy
z důvodu podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění. Případné škody vzniklé
objednateli nebo proti němu uplatněné jdou ktíží zhotovitele.

7. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že
se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
vězněni pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní
pokuty.

8. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo

účtovat objednateli úrok z prodleni v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo

zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele.
11. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez

písemného souhlasu druhé smluvní strany je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení
pohledávky, má poškozená strana právo uplatnit vůči druhé smluvní straně smluvní
pokutu ve výši z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznamená
dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.

12. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 2 dnů
zahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu
dohodnutém v reklamaci. V případě prodleni této dohody, nebo terminu odstranění vady,
je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
za každý den prodlení.
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- zhotovitel zajistí informovanost vlastních zaměstnanců o oprávnění objednatele
k provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo
alkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě
nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem
provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole
má zhotovitel zájem,

- v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu
objednatele pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo
alkoholického nápoje do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu
na činnost pracovníka zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli
uplatněna smluvní pokuta ve výši dle Přílohy č. 1- Bezpečnostní dohoda bez DPH
za každý takovýto prokázaný případ,

- v případě prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou
dle přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna
smluvní pokuta ve výší dle Přílohy č. 1 bez DPH za každý takovýto prokázaný případ,

- smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném
případu porušení bezpečnosti.

4. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího díla) se
sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši na jeden kalendářní den až
do úplného jejího odstranění.

5. Zhotovitel je dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši na  jeden
kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti
stanovenému termínu určeném objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu
jejího odstranění, a to v průběhu trvání záruky dle čl. Vl i l  odst. 7 této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve lhůtě
ode dne vystavení příslušné faktury objednatelem. V případě, že

zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Přerušením plnění předmětu smlouvy
z důvodu podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění. Případné škody vzniklé
objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele.

7. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že
se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
věznění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní
pokuty.

8. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo

účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo

zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele.
1 1 . Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez

písemného souhlasu druhé smluvní strany je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení
pohledávky, má poškozená strana právo uplatnit vůči druhé smluvní straně smluvní
pokutu ve výši z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznamená
dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.

12. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 2 dnů
zahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu
dohodnutém v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady,
je objednatel oprávněn vůč i zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
za každý den prodlení.
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- zhotovitel zajistí informovanost vlastních zaměstnanců o oprávnění objednatele
k provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo
alkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě
nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem
provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole
má zhotovitel zájem,

- v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu
objednatele pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo
alkoholického nápoje do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu
na činnost pracovníka zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli
uplatněna smluvní pokuta ve výši dle Přílohy č. 1- Bezpečnostní dohoda bez DPH
za každý takovýto prokázaný případ,

- v případě prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou
dle přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna
smluvní pokuta ve výší dle Přílohy č. 1 bez DPH za každý takovýto prokázaný případ,

- smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném
případu porušení bezpečnosti.

4. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího díla) se
sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši na jeden kalendářní den až
do úplného jejího odstranění.

5. Zhotovitel je dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši na  jeden
kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti
stanovenému termínu určeném objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu
jejího odstranění, a to v průběhu trvání záruky dle čl. Vl i l  odst. 7 této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve lhůtě
ode dne vystavení příslušné faktury objednatelem. V případě, že

zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Přerušením plnění předmětu smlouvy
z důvodu podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění. Případné škody vzniklé
objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele.

7. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že
se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
věznění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní
pokuty.

8. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo

účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo

zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele.
1 1 . Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez

písemného souhlasu druhé smluvní strany je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení
pohledávky, má poškozená strana právo uplatnit vůči druhé smluvní straně smluvní
pokutu ve výši z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznamená
dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.

12. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 2 dnů
zahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu
dohodnutém v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady,
je objednatel oprávněn vůč i zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
za každý den prodlení.
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- zhotovitel zajistí informovanost vlastních zaměstnanců o oprávnění objednatele
k provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo
alkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě
nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem
provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole
má zhotovitel zájem,

- v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu
objednatele pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo
alkoholického nápoje do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu
na činnost pracovníka zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli
uplatněna smluvní pokuta ve výši dle Přílohy č. 1- Bezpečnostní dohoda bez DPH
za každý takovýto prokázaný případ,
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dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.

12. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 2 dnů
zahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu
dohodnutém v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady,
je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši
za každý den prodlení.

Smlouva o dílo „Kontejnerová odsávací stanice metanu“
Strana 8 (celkem 15)



13. Lhůta pro vrácení staveniště (po splnění předmětu díla) zpět objednateli se stanoví
do od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu.
Za nevrácení staveniště v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči
zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši  na jeden kalendářní den až
do konečného předání.

14. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
15. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu

§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána
v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou
vykonávat fyzické osoby - cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladu
s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením
k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech
(tzv. zaměstnanecká karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo
v souladu s modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon
nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy
odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele
zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c)
nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve zněni pozdějších předpisů, nebo
bude s objednatelem zahájeno správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona
(o tom, že objednatel ručí za správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat
zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty ve výši 

 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit
ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno
právo objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění
nelegální práce ze strany zhotovitele škoda u pokuty za správní delikt podle § 140
odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co
jej k tomu objednatel vyzve.

16. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při provádění
předmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů v souladu s Přílohou č. 4 - Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokud
zhotovitel neprovádí likvidaci odpadů dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči
zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 

.

VII. Zvláštní ujednání
A. Ujednáni v oblasti bezpečnosti práce a provozu
1 . Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu

při hornické činnosti řeší Příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda", kterou
sjednají závodní dolu objednatele a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1
„Bezpečnostní dohoda“ je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance
všech poddodavatelských organizací,

3. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje technologický postup prací a tento předloží
k odsouhlasení závodnímu dolu.

4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů
a ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádět
předmět smlouvy v souladu s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:
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při hornické činnosti řeší Příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda", kterou
sjednají závodní dolu objednatele a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1
„Bezpečnostní dohoda“ je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance
všech poddodavatelských organizací.

3. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje technologický postup prací a tento předloží
k odsouhlasení závodnímu dolu.

4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů
a ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádět
předmět smlouvy v souladu s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:
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- ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví př i práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým
způsobem na povrchu ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve zněni pozdějších
předpisů a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence pracovních úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu,

- ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek,
ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1 .  Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“

objektu, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran. Tento
zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci
a bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. pří činnosti prováděné hornickým
způsobem.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební
deník“. Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé
formě a rozsahu technický dozor objednatele. Objednatel zápisy pravidelně
odsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je
adresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do tří pracovních dnů
od předložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

3. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu
ve „Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.

4. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem
ve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich
odstranění.

5. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních
podmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy
zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se
stanoviskem obou stran.

6. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedeni prací, vyzve zhotovitel
objednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění
zjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě
odstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli
budou uhrazeny vzniklé náklady.

7. Zhotovitel potvrzuje, že
- činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle

příslušných platných oprávnění,
- jsou mu  známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovení

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje
se plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti
zhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné
prohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

Vlil. Předání a převzetí předmětu díla, odpovědnost za vady, záruka
za jakost
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- ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým
způsobem na povrchu ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živíc v tavných nádobách, ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence pracovních úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu,

- ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek,
ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví př i práci, ve znění pozdějších předpisů.

B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1 . Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“

objektu, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran. Tento
zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví př i práci
a bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. pří činnosti prováděné hornickým
způsobem.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební
deník“, Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé
formě a rozsahu technický dozor objednatele. Objednatel zápisy pravidelně
odsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je
adresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do tří pracovních dnů
od předložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

3. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu
ve „Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.

4. Dozor objednatele př i zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem
ve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich
odstranění.

5. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních
podmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy
zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se
stanoviskem obou stran.

6. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedeni prací, vyzve zhotovitel
objednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění
zjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné Ihútě
odstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli
budou uhrazeny vzniklé náklady.

7. Zhotovitel potvrzuje, že
- činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání die

příslušných platných oprávnění,
- jsou mu  známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovení

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje
se plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti
zhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné
prohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

Vili. Předání a převzetí předmětu díla, odpovědnost za vady, záruka
za jakost
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- ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým
způsobem na povrchu ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živíc v tavných nádobách, ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence pracovních úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu,

- ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek,
ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví př i práci, ve znění pozdějších předpisů.

B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1 . Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“

objektu, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran. Tento
zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví př i práci
a bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. pří činnosti prováděné hornickým
způsobem.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební
deník“, Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé
formě a rozsahu technický dozor objednatele. Objednatel zápisy pravidelně
odsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je
adresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do tří pracovních dnů
od předložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

3. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu
ve „Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.

4. Dozor objednatele př i zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem
ve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich
odstranění.

5. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních
podmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy
zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se
stanoviskem obou stran.

6. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedeni prací, vyzve zhotovitel
objednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění
zjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné Ihútě
odstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli
budou uhrazeny vzniklé náklady.

7. Zhotovitel potvrzuje, že
- činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání die

příslušných platných oprávnění,
- jsou mu  známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovení

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje
se plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti
zhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné
prohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

Vili. Předání a převzetí předmětu díla, odpovědnost za vady, záruka
za jakost
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- ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým
způsobem na povrchu ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živíc v tavných nádobách, ve znění pozdějších
předpisů,

- ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence pracovních úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu,

- ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek,
ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví př i práci, ve znění pozdějších předpisů.

B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1 . Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“

objektu, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran. Tento
zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví př i práci
a bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. pří činnosti prováděné hornickým
způsobem.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební
deník“, Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé
formě a rozsahu technický dozor objednatele. Objednatel zápisy pravidelně
odsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je
adresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do tří pracovních dnů
od předložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

3. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu
ve „Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.

4. Dozor objednatele př i zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem
ve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich
odstranění.

5. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních
podmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy
zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se
stanoviskem obou stran.

6. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedeni prací, vyzve zhotovitel
objednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění
zjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné Ihútě
odstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli
budou uhrazeny vzniklé náklady.

7. Zhotovitel potvrzuje, že
- činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání die

příslušných platných oprávnění,
- jsou mu  známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovení

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje
se plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti
zhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné
prohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

Vili. Předání a převzetí předmětu díla, odpovědnost za vady, záruka
za jakost
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1 . Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu
a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho
dokončením a předáním předmětu díla objednateli vm is te  určeném v této smlouvě při
současném splněni činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých
dokladů. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i seznam předané
dokumentace (technická dokumentace díla, návody k údržbě a obsluze díla, výchozí
revizní zprávy, seznamy náhradních dílů atd).

2.  Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentaci
zpracuje zhotovitel a předá objednateli v 6 (šesti) paré v tištěné podobě a v 1 (jednom)
paré v elektronické podobě (ve formátu pdf) na flash disku, Projektovou dokumentaci
skutečného provedení předá zhotovitel objednateli po provedené kolaudaci ve 3 (třech)
paré v tištěné podobě a v 1 (jednom) paré v elektronické podobě (ve formátu pdf)
na flash disku.

3. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli písemně 5 dnů předem. Obě
strany dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné
podklady a na  termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.

4 .  Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu
zhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.

5. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět
plněni do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní.
Po odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např.
dodatkem k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně
podepsaném zápise, nebo které objednatel zjistil kdykoli během záruční doby, odstraní
zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel 1x v tištěné podobě a 1x
ve formátu PDF na adresu zhotovitele.

6 .  Pokud dílo má  vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízení do
provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vady
odstranit do 30 dnů na vlastní náklady. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či
bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení
takové vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7 .  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na stavební práce v rámci předmětu díla
v délce  a na strojní část díla v délce ů od data předání díla bez vad a
nedodělků.

8. V případě, že zhotovitel na  výzvu objednatele, nesplnil svoje záruční povinnosti
(tj. zahájení odstranění vad do 48  hodin, případně úplné odstranění vad v zákonem
stanovené lhůtě) a objednatel si musel vady odstranit na  své náklady, budou zhotoviteli
tyto náklady vyúčtovány. Náklady na odstranění vad uhradí zhotovitel objednateli
do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.

9. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání
s odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT,
oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních
odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkoušky nezávadnosti
jednotlivých druhů ostatních odpadů).

10. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. V takovém případě se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím
určené lhůtě.

11.  Odběratel je oprávněn v průběhu trvání záruky za jakost provádět vyhodnocení
garantované a skutečné spotřeby elektrické energie předmětu díla, a to po 
od předání dokončeného díla a dále každých  až do konce trávní záruky
za jakost. V případě, že skutečná spotřeba bude vyšší než spotřeba garantovaná dle
Přílohy č. 2 - Technické parametry je Odběratel oprávněn uplatnit smluvní pokutu
stanovení v čl. VI odst. 2.
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1 . Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu
a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho
dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při
současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých
dokladů. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i seznam předané
dokumentace (technická dokumentace díla, návody k údržbě a obsluze díla, výchozí
revizní zprávy, seznamy náhradních dílů atd).

2 .  Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentaci
zpracuje zhotovitel a předá objednateli v 6 (šesti) paré v tištěné podobě a v 1 (jednom)
paré v elektronické podobě (ve formátu pdf) na flash disku, Projektovou dokumentaci
skutečného provedení předá zhotovitel objednateli po provedené kolaudaci ve 3 (třech)
paré v tištěné podobě a v 1 (jednom) paré v elektronické podobě (ve formátu pdf)
na flash disku.

3. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli písemně 5 dnů předem. Obě
strany dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné
podklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.

4 .  Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu
zhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.

5.  Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět
plnění do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní.
Po odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např.
dodatkem k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně
podepsaném zápise, nebo které objednatel zjistil kdykoli během záruční doby, odstraní
zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel 1x v tištěné podobě a 1x
ve formátu PDF na adresu zhotovitele.

6.  Pokud dílo má vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízení do
provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vady
odstranit do 30 dnů na vlastní náklady. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či
bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení
takové vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7 .  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na stavební práce v rámci předmětu díla
v délce  a na strojní část díla v délce ů od data předání díla bez vad a
nedodělků.

8. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele, nesplnil svoje záruční povinnosti
(tj. zahájení odstranění vad do 48 hodin, případně úplné odstranění vad v zákonem
stanovené lhůtě) a objednatel s i  musel vady odstranit na své náklady, budou zhotoviteli
tyto náklady vyúčtovány. Náklady na odstranění vad uhradí zhotovitel objednateli
do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.

9. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání
s odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT,
oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních
odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkoušky nezávadnosti
jednotlivých druhů ostatních odpadů).

10. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14  dnů, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. V takovém případě se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím
urcene íhute.

11. Odběratel je oprávněn v průběhu trvání záruky za jakost provádět vyhodnocení
garantované a skutečné spotřeby elektrické energie předmětu díla, a to po 
od předání dokončeného díla a dále každých  až do konce trávní záruky
za jakost. V případě, že skutečná spotřeba bude vyšší než spotřeba garantovaná dle
Přílohy č. 2 - Technické parametry je Odběratel oprávněn uplatnit smluvní pokutu
stanovení v čl. VI odst. 2.
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1 . Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu
a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho
dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při
současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých
dokladů. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i seznam předané
dokumentace (technická dokumentace díla, návody k údržbě a obsluze díla, výchozí
revizní zprávy, seznamy náhradních dílů atd).

2 .  Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentaci
zpracuje zhotovitel a předá objednateli v 6 (šesti) paré v tištěné podobě a v 1 (jednom)
paré v elektronické podobě (ve formátu pdf) na flash disku, Projektovou dokumentaci
skutečného provedení předá zhotovitel objednateli po provedené kolaudaci ve 3 (třech)
paré v tištěné podobě a v 1 (jednom) paré v elektronické podobě (ve formátu pdf)
na flash disku.

3. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli písemně 5 dnů předem. Obě
strany dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné
podklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.

4 .  Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu
zhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.

5.  Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět
plnění do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní.
Po odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např.
dodatkem k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně
podepsaném zápise, nebo které objednatel zjistil kdykoli během záruční doby, odstraní
zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel 1x v tištěné podobě a 1x
ve formátu PDF na adresu zhotovitele.

6.  Pokud dílo má vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízení do
provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vady
odstranit do 30 dnů na vlastní náklady. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či
bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení
takové vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7 .  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na stavební práce v rámci předmětu díla
v délce  a na strojní část díla v délce ů od data předání díla bez vad a
nedodělků.

8. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele, nesplnil svoje záruční povinnosti
(tj. zahájení odstranění vad do 48 hodin, případně úplné odstranění vad v zákonem
stanovené lhůtě) a objednatel s i  musel vady odstranit na své náklady, budou zhotoviteli
tyto náklady vyúčtovány. Náklady na odstranění vad uhradí zhotovitel objednateli
do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.

9. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání
s odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT,
oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních
odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkoušky nezávadnosti
jednotlivých druhů ostatních odpadů).

10. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14  dnů, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. V takovém případě se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím
urcene íhute.

11. Odběratel je oprávněn v průběhu trvání záruky za jakost provádět vyhodnocení
garantované a skutečné spotřeby elektrické energie předmětu díla, a to po 
od předání dokončeného díla a dále každých  až do konce trávní záruky
za jakost. V případě, že skutečná spotřeba bude vyšší než spotřeba garantovaná dle
Přílohy č. 2 - Technické parametry je Odběratel oprávněn uplatnit smluvní pokutu
stanovení v čl. VI odst. 2.
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1 . Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu
a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho
dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při
současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých
dokladů. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i seznam předané
dokumentace (technická dokumentace díla, návody k údržbě a obsluze díla, výchozí
revizní zprávy, seznamy náhradních dílů atd).

2 .  Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentaci
zpracuje zhotovitel a předá objednateli v 6 (šesti) paré v tištěné podobě a v 1 (jednom)
paré v elektronické podobě (ve formátu pdf) na flash disku, Projektovou dokumentaci
skutečného provedení předá zhotovitel objednateli po provedené kolaudaci ve 3 (třech)
paré v tištěné podobě a v 1 (jednom) paré v elektronické podobě (ve formátu pdf)
na flash disku.

3. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli písemně 5 dnů předem. Obě
strany dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné
podklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.

4 .  Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu
zhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.

5.  Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět
plnění do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní.
Po odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např.
dodatkem k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně
podepsaném zápise, nebo které objednatel zjistil kdykoli během záruční doby, odstraní
zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel 1x v tištěné podobě a 1x
ve formátu PDF na adresu zhotovitele.

6.  Pokud dílo má vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízení do
provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vady
odstranit do 30 dnů na vlastní náklady. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či
bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení
takové vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7 .  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na stavební práce v rámci předmětu díla
v délce a na strojní část díla v délce Hů od data předání díla bez vad a
nedodělků.

8. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele, nesplnil svoje záruční povinnosti
(tj. zahájení odstranění vad do 48 hodin, případně úplné odstranění vad v zákonem
stanovené lhůtě) a objednatel s i  musel vady odstranit na své náklady, budou zhotoviteli
tyto náklady vyúčtovány. Náklady na odstranění vad uhradí zhotovitel objednateli
do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.

9. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání
s odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT,
oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních
odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkoušky nezávadnosti
jednotlivých druhů ostatních odpadů).

10. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14  dnů, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. V takovém případě se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím
urcene íhute.

11. Odběratel je oprávněn v průběhu trvání záruky za jakost provádět vyhodnocení
garantované a skutečné spotřeby elektrické energie předmětu díla, a to po
od předání dokončeného díla a dále každých až do konce trávní záruky
za jakost. V případě, že skutečná spotřeba bude vyšší než spotřeba garantovaná dle
Přílohy č. 2 - Technické parametry je Odběratel oprávněn uplatnit smluvní pokutu
stanovení v čl. VI odst. 2.
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12. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu, která
musí být zúčtována v kalendářním roce, vyhrazuje si právo odmítnout převzetí předmětu
veřejné zakázky v měsíci prosinci kalendářního roku. Pokud objednatel využije oprávnění
odmítnout převzetí díla v měsíci prosinci, nebude za měsíc prosinec účtovat penále
z prodlení za pozdní dodání díla.

IX. Bankovní záruka
1. Objednatel požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad díla v záruční

době .  Bankovní záruka slouží jako zajištění řádného odstraňování závad zjištěných po
dobu záruční lhůty, proti vadnému a pozdnímu odstranění závad, event. jejich odmítnutí,
a s tím souvisejícího vzniku škod na  straně zadavatele, povinností k úhradě smluvních
pokut a dalších nezbytných povinností. Výše této bankovní záruky činí z ceny díla
bez DPH. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla bankovní záruku
za řádné a včasné odstranění závad po dobu záruční lhůty na předepsanou částku
ve formě bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch objednatele s plněním
bez námitek a na základě první výzvy, rozdělenou dle záruky uvedené v čl. Vli l ,  bodě  7
této smlouvy.

2. Zhotovitel předloží objednateli př i předání díla bankovní záruku ve dvojím vyhotovení:
2.1 bankovní záruku za technologii:

Bankovní záruka za technologii bude stanovena za část díla, které se rovná dodané
technologie dle Přílohy č. 4 v hodnotě z ceny díla dodávané technologie v Kč
bez DPH, tj. ve výši  Zhotovitel předloží bankovní
záruku objednateli do  5 pracovních dnů od předání části díla - technologie.

2.2 bankovní záruku za stavební část díla:
Bankovní záruka na  stavební část díla bude stanovena za část díla, které se rovná
dodávané stavební činnosti nutné k řádnému dokončení předmětu díla dle Přílohy
č. 4 této smlouvy v hodnotě z ceny stavební části díla v Kč bez DPH, tj. ve výši

 Zhotovitel předloží tuto bankovní záruku
objednateli do 5 pracovních dnů od předání celého díla, předmětu plnění.

3. Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní
oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude plnit své povinnosti
vyplývající ze záruční doby nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční
vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.

4. Bankou vystavující bankovní záruku za záruku (za kvalitu) a vlastní text bankovní záruky
je Zhotovitel povinen předložit objednateli předem ke schválení.

5. Bankovní záruka za záruku (za kvalitu) bude neodvolatelná, bezpodmínečná, se
závazkem její výplaty na  první písemnou žádost objednatele. Bankovní záruka za záruku
(za kvalitu) bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností zhotovitele:
- zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost

zaplatit vyúčtovanou smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody
v souvislosti s neposkytnutím součinnosti zhotovitele v záruční době;

- odstranit vady reklamované v záruční době v termínech stanovených v souladu
s touto smlouvou, resp. zaplatit objednateli náklady, které vynaložil na odstranění vad
díla reklamovaných v záruční době v případě nečinnosti zhotovitele.

6. V případě, že dojde v průběhu záruční doby k čerpání bankovní záruky, je zhotovitel
povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit objednateli
novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající objednatelem vyčerpané
částce.
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12, Vzhledem ke skutečnosti, ze objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu, která
musí být zúčtována v kalendářním roce, vyhrazuje sí právo odmítnout převzetí předmětu
veřejné zakázky v měsíci prosinci kalendářního roku. Pokud objednatel využije oprávnění
odmítnout převzetí díla v měsíci prosinci, nebude za měsíc prosinec účtovat penále
z prodlení za pozdní dodání díla.

IX. Bankovní záruka
1. Objednatel požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad díla v záruční

době. Bankovní záruka slouží jako zajištění řádného odstraňování závad zjištěných po
dobu záruční Ihúty, proti vadnému a pozdnímu odstranění závad, event. jejich odmítnutí,
a s tím souvisejícího vzniku škod na straně zadavatele, povinností k úhradě smluvních
pokut a dalších nezbytných povinností. Výše této bankovní záruky činí  z ceny díla
bez DPH. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla bankovní záruku
za řádné a včasné odstranění závad po dobu záruční lhůty na předepsanou částku
ve formě bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch objednatele s plněním
bez námitek a na základě první výzvy, rozdělenou dle záruky uvedené v čl. Vlil, bodě 7
této smlouvy.

2. Zhotovitel předloží objednateli při předání díla bankovní záruku ve dvojím vyhotovení:
2. 1 bankovní záruku za technologii:

Bankovní záruka za technologii bude stanovena za část díla, které se rovná dodané
technologie dle Přílohy č. 4 v hodnotě z ceny díla dodávané technologie v Kč
bez DPH, tj. ve výši  Zhotovitel předloží bankovní
záruku objednateli do 5 pracovních dnů od předání části díla - technologie.

2.2 bankovní záruku za stavební část díla:
Bankovní záruka na stavební část díla bude stanovena za část díla, které se rovná
dodávané stavební činnosti nutné k řádnému dokončení předmětu díla dle Přílohy
č. 4 této smlouvy v hodnotě  z ceny stavební části díla v Kč bez DPH, tj. ve výši

 Zhotovitel předloží tuto bankovní záruku
objednateli do 5 pracovních dnů od předání celého díla, předmětu plnění.

3. Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní
oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude plnit své povinnosti
vyplývající ze záruční doby nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční
vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.

4. Bankou vystavující bankovní záruku za záruku (za kvalitu) a vlastní text bankovní záruky
je Zhotovitel povinen předložit objednateli předem ke schválení.

5. Bankovní záruka za záruku (za kvalitu) bude neodvolatelná, bezpodmínečná, se
závazkem její výplaty na první písemnou žádost objednatele. Bankovní záruka za záruku
(za kvalitu) bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností zhotovitele:
- zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost

zaplatit vyúčtovanou smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody
v souvislosti s neposkytnutím součinnosti zhotovitele v záruční době;

- odstranit vady reklamované v záruční době v termínech stanovených v souladu
s touto smlouvou, resp. zaplatit objednateli náklady, které vynaložil na odstranění vad
díla reklamovaných v záruční době v případě nečinnosti zhotovitele.

6. V případě, že dojde v průběhu záruční doby k čerpání bankovní záruky, je zhotovitel
povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit objednateli
novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající objednatelem vyčerpané
částce.
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veřejné zakázky v měsíci prosinci kalendářního roku. Pokud objednatel využije oprávnění
odmítnout převzetí díla v měsíci prosinci, nebude za měsíc prosinec účtovat penále
z prodlení za pozdní dodání díla.

IX. Bankovní záruka
1. Objednatel požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad díla v záruční

době. Bankovní záruka slouží jako zajištění řádného odstraňování závad zjištěných po
dobu záruční Ihúty, proti vadnému a pozdnímu odstranění závad, event. jejich odmítnutí,
a s tím souvisejícího vzniku škod na straně zadavatele, povinností k úhradě smluvních
pokut a dalších nezbytných povinností. Výše této bankovní záruky činí  z ceny díla
bez DPH. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla bankovní záruku
za řádné a včasné odstranění závad po dobu záruční lhůty na předepsanou částku
ve formě bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch objednatele s plněním
bez námitek a na základě první výzvy, rozdělenou dle záruky uvedené v čl. Vlil, bodě 7
této smlouvy.

2. Zhotovitel předloží objednateli při předání díla bankovní záruku ve dvojím vyhotovení:
2. 1 bankovní záruku za technologii:

Bankovní záruka za technologii bude stanovena za část díla, které se rovná dodané
technologie dle Přílohy č. 4 v hodnotě z ceny díla dodávané technologie v Kč
bez DPH, tj. ve výši  Zhotovitel předloží bankovní
záruku objednateli do 5 pracovních dnů od předání části díla - technologie.

2.2 bankovní záruku za stavební část díla:
Bankovní záruka na stavební část díla bude stanovena za část díla, které se rovná
dodávané stavební činnosti nutné k řádnému dokončení předmětu díla dle Přílohy
č. 4 této smlouvy v hodnotě  z ceny stavební části díla v Kč bez DPH, tj. ve výši

 Zhotovitel předloží tuto bankovní záruku
objednateli do 5 pracovních dnů od předání celého díla, předmětu plnění.

3. Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní
oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude plnit své povinnosti
vyplývající ze záruční doby nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční
vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.

4. Bankou vystavující bankovní záruku za záruku (za kvalitu) a vlastní text bankovní záruky
je Zhotovitel povinen předložit objednateli předem ke schválení.

5. Bankovní záruka za záruku (za kvalitu) bude neodvolatelná, bezpodmínečná, se
závazkem její výplaty na první písemnou žádost objednatele. Bankovní záruka za záruku
(za kvalitu) bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností zhotovitele:
- zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost

zaplatit vyúčtovanou smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody
v souvislosti s neposkytnutím součinnosti zhotovitele v záruční době;

- odstranit vady reklamované v záruční době v termínech stanovených v souladu
s touto smlouvou, resp. zaplatit objednateli náklady, které vynaložil na odstranění vad
díla reklamovaných v záruční době v případě nečinnosti zhotovitele.

6. V případě, že dojde v průběhu záruční doby k čerpání bankovní záruky, je zhotovitel
povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit objednateli
novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající objednatelem vyčerpané
částce.
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12, Vzhledem ke skutečnosti, ze objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu, která
musí být zúčtována v kalendářním roce, vyhrazuje sí právo odmítnout převzetí předmětu
veřejné zakázky v měsíci prosinci kalendářního roku. Pokud objednatel využije oprávnění
odmítnout převzetí díla v měsíci prosinci, nebude za měsíc prosinec účtovat penále
z prodlení za pozdní dodání díla.

IX. Bankovní záruka
1. Objednatel požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad díla v záruční

době. Bankovní záruka slouží jako zajištění řádného odstraňování závad zjištěných po
dobu záruční Ihúty, proti vadnému a pozdnímu odstranění závad, event. jejich odmítnutí,
a s tím souvisejícího vzniku škod na straně zadavatele, povinností k úhradě smluvních
pokut a dalších nezbytných povinností. Výše této bankovní záruky činí z ceny díla
bez DPH. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla bankovní záruku
za řádné a včasné odstranění závad po dobu záruční lhůty na předepsanou částku
ve formě bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch objednatele s plněním
bez námitek a na základě první výzvy, rozdělenou dle záruky uvedené v čl. Vlil, bodě 7
této smlouvy.

2. Zhotovitel předloží objednateli při předání díla bankovní záruku ve dvojím vyhotovení:
2. 1 bankovní záruku za technologii:

Bankovní záruka za technologii bude stanovena za část díla, které se rovná dodané
technologie dle Přílohy č. 4 v hodnotě Mz  ceny díla dodávané technologie v Kč
bez DPH, tj. ve Zhotovitel předloží bankovní
záruku objednateli do 5 pracovních dnů od předání části díla - technologie.

2.2 bankovní záruku za stavební část díla:
Bankovní záruka na stavební část díla bude stanovena za část díla, které se rovná
dodávané stavební činnosti nutné k řádnému dokončení předmětu díla dle Přílohy
č. 4 této smlouvy v hodnotě z ceny stavební části díla v Kč bez DPH, tj. ve výši

Zhotovitel předloží tuto bankovní záruku
objednateli do 5 pracovních dnů od předání celého díla, předmětu plnění.

3. Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní
oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude plnit své povinnosti
vyplývající ze záruční doby nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční
vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.

4. Bankou vystavující bankovní záruku za záruku (za kvalitu) a vlastní text bankovní záruky
je Zhotovitel povinen předložit objednateli předem ke schválení.

5. Bankovní záruka za záruku (za kvalitu) bude neodvolatelná, bezpodmínečná, se
závazkem její výplaty na první písemnou žádost objednatele. Bankovní záruka za záruku
(za kvalitu) bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností zhotovitele:
- zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost

zaplatit vyúčtovanou smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody
v souvislosti s neposkytnutím součinnosti zhotovitele v záruční době;

- odstranit vady reklamované v záruční době v termínech stanovených v souladu
s touto smlouvou, resp. zaplatit objednateli náklady, které vynaložil na odstranění vad
díla reklamovaných v záruční době v případě nečinnosti zhotovitele.

6. V případě, že dojde v průběhu záruční doby k čerpání bankovní záruky, je zhotovitel
povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit objednateli
novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající objednatelem vyčerpané
částce.
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7 .  Zhotovitel je povinen bankovní záruku držet v platnosti po  celou dobu záruční doby.
Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli bankovní záruku po skončení její platnosti nebo
po skončení záruční doby podle toho, která skutečnost nastane dříve.

X. Ostatní ujednání
1 . Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem

předání staveniště před započetím plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného
díla dle čl. Vl i l  této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní
nástupce obou smluvních stran.

4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je to
z hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné
a možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny. Rovněž
je zhotovitel povinen objednateli neprodleně oznámit, stane-li se v průběhu trvání
smluvního vztahu nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených
občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou
smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla o více než 14 kalendářních dnů;
b) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad a nedodělku delším než 14 kalendářních

dnů,
c) nezapočetl prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele,
d) přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací

mimo stanovený harmonogram prací, ledaže bylo přerušení prací vyvoláno vyšší
mocí;

e) vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen
faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho
způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

f) objednatel je v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů
od data splatnosti.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu,
vyhrazuje si právo odstoupení od smlouvy, pokud na uvedenou veřejnou zakázku
neobdrží dotaci ze státního rozpočtu.

7. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit
a při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla.
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou
dobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají
běžet lhůty ke splnění povinnosti zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na
kterou je třeba práce na  díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužují lhůty dohodnuté
pro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatek
k této smlouvě. Zhotovitel je  povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně
po obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvní
strany písemný zápis. Pokud ve vztahu k některým částem díla (plnění) již počala běžet
záruční doba, v případě sistace ve smyslu tohoto článku není její průběh dotčen.

8. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody
odstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno
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7. Zhotovitel je povinen bankovní záruku držet v platnosti po celou dobu záruční doby.
Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli bankovní záruku po skončení její platnosti nebo
po skončení záruční doby podle toho, která skutečnost nastane dříve.

X. Ostatní ujednání
1 . Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem

předání staveniště před započetím plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného
díla dle čl. Vl i l  této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní
nástupce obou smluvních stran.

4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je  to
z hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné
a možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny. Rovněž
je zhotovitel povinen objednateli neprodleně oznámit, stane-li se v průběhu trvání
smluvního vztahu nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o daní
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených
občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou
smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla o více než 14 kalendářních dnů;
b) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad a nedodělku delším než 14 kalendářních

dnů,
c) nezapočetl prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele,
d) přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací

mimo stanovený harmonogram prací, ledaže bylo přerušení prací vyvoláno vyšší
mocí;

e) vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen
faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na  jeho
způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

f) objednatel je v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů
od data splatnosti.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu,
vyhrazuje si právo odstoupení od smlouvy, pokud na uvedenou veřejnou zakázku
neobdrží dotaci ze státního rozpočtu.

7. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit
a při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla.
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou
dobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají
běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na
kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit čí přerušit, se prodlužují lhůty dohodnuté
pro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatek
k této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně
po obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvní
strany písemný zápis. Pokud ve vztahu k některým částem díla (plnění) již počala běžet
záruční doba, v případě sistace ve smyslu tohoto článku není její průběh dotčen.

8. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody
odstoupit také v případě, že bude u protistrany č i v dodavatelském řetězci odhaleno
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7. Zhotovitel je povinen bankovní záruku držet v platnosti po celou dobu záruční doby.
Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli bankovní záruku po skončení její platnosti nebo
po skončení záruční doby podle toho, která skutečnost nastane dříve.

X. Ostatní ujednání
1 . Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem

předání staveniště před započetím plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného
díla dle čl. Vl i l  této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní
nástupce obou smluvních stran.

4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je  to
z hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné
a možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny. Rovněž
je zhotovitel povinen objednateli neprodleně oznámit, stane-li se v průběhu trvání
smluvního vztahu nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o daní
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených
občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou
smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla o více než 14 kalendářních dnů;
b) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad a nedodělku delším než 14 kalendářních

dnů,
c) nezapočetl prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele,
d) přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací

mimo stanovený harmonogram prací, ledaže bylo přerušení prací vyvoláno vyšší
mocí;

e) vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen
faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na  jeho
způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

f) objednatel je v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů
od data splatnosti.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu,
vyhrazuje si právo odstoupení od smlouvy, pokud na uvedenou veřejnou zakázku
neobdrží dotaci ze státního rozpočtu.

7. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit
a při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla.
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou
dobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají
běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na
kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit čí přerušit, se prodlužují lhůty dohodnuté
pro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatek
k této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně
po obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvní
strany písemný zápis. Pokud ve vztahu k některým částem díla (plnění) již počala běžet
záruční doba, v případě sistace ve smyslu tohoto článku není její průběh dotčen.

8. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody
odstoupit také v případě, že bude u protistrany č i v dodavatelském řetězci odhaleno
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7. Zhotovitel je povinen bankovní záruku držet v platnosti po celou dobu záruční doby.
Objednáte! je povinen vrátit zhotoviteli bankovní záruku po skončení její platnosti nebo
po skončení záruční doby podle toho, která skutečnost nastane dříve.

X. Ostatní ujednání
1 . Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem

předání staveniště před započetím plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného
díla dle čl. Vl i l  této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní
nástupce obou smluvních stran.

4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je  to
z hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné
a možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny. Rovněž
je zhotovitel povinen objednateli neprodleně oznámit, stane-li se v průběhu trvání
smluvního vztahu nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených
občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou
smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla o více než 14 kalendářních dnů;
b) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad a nedodělku delším než 14 kalendářních

dnů,
c) nezapočetl prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele,
d) přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací

mimo stanovený harmonogram prací, ledaže bylo přerušení prací vyvoláno vyšší
mocí;

e) vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen
faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na  jeho
způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

f) objednatel je v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů
od data splatnosti.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu,
vyhrazuje si právo odstoupení od smlouvy, pokud na uvedenou veřejnou zakázku
neobdrží dotaci ze státního rozpočtu.

7. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit
a při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla.
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou
dobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají
běžet lhůty ke splnění povinnosti zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na
kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit čí přerušit, se prodlužují lhůty dohodnuté
pro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatek
k této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně
po obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvní
strany písemný zápis. Pokud ve vztahu k některým částem díla (plnění) již počala běžet
záruční doba, v případě sistace ve smyslu tohoto článku není její průběh dotčen.

8. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody
odstoupit také v případě, že bude u protistrany č i v dodavatelském řetězci odhaleno
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závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním
standardům.

9. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní
údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí
a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

10. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné
důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu,
a to ani ve stádiu přípravy či pokusu č i  účastenství, které by mohlo být kterékoliv
ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

1 1 . Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO
(viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady
dodržovat, zejména protikorupční opatření.

12. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění
případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce

s názvem „Kontejnerová odsávací stanice metanu", ve které byla nabídka zhotovitele
vybrána objednatelem jako nejvhodnější.

2 .  Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen
písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových č i  jiných elektronických zpráv, vyjma postupu dle
čl. XI., odst. 7 této smlouvy, pokud bude podepsána elektronicky. Objednatel může
namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti
za škodu min. ve výši “ a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu
platnosti této smlouvy. Před podpisem smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit
objednateli platný pojistný certifikát vztahující se k uvedenému pojištění.

4. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.
Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa
sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku. Tato smlouva a vztahy zn í
vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní
zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to
ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.

5. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost
dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ zajistí DIAMO,
státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této
smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv
a povinností z toho vyplývajících.

7. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí
neplatí, je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena
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závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním
standardům.

9. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní
údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí
a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

10. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné
důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu,
a to ani ve stádiu přípravy či pokusu č i účastenství, které by mohlo být kterékoliv
ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO
(viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady
dodržovat, zejména protikorupční opatření.

12. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění
případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce

s názvem „Kontejnerová odsávací stanice metanu", ve které byla nabídka zhotovitele
vybrána objednatelem jako nejvhodnější.

2 .  Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen
písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových č i  jiných elektronických zpráv, vyjma postupu dle
čl. XI., odst. 7 této smlouvy, pokud bude podepsána elektronicky. Objednatel může
namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti
za škodu min. ve výši " a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu
platnosti této smlouvy. Před podpisem smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit
objednateli platný pojistný certifikát vztahující se k uvedenému pojištění.

4. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.
Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa
sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku. Tato smlouva a vztahy z ní
vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní
zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to
ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.

5. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost
dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ zajistí DIAMO,
státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této
smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv
a povinností z toho vyplývajících.

7.  Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí
neplatí, je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena
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závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním
standardům.

9. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní
údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí
a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

10. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné
důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu,
a to ani ve stádiu přípravy či pokusu č i účastenství, které by mohlo být kterékoliv
ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO
(viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady
dodržovat, zejména protikorupční opatření.

12. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění
případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce

s názvem „Kontejnerová odsávací stanice metanu", ve které byla nabídka zhotovitele
vybrána objednatelem jako nejvhodnější.

2 .  Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen
písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových č i  jiných elektronických zpráv, vyjma postupu dle
čl. XI., odst. 7 této smlouvy, pokud bude podepsána elektronicky. Objednatel může
namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti
za škodu min. ve výši " a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu
platnosti této smlouvy. Před podpisem smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit
objednateli platný pojistný certifikát vztahující se k uvedenému pojištění.

4. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.
Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa
sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku. Tato smlouva a vztahy z ní
vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní
zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to
ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.

5. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost
dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ zajistí DIAMO,
státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této
smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv
a povinností z toho vyplývajících.

7.  Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí
neplatí, je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena
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závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním
standardům.

9. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní
údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí
a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

10. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné
důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu,
a to ani ve stádiu přípravy či pokusu č i účastenství, které by mohlo být kterékoliv
ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO
(viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady
dodržovat, zejména protikorupční opatření.

12. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění
případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce

s názvem „Kontejnerová odsávací stanice metanu", ve které byla nabídka zhotovitele
vybrána objednatelem jako nejvhodnější.

2 .  Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen
písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových č i  jiných elektronických zpráv, vyjma postupu dle
čl. XI., odst. 7 této smlouvy, pokud bude podepsána elektronicky. Objednatel může
namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti
za škodu min. ve výši a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu
platnosti této smlouvy. Před podpisem smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit
objednateli platný pojistný certifikát vztahující se k uvedenému pojištění.

4. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.
Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa
sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku. Tato smlouva a vztahy zn í
vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní
zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to
ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.

5. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost
dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ zajistí DIAMO,
státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této
smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv
a povinností z toho vyplývajících.

7.  Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí
neplatí, je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena
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kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle
úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném
elektronickém vyhotoveni.

8 .  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.

9. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat
a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.

10. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána
poštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná
na tyto adresy se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem,
a to bez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím
uložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů.
Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den
doručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky.
Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu
o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v této
smlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí,
odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí,
záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek a na  důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Bezpečnostní dohoda
Příloha č. 2 - Technické a výkonové parametry díla, včetně energetické náročnosti
Příloha č. 3 -  Technologické postupy prováděných prací
Příloha č. 4 - Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy

prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky Design & Build
s výkazem výměr

Příloha č. 5 - Předběžná zpráva o nakládání s odpady
Příloha č. 6 - Časový harmonogram prací
Příloha č. 7 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 8 - Seznam dílčích částí s maximálními cenami pro dílčí fakturaci.
Příloha č. 9 - Technické parametry nádoby na jímání odpadních vod

V Havířově dneV Karviné dne:

3 0 -11- 2023Za zhotovitele3 0 -11- 2023Za objednatele
DIAMO, státní podnik
odštěpný zavdd DARKOV

ředitel odštěpného závodu DARKOV
na  základě Pověření ze dne 31  . 5. 2023 GASCONTROL, společnost sr.o.

Dělnická 883/46 -15-
735 64  Havířov - Prostředni Suchá
IČ; 4657802! DIČ: CZ46578O2I

OR: nfldil C vložko 3396
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kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle
úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném
elektronickém vyhotovení.

8 .  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.

9. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat
a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.

10. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána
poštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná
na tyto adresy se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem,
a to bez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím
uložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů.
Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den
doručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky.
Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu
o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v této
smlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí,
odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí,
záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.

1 1 . Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Bezpečnostní dohoda
Příloha č. 2 - Technické a výkonové parametry díla, včetně energetické náročnosti
Příloha č. 3 - Technologické postupy prováděných prací
Příloha č. 4 - Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy

prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky Design & Build
s výkazem výměr

Příloha č. 5 - Předběžná zpráva o nakládání s odpady
Příloha č. 6 - Časový harmonogram prací
Příloha č. 7 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 8 - Seznam dílčích částí s maximálními cenami pro dílčí fakturaci.
Příloha č. 9 - Technické parametry nádoby na jímání odpadních vod

V Karviné dne: V Havířově dne

Za zhotovitele 3 0 *11“ 20Z33 0 - 11 -  2023
Za objednatele

DIAMO, státní podnik
odštěpný ž.avdd PAR KOV

ředitel odštěpného závodu DARKOV
na  základě Pověření ze dne 31 . 5. 2023 GASCONTROL, společnost s no.

Dělnická 883/46 -15-
735 64 Havířov - Prostředni Suchá
ÍČ; 46578021 DIČ: CZ4657SO2I

OR: nddii C víořka 1395
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kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle
úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném
elektronickém vyhotovení.

8 .  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.

9. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat
a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.

10. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána
poštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná
na tyto adresy se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem,
a to bez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím
uložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů.
Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den
doručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky.
Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu
o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v této
smlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí,
odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí,
záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.

1 1 . Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Bezpečnostní dohoda
Příloha č. 2 - Technické a výkonové parametry díla, včetně energetické náročnosti
Příloha č. 3 - Technologické postupy prováděných prací
Příloha č. 4 - Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy

prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky Design & Build
s výkazem výměr

Příloha č. 5 - Předběžná zpráva o nakládání s odpady
Příloha č. 6 - Časový harmonogram prací
Příloha č. 7 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 8 - Seznam dílčích částí s maximálními cenami pro dílčí fakturaci.
Příloha č. 9 - Technické parametry nádoby na jímání odpadních vod
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kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle
úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném
elektronickém vyhotovení.
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svými vlastnoručními podpisy.
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nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:
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prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky Design & Build
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Příloha k(e) Registrační č

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární
ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích,

v areálech a objektech společnosti DIAMO, s. p., o. z, DARKOV

1. Obecné povinnosti
a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostní

dohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jeho
dodavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebo
v areálech či objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV,
(dále též jen o. z. DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.

b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání (smlouva, objednávka,
dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem, vztahuje se na veškeré práce
a činnosti související s plněním předmětu smluvního ujednání a lze ji po vzájemné dohodě
kdykoliv doplnit.

c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event.
v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování
BOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti.

d) O. z. DARKOV odpovídá za koordinaci provádění opatřeni k ochraně bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu se zněním § 101, odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na všech pracovištích o. z. DARKOV
vyjma pracovišť, která jsou za účelem plněni předmětu smluvního vztahu protokolárně
předaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinaci
provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich
zajištění v souladu s § 101, odst. 3 zákona č 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, cizí subjekt.

2. Povinnosti o. z. DARKOV

a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP
vyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat,
pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezení
prostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právních
a ostatních předpisů v plném rozsahu.

b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatními
předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti.
Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částí
havarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajistí proškolení pracovníků cizího
subjektu z bezpečnostních předpisů a řídících aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblasti
BOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu na
dotčených pracovištích o. z. DARKOV.
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BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární
ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích,

v areálech a objektech společností DIAMO, s. p., o, z. DARKOV

1. Obecné povinnosti
a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostní

dohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jeho
dodavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebo
v areálech či objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAMO, s. p,, o. z. DARKOV,
(dále též jen o. z. DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.

b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání (smlouva, objednávka,
dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem, vztahuje se na veškeré práce
a činnosti související s plněním předmětu smluvního ujednání a lze ji po vzájemné dohodě
kdykoliv doplnit.

c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event.
v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování
BOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti.

d) O. z. DARKOV odpovídá za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu se zněním § 101, odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na všech pracovištích o. z. DARKOV
vyjma pracovišť, která jsou za účelem plnění předmětu smluvního vztahu protokolárně
předaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinaci
provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejích
zajištění v souladu s§101 ,  odst. 3 zákona č 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, cizí subjekt.

2. Povinnosti o. z. DARKOV
a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP

vyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat,
pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezení
prostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právních
a ostatních předpisů v plném rozsahu.

b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatními
předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti.
Dále zajistí seznámeni cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částí
havarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajistí proškolení pracovníků cizího
subjektu z bezpečnostních předpisů a řídících aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblasti
BOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu na
dotčených pracovištích o. z. DARKOV.
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BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární
ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích,

v areálech a objektech společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV

"I- Obecné povinnosti
a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostní

dohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jeho
dodavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebo
v areálech či objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAMO, s. p. ( o. z. DARKOV,
(dále též jen o. z. DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.

b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání (smlouva, objednávka,
dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem, vztahuje se na veškeré práce
a činnosti související s plněním předmětu smluvního ujednání a lze ji po vzájemné dohodě
kdykoliv doplnit.

c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event.
v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování
BOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti.

d) O, z. DARKOV odpovídá za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců a postupů k jejích zajištěni v souladu se zněním § 101, odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na všech pracovištích o. z. DARKOV
vyjma pracovišť, která jsou za účelem plnění předmětu smluvního vztahu protokolárně
předaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinaci
provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich
zajištění v souladu s § 101, odst. 3 zákona č 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, cizí subjekt.

2. Povinnosti o. z. DARKOV
a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP

vyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat,
pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezení
prostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právních
a ostatních předpisů v plném rozsahu.

b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatními
předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti.
Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částí
havarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajistí proškolení pracovníků cizího
subjetiu z bezpečnostních předpisů a řídících aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblasti
BOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu na
dotčených pracovištích o. z. DARKOV.
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zajištění v souladu s § 101, odst. 3 zákona č 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, cizí subjekt.

2. Povinnosti o. z. DARKOV
a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP

vyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat,
pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezení
prostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právních
a ostatních předpisů v plném rozsahu.

b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatními
předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti.
Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částí
havarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajistí proškolení pracovníků cizího
subjetiu z bezpečnostních předpisů a řídících aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblasti
BOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu na
dotčených pracovištích o. z. DARKOV.
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c) Zavazuje se předávat cizímu subjektu své vydané řídicí akty a povolení odchylek od
bezpečnostních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OZP, související s výkonem
provozu cizího subjektu na pracovištích o. z. DARKOV.

d) Zajistit na předaných pracovištích případné potřebné vybavení věcnými prostředky požární
ochrany a požárními bezpečnostními zařízeními včetně provedení jejich kontrol, revizí
a oprav požárně bezpečnostních zařízení.

e) Zajistit pro případnou práci s otevřeným ohněm vystavení písemného povolení
v součinnosti s cizím subjektem.

f) Zavazuje se pro cizí subjekt za úplatu zajišťovat služby v oblasti BOZP, BP, PO, RO, OŽP
a sociálních potřeb na úrovni služeb, poskytovaných svým zaměstnancům, včetně
poskytnuti první pomoci.

g) Dojde-lí k úrazu zaměstnance cizího subjektu na nepředaném pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. O tomto úrazu uvědomí
bez zbytečného odkladu zástupce cizího subjektu, umožní mu účast na objasnění příčin
a okolností vzniku úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.

3. Povinnosti cizího subjektu
a) Zodpovídá a je povinen u svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů či subdodavatelů

zajistit dodržováni příslušných požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP
vyplývajících z právních a ostatních předpisů, včetně řídicích aktů o. z. DARKOV, platných
pro předaný objekt nebo pracoviště. Po převzetí pracoviště zodpovídá i za bezpečný stav
a údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z.
DARKOV, jak na převzatém pracovišti, tak i mimo ně, nesmí bez vědomí o. z. DARKOV
provádět jakékoli změny. Případné cizím subjektem prokazatelně způsobené škody cizí
subjekt neprodleně odstraní nebo finančně uhradí nejpozději do doby zpětného předání
a převzetí objektu nebo pracoviště. Toto se týká rovněž vícenákladů, vzniklých na
pracovištích o. z. DARKOV v důsledku činnosti cizího subjektu (náklady související
s likvidaci havárie, pokuty orgánů dozoru apod.).

b) Udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, rovněž tak i v jiných používaných
prostorách. Prostory, užívané společně s o. z. DARKOV nesmí znečišťovat, v případě
jejich znečištění musí prostory okamžitě uklidit. Ve společných prostorách nesmí bez
souhlasu o. z. DARKOV skladovat ani odkládat žádné předměty. Pro příchod a odchod
z pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmí vstupovat
do prostor a na pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společně
užívány.

c) Zajistit přidělování práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotní
způsobilost, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon přidělené práce, u nichž byly ověřeny
teoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO
a OŽP při vykonávané činnosti. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří se
budou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucího
zaměstnance cizího subjektu pro případnou kontrolu na pracovišti.

d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizí
osoby.

e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatém
pracovišti, osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik
a kontrolovat jejich používání.

f) Pro svou činnost na pracovištích o. z, DARKOV používat jen takové stroje, zařízení,
přístroje, pomůcky a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem
odpovídají příslušným předpisům k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP a nezhoršují
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c) Zavazuje se předávat cizímu subjektu své vydané řídicí akty a povolení odchylek od
bezpečnostních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OZP, související s výkonem
provozu cizího subjektu na pracovištích o. z. DARKOV.

d) Zajistit na předaných pracovištích případné potřebné vybavení věcnými prostředky požární
ochrany a požárními bezpečnostními zařízeními včetně provedení jejich kontrol, revizí
a oprav požárně bezpečnostních zařízení.

e) Zajistit pro případnou práci s otevřeným ohněm vystavení písemného povolení
v součinnosti s cizím subjektem.

f) Zavazuje se pro cizí subjekt za úplatu zajišťovat služby v oblasti BOZP, BP, PO, RO, OŽP
a sociálních potřeb na úrovni služeb, poskytovaných svým zaměstnancům, včetně
poskytnutí první pomoci.

g) Dojde-lí k úrazu zaměstnance cizího subjektu na nepředaném pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. O tomto úrazu uvědomí
bez zbytečného odkladu zástupce cizího subjektu, umožní mu účast na objasnění příčin
a okolností vzniku úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasněni.

3. Povinností cizího subjektu
a) Zodpovídá a je povinen u svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů či subdodavatelů

zajistit dodržování příslušných požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP
vyplývajících z právních a ostatních předpisů, včetně řídicích aktů o. z. DARKOV, platných
pro předaný objekt nebo pracoviště. Po převzetí pracoviště zodpovídá i za bezpečný stav
a údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z.
DARKOV, jak na převzatém pracovišti, tak i mimo ně, nesmi bez vědomí o. z. DARKOV
provádět jakékoli změny. Případné cizím subjektem prokazatelně způsobené škody cizí
subjekt neprodleně odstraní nebo finančně uhradí nejpozději do doby zpětného předání
a převzetí objektu nebo pracoviště. Toto se týká rovněž vícenákladů, vzniklých na
pracovištích o. z. DARKOV v důsledku činností cizího subjektu (náklady související
s likvidací havárie, pokuty orgánů dozoru apod.).

b) Udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, rovněž tak i v jiných používaných
prostorách. Prostory, užívané společně s o. z. DARKOV nesmí znečišťovat, v případě
jejich znečištění musí prostory okamžitě uklidit. Ve společných prostorách nesmí bez
souhlasu o. z. DARKOV skladovat ani odkládat žádné předměty. Pro příchod a odchod
z pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmí vstupovat
do prostor a na  pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společně
užívány.

c) Zajistit přidělováni práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotní
způsobilost, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon přidělené práce, u nichž byly ověřeny
teoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO
a OŽP při vykonávané činnosti. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří se
budou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucího
zaměstnance cizího subjektu pro případnou kontrolu na pracovišti.

d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizí
osoby.

e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatém
pracovišti, osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik
a kontrolovat jejich používání.

f) Pro svou činnost na pracovištích o. z. DARKOV používat jen takové stroje, zařízení,
přístroje, pomůcky a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem
odpovídají příslušným předpisům k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP a nezhoršují
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c) Zavazuje se předávat cizímu subjektu své vydané řídicí akty a povolení odchylek od
bezpečnostních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OZP, související s výkonem
provozu cizího subjektu na pracovištích o. z. DARKOV.

d) Zajistit na předaných pracovištích případné potřebné vybavení věcnými prostředky požární
ochrany a požárními bezpečnostními zařízeními včetně provedení jejich kontrol, revizí
a oprav požárně bezpečnostních zařízení.

e) Zajistit pro případnou práci s otevřeným ohněm vystavení písemného povolení
v součinnosti s cizím subjektem.

f) Zavazuje se pro cizí subjekt za úplatu zajišťovat služby v oblasti BOZP, BP, PO, RO, OŽP
a sociálních potřeb na úrovni služeb, poskytovaných svým zaměstnancům, včetně
poskytnutí první pomoci.

g) Dojde-lí k úrazu zaměstnance cizího subjektu na nepředaném pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. O tomto úrazu uvědomí
bez zbytečného odkladu zástupce cizího subjektu, umožní mu účast na objasnění příčin
a okolností vzniku úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasněni.

3. Povinností cizího subjektu
a) Zodpovídá a je povinen u svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů či subdodavatelů

zajistit dodržování příslušných požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP
vyplývajících z právních a ostatních předpisů, včetně řídicích aktů o. z. DARKOV, platných
pro předaný objekt nebo pracoviště. Po převzetí pracoviště zodpovídá i za bezpečný stav
a údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z.
DARKOV, jak na převzatém pracovišti, tak i mimo ně, nesmi bez vědomí o. z. DARKOV
provádět jakékoli změny. Případné cizím subjektem prokazatelně způsobené škody cizí
subjekt neprodleně odstraní nebo finančně uhradí nejpozději do doby zpětného předání
a převzetí objektu nebo pracoviště. Toto se týká rovněž vícenákladů, vzniklých na
pracovištích o. z. DARKOV v důsledku činností cizího subjektu (náklady související
s likvidací havárie, pokuty orgánů dozoru apod.).

b) Udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, rovněž tak i v jiných používaných
prostorách. Prostory, užívané společně s o. z. DARKOV nesmí znečišťovat, v případě
jejich znečištění musí prostory okamžitě uklidit. Ve společných prostorách nesmí bez
souhlasu o. z. DARKOV skladovat ani odkládat žádné předměty. Pro příchod a odchod
z pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmí vstupovat
do prostor a na  pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společně
užívány.

c) Zajistit přidělováni práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotní
způsobilost, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon přidělené práce, u nichž byly ověřeny
teoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO
a OŽP při vykonávané činnosti. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří se
budou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucího
zaměstnance cizího subjektu pro případnou kontrolu na pracovišti.

d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizí
osoby.

e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatém
pracovišti, osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik
a kontrolovat jejich používání.

f) Pro svou činnost na pracovištích o. z. DARKOV používat jen takové stroje, zařízení,
přístroje, pomůcky a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem
odpovídají příslušným předpisům k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP a nezhoršují
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a údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z.
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z pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmí vstupovat
do prostor a na  pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společně
užívány.

c) Zajistit přidělování práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotní
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budou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucího
zaměstnance cizího subjektu pro případnou kontrolu na pracovišti.

d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizí
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e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatém
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f) Pro svou činnost na pracovištích o. z. DARKOV používat jen takové stroje, zařízení,
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pracovní prostředí nad dovolené hodnoty. Zařízení o. z. DARKOV mohou zaměstnanci
cizího subjektu použít pouze se souhlasem příslušných pracovníků o. z. DARKOV.

g) Nahlásit inspekční službě příslušné lokality o. z. DARKOV případný úraz zaměstnanců
cizího subjektu anebo mimořádnou událost (závažnou událost, závažnou provozní
nehodu, nebezpečný stav), ke které dojde na pracovištích cizího subjektu nebo kterou
zaměstnanci cizího subjektu zjistili kdekoli v areálu příslušné lokality o. z. DARKOV.

Při mimořádných událostech postupovat v souladu s havarijním plánem a s pokyny
vedoucího likvidace havárie (do jeho příchodu v souladu s pokyny inspekční služby).

h) Zajistit šetření pracovních úrazů svých zaměstnanců na předaných a převzatých
pracovištích a provést jejich evidenci, včetně sepsání záznamu o úrazu. Při šetření
pracovních úrazů vždy vyzvat k možné účasti zástupce o. z. DARKOV.

i) Dojde-li ke smrtelnému úrazu, úrazu životu nebezpečnému, hromadnému úrazu nebo
úmrtí na protokolárně předaném pracovišti cizího subjektu, plní ohlašovací povinnost cizí
subjekt.

j) Cizí subjekt je povinen zajistit po dobu přítomnosti svých zaměstnanců na pracovištích o.
z. DARKOV nepřetržitou dostupnost oprávněného vedoucího zaměstnance písemně
určeného zaměstnavatelem, který bude oprávněn u zaměstnanců cizího subjektu provádět
orientační vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. Písemně určený
zaměstnanec je povinen poskytnout oprávněnému vedoucímu zaměstnanci o. z. DARKOV
(inspekční služba, bezpečnostní technik, dispečer, vedoucí zaměstnanci)
a zaměstnancům, kteří zajišťuji ochranu a ostrahu pracovišť o. z. DARKOV součinnost
v oblasti provádění orientačních vyšetření na zjištění požívání alkoholu a jiných
návykových látek při práci. Z případných pozitivních výsledků vyvodí cizí subjekt důsledky
a přijme opatření k jejich zamezení. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanec, subdodavatel
nebo návštěva s pozitivním výsledkem zkoušky se nadále již nevyskytovala na
pracovištích o. z. DARKOV. Cizí subjekt je povinen uhradit o. z. DARKOV smluvní pokutu
za každé pozitivní zjištění při provádění kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek
u zaměstnanců cizího subjektu nebo zaměstnanců dodavatele či subdodavatele viz bod 4.

k) Zajistit evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce až do ukončení směny
evidováním ASEP kartou na vrátnici (recepci), pokud tito zaměstnanci nejsou v režimu
návštěv nebo není-li domluveno jinak. Po příchodu na pracoviště musí nahlásit na
inspekční službu dané lokality THZ nebo předák daného pracoviště: název cizího subjektu,
telefonní spojení, čas začátku práce, počet osob, předmět zakázky, prováděná práce,
předpoklad ukončení. Ukončení směny a opuštění pracoviště o. z. DARKOV musí THZ
nebo předák nahlásit na inspekční službu dané lokality, není-li dohodnuto jinak. Na
převzatém pracovišti nesmí pracovat osamocený pracovník bez možnosti tel. spojení na
stanoviště inspekční služby.

l) Umožnit vstup na pracoviště cizího subjektu kontrolním orgánům o. z. DARKOV. Příslušný
TH zaměstnanec o. z. DARKOV provádějící kontrolu, je povinen oznámit technickému
dozoru nebo zástupci cizího subjektu svou přítomnost a účel kontroly.

m) Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně na pracovištích o. z. DARKOV
mimo vyhrazená místa ke kouření.

n) Zajistit za účelem identifikace svých zaměstnanců pohybujících se na pracovištích
o. z. DARKOV zřetelné označení názvem firmy na pracovních oděvech nebo na
používaných ochranných přilbách.

o) S odpady vzniklými při činnosti cizího subjektu nakládat v souladu s platnými předpisy,
v závislosti na  jejich druhu.

p) Cizí subjekt může pouze s předchozím písemným souhlasem o. z. DARKOV pověřit
prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob
zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího subdodavatele
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prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob
zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího subdodavatele
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původního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předem
schváleni o. z. DARKOV. Cizí subjekt má  však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval
sám. Gizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, která
subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.

q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po celou dobu přípravy a realizace
stavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinnosti
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a
realizací předmětu smluvního vztahu.

4. Smluvní pokuty při neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

e právních předpisů;
» ostatních předpisů cizího subjektu;
o ostatních předpisů (včetně AHŘ s. p. DIAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizí

subjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřených
cizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu.

Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZP
oprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z.
DARKOV, která zajistí její uplatnění vůči cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 
 může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění

předmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.

Tabulka č. 1: Výše smluvní pokuty při realizaci plněni předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.

4. Prováděni prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti
pracovníka či zařízeni.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.
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původního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předem
schváleni o. z. DARKOV. Cizí subjekt má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval
sám. Cizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, která
subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.

q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po celou dobu přípravy a realizace
stavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinnosti
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a
realizací předmětu smluvního vztahu.

4. Smluvní pokuty při neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

a právních předpisů;
o ostatních předpisů cizího subjektu;
o ostatních předpisů (včetně AHŘ s. p. DÍAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizí

subjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřených
cizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu.

Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZP
oprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z.
DARKOV, která zajistí její uplatnění vůči cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 
 může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění

předmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.

Tabulka Č. 1: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti
pracovníka či zařízení.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.
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původního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předem
schváleni o. z. DARKOV. Cizí subjekt má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval
sám. Cizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, která
subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.

q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po celou dobu přípravy a realizace
stavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinnosti
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a
realizací předmětu smluvního vztahu.

4. Smluvní pokuty při neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

a právních předpisů;
o ostatních předpisů cizího subjektu;
o ostatních předpisů (včetně AHŘ s. p. DÍAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizí

subjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřených
cizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu.

Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZP
oprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z.
DARKOV, která zajistí její uplatnění vůči cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 
 může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění

předmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.

Tabulka Č. 1: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti
pracovníka či zařízení.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.
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původního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předem
schváleni o. z. DARKOV. Cizí subjekt má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval
sám. Cizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, která
subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.

q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po celou dobu přípravy a realizace
stavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinnosti
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a
realizací předmětu smluvního vztahu.

4. Smluvní pokuty při neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

a právních předpisů;
o ostatních předpisů cizího subjektu;
o ostatních předpisů (včetně AHŘ s. p. DÍAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizí

subjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřených
cizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu.

Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZP
oprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z.
DARKOV, která zajistí její uplatnění vůči cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne B
I B může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění
předmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.

Tabulka Č. 1: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne

Výše smluvní pokuty za

na
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Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti pn činnostech se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím.

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných
návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup
pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky.

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužíváni OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady čí ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP při realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

4.2 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 
může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu

smluvního vztahu, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 2.

Tabulka č. 2: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Nezajištěni stěn výkopu proti sesuti.

4. Prováděni prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti
pracovníka či zařízení.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím.

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užíváni jiných
návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup
pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky.
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Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti pn činnostech se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím.

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných
návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup
pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jíně návykové látky.

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady čí ostatní porušení ovlivňující EJOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP při realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

4,2 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 
může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu

smluvního vztahu, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 2.

Tabulka č. 2: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Nezajištěni stěn výkopu proti sesutí.

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti
pracovníka či zařízení.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím.

7, Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných
návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup
pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky.
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Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ
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pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jíně návykové látky.

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady čí ostatní porušení ovlivňující EJOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP při realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

4,2 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 
může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu

smluvního vztahu, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 2.

Tabulka č. 2: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 
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každý zjištěný případ
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zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti
pracovníka či zařízení.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
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požárním nebezpečím.
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pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky.
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BEZPEČNOSTNÍ DOHODADIAMO, státní podnik
odStěpný závod DARKOV
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Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP při realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

V Karviné

Dne: 15.11.2022

Za cizí subjekt:
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Příloha č. 3

GASCONTROl

Technologické postupy prováděných prací

Práce budou prováděny dle typových technologických postupů prací zpracovaných zhotovitelem,
které jsou součástí systému managementu organizace a zahrnuty v systému managementu a jsou
auditovány v systému ISO 9001 a ISO 14001.

Pro toto dílo budou používány zejména TTPP uvedené v níže uvedeném seznamu.

Seznam technologických postupů:

TTPP_01_19_Povrchove_upravy_ocelovych_plynovodu

TTPP_02__16_Povrchové úpravy konstrukcí a technologických zařízení

TTPP_03_19Jzolacní_prace_doplnene_o_TERMU

TTPP_05_20_Svarovani_ocelovych_potrubi

TTPP_06_16_Tlakové zkoušky plynovodů 

TTPP_07_19_Nedesr_kontr_svaru_izolace_eljiskr_zk_2019

TTPP_10_19_Tlakove_zkousky

TTPP_17_20_Prace_bezplynneho_prostredi_balonovani

TTPP_23_20_Odvzdusnovani__odplynovani

TTPP_27_19_cisteni_potrubi_2019

TTPP_33_19_Manipulace_s_bremeny_2019

S-17 Provádění OK - revize

S01_Nakládani_s_odpady
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Podrobný položkový rozpočet
zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací realizaci projektu

metodou dodávky Design Build

Příloha č. 4 SoD
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Kontejnerová odsávací stanice metanu Chlebovíce III
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30.6.2024-15.8. 2024

16.8.2024-30.8. 2024

1.9.2024-30.11.2024

GASCONTROL, společnost s r ,  o. (é)

GASCONTROL

Kontejnerová odsávací stanice metanu - lil"

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Návrh harmonogramu postupu projektových prací a realizace (předpoklad uzavření SoD do 30.
11. 2023):

1.12.2023- 15.2.2024

16.2.2024- 1.3.2024

1.12.2023-30.1.2024

1.3.2024- 10.3.2024

11.3.2024- 20.3.2024

21.3.2024- 30.5.2024

21.3.2024- 30.6.2024

30.6.2024- 15.8. 2024

16.8.2024- 30.8. 2024

1.9.2024- 30.11.2024



Příloha č. 7 SoD

SEZNAM PODDODAVATELU
dla ust § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Kontejnerová odsávací stanice metanu

Účastník ZŘ:
Sídlo/místo podnikání:

GASCONTROL společnost s r.o.
Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá IČO: 46578021

Poddodavato!

Název.

Sídlo/místo podnB<ánI:

Právní forma:

TeíJtax:

E-mail:

IČO:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

% podíl na
plněni VZ

Část plnění VZ, Morou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavatoti

Název

Sídlo/místo podnikání:

Právní forma:

TeUfec

E-mail:

IČO:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za poddodavatete:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

2.

V Havířové

Příloha č. 7 SoD

SEZHAM PODDODAVATELU
dla ust § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu

„Kontejnerová odsávací stanice metanu

Účastník ZŘ:
Sídlo/mfsto podnikání:

GASCOHTROL společnost s r.o.
Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostředni Suchá IČO: 46578021

Poddadavato!

Název.

Sídío/místo podnikáni:

Právní forma:

TeJJfax:

E-mail:

IČO:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

% podíl na
plněni VZČást plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli

Název:

Sídío/místo podnikání:

Právní forma:

TeíJfeoc

E-maii:

IČO:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

2.

V Havířové

Příloha č. 7 SoD

SEZHAM PODDODAVATELU
dla ust § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu

„Kontejnerová odsávací stanice metanu

Účastník ZŘ:
Sídlo/mfsto podnikání:

GASCOHTROL společnost s r.o.
Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostředni Suchá IČO: 46578021

Poddadavato!

Název.

Sídío/místo podnikáni:

Právní forma:

TeJJfax:

E-mail:

IČO:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

% podíl na
plněni VZČást plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli

Název:

Sídío/místo podnikání:

Právní forma:

TeíJfeoc

E-maii:

IČO:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

2.

V Havířové

Příloha č. 7 SoD

SEZHAM PODDODAVATELŮ
dle ust § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu

„Kontejnerová odsávací stanice metanu' 1

Účastník ZŘ: GASCONTROL společnost s r.o.
Sídlo/mfsto podnikání: Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostředni Suchá IČO: 46578021

% podíl naČást plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateliPcddadavatol

Sídlo/místo podnikání:

Právní forma:

Osoby zmocněné k dalším jednáními

Sídío/mlsto podnikání:

Právní forma:

TeUfeoc

E-mail:

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:

Havířové



Příloha č. 8 SoD

VZ „Kontejnerová odsávací stanice metanu - III.“

Seznam dílčích částí s maximálními cenami pro dilčí fakturaci .

ci;ei ůés: Pal. Obsah polníky Cena baz DPH Poznámka

1.

V Havířovů dne 26.10.2023 

Pffioha C, 8 SoD

VZ „Kontejnerová odsávací stanice metanu - ÍIL“

Seznam dílčích části s maximálními cenami pro dílčí fakturaci .

DlíČI část Pof. Obsah položky Cena baz DPH Poznámka

1.

V Havířovů dne 26.10.2023

Pffioha C, 8 SoD

VZ „Kontejnerová odsávací stanice metanu - ÍIL“

Seznam dílčích části s maximálními cenami pro dílčí fakturaci .

DlíČI část Pof. Obsah položky Cena baz DPH Poznámka

1.

V Havířovů dne 26.10.2023

Pffioha C, 8 SoD

VZ „Kontejnerová odsávací stanice metanu - lil.“

Seznam dílčích části s maximálními cenami pro dílčí fakturaci

dmi «st Pal. Obsah pcfažky GenabazDPH Poznámka

V Havířovů dne 26.10.2023
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