
SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby a autorského dozoru

Číslo objednatele: 39/2023

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

1.

se sídlem: Městský obvod Nová Bělá

Mltrovická 100/342, 724 00 Ostrava — Nová Bělá

zastoupeno: p. Lumír Bahr, starosta

ICQ: 00845451

DIC: CZOOS45451

bankovní spojení:

číslo účtu:

 

Osoba oprávněné jednat ve věcech technických:

Lumír Bahr

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

zastoupena: _, jednatel

ICQ: 05725674

DIC: CZOS725674

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodm’m rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 69052

(dále jen v části A, B a D „zhotovítel“ a v části C „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrská činnost/; výkon

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrav/při práci na sta ven/ští po dobu of"/pravy

stavby a autorské/70 dozoru (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník“). Smlouva je uzavřena včásti B podle ustanovení § 2586 a nás|. občanského

zákoníku a v části C podle ustanoveníg 2430 a násl. občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Zhotovitel prohlašuje, Že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění



pozdějších předpisů (dále jen „zákon oDPH“). Vpřípadě změny účtu zhotovitele je

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo

potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu

předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

S. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

6. Účelem smlouvy je získání projektové dokumentace, vč. výkonu inženýrské činnosti a

získání veškerých dokumentů vydaných příslušnými správními orgány a jinými subjekty,

které jsou nezbytné pro realizaci akce. Učelem smlouvy je dále také úprava podmínek

spolupráce při stavebním řízení, při výběru zhotoviteie stavby, při provádění, dokončení,

uvedení stavby do provozu a výkon autorského dozoru.

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele správnou, úplnou a proveditelnou

projektovou dokumentaci stavby „Obecní dům pro bydlení a služby“ (dále jen „stavba“)

a projednat ji s dotčenými orgány státní správy 3 účastníky stavebního řízení (dále jen

„dílo“). Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude:

. studie proveditelnosti zpracovaná projektantem — CHVVÁLEK ATELIÉR, s.r.o.,

Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, ICO: 05725674.

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má násiedující části a rozsah:

2.1. Zaměření

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa

stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně

stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy,

bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný

stav kdatu odevzdání dokumentace die tohoto bodu. Součástí zaměření bude

podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu a pozemků a zpracování

dokumentace skutečného stávajícího stavu stavby

2.2. Průzkumy

Předmětem této části díia budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování

jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto

článku smlouvy.

Bude se jednat o tyto průzkumy:

a) stavebně-technický průzkum,

b) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum,

c) radonový průzkum,

d) průzkum pro kácení stávajících dřevin,

e) průzkum stavu stávajících přípojek inženýrských sítí,

f) průzkum přítomnosti azbestu.

 



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících

konstrukcí za účelem zjištěnískutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj

náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby

nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány.

Nebude-li některý z uvedených průzkumů proveden z důvodu, že v průběhu realizace

díla bude zjištěno, že jeho provedení není potřebné, bude cena za dílo snížena o

cenu odpovídající neprovedenému průzkumu uvedenou v či. VII odst. 1 této

smlouvy. Nepotřebnost provést některý z průzkumů bude smluvními stranami

konstatována v písemném prohlášení, které bude podepsáno oběma smluvními

stranami. Toto prohlášení je za objednatele oprávněna učinit kterákoli osoba

oprávněná jednat ve věcech technických uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy,

případně jiná pověřená osoba. Smluvní strany se dohodly, že v případě neprovedení

některého z průzkumů z výše uvedeného důvodu není potřeba uzavírat k této

smlouvě dodatek. Zhotovitel je povinen předem písemně objednatele informovat o

tom, kdy hodiá zahájit provádění jednotlivých průzkumů.

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších

průzkumů, které nebyly v této smlouvě konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel

po dohodě s objednatelem k jejich zajištění. Průzkumy provedené nad rámec

stanovený touto smlouvou budou řešeny formou dodatečných prací.

Projektová dokumentace bouracích prací

Předmětem této části díla je zpracování dokumentace bouracích prací (DBP) bude

zpracována v rozsahu a podrobnostech podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DBP bude obsahovat

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“)

zpracovaný podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Současně bude dokumentace

bouracích prací obsahovat specifikaci vybavení určeného k dalšímu využití.

Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/ 2001 Sb.“)

Předmětem této části díla je zpracování oznámení, které bude zpracováno v souladu

s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.

Dokumentace kžádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo

zařízení (dále také jako „DUR“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude

obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) a

vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů tak, aby mohlo být vydáno

pravomocné územní rozhodnutí. Součástí DUR bude také propočet nákladů budoucí

stavby včetně inženýrských sítí a ostatních souvisejících nákladů.

Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také jako „DSP“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude

obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., oúzemním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů ovýsledcích jednání

s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními

 



2.7.

účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno

stavební povolení.

v

Vyhotovení c. 1 DSP bude navíc obsahovat stanovení orientačních investičních

nákladů, resp. propočet stavebních prací, dodávek a služeb, a také prací a dodávek

vnitřního vybavení.

Předmětem plnění zhotovitele je také vlastní zpracování průkazu energetické

náročnosti budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

energií, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí této části díla je dále povinnost zhotovitele zpracovat návrh časového a

finančního harmonogramu stavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude

obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy

a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací

projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující

veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem

státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí

(tras technické infrastruktury). '

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných

pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška

č. 169/2016 Sb.“).

Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních objektů

a provozních souborů. Dále bude obsahovat soupis stavebních prací dodávek a

služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky

č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný die jednotlivých stavebních objektů

a provozních souborů a také tzv. vedlejších aostatních nákladů respektujících

specifické požadavky objednatele. Ve vyhotovení č. 1 bude DPS obsahovat

oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet

nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a

inženýrských objektů a provozních souborů.

Projektované stavební práce a dodávky v ocenéném soupisu prací musí být

oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy

(standardizovaný ceník stavebních prací musí vycházet z obecně přijatelných principů

a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11

vyhlášky č.169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, URS, ASPE a jiných) v její

aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. V oceněném soupisu prací

nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky,

které nejsou definové ny v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specinkaci

a způsob jejich ocenění (např. průzkumem trhu). Součástí soupisu prací budou také

jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud

bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude

nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,

aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční

výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

 



Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky

a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude

potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních

projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě.

2.8. Dokumentace vnitřního vybavení

Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat návrh

provozního souboru vnitřního vybavení projektované stavby. Jedná se zejména o

vybavení nábytkem, eiektrospotřebiči adalším nezbytným vybavením. Návrh

a uživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu

projektované stavby. Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz

jednotlivých položek vnitřního vybavení budou průběžně konzultovány a

odsouhlaseny zástupci objednatele.

Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně

zapracován do projektové dokumentace dle odst. 2.6 a 2.7 tohoto článku smlouvy.

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány

do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení

dle zákona č. 134/2016 Sb. ajeho prováděcích předpisů, ato ve znění těchto

předpisů ke dni předánítéto dokumentace objednateli.

Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního

vybavení 5 výkazem výměr. Vyhotovení č. 1 dokumentace bude navíc

obsahovat oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení.

Oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení bude zpracován zhotovitelem

na základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů, popř. průzkumem

trhu.

. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření a

průzkumy) bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro

texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou

dokumentaci *.dwg,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku bude objednateli dodána vždy

v 8 vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou předány na příslušný úřad) a 2x na CD

ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované

dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.,

. oznámení dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno

ve 4 vyhotoveních (ztoho 1 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad) a 1x na CD

ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,

pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto číánku smlouvy (DUR a DSP)

budou objednateli dodány vždy v 8 vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou předá ny

na příslušný stavební úřad) a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty

a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci

*.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí (případně

souhlasů) objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

a dokumentace DPS a vnitřního vybavení dle odst. 2 bodu 2.7 a 2.8 tohoto

článku smlouvy budou objednateli dodány v 8 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro

texty *.doc (*.rtf), pro r02počty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,

pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat

rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

 



Projektová dokumentace DSP i DPS bude zpracována v souladu se zákonem

č. 309/2006 Sb., kterým se upravujídalší požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný sohledem na druh

a velikost stavby tak, aby pine”: vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující

práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu

provedení.

5. K projektové dokumentaci DSP i DPS zpracuje zhotovitel dále zásady organizace výstavby.

10.

11.

12.

13.

K projektové dokumentaci DPS a vnitřního vybavení zpracuje zhotovitel pro objednatele

Stavební program, doku mentaci interiérového vybavení stavby, dokumentaci orientačního

systému stavby, centrálního klíče asouhmný rozpočet akce. Stavební program bude

obsahovat seznamy jednotlivých podlaží po místnostech spodrobným popisem účelu,

požadavku na vybavení, na věcný rozsah a funkci stavby, s výměrami (knihy místností).

K projektové dokumentaci DPS a vnitřního vybavení zpracuje zhotovitel návrh časového a

finančního harmonogramu stavby, koordinační výkresy technického zařízení budov,

technologií, umístění interiéru, stavební části. Zhotovitel dále vypracuje podrobné a

jednoznačné standardy, resp. technické popisy prací, postupů, a specifikace všech částí

a součástí díla. Součástí této dokumentace budou mj. „knihy místností', kde budou

vtabuice místností jednotlivých objektů uvedeny charakteristiky, parametry vnitřního

prostředí, respektování účelu. Technické popisy budou dále obsahovat popis požadovaných

uživatelských a technických standardů prvků, zařízení a konstrukcí a specifických

požadavků na provádění stavebních prací a montáží, soubor požadavků na funkci a

případně ivýkon zařízení podmiňujících funkci jednotlivých objektů a místností, soubor

požadavků na stavební a technologická řešení.

. Zhotovitel je povinen dílo provést včetně zapracování stavební přípravy pro vybavení stavby

a dílo musí zohiednit parametry vybavení (napojovací body, umístění, prostorová

koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce)

z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části s částí vybavení.

Projektová dokumentace DSP i DPS bude obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by

s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá

ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah

stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není

potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

Nad rámec příslušných vyhlášek vztahujících se k provádění díla dle této smlouvy, bude

součástí projektové dokumentace DSP i DPS vždy samostatné stanovisko autorizovaného

statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. Vpřípadě, že projektová

dokumentace (dilo nebo některá z jeho částD nevyžaduje statické posouzení, tuto

skutečnost autorizovaný statik zdůvodní .

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí

odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit

a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.

Smluvní strany prohlašují, že předmět pinění není plněním nemožným a že tuto smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

 



IV.

Doba a místo plnění

. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla

v těchto termínech:

a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (I. část díía) do

60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

b) projektová dokumentace bouracích prací dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy

(2. část díla) do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

c) oznámení dle čl. III odst. 2 bodu 2.4 této smlouvy (3. část díla) do 150 dnů ode dne

nabytí účinnosti této smlouvy,

d) dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

dle čl. III odst. 2 bodu 2.5 této smlouvy (4. část díla) do 180 dnů ode dne nabytí

účinnosti této smlouvy,

e) projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu dle čl. III odst. 2

bodu 2.6 této smlouvy (5. část díla) do 90 dnů ode dne nabytí právní moci územního

rozhodnutí,

f) projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu dle čl. III odst. 2 bodu

2.7 této smlouvy (6. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního

povolení,

g) dokumentaci vnitřního vybavení v rozsahu dle čl. III odst. 2 bodu 2.8 této smlouvy

(7. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,

. Místem plnění pro předání jednotlivých částídíla je budova ST ATUÉ'ÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA,

Uřad městského obvodu Nová Bělá, Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava —— Nová Bělá.

vl

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

. Dílo bude dokončeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV

odst. 1 této smlouvy. Předání & převzetí jednotlivých částí díia bude provedeno osobně

v sídle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad

a nedoděiků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel

po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli

do desíti pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení

převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy

není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje

vady či nedodělky. Vtakovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje

v předávacím protokolu.

. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku

a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „licence“), a to:

o v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

. všemi způsoby užití,

 



. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

kdílu.

Objednatel není povinen udělenou licencí využít. Odměna zhotovitele coby autora díla

za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

8. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovníden poté, kdy příslušná skutečnost nastane

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu

realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 1,0 mld. Kč bez

DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud

však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nemohla předpokládat

žádná ze smluvních stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapřicmit, pak se o vadu

díla nejedná.

Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla

být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně.

Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně

zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli,

zde uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má

zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně

předmětem dodatku k této smlouvě.

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení

(viz čl. V této smlouvy), pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovm’ch dnů od předložení

dokončené části díla sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané

hodnoty. Objednatel následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná

o vadu díla ve smyslu nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel

tyto důvody písemně nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a

dílo nebude objednatelem převzato.

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace,

případně vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby

vztahujícím se k projektové dokumentaci dle této smlouvy. Požadované informace je

zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku

objednatele e-mailem) nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne doručení

požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí

dodatečné informace e-mailem na adresu:

 



E"
i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů

týkajících se ochrany životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

k) spolupracovat při provádění díla se zpracovatelem studie,

|) realizovat plnění prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace a jejichž

zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit

poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvaliůkace, či jinou osobu,

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvaliňkaci a/ nebo jejíž zkušenosti

byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení, tj. zejména osoba odpovědného

projektanta, jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky (dále

jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem

objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických) Žádost o souhlas se

změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k

prokázání potřebné kvalifikace a zkušeností, které byly předmětem hodnocení ve

výběrovém řízení. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací,

jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nová odborná osoba musí

disponovat minimálně stejnou kvaliňkací jako původní odborná osoba, případně

minimálně takovou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích

podmínkách veřejné zakázky, a současně minimálně stejnými zkušenostmi jako

původní odborná osoba, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, vjakém

tyto zkušenosti prokázala původníodborná osoba, resp. alespoň v takovém počtu, který

by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků ve výběrovém řízení, kdyby předmětem

hodnocení už ve výběrovém řízení byly zkušenosti nové odborné osoby. Objednatel

vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů,

disponuje-li nový zodpovědný projektant potřebnou kvalifikací a zkušenostmi.

Objednatel nesmí souhlas se změnou bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu

budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů,

bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se po dobu trvání těchto překážek staví běh

doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Takovéto stavění doby plnění není nutno upravit

dodatkem k této smiouvě. O stavění doby plnění učiní smluvní strany zápis. Za objednatele

je oprávněna takovýto zápis učinit kterákoliv osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.

Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se

zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní

stranu.

Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádřenía stanovisek, jejichž potřeba

vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném

oběma stranami.

Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je—li zhotoviteli taková

specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen díEo provést včetně zapracování

stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací

body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly

dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části

s částí vybavení.

 



VII.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

Části díla Cena bez DPH DPH (v Cena včetně

(v Kč) Kč) DPH (v Kč)

1. část Zaměření 30 000 6 300 36 300

(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)

Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 60 000 12 600 72 600

smlouvy)

1. část celkem 90 000 18 900 108 900

2. část Projektová dokumentace

bouracích Prací 50 000 10 500 60 500

(či. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

3. část Oznámení ve smyslu „zákona

č. 100/2001 Sb.“ 10 000 2 100 12 100

(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

4. část Dokumentace k žádosti o

vydání rozhodnutí o umístění

stavby nebo zařízení (DUR) 550 000 115 500 565 500

(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

5. část Projektová dokumentace pro

stavební povolení (DSP) 1 000 000 210 000 1 210 000

(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)

6. část Projektová dokumentace pro

provádění stavby (DPS) 1 100 000 231 000 1 331 000

(čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)

7. část Dokumentace vnitřního

vybavení 180 000 37 800 217 800

(čl. III odst. 2 bod 2.8 smlouvy)

Cena celkem 2 980 000 625 800 3 605 800

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné

pro řádně a úplné provedení díla, jako jsou fotografické práce a reprodukce plánů, výkresů,

grafických zobrazení apod.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit

pouze z níže uvedených důvodů.

4. V případě dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy, to však pouze

za splnění podmínek dle § 222 zékona č. 134/2016 Sb.

5. Nebude—Ii některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci

méněprací nebudou provedeny.

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla

bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny

díla vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
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právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými

právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti

s tím vznikla.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání a převzetí zaměření a všech průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této

smlouvy bude uhrazena cena za 1. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

- po předání a převzetí projektové dokumentace bouracích prací dle čl. III. odst. 2 bodu

2.3 této smlouvy bude uhrazena za 2. část díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy,

. po předánía převzetí oznámení ve smyslu „zákona č. 100/2001 Sb.“ dle čl. III. odst. 2

bodu 2.4, této smlouvy bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této

smlouvy,

. po předání a převzetí projektové dokumentace DUR dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této

smlouvy bude uhrazena cena za 4. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání a převzetí projektové dokumentace DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této

smlouvy bude uhrazena cena za 5. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání a převzetí projektové dokumentace DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této

smlouvy bude uhrazena cena za 6. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání a převzetí dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.8 této

smlouvy bude uhrazena cena za 7. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový

doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby — Obecní dům

pro bydlení a služb “,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu

s čl. 11 odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) výši pozastávky,

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.

. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude

uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
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10.

Doručení faktury se provede osobně na podatelně objednatele nebo doručenkou

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení

nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu

objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně

příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost

za případné penále & jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v

souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.

Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví—Ii smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného

díla, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální

spoluúčastí 50 tis. Kč.

Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy

včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny

prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné

částky, roční limity a sublimity plněnía výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí

být starší jednoho měsíce.

X.

Práva z vadného plnění

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí

činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací

die čl. III odst. 2 body 2.1 — 2.8 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě,
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požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování

plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je

považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním

skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování

staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby

za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích

dle čl. III odst. 2 body 2.1 — 2. 8 této smlouvy.

. Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť

se vada projeví až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také z vad vzniklých

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

Projeví- -li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí dila objednatelem, má se za to, že dílo

bylo vadné již při převzetí, neprokáže- Ii zhotovitel opak.

. Vyskytne- Ii se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámi z'hotoviteli její výskyt,

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,

má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede- Ii v oznámení jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávací

dokumentace v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 kalendářních dnů (viz

čl. VI odst. 1 bod h) této smlouvy) a ostatní vady nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího

oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou

písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba

uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.

. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.

Smluvní pokuty

. Nepředá— —li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části

díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý | započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý izapočatý den

prodlení.

. Dojde- -li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací pro provádění stavby

a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným

pracím, jejichž ceiková cena převýší S % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny za část díla —

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této

smlouvy.

. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15. 000 Kč za každý zjištěný případ.

. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. b) této smlouvy je zhotovitel povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč z ceny za dílo celkem včetně DPH

za každý i započatý den prodlení a každý objednatelem zaslaný požadavek na poskytnutí

dodatečné informace

. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby

(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele/objednatele v důsledku chybně

zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli

nákiady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči

objednateli.
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7.

10.

1.

2.

V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. |) této smlouvy a předmět

plnění nebude plněn odbornou osobou nebo dojde ke změně osoby zodpovědného

projektanta bez předchozího souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této

povinnosti.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve

výši stanovené občanskoprávními předpisy.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

smluvní povinnosti.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně v plné výši vedie smluvní pokuty.

čÁsr c

Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravi

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XII.

Předmět plnění

Příkazní k se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Obecní dům pro bydlení a služby“, za účelem obstarání

pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona na základě, kterých

bude možno stavbu provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je

specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu

přípravy stavby dle zá kona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3

tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále

jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifi kován v odst. 4 tohoto článku smiouvy.

V rámci y_ýkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru

v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení s přílohami

ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, příkazník rovněž

zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi

pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

b) v zastoupení příkazce účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního

řízení.

c) podání oznámení Archeologickému ústavu ozáměru provádět stavební činnost

na území sarcheologíckými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Po celou dobu výkonu inženýrské činnosti se příkazník zavazuje spolupracovat se

zpracovatelem studie.

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá

příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému

úřadu.
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Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, případně

územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba

povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochranv zdraví při práci na staveništi po

dobu ří ra stavb řík

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace

o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce

a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního

prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter

stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá příkazci, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická rešení nebo organizační opatření, která jsou 2 hlediska

zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu

práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují

současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky

realizovatelné a v souladu s právnímí a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem

stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne přů<azci a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace

a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činnosti

se zřetelem na specifické opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy

a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním

a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby

byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování

plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích

pracích.

. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytovánívysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

c) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti

realizované stavby,

cl) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám

určeným v pravomocných rozhodnutích die stavebního zákona a souvisejících

předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení

technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších

údajů a ukazatelů,
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f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon

č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

9) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti

projektové dokumentaci a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

j) účast na kontrolních dnech stavby,

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

l) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

m) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

n) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby

a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XIII.

Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazní k je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:

. žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 5 dnů od převzetí 3. části díla

objednatelem,

. žádost o vydání stavebního povolení do 5 dnů od převzetí 4. části díla objednatelem.

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to

včetně potvrzení o jejím podání.

Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník

povinen předat je příkazci.

Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vyda ných stavebním

úřadem je příkazník povinen předat jejich originály přikazci zároveň se štítkem „stavba

povolena“ a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.

Místem předání kopží žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání,

předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené

projektové dokumentace je budova ST ATUTARNIHO MEST A OSTRAVA, Uřad městského

obvodu Nová Bělá, Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava — Nové Bělá.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby:

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování

předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:
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Autorský dozor dle čl XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace

stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen

v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním

stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní

strany jinak. Takovou dohodu je za příkazce oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená

v čl. I odst. 1 této smlouvy.

XIV.

Odměna

. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 200 000,- Kč

DPH 21 % 42 000,- Kč

včetně DPH 242 000,- Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 10 000,- Kč

DPH 21 % 2 100,- KČ

Včetně DPH 12 100,- Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 200 000,— Kč

DPH 21 % 42 000,- Kč

včetně DPH 242 000,- Kč

. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné

uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně.

Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o

zaplacení příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen

účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny

v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá

za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními

předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

XV.

Platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn

požadovat jejich vyplacení

. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předá ní

pravomocného stavebního povolení a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to

ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání

pravomocného stavebního povolení a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to

ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.
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4. Na odměnu za výkon autorského dozoru si smluvní strany v souladu se zákonem o DPH

sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění

uskutečněné v níže uvedených termínech takto:

a) po dosažení úrovně 50 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na

částku ve výši 50 % z odměny die čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy, tj.

100 000,-- Kč bez DPH,

b) po dosažení úrovně 90 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura

na částku ve výši 40 % z odměny dle čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy, tj.

80 000,—— Kč bez DPH,

c) zbývajících 10 % z odměny dle čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy bude vyúčtováno

fakturou po ukončenívýkonu autorského dozoru, tj. po dní, od kterého bude v souladu

se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán

kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení

stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), tj. 20 000,-- Kč bez DPH.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši (hodnotu) zhotovitelem

stavby vystavených a osobou vykonávající technický dozor investora při realizaci stavby

odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na

aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění

případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace

zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

S. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový

doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,

b) předmět smlouvy, tj. text „PD a výkon inženýrské činnosti pro stavbu Obecního domu

pro bydlení a služby — Nová Bělá“ nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Obecního domu pro

bydlení a služby — Nová Bělá“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Obecního

domu pro bydlení a služby „ Nová Bělá“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-Ii

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je pří kazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi,

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení

nově vyhotovené faktury přlkazci.

Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona oDPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
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stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně

příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v apiikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost

za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi

v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XVI.

Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se

příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele & závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu

stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádření a stanovisek, jejichž potřeba

vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a

rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII.

Práva a povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá

za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smiouvy osobně a s odbornou

peo,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředía dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů

týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
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Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po celou dobu realizace stavby.

Příkazní k se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem

stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je

příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to

bezodkladně.

. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.

XVIII.

Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví-li smlouva jina k.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to

v piném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.

Sankční ujednání

Nepodá—li příkazník žádost o stavební povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy, je

povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané odměny včetně DPH za

inženýrskou činnost dle čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den

prodlení.

Nebude—Ii příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se

uhradit příkazcí smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

. Nebude-ii příkazník vykonávat autorský dozor vsouiadu s ustanoveními této smlouvy,

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné

výši vedle smluvní pokuty.

. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným

splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.

Odvolání příkazu

. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského

zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
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. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smiouvy.

ČÁST D

Společná ustanovení

XXI.

Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Z. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z níže uvedených důvodů.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto 0 tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatně porušení objednatelem,

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny

objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva

nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského

zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle

části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby

nebo výkonu autorského dozoru.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

. Zhotovitel se při provádění díla podle této smlouvy dále zavazuje ke spolupráci se

zpracovatelem studie proveditelnosti, kterým je CHVALEK ATELIER, s.r.o., Kafkova

1064/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 05725674, v takovém rozsahu, aby

zpracovateli studie byl umožněn dohled nad užitím studie jako díla v rozsahu nesnižujícím

její hodnotu, tj. kontrola výkonu osobnostních práv autorských, a zároveň se zhotovitel

zavazuje užít studii tak, aby nebyla dotčena osobnostní práva autorská zpracovatele studie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem, kdy \Njádřem' souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,

nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva

účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno

vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv vtísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění

v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu

se zákonem objednatel.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovává ny pouze pro účely

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní

údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné

právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálních

webových stránkách objednatele.

O uzavřenítéto smlouvy rozhodla rada městského obvodu Nová bělá usnesením č. 343/26

dne 27.11.2023.

V Ostravě—Nová Bělá dne ......... V Ostravě dne

Digitálně podepsal

Lumlr Lumír Bahr    
Datum: 2023.11.30 10:12:35

  

 
 

Datum: 2023.1 1.29

Ba h r 16:50:37 +01 '00' +01 0°

za objednatele za zhotovitele

Lumír Bahr

starosta jednatel
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