

# S M L O U V A O D Í L O

## SODB000152, ZAKÁZKA Č. B2400294

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. OBJEDNATEL

adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

#### Dobrovolný svazek obcí Křivina

Mírové náměstí 90

517 21 Týniště nad Orlicí

75055384

CZ75055384

Libor Koldinský, předseda svazku

#### 2. ZHOTOVITEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

Telefon, fax:

e-mail:

AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n. Kněžnou

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1114

60914076

CZ60914076

Ing. Doležalová Iveta, generální ředitelka společnosti

Bc. Petřík Jiří, vedoucí provozu kanalizací

1142004474/5500 Raiffeisenbank

494 539 100

aquark@aquark.cz

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Shora uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zavazuje zhotovitel provést pro objednatele: **Opravu kanalizace ulice Dukelská, Týniště nad Orlicí, DN 400, délka 132m**, v souladu s cenovou nabídkou č. S2200/32/Pe/2023.

2. **Místo provádění prací: Týništi nad Orlicí**

3. Objednatel se zavazuje dokončené, vad a nedodělků prosté dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

### III.

#### Termíny plnění

1.	Předání pracoviště zhotoviteli	<b>20.11.2023</b>
2.	Dokončení díla a předání díla objednateli	<b>30.5.2024</b>

#### **IV.**

### **Cena za dílo**

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle článku II. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: **Kč 1 300 380 ,00 (bez DPH)**.
2. Cena díla byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. odst. 1 této Smlouvy. Cena díla může být změněna pouze na základě písemného dodatku.

#### **V.**

### **Způsob placení**

1. Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu ve výši 1 000 000 bez DPH, se splatností 22.12.2023. Konečná faktura bude vystavena po dokončení a protokolárním předání díla.

#### **VI.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli minimálně 3 pracovní dny předem termín předání díla.
3. O předání a převzetí dokončeného díla bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Případné výhrady k předanému dílu budou uvedeny v předávacím protokolu. V protokolu budou objednatelem určeny termíny odstranění vad zjištěných při předání. Odstraněním vad či nedodělků písemně potvrzeným stavbyvedoucím objednatele je dílo dokončeno.

#### **VII.**

### **Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v plném rozsahu (dále jen „záruka“). Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 14-ti pracovních dnů od písemného (i emailového) nahlášení reklamace,

#### **VIII.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení nejvýše však 1% z celkové částky
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přijímacího řízení, nebo zjištěných v záruční době, nebo při prodlení při odstraňování reklamované závady si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení, nejvýše však 1% z celkové částky
3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou splatné faktury podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení.

4. Zaplacením, nebo uplatněním nároku na sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 14-ti dnů od jejího uplatnění objednatelem nebo zhotovitelem.

## **IX.** **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové kontrole veškerou nezbytnou součinnost.
2. Další práva a povinnosti smluvních stran, jakož i důsledky jejich porušení, výslovně v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, dva výtisky pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky.
4. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé odpovídajících klimatických podmínkách a aktuální epidemiologické situaci v České republice, to vše umožňujících provádět stanovené technologické postupy v souladu s platnými předpisy a řádně a včas. Po trvání nevhodných klimatických podmínek či trvání epidemiologických opatření bránící provádění díla, není zhotovitel v prodloužení plněním závazku provést dílo a výše uvedené lhůty k plnění se o tuto dobu prodlužují. Za okolnosti, v jejichž důsledku se automaticky prodlužuje lhůta k provedení díla stanovená touto smlouvou se kromě skutečností uvedených ve větě první tohoto bodu považují rovněž za skutečnosti vzniklé z objektivních příčin (živelné pohromy, blesk, povodně, válka apod.)
5. Zhotovitel nese veškerá nebezpečí způsobení škody na díle, a to až do doby jeho dokončení a protokolárního předání objednateli. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele teprve úplným zaplacením ceny za dílo zhotoviteli, do této doby je vlastníkem zhotovitel.

V Rychnově nad Kněžnou dne:

v Týništi nad Orlicí dne:

Za Objednatele:

—  
Libor Koldinský  
Předseda svazku

—  
Ing.Iveta Doležalová  
Generální ředitelka