

SMLOUVA O DÍLO č. 2023/ORI/S/0444

I. Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupeno: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:
Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. VW WACHAL a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976,
dne 15. června 1999
zastoupen: Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1481817349/0800

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu „**Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně - Úprava plochy nad sjezdy podzemního parkoviště**“ je úprava plochy do podzemního parkoviště dle cenové nabídky - příloha č.1. Jedná se o dobetonování vyvýšených ploch na tubusech sjezdu a výjezdu z podzemního parkoviště
2. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezávisl ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
4. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.

II. Místo a termín plnění

1. Místem plnění jsou objekty SO.02.03 v katastrálním území Horní Lutyně, město Orlová, kraj Moravskoslezský.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí, a to nejpozději do **4 týdnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště**.
3. Na základě požadavku objednatele (vyjádřeného výzvou k převzetí staveniště) by mohlo být dílo prováděno v době, která z pohledu klimatických podmínek nemusí být pro provedení díla zcela vhodná. Pokud zhotovitel nebude moci zahájit provádění díla v objednatelém požadovaném termínu, nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů nepříznivých klimatických podmínek nebo bude muset v této souvislosti činit opatření nad rozsah prací a dodávek uvedených v cenové nabídce (např. zimní opatření při betonáži), bude tato skutečnost zhotovitelem oznámena objednateli a zhotovitel je oprávněn provádění díla nezahájit nebo přerušit. O dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek a o dobu nezbytně nutnou k obnovení prací bude běh lhůty provedení díla přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován zejména stav, kdy povětrnostní podmínky, mimo jiné srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce. Přerušování doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. V případě nezahájení nebo přerušování provádění díla má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu nákladů, které mu tím vznikají, zejména pronájem dopravního značení, stavebního vybavení, stornopoplatky, konzervace díla a režijní náklady, případně po dohodě s objednatelém i nákladů na provedení opatření nad rozsah prací a dodávek uvedených v cenové nabídce (např. dodatečná provozní opatření místo přerušování prací). Zhotovitel je oprávněn náklady spojené s nezahájením nebo přerušování prací účtovat průběžně dle čl. IV smlouvy; opatření nad rozsah prací a dodávek uvedených v cenové nabídce zhotovitel provede až na základě jejich odsouhlasení objednatelém a bude je také účtovat průběžně dle čl. VI smlouvy po jejich provedení.
4. Pro provedení díla je nezbytná řádná součinnost objednatele, která spočívá především ve vyřízení **zvláštního režimu užívání pozemních komunikací, DIO a dočasného dopravního značení**. Nebudou-li ze strany objednatele tyto podmínky zajištěny, není zhotovitel povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla.

III. Cena

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Cena celkem	198 624,42	41 711,13	240 335,55

1. Tato cena je cenou smluvní, přičemž její výše a její členění je obsaženo v Cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.

IV. Platební podmínky

1. Zálohy za platby nejsou sjednány.
2. Cena za plnění předmětu díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených dodavatelem 1x měsíčně

3. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den připsání fakturované částky na účet dodavatele. Daňový doklad bude adresován: Město Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) název předmětu plnění „Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně - Úprava plochy nad sjezdy podzemního parkoviště“,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.

V. Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:
 - a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám plnění dle čl. II. odst. 2 této objednávky, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2.000,- Kč díla za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou.
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečné ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Objednatel tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího potvrzení (uzavření) zhotovitelem/dodavatelem (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo.

4. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
5. Záležitosti touto smlouvou, resp. všeobecnými obchodními podmínkami neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které svou povahou na obsah smlouvy dopadají.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irrelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
9. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
10. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. 672/16. ze dne 30.8.2023.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č.1 - Cenová nabídka – Soupis prací

V Orlové dne:

V Kroměříži dne

Za objednatele:




Lenka Brzyszkowská
starostka města


Za zhotovitele:

.....
Ing Ondřej Wachal
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně ČÁST HUMANIZACE

Objekt:

_SO 02 - Podzemní parkoviště

Soupis:

_02.03 - 02.03 Komunikace a chodníky kolem sjezdu do podzemního parkoviště

Úroveň 3:

_44r - 02.03 – Komunikace a chodníky kolem sjezdu do podzemního parkoviště - úpravy ploch vjezdu a výjezdu
betonování vyvýšených ploch

Místo:

Orlová - Lutyně

Datum:

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Hutní projekt
Ostrava a.s.

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							198 624,42	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				198 624,42	
D		1	Zemní práce				4 494,36	
D4-1		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	36,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			strana výjezd a vjezd 12*1,5*2		36,000			
			součet		36,000			
D4-2		979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	36,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			strana výjezd a vjezd 36		36,000			
			součet		36,000			
D4-3		113107123	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	24,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			strana výjezd a vjezd 12*1,0*2		24,000			
			součet		24,000			
5	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	24,000	122,00	2 928,00	CS ÚRS 2023 01
			strana výjezd a vjezd 24		24,000			
			součet		24,000			
		121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	9,160	171,00	1 566,36	CS ÚRS 2023 01
			strana výjezd 45,8*0,1		4,580			
			strana výjezd 45,8*0,1		4,580			
			součet		9,160			
D		5	Komunikace pozemní				180 000,00	
D4-8		564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m3	9,160	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			strana výjezd 45,8*0,1		4,580			
			strana výjezd 45,8*0,1		4,580			
			součet		9,160			
19a		631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	4,500	0,00	0,00	
			strana výjezd 22,5*0,1		2,250			
			strana výjezd 22,5*0,1		2,250			
			součet		4,500			
		631311216R01	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45 kartáčovaný drátkobeton	m2	45,000	4 000,00	180 000,00	
			strana vjezd 5*4,5		22,500			
			strana výjezd 5*4,5		22,500			
			součet		45,000			

20	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	36,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
strana vjezd + vjezd								
12*1,5*2					36,000			
součet					36,000			
22	M	592450061/R	dlažba zámková 20x10x8 cm	m2	5,400	0,00	0,00	
strana vjezd + vjezd - prořez								
12,0*1,5*0,15*2					5,400			
součet					5,400			
D 9							10 080,00	
29	K	339921132	Zpětné osazení obrubníků	m	24,000	420,00	10 080,00	CS ÚRS 2023 01
strana vjezd + vjezd								
24					24,000			
součet					24,000			
30	M	59228425x	palisáda betonová půlkulatá Corto šedá 8 ks/m	m	28,080	0,00	0,00	vlastní
strana vjezd + vjezd								
24*1,17					28,080			
D 997							4 050,06	
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,500	52,40	78,60	CS ÚRS 2023 01
42	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,500	12,40	167,40	CS ÚRS 2023 01
W 1,5*9					13,500			
W Mezisoučet					13,500			
W Součet					13,500			
43	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zemina	t	1,500	700,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
D 998							1 377,03	
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,910	233,00	1 377,03	CS ÚRS 2023 01
W 5,91					5,910			
W Mezisoučet					5,910			
W Součet					5,910			