

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BCAV - Oprava chodníku u SO 080 UMBR

Objekt:

**SO 080 - Oprava havarijního stavu chodníku u západního vstupu**

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Biologické centrum AV ČR v.v.i.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Filip Jedlička

IČ:

63880466

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

██████████

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>411 704,44</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	411 704,44	21,00%	86 457,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>498 162,37</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BCAV - Oprava chodníku u SO 080 UMBR

Objekt:

**SO 080 - Oprava havarijního stavu chodníku u západního vstupu**

Místo:

České Budějovice

Datum:

26. 10. 2023

Zadavatel:

Biologické centrum AV ČR v.v.i.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Filip Jedlička

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**411 704,44**

HSV - Práce a dodávky HSV	345 776,84
1 - Zemní práce	38 988,40
2 - Zakládání	11 213,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 965,00
4 - Vodorovné konstrukce	26 400,00
5 - Komunikace pozemní	137 583,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 094,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 921,68
997 - Přesun sutě	18 756,22
998 - Přesun hmot	10 854,00
PSV - Práce a dodávky PSV	14 927,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 737,25
767 - Konstrukce zámečnické	1 952,00
781 - Dokončovací práce - obklady	5 238,35
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	51 000,00









