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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20221311 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/3111/0343 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu:  2105677586/2700 

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

osoba oprávněna pro změny díla: 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

Zhotovitel:  PRODIN, a.s. 

se sídlem/místem podnikání:   K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 

IČ:                   25292161 

DIČ:                CZ25292161 

bankovní spojení:  Komerční banka Pardubice 

číslo účtu:  19-2521230257/0100 

zastoupen: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva 

kontaktní doručovací adresy: PRODIN, a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice 

fax: 

e-mail:  

písemné doručení: 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-15-23-PŘ-Ko. Tato smlouva o dílo 

byla uzavřena v rámci IP 2023 objednatele pod položkou č. 107_2022. 
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je vyhotovení projektové dokumentace „PD – Rozšíření 

smyčky Výškovice“ pro vydání společného povolení stavby (dále jen DUSP) včetně Informačního modelu 

stavby „Building Information Modeling“ (dále jen BIM dokumentace) v rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 

499/2006 Sb. v platném znění a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného 

soupisu prací (dále jen DPS) včetně BIM dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

v platném znění a projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) včetně BIM 

dokumentace v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Předmětem plnění je rovněž inženýrská činnost 

spojená s vydáním příslušných povolení pro umístění a realizaci stavby, včetně dokumentace pro majetkoprávní 

vypořádání a včetně všech poplatků souvisejících se všemi povoleními. Předmětem plnění je rovněž výkon 

autorského dozoru prováděné stavby po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 

183/2006 Sb. v platném znění, blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.  

2. Dále předmětem smlouvy je zřízení a zajištění jednotného datového prostředí „Common Data 

Environment “  (dále jen CDE), zajištění přístupu a využívání CDE ze strany objednatele, a to na dobu do 

31.12.2026. Požadavky na CDE jsou podrobně popsány v dokumentu EIR, který je přílohou č. 1 a 2 této 

smlouvy. 

3. Vymezení rozsahu projektové dokumentace včetně BIM je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.  

4. Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých 

technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických 

schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických 

norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně 

v odborné technické praxi. 

5. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, v platném znění. 

6. Projektová dokumentace DPS včetně BIM bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

stavby, které je objednatel povinen vypsat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby 

poskytovat informace k dotazům dodavatelů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 

pracovních dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

A.1 Projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby(dále jen DUSP) včetně BIM 

              1 642 000,- Kč bez DPH 

 A.2 Výkon inženýrské činnosti pro DUSP            92 000,- Kč bez DPH 

 

B Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále jen DPS) včetně BIM      445 000,- Kč bez DPH 

 

C Projektové dokumentace skutečného provedení stavby  (dále jen DSPS)  

    včetně BIM             120 000,- Kč bez DPH 

 

 D Výkon autorského dozoru včetně zapracování změn do IMS (dále jen informační model stavby)  

                 88 000,- Kč bez DPH 

 

Cena celkem (A.1+A.2+B+C+D )          2 387 000,- Kč bez DPH 

 

2. Cena za zřízení, roční přístup a využívání CDE činí: 

 

Cena za roční přístup a využívání CDE              10 000,- Kč bez DPH / rok  

  

3. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování projektové dokumentace). 
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4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové služby, dodávky, stavební práce a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu 

veřejné zakázky, a to o nové služby spočívající v opakování obdobných služeb specifikovaných v předmětu 

plnění, či v dalších obdobných technických požadavcích spjatých s předmětem plnění, dále pak zpracování a 

podání žádosti EIA. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny 

předmětu plnění. V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb, dodávek či stavebních prací 

(opční právo), proběhne v této věci jednání smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění 

opčního práva – zejména upřesnění rozsahu a obsahu opčního práva, termínu plnění a ceny. Mezi oběma 

smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této smlouvě. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla, jejich potřeba vznikla 

z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních 

předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které 

nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně 

vyžádané změny/úpravy předmětu díla. Tyto práce jsou oprávněny odsouhlasit kontaktní osoby ve věcech 

technických, a to i každá samostatně. Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při 

odečtení stavebních prací, služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní 

ceny díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na prodloužení doby přístupu a využívání CDE i po 31. 12. 2026, 

a to i opakovaně. V případě, že se objednatel rozhodne tohoto práva využít, zašle zhotoviteli před skončením 

sjednané doby přístupu a využívání CDE písemnou objednávku k prodloužení této doby. Zhotovitel je 

v takovém případě zavázán prodloužit dobu přístupu a využívání CDE dle objednávky a je oprávněn za to 

požadovat uhrazení ceny. Cena prodloužení za rok se určí jako cena za roční přístup a využívání CDE dle čl. III. 

odst. 2 této smlouvy s tím, že zhotovitel je oprávněn tuto cenu jednostranně (bez nutnosti uzavírání dodatku 

k této smlouvě) navýšit, přesáhne-li součet meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen vyhlašované ČSÚ 5 %, a to počínaje meziroční mírou inflace k 31. 12. 2026 (tj. za 

rok 2026). Cenu tak bude možné navýšit o míru inflace dle předchozí věty, a to vždy od 1. ledna následujícího 

roku (např. bude-li meziroční míra inflace k 31. 12. 2026 činit 5,4 %, může zhotovitel nejdříve od 1. 1. 2027 

z tohoto důvodu cenu navýšit o 5,4 %; bude-li meziroční míra inflace k 31. 12. 2026 činit 2,1 % a k 31.12.2027 

3 %, může zhotovitel navýšit cenu o 5,1 % nejdříve od 1. 1. 2028. 

Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že objednatel je oprávněn, avšak nikoli povinen, využít tohoto 

vyhrazeného opčního práva.  

Nevyužití tohoto vyhrazeného opčního práva ze strany objednatele nezakládá na straně zhotovitele jakýkoli 

právní nárok z předpokládaného plnění (zejm. nárok finanční, sankční, škodní či jiný).   

 

 

V. Dodací podmínky 

1. Projektová dokumentace ve stupni vydání společného povolení stavby (DUSP) včetně BIM (zhodnocení, 

úpravu, doplnění a projednání datového standardu pro stupeň DUSP) - do 210 kalendářních dní od nabytí 

účinnosti smlouvy.  

2. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) včetně BIM (zhodnocení, úpravu, doplnění 

a projednání datového standardu pro stupeň DPS) do 120 kalendářních dní od nabytí právní moci posledního 

příslušného povolení stavby. 

3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně BIM do doby kolaudace stavby. 

4. Zřízení a zajištění Jednotného datového prostředí „Common Data Environment“ (CDE) – do 30 

kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy.  

5. Rozšíření datového standardu proběhne do 30 dnů od předání podkladů zadavatele. V rámci rozšíření 

datového standardu proběhnou minimálně 2 kontrolní dny za účelem projednání rozšíření datového standardu. 
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6. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., technický úsek, Poděbradova 494/2, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava. Předání bude provedeno osobně, pokud nebude dohodnuto jinak. 

7. Výkon autorského dozoru bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele, po celou dobu realizace 

stavby do vydání kolaudačního souhlasu. Objednatel vyzve zhotovitele k případnému zahájení činnosti 

autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. 

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele do kontaktní doručovací adresy dle bodu I. smlouvy 

8. Inženýrská činnost bude probíhat současně se zpracováním PD. 

9. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení termínu plnění z důvodů vzniku okolností nezaviněných 

zhotovitelem a majících za následek nemožnost splnění termínu plnění. Takovými okolnostmi mohou být 

zejména (nikoli však výlučně): 

- vyjádření dotčených osob nebo orgánů k projektové dokumentaci v nestandardně dlouhé době (tj. době 

přesahující odpovídající právními předpisy, jinak době delší než 30 dnů), 

- nepředvídatelný požadavek dotčených orgánů, správců dotčených inženýrských sítí, vlastníků dotčených 

nemovitostí, nebo objednatele na přepracování projektové dokumentace včetně doby pro jejich následné 

vyjádření po zpracování požadavku, 

- získání potřebných práv k dotčeným pozemkům apod. 

Dohoda o prodloužení termínu plnění z výše uvedených důvodů musí být uzavřena formou písemného dodatku 

k této smlouvě. V případech vyšší moci může objednatel odmítnout uzavření dohody podle tohoto odstavce, 

přičemž postupováno bude podle čl. X. této smlouvy. 

10. Termín plnění může být dále prodloužen v případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána přímá 

souvislost vlivu provádění těchto víceprací na termín plnění, nebude-li dohodnuto jinak. 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Z hlediska fakturace 

ceny bylo dílo rozděleno do částí dle čl. III. odst. 1 a 2. (viz body i. až vi. v tomto odstavci smlouvy). Faktura 

bude vystavena vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci smlouvy (body 

i. až vi.). Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude: 

i. Den předání a převzetí PD ve stupni DUSP včetně BIM, 

ii. Den předání a převzetí PD ve stupni DPS včetně BIM, 

iii. Den předání a převzetí PD ve stupni DSPS včetně BIM, 

iv. Inženýrská činnost - den nabytí právní moci společného povolení stavby, 

v. Výkon autorského dozoru – den zavedení stavby do zkušebního provozu, nebo den předání a převzetí 

díla/stavby objednatelem, v případě, že se stavba do zkušebního provozu nebude zavádět. 

vi. Za zřízení, roční přístup a využívání CDE vystaví zhotovitel k datu uplynutí ročního užívání CDE fakturu, 

5. Fakturace víceprací v případě, že dodatek ke smlouvě nabude účinnosti po předání a převzetí díla, datum 

uskutečnění zdanitelného plnění bude den písemného předání a převzetí díla. 

6. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

7. Faktura bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená objednateli nebude 

obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta 

splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury. 

8. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu Dopravní podnik Ostrava a.s. 

zpracovává faktury zaslané e-mailem  výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby 

byly faktury zasílány jednotlivě,  tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-
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mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně 

v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku a.s. akceptovány. 

9. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené na faktuře. 

Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

10. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

 

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč bez DPH, a to za každý započatý 

den prodlení zhotovitele s dodáním každého jednotlivého stupně projektové dokumentace bez vad (DUSP, DPS, 

DSPS) včetně BIM dle čl. V. odst. 1 až 3 této smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč v případě porušení plnění zřízení, 

zajištění přístupu a užívání CDE za každý započatý den neplnění tohoto závazku zhotovitele.  

3. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II., odstavce 6, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

5. Za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj (viz čl. VIII. odst. 2 

smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

6. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v čl. XI, odstavec 17 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

7. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

zhotovitele s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 3, této smlouvy. 

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu či 

nedodělek a za každý započatý den prodlení. 

9. V případě, že zhotovitel v rozporu s bodem IX. odstavce 2. této smlouvy bez předchozího písemného 

odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických dle čl. I (kontaktní osoba) této smlouvy provede 

faktickou změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10. V případě, že Zhotovitel opomene zapracovat do projektové dokumentace některý z požadavků Objednatele 

nebo podstatné prvky, o kterých je zřejmé, že jsou pro plnění díla, které je předmětem projektu, podstatné, i 

když nebyly v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny či mezi stranami výslovně sjednány, je Objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé takové jednotlivé opomenutí.  

11. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

12. Nárok na zaplacení jakékoli smluvní pokuty nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti došlo v důsledku 

případu vyšší moci. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je 

objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém 

rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník 

veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně 

zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a 

spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne smluvní pokutu v 

případě vzniku nároku na její zaplacení vyúčtovat, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty 

namítat, že smluvní pokuta neměla být účtována). 

14. Vznikne-li objednateli škoda z důvodu vady v soupisu prací, bude úhrada této škody vymáhána na zhotoviteli. 

Škodou se rozumí veškeré náklady vzniklé s řešením soupisu prací vč. navýšených nákladů vyplývajících ze 

samotného soupisu prací při realizaci stavby 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost 

díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny příkazy danými mu objednatelem, za 

předpokladu, že zhotovitel písemně upozornil objednatele na nevhodnost takových příkazů a objednatel i přesto 
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na jejich splnění písemně trval. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace DPS, která je předmětem 

této smlouvy, bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel poskytuje na 

předmět díla záruku za jakost. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a 

převzetí projektové dokumentace zpracované na základě této smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že projektová dokumentace bude zpracována dle platných právních 

předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně. 

3. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne 

oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele a zhotovitele, podmiňující plnění  

1. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc 

(nikoli generální) k zajištění vyjádření, stanovisek, povolení apod.  

2. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v Příloze č. 5. Změna na 

těchto pozicích podléhá písemnému souhlasu objednatele. V případě požadavku zhotovitele na náhradu 

vedoucího pracovníka, je zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje 

původní kvalifikační požadavky. 

 

X. Vyšší moc 

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě 

vyšší moci, nebude tato smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě 

vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním 

či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta 

uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku (nabídka byla zhotovitelem podána dne 18. 09. 2023 a objednatel před uzavřením této smlouvy 

předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně 

ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo 

překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

a.) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b.) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c.) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.  

 

2. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 

vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně 

rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. 

 

XI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobené škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a 

tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem 

české právo. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  
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4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování projektové dokumentace postupovat s odbornou péčí tak, aby při 

provádění díla podle jim vypracované projektové dokumentace nedošlo ke škodám, mající původ v této 

dokumentaci. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 

rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 

minimálně 10 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv.  

10. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při 

realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele 

je blíže vyspecifikováno v příloze č. 6 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele 

obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, 

včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 

zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

12. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je oprávněna změnový list odsouhlasit 

osoba oprávněná pro změny díla). 

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle 

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že 

se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám.  

16. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací zodpovědný za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 4 této smlouvy, a to až do doby 

předání díla objednateli. 

17. Zhotovitel se zavazuje: 
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a) že při plnění Díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 

zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 

dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci 

Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a 

zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve 

vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na 

realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění 

na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné 

co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu 

víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 

poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli. 

d) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 

se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle 

předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

XII. Účinnost smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 

zbytečného odkladu elektronicky na adresu  nebo do její datové schránky. Plnění předmětu 

smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé 

se řídí touto smlouvou. 

Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Rozsah projektové dokumentace včetně dokumentace BIM 

Příloha č. 2 – Dokument EIR 

Příloha č. 3 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě. 

Příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 5 – Seznam vedoucích pracovníků 

Příloha č. 6 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

V Ostravě dne:        V Pardubicích dne: 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

   Ing. Leoš Jelínek 

   předseda představenstva 


