
Cenová nabídka na odstranění objektů č.p. 1701 a č.e. 0433 na k.ú. Kunratice

Letapa odstranění rekreačního objektu č.e. 0433 vč. Přístavku

Jedná se o rekreační domek č.e. 0433 společně s příslušenstvím (kolna, sklad, veranda, suché WC a

volné ložený odpad) obr. Č. 5,6 — Dokumentace bouracích prací + přístavba skladu u východního štítu

obr. Č. 4 — Dokumentace bouracích prací

- doprava ochranných a pracovních pomůcek včetně pracovníků 30 000,- Kč

- demoliční práce cca 6 pracovníků 400,- Kč/hod dle délky prací 100 000,- Kč

- doprava a likvidace odpadů, bude třiděno dle druhů a doloženo doklady o likvidaci 120 000,-Kč

Z.etapa odstranění provozní budovy č.p. 1710 v koordinaci se zhotovitelem nové provozni budovy

Jedná se o provozní budovu obr. č. 1,2,3 a částečně č.4 — Dokumentace bouracích prací. Zde bude

třeba žádat o povolení Hygienické stanice hl. města Prahy, jelikož ve stěnách budovy je obsažen

azbest. Vzhledem k požadavkům HSHMP bude třeba provádět bourací práce v režimu kontrolovaného

pásma a pokud bude v povolení od HSHMP nařízeno měření škodlivin \: ovzduší bude třeba

spolupráce a autorizovanou společností, která má na toto oprávnění. Naše sooiečnost spolupracuje

s ekologickou laboratoří EMPLA.

Předpokládaný rozpočet druhé etapy:

—vyřizení povolení 15 500,-Kč

— měření škodliviny 20 — 30 tis. Kč dle požadovaného rozsahu „

- oplocení budovy ze strany parkoviště, ohraničení kontrolovaného pásma se zákazem vstupu

38 000,-Kč

- Přistavení mobilni buňky (špinavá a čistá šatna požadavek hygieny) + mobilní WC, elektrocentrály

80 000; Kč

- doprava ochranných a pracovních pomůcek včetně pracovníků 60 000,- Kč

— nakladač 1000,—Kč/hod 54 000,-Kč

- demoliční práce cca 6— 8 pracovníků 400-600; Kč/hod( vyšší cena je za práce s azbestem)

dle délky prací cca 198 000,- Kč

- doprava a likvidace odpadů, bude tříděna dle druhů a doíoženo doklady o likvidaci 161 000,-Kč

Celková cena 886 500,- Kč + DPH 21%


