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Smlouva o dílo 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena, podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“), na základě výsledku realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a), 
§ 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) níže uvedeného znění na akci: 
 

„Rekonstrukce opláštění a lodžií objektu Olomouc“. 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel 
Se sídlem:    Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 

Jednající:   ředitelem sekce 01 Ekonomiky a informatiky 

IČO:    71214011 

Bankovní spojení:
Číslo účtu:   

Ve věcech technických zastoupený: investiční referent 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. 
Se sídlem:  Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc
Zastoupený: jednatelem společnosti 
IČO:  285 97 168 

DIČ:  CZ28597168 

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických zastoupený panem stavbyvedoucím 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
C, vložka 44155 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní 
strana“. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku jsou v souladu s platnými zápisy 
v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených 
údajích oznámí bez prodlení druhé smluvní straně (případně upozorní na důsledky z toho 
vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé smluvní straně veškerou škodu, která jí 
tímto opomenutím prokazatelně vznikla. 

4. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 
této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, 
která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se řádně seznámil 
s předmětem díla, výzvou k podání nabídky (dále jen „výzva“) s ním související a je mu 
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znám řádně účel, kterého má být dílem dosaženo. Zhotovitel dále prohlašuje, že je, ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavebním podnikatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou účinnou 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní 
činnosti s limitem pojistného plnění v minimální výši 10 000 000,- Kč, kterou kdykoliv 

na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel tímto čestně a výslovně 
prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty a že v případě, 
že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně prokazatelně 
sdělí objednateli. 

6. Smluvní stany výslovně prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným 

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy (plnění veřejné zakázky) jsou stavební úpravy třípodlažního 
objektu Celního úřadu pro Olomoucký kraj, Olomouc, (dřívější 
označení objektu:  779 00 Olomouc, okr. Olomouc, na parcel
a vedených na listu vlastnictví v katastrálním území 
Olomouc  Objekt bude stále přístupný z ulice
Objednatel umožní zhotoviteli dočasný zábor pozemku pro staveniště cca 300 m2 na parcele 

2. Předmětem smlouvy je odstranění havarijního stavu konstrukcí lodžií na třípodlažním 
objektu, spočívající v sanaci nosných betonových prvků lodžií, lodžiových stěn 

a rekonstrukce podlah, výměna zábradlí a klempířských prvků (okenní parapety, ukončení 
ETICS u atiky, stříšky lodžií), výměna, případně odstranění bezpečnostních mříží v 1.NP, 
rekonstrukce obvodového pláště, vyrovnání stěn soklu, výměna sklobetonových tvarovek u 

schodišťového prostoru, nátěr a revize hromosvodových lan. Detailní specifikace předmětu 

smlouvy je uvedena v dokumentech projektové dokumentace viz. Příloha č. 1 této smlouvy, 

které tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dílo“). 
3. Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost akceptace stálého chodu objektu (úřadu) při 

rekonstrukci, který je předmětem plnění, (tj. rekonstrukce „za provozu“). 
4. Předmět díla dle číselníku NIPEZ (kód NIPEZ), je zejména: 

31216200-5       Hromosvody, 

45000000-7       Stavební práce, 

45111200-0       Příprava staveniště a odklizovací práce, 
45210000-2       Stavební práce na budovách, 
45223220-4       Opláštění budov, 
45261310-0       Klempířské práce, 

45262521-9       Fasády, 

45321000-3       Tepelné izolace, 

45320000-6       Izolační práce, 
45400000-1       Práce při dokončování budov, 
90512000-9       Odvoz odpadu. 

5. Součástí díla je dále: 
a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou, jeho likvidace v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci 
odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 
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b) zpracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 
8 originálních výtisků. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením 
všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace díla, ověřených a 
odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé 
vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele). 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 3 vyhotoveních dodána objednateli i 
v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a zápis ve formátu PDF, DOC, DWG 
nebo DXF a XLS. 

c) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebního povolení, 
d) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla, 
e) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla, 
f) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou 

převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, 
revizí, záručních listů v jazyce českém, 

g) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, 
nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci.   

6. Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 
předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Pokud 
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

7. Montáž bude provedena odborně zaškoleným zhotovitelem, který objednateli předložil 
platné osvědčení o zaškolení a způsobilosti provádění ETICS od dodavatele systému. 

8. Zhotovitelem bude předložena a popsána skladba navrhovaného systému ETICS včetně 
popisů jednotlivých položek skladby a bude dodán jako ucelený systém. Současně byl 
zhotovitelem předložen technologický postup provádění ETICS s řešením detailů včetně 
technologického předpisu na údržbu a případnou sanaci ETICS. 

9. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby viz. Příloha 
č. 1 této smlouvy, soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr viz. Příloha č. 2 této 
smlouvy, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou 

IČO: 46613293. 
10. K uvedené stavbě „OPRAVA A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI CELNÍ SPRÁVY 
V OLOMOUCI“ bylo dne 28.8.2023, pod č. j.: SMOL/248182/2023/OS/PS/Pě, Spisová 
značka: S-SMOL/116186/2023/OS, Magistrátem města Olomouce, Odborem stavebním, 
oddělením pozemních staveb, vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci 
dne 29.8.2023. Projektová dokumentace byla ověřena Magistrátem města Olomouce, 
Odborem stavebním, oddělením pozemních staveb, téhož dne a pod č.j. jako je vydáno 
stavební povolení. 

11. Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje, že neuzavře bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele další poddodavatelskou smlouvu, na základě, které by předmět této 
smlouvy plnila třetí osoba. Změnu poddodavatele, pomocí něhož zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce, je možné pouze ve 
výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
v takovém případě splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. 
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12. Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu řádně 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. 

13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel 
se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, dílo převzít a zaplatit za řádně, 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků provedené a převzaté dílo, dohodnutou cenu dle čl. IV. 
této smlouvy.  

14. V případě, že by se ukázala prohlášení a potvrzení zhotovitele, uvedená v čl. I. odst. 4. 

a odst. 5. této smlouvy a v odstavci 10. a 11. tohoto článku, jako nepravdivá v důsledku 
posouzení veškerých podkladů bez náležité odborné péče a došlo by ke vzniku škody, nebo 
k jakýmkoliv nákladům v souvislosti s nedbalostí zhotovitele, odpovídá zhotovitel za 
škodu takto vzniklou, popřípadě jdou k jeho tíži veškeré takto vzniklé náklady. 

 

 

III. 

Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

1. Místem plnění je místo stavby uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy, na adrese: 

dřívější označení objektu 779 00 Olomouc, 
okr. Olomouc. 

2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 10 pracovních 
dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv, předávacím protokolem ke staveništi, 
zpracovaným technickým dozorem investora a podepsaným zhotovitelem, technickým 
dozorem investora a objednatelem (Příloha č. 3 závazného vzoru smlouvy). Dílo bude 
dokončeno nejpozději do 6 měsíců ode dne řádného předání a převzetí staveniště. Za den 
dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu 
objednatelem (Příloha č. 5 závazného vzoru smlouvy), tj. den převzetí díla a příslušných 
dokumentací k tomuto dílu objednatelem. Pokud dojde k řádně odůvodněné prokazatelné 
kolizi mezi lhůtou pro plnění díla a obdobím, ve kterém dílo, s ohledem na jeho aktuální 
povahu, nelze provádět, bude termín předání staveniště stanoven po vzájemné dohodě mezi 
objednatelem a zhotovitelem, na základě uzavřeného dodatku dle čl. XIV. odst. 1. této 
smlouvy. 

3. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu k dílu 
zpracovaného zhotovitelem a podepsaného zhotovitelem, technickým dozorem investora a 

objednatelem. 

4. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou, po odsouhlasení 
zástupců obou smluvních stran, prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
technologických, nepříznivých klimatických podmínek a s tím souvisejících možných 
omezení, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po 
odsouhlasení zástupcem objednatele prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

7. Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného pod bodem 5. tohoto článku na dobu 
delší než čtyři týdny, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, 
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 

vystaví daňový doklad – fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu s čl. V. smlouvy. 
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8. Před započetím dalších prací na díle, dle této smlouvy, vyhotoví smluvní strany zápis, ve 
kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí rozsah 
jejich nezbytných úprav. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků a jeho předáním objednateli.  O předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni 
sepsat protokol o průběhu předávacího řízení – předávací protokol, v jehož závěru objednatel 
uvede, zda dílo přejímá či nikoliv a pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést 
důvody nepřevzetí. Drobné vady nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a 
uplatnění sankcí dle této smlouvy, za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich 
odstranění a tento bude dodržen. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel 
odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu 
podepsaného zástupci zhotovitele a objednatele. Zhotovitel předá k termínu dokončení prací 
objednateli dokumentaci skutečného provedení díla ve třech tištěných výtiscích a 3x 
v digitální formě na CD nosiči se zabezpečením antivirové ochrany v softwaru, 

odsouhlasené objednatelem. 

 

 

IV. 

Cena za dílo 

1. Celková cena díla podle této smlouvy činí:  
Cena bez DPH   9.147.392,32 Kč.  
DPH ve výši 21%  1.920.952,39 Kč. 
Cena vč. DPH            11.068.344,71 Kč. 
Cena za dílo bude hrazena fakturami vystavenými zhotovitelem po etapách (měsíčně), 
které zhotovitel vystaví na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného technickým 

dozorem investora, zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele.  
2. Cena díla uvedená v odstavci 1. tohoto článku je cenou smluvní a je cenou nejvýše 

přípustnou, maximální a nepřekročitelnou. Zhotovitel nemá nárok na náhradu jakýchkoliv 
nákladů a výdajů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy, neboť 
tyto jsou již zahrnuty v celkové ceně díla.   

3. Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 
objednatele, a to zejména v případech, kdy: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 

objednatelem.  

4. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných dodatků ke 
smlouvě, uzavřených oprávněnými osobami smluvních stran dle čl. I. smlouvy, přičemž 
případné změny ceny díla budou realizovány v souladu s platnými právními předpisy.  

5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
díla stanovena v souladu s metodikou Build Power RTS nebo uvedenou v čl. IX. odst. 18. 

této smlouvy. 
7. Sjednaná smluvní cena díla v odstavci 1. tohoto článku zahrnuje veškeré profesně 

předpokládané náklady a výdaje zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. 
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předmětu smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli 
předepsanou dokumentací apod. 

8. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, zábory veřejných prostranství nebo platby 

organizacím, veřejným popř. soukromým společnostem nebo soukromníkům, které mohou 
vzniknout při provádění díla jako důsledek přerušení dodávek plynu, vody, elektřiny, 
kanalizace, vytápění a dalších dodávek, na vypracování dokumentace skutečného provedení 
díla apod. 

9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté 
dokumentace. 

10. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu 
DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

11. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně 
pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dle jen „zákon o DPH“) a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový 
doklad. 

12. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí a 
prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

 

 

V. 

Platební podmínky 

1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu, po dokončení 
jednotlivých dílčích částí předmětu smlouvy, v souladu s aktualizovaným časovým 
harmonogramem realizace stavebních prací Příloha č. 6 této smlouvy), vyhotoví a doručí 
objednateli dílčí daňový doklad (dále jen „dílčí faktura), kterou objednateli vyúčtuje 
příslušnou část předmětu smlouvy. Cena za dílo bude hrazena měsíčními dílčími fakturami, 
které zhotovitel vystaví objednateli na základě předloženého soupisu provedených prací, 
odsouhlaseného technickým dozorem investora a zástupcem objednatele. 

2. Dílčí faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle 
§ 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 29 zákona o DPH a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že dílčí faktura nebude 
obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je 
objednatel oprávněn tuto dílčí fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh 
doby splatnosti dílčí faktury a nová lhůta splatnosti dílčí faktury běží až doručením opravené 
nebo doplněné, tj. bezvadné dílčí faktury. Dílčí faktura bude doručena do datové schránky 
„Generální ředitelství cel“: 7puaa4c nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této 
smlouvy.  

3. Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 
zhotovitelem v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy a na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze smluvní 
ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou 
fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném 
odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně 
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objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, 
podle toho, která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy. 

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 

doručení dílčí faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového 
dokladu uvedená v odstavci 2. tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že dílčí faktura 

byla objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se 
aplikuje i v případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení nebo 
smluvní pokuty.  

5. Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 
zhotovitele uvedený v čl. I. smlouvy. 

6. Účet, uvedený v čl. I. smlouvy a na doručené dílčí faktuře, musí mít zhotovitel, v souladu 

s ustanovením § 94 a násl. zákona o DPH, veden v registru plátců DPH, vedeném 
Ministerstvem financí České republiky, a nesmí být veden v tomto registru jako nespolehlivý 
plátce DPH.  

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 

předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., 
(o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu 

č. R 1 – 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků 
programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce 

a k provozování informačního systému programového financování) a s touto skutečností 
zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel 
informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla 

v důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení objednatele.  
9. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z 

přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona o DPH, na účet příslušného správce daně, 
jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem 
daně ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH. 

 

 

VI. 

Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví 
1. Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy 

prokazatelně předá písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy: 
a) 1 paré dokumentace stavby včetně dokladové části, 
b) 1 vyhotovení dokumentace stavby v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení ve 

formátu PDF, DOC a XLS. 
c) štítek STAVBA POVOLENA, 
d) ROZHODNUTÍ – stavební povolení dle čl. II. odst. 2. této smlouvy 

2. Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené v odstavci 1. tohoto článku. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli prokazatelně předány, zůstávají 
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako 
skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení 
a předání díla dle této smlouvy. 

4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
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VII. 

Jakost prováděného díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, udržovatelnost 
a hospodárnost. Tyto potřeby budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 9. této smlouvy a této smlouvě. Mimo jiné 

se zhotovitel zavazuje použít, pro určitou část předmětu plnění, výhradně materiály 

a komponenty např. uvedené v čl. II. odst. 7. a 8. této smlouvy, vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě, dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být zhotovitelem použity materiály jiných 
vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny materiálů a výrobků použitých 

na stavbě, musí mít vlastnosti dle stavebního zákona, a musí splňovat podmínky dle zákona 
číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 
2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 

a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s péčí řádného hospodáře a v souladu 

s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy.  Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady 
je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. 

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci 
dle čl. II. odst. 9. této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou 
v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Jakékoliv 
změny oproti dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

5. Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 

příslušnými kompetentními orgány, na svoje náklady, které byly zhotovitelem zahrnuty do 

nabídkové ceny.  

 

 

VIII. 

Staveniště, stavební deník 

1. Obvod staveniště k provedení díla je vymezen v dokumentaci. Pokud bude zhotovitel 

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

2. Zhotovitel nese veškeré náklady, výdaje a poplatky související s provedením díla, i když 
nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, 
náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, 
náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedeného díla náklady 
související s kompletací díla apod.) a tyto jsou zahrnuty v celkové ceně uvedené 

v čl. IV. této smlouvy. 
3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 
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4. Zhotovitel je zodpovědný zabezpečením údržby a úklidu staveniště i prostor určených jako 
mezisklad. Mezisklad nesmí zamezovat každodennímu provozu v budově. 

5. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud tak 
vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru 
staveniště. Je zodpovědný po celou dobu výstavby za zabezpečení všech nevyhnutelných 
bezpečnostních opatření na stavbě díla, osvětlení z důvodu bezpečnosti práce, zařízení 
a materiálů a bude zodpovědný za náhradu škod a případných krádeží. 

9. Zhotovitel je zodpovědný za nezávadnost zdravotního stavu svých zaměstnanců, 

podílejících se na plnění předmětu této smlouvy v konkrétním objektu objednatele, se 

zvláštním důrazem na jejich epidemiologickou nezávadnost. V případě zjištění a prokázání 
epidemiologické pozitivity zaměstnance zhotovitele, podílejícího se na plnění předmětu 
smlouvy, je zhotovitel povinen tuto zjištěnou skutečnost včetně přijatých opatření 
neprodleně písemně oznámit objednateli a zaznamenat ve stavebním deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to v souladu s 
příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

11. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jednu sadu dokumentace pro provádění 
předmětu díla – stavby. 

12. Zhotovitel je povinen vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s 
realizací díla stavební deník s dvoumístným číslováním stránek již ode dne převzetí 
staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 

13. Stavební deník (dále též „deník“) bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 

poddodavatelů a případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě v souladu s dokumentací, název a místo stavby, 
c) jméno a příjmení stavbyvedoucího, osob oprávněných k provádění záznamů do deníku, 

d) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
e) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
f) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

14. Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku zapisují 
čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z 

deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou k tomu 
zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

15. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu,  
b) druh použitých materiálů a technologií, 
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c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci 
stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů zjištění vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy, 

f) zjištěné údaje dle odstavce 9. tohoto článku. 
16. Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve věcech 

technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby (autorský dozor a technický dozor investora). 

17. Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah 
záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je 

povinen objednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele zapsat 
připomínky vždy do tří pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
oprávněného zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek.  

18. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce 
objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna do 3 

pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
tohoto zápisu souhlasí. 

19. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční 
doby díla dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem 
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla 

objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněným zástupcem 
zhotovitele, technickým dozorem investora a oprávněným zástupcem objednatele. 

20. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý 
průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

21. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
22. Stavební deník je povinen uchovávat objednatel po dobu 10 let od vydání kolaudačního 

souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje. 
 

 

IX. 

Realizace díla 

1. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

2. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla – stavby a v 

případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 
oprávnění. 

3. Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, související 
s realizací předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svou vlastní zodpovědnost ve sjednané 
době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla. V případě, že pověří provedením 
díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

5. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci technického 
dozoru investora v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
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7. Změna v osobě pověřené vedením stavby, prostřednictvím které zhotovitel prokázal splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za 

kumulativního splnění následujících podmínek: 
a) ke změně osoby pověřené vedením stavby jsou dány objektivní důvody, které zhotovitel 

prokázal objednateli a  
b) nová osoba pověřená vedením stavby disponuje kvalifikací, jaká byla pro tuto osobu 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli prokazatelně 
doloží. 

8. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby výkon činnosti osoby pověřené 
vedením stavby, při plnění veřejné zakázky, byla plněna přímo vybraným dodavatelem, tzn. 

plnění této činnosti poddodavatelem se nepřipouští. 
9. Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně s odůvodněním odmítnout 

poddodavatele navržené zhotovitelem k realizaci díla. 
10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně 

seznámil se všemi závaznými podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními 
podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložené výzvy k podání 
nabídky, provedl kontrolu obsahu podkladů, jejich vzájemného souladu a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla 
nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k závazným podkladům pro provedení díla nemá 
žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s 
touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na 
úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu 
podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení. 

11. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje 
správnost rozpočtu a jeho soulad se stavební dokumentací. 

12. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení stavební dokumentace bez zbytečných odkladů 
prověřit, zda tato dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se 
předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, 
materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými 
technickými parametry. V případě zjištěných vad této dokumentace je zhotovitel povinen 
na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady předmětné 
dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se, 

zhotovitel a objednatel, písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění vady 

předmětného dokumentu. 

13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle stavební dokumentace, 
k provedení díla. O této skutečnosti bude proveden zápis z jednání se stanoviskem a 

podpisy zástupců obou smluvních stran. 
14. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče 

shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s dokumentací stavby není 
nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho 
poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je 

zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez 

písemného pokynu objednatele k jeho provedení. 
15. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici stavební dokumentace. 
16. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu. 
17. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části 

položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odstavců 
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12. až 14. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s 
jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že 

zhotovitel splní povinnost dle odstavců 12. až 14. tohoto článku smlouvy a objednatel na 

provedení díla v nezměněném rozsahu prokazatelně trvá. 
18. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací, dle odstavců 12. až 14. tohoto 

článku, včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání, a to formou 
návrhu dodatku k této smlouvě. 

19. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli, a to 

formou návrhu dodatku k této smlouvě. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto 
odstavce se určuje na částku odpovídající dané položce uvedené v soupisu prací a není-li v 

soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky 
v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 
rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce 
realizovány, pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 1 a ceny položky v aktuálním 
oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny 
na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány. Vícepráce 
může zhotovitel provést až po jejich prokazatelném písemném odsouhlasení oprávněným 
zástupcem objednatele. 

20. V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a 

otřesy, provádět svářecí, řezací práce na staveništi, zajistí si taková opatření, aby na 
blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese plnou odpovědnost za způsobené škody a 
tyto škody uhradí. 

21. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou 
fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení 
na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené 
fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou 
fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí. 

22. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný 
časový harmonogram realizace stavebních prací (Příloha č. 6 této smlouvy).  

23. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x měsíčně. 
Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel, resp. zástupce objednatele ve věcech 

technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních 
stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast 
svých poddodavatelů. Úkoly stanovené v zápise z kontrolního dne jsou závazné. 

24. Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál, 
b) 3 výtisky kompletního vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, i v 

elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a zápis ve formátu PDF, DOC, DWG 
nebo DXF a XLS (se zabezpečením antivirové ochrany v softwaru, odsouhlasené 
objednatelem), 

c) fotodokumentace díla, 
d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty revize, záruční listy v jazyce 

českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení apod., doklady dle 

zákona č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., (ve dvou vyhotoveních), 
e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich 

(v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii), 
f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních), 
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g) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních). 
25. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky nutné 

pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

26. Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. V 
případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 
zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů 
o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a 

chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních 
předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

27. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele. 

28. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 

povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
29. Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele další 

poddodavatelskou smlouvu, na základě, které by předmět této smlouvy plnila třetí osoba. Změnu 
poddodavatele, pomocí něhož zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení 
k veřejné zakázce, je možné pouze ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. 
Nový poddodavatel musí v takovém případě splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení a zhotovitel odpovídá za poddodavatele tak, jako by předmět 
smlouvy prováděl sám. 

 

 

X. 

Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat stavební dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám 
výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a za vady, 

které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností nebo 
jeho poddodavatelů při realizaci díla. 

3. Provedení kontroly realizace předmětu smlouvy objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady díla, ani tuto odpovědnost neumenšuje. 

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení 
a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou se zárukou 
poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 24 měsíců.  

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a 
nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

6. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, 
objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje 
a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 
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8. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne zhotovitel s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních 
dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování 
vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické 
podmínky pro provádění prací k realizaci díla. 

9. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odstavce 4. tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a 
pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či 
neodbornou nebo neoprávněnou manipulací s dílem.  

11. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.  V případě, kdy objednatel předanou část díla 
začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu k této 
části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje 
na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese 
zodpovědnost objednatel z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako vlastníka objektů. 

12. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění při realizaci díla. 

13. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a 
užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena poddodavatelem 

a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody. 
14. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při 

realizaci díla, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a 
jejímu okolí. Toto pojištění, dle čl. I. odst. 5. této smlouvy, je povinen zhotovitel udržovat 
v účinnosti po celou dobu zhotovování díla a po dobu záruční doby dle odstavce 4. a 9. 

tohoto článku. 
15. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 

realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 
odstavce 14. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 

 

 

XI. 

Smluvní sankce 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením předmětu 
smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin 
procenta) z ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Současně se smluvní 
strany dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se započetím prací na odstranění oznámené 
vady či v případě prodlení zhotovitele s odstraněním, ve lhůtách uvedených v čl. X odst. 8. 

této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý 

i započatý den prodlení. 
2. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání 

a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč 
za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 
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3. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní sankci 1.000, - Kč za každý zjištěný případ. 
4. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a dokumentace pro provádění díla (stavby) 

nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní 
sankce ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ. 

5. V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ, zejména za 
porušení mlčenlivosti či nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele k částem stavby 
a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými. Přesto je 

ponecháno právo objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto část díla – stavby odkrýt k 
provedení řádné kontroly. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované 
vady vzniká objednateli právo na smluvní sankci ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení.  

7. V případě, že objednatel v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky dojde k zjištění, že 
zhotovitel plní některou část předmětu plnění veřejné zakázky formou neodsouhlasených 
poddodávek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 50.000, - Kč 
za každý zjištěný případ. 

8. V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající z ustanovení čl. VIII. odst. 9. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 50.000, - Kč za 
každý prokazatelně zjištěný případ. 

9. V případě, že objednatel v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky dojde k zjištění, že 
poddodavatel zhotovitele provádí výkon činnosti osoby pověřené vedením stavby, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 100.000, - Kč za každý 
zjištěný případ. 

10. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli 
právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 

určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 

fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

11. Lhůta splatnosti smluvní sankce byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů 
od doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování 
smluvní sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho 
odeslání.  

12. Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
13. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle odstavce 1. až 9. tohoto článku 

se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 
porušení dle odstavce 10. tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.   

14. Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany si 

výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním 
sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 

15. Smluvní strany si vyloučily aplikaci ustanovení § 1806 OZ, tzn., že úroky z úroků nebudou 
požadovány. 
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XII. 

Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních 
údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické 
tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

2. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících se 
provádění díla, bude

3. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících se 
provádění díla, bud

4. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

5. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo 
rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

6. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

7. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 
třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno s písemným souhlasem subjektu údajů. 

8. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s 

metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

 

 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Při podstatném porušení povinností, vyplývajících ze smlouvy, může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů, kromě čl. V. odst. 8. této 

smlouvy. Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody. 
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených OZ. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn, v souladu s § 2001 OZ, od této 
smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 
a) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 

předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované 
stavební dokumentací a touto smlouvou; 

b) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva 
nepřipouští; 

c) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele;  
d) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této 

smlouvy; 

e) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí 
(tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek 
zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena 
reorganizace; 

f) účet uvedený v čl. I. smlouvy nebo na dílčí faktuře nebude mít zhotovitel, v souladu s 
ustanovením § 94 a násl. zákona o DPH, veden v registru plátců DPH, vedeném 
Ministerstvem financí České republiky; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným 
dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším 
účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z hodnocení nabídek. Smlouva 
s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, s výjimkou 
termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě 
prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní 
smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové 
smlouvy bude o již realizované části díla snížena. 

 

 

XIV. 

Závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy. Veškeré 

dodatky k této smlouvě budou provedeny v elektronickém originále, označeny pořadovými 
čísly a uzavřeny oprávněnými zástupci smluvních stran.   

2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, budou 
místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.   

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.  

5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v 
plném znění v souladu s platnými právními předpisy.  

6. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by 
některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a 

účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
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ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této smlouvy bylo ujednáno, 
kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. 

7. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná 

ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

8. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje smluvních stran před odesláním 
budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho 
připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své platné 
elektronické podpisy. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Stavební dokumentace v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr ze dne 20.10.2023 

v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Příloha č. 3 – Předávací protokol ke staveništi. 

Příloha č. 4 – Krycí list z nabídky dodavatele. 

Příloha č. 5 – Předávací protokol. 

Příloha č. 6 – Aktualizovaný časový harmonogram realizace stavebních prací. 

 

 

V Praze dne:      V Uničově dne: 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

  .....................................………..                              .............................................. 

                

              ředitel sekce 01           jednatel společnosti 
       Ekonomiky a informatiky 
          podepsáno elektronicky 
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