

Příloha č. 1 SOUPISU PRACÍ

I/4 Strakonice – Volyňská

Položky soupisu prací, které si zadavatel nevyhradil k měření

V souladu s výhradou Zadavatele uvedenou v zadávací dokumentaci není měření skutečně provedených prací dle Smluvních podmínek změnou, avšak jde o způsob určení celkové ceny díla. Dle Smluvních podmínek bude měřeno množství každé původní položky v soupisu prací (doměření), s výjimkou níže uvedených položek, pro které **měření nebude použito**:

Stavba :

I/4 Strakonice – Volyňská

číslo a název SO:

ETAPA 2

číslo a název rozpočtu:

Oprava komunikace

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7

0

Všeobecné konstrukce a práce-oprava komunikace

4	2022_OTSKP	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby	KPL	
---	------------	--------	--	---	-----	--

0

Všeobecné konstrukce a práce-DIO

1	2022_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	
---	------------	-------	--	---	-----	--

Pasportizace objízdných tras

1

2	2022_OTSKP	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	
---	------------	-------	--	---	-----	--

- vypracování projektu DIO, včetně jeho projednání s úřady, dopravně inženýrské opatření pro převedení dopravy po dobu stavby. Aktualizace DIO dle požadavků Policie ČR.