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22/2023 

Smlouva o dílo 

Objednatel 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., 

Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín 

25914685 

CZ25914685 

27-3168240247/0100 

KB Opava 

Ing. Petrem Schimánkem ,jednatelem 

Ing. Petr Schimánek jednatel 

Ing. Petr Schimánek jednatel 

Objednatel: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Číslo účtu: 

Bankovní spojení: 

Zastoupena: 

Kontaktní osoba ve 

věcech smluvních: 

Kontaktní osoby ve 

věcech technických: 

dále jen „objednatel" 

Zhotovitel: 

a 

Zhotovitel 

SUBLAND — TECH s.r.o. 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 33483 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Číslo účtu: 

Bankovní spojení: 

Zastoupeno: 

Kontaktní osoba ve 

věcech smluvních: 

Kontaktní osoby ve 

věcech technických:  

Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

28592611 

CZ28592611 

230460029/0300 

ČSOB a.s. 

Jiřinou Blaškovou, jednatelkou 

Jiřina Blašková , jednatelka 

xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 

dále jen „zhotovitel" 

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění: 
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Článek I. Předmět smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Předmětem pinění Zhotovitele je zhotovení opravy: 

Oprava kanalizačního stoky DN 250 - na ulici 1. máje 

podle položkového výkazu výměr (ROZPOČTU) 

1.2. Předmět díla dále tvoří: 

• Vypracování zaměření skutečného stavu v digitální a tištěné podobě ve dvou vyhotoveních 

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat monitoring skutečného stavu konstrukcí podle stavu provedeného díla. 

• Zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. uvedení všech 

stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením 

majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich 

správcům 

• Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, 

certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních; 

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí 

díla. 

• Celkový úklid díla před předáním a převzetím; 

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úpiné vyčistění díla před předáním a převzetím a to v takovém 

rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle: 

• Zjednodušené projektové dokumentace (dále jen PROJEKT) a zadávací dokumentace veřejné zakázky; 

• stavební povolení stavby, které není vyžadováno 

• položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, 

oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET); 

• nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání zakázky (dále jen NABÍDKA) 

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž 

předmětem pinění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a 

souvisejících služeb, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. — 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále 

bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které 

jsou součástí zadávací dokumentace. 

1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást 

smlouvy o dílo, a to : 

• vlastní text této smlouvy o dílo 

• ROZPOČET; 

PROJEKT zhotovitele a zadávací dokumentace; 

• NABÍDKA; 

• protokol o předání a převzetí staveniště 

Článek II. Doba pinění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech: 

2.1.1. zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště 

2.1.2. řádné ukončení a předání díla jako celku: nejpozději do 90 dnů. 
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Článek III. Místo pinění 

Místem pinění díla jsou zadávací dokumentací vymezené plochy , v k.ú. Hlučín 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení 

§2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením občanského zákoníku jako cena 

nejvýše přípustná takto : 

4.1. Cena díla uvedeného v článku!. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 

1 138 289,81,- Kč bez DPH 

239 040,86 DPH 

Celková cena díla včetně DPH 1 377 330,67,- Kč 

(slovy: milion třistasedmdesátsedm tisíc třistatřicet korun a šedesátsedm haléřů) 

Podle § 92a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je pro tento smluvní vztah uplatněn režim přenesení 

daňové povinnosti s tím, že objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného pinění. 

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná ( platná po celou 

dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů 

změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se 

ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena 

díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úpiným a kvalitním 

provedením a dokončením díla včetně veškerých rizika vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však 

pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, 

poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání 

strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, 

obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod 

práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných 

zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty; 

- Pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla. 

- Pokud změnou dojde ke zvětšení rozsahu předmětu díla a ke zvýšení ceny díla maximálně však o 30% nabídkové 

( smluvní) ceny. 

- Pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a 

dodávky provedené v uplynulém měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně 

provedených prací v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený objednatelem. Plnění poskytnutá podle 

tohoto odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele 

v daném měsíci předá Zhotovitel objednateli vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby 

Objednatele. 

5.2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur - daňových dokladů Zhotovitele až do výše 90 % 

ceny díla uvedené v článku 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny díla bude účtovat Zhotovitel Objednateli v konečné 

faktuře po předání díla bez vad a nedodělků. 

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

• číslo smlouvy 

• číslo faktury 

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného pinění 

• název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele 
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• označení díla 

• identifikaci Zhotovitele podle OR 

• celkový soupis provedených prací (vycházející z ROZPOČTU) : 

počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele 

• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat ke kontrole před vystavením faktury, bude 

předložen objednateli v tištěné podobě. 

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúpiné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se 

splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací 

vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu 

předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli 

na adresu Objednatele. 

5.6. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úpiném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. 

Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením 

procentní výše DPH, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH a s DPH. Objednatel bude 

oprávněn neproplatit částku deset procent (10%) z ceny díla, která může být ze zákona vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy 

nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči Zhotoviteli, převoditelných případně na Objednatele. Zhotovitel před 

proplacením pozastavené částky předloží Objednateli dále čestné prohlášení, že nemá dluhy vůči subdodavatelům s 

výjimkou částek Zhotovitelem řádně pozastavených. 

Článek VI. Staveniště 

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění oprav. O předání staveniště bude pořízen 

protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání 

Objednateli. 

6.1.3. Zhotovitel jev rámci sjednané ceny díla pině zodpovědný za: 

správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla 

zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 

uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části 

díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad. 

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po 

celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné 

překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při 

provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné 

konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen nejpozději 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit. 

6.5. DALŠÍ OPATŘENÍ 

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků 

musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to 

vše na staveništi a v okolí místa předmětu pinění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 

normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací 

Zhotovitel je povinen pině odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s 

narušením práv třetích osob, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních 

komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které 

k dopravě použil. 
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Článek VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými 

právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník 

Objednateli. 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1. Zhotovitel bude mít úpinou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude 

odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční 

prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu 

konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody 

či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však 

pouze): 

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k 

pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen 

udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám 

pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškeré varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně 

nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro 

bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví osob, a to jak přímo 

na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 

majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.3. S ohledem na dodržování termínu pinění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze 

provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:vymezení plocha staveniště v terénu 

9.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 

poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu na staveništi 

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k 

narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro 

pinění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční 

dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu pinění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí 

předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla 

takovýmto třetím osobám jako celek. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 

Článek XII. Předání díla 

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na 

staveništi za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 
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12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 

7 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. 

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, 

zejména: 

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o 

nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a 

výrobků; 

• dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních; 

• doklady o individuálním vyzkoušení; 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové 

části díla. 

12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody 

vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

13.2. Záruční doba činí 60 měsíců na povrchy i veškeré stavební práce a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho 

poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, 

jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 

Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 

Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na 

jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci 

budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. 

13.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 10 dnů od doručení reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak). Termín odstranění vad bude dohodnut smluvními stranami s přihlédnutím k povaze vady a 

vhodnosti provádění prací. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 
14.1. V případě prodlení Zhotovitele se spiněním jeho povinnosti ukončit a předat dílo v souladu s body 2.1.1-2.1.2. je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstraněním vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení 

s odstraněním vady. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad havárie po oznámení do 12-ti hodin je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč/hod. 

14.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi, v opačném případě bude sankcionován částkou 1.000,- Kč za každý 

zjištěný případ. 

14.6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní 

účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení 

platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 dnů; 

• prodlení Zhotovitele se spiněním některého termínu delším než 15 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho 

některé části delším než 15 dnů; 

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 
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Článek XVI. Ochrana informací 

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost 

poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o 

ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se 

dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním 

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro 

jiné účely než pro pinění předmětu této smlouvy. 

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která 

by mohla být v souvislosti s piněním této smlouvy dotčena a nese pinou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích 

osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv 

i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVII. Závěrečná ustanovení 

17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve 

dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele. 

17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. 

Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této 

smlouvy na třetí osobu. 

17.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. 

17.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a 

potvrzenými oběma smluvními stranami. 

17.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných 

zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. 

17.7. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli. 

17.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR 

17.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku. 

17.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy 

dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu 

připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

V Hlučíně dne ...24. 11. 2023... V Hlučíně dne ...23. 11. 2023... 

   

za Objednatele 

Ing. Petr Schimánek 

 

za Zhotovitele 

Jiřina Blašková 
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8 Trubní vedení 
26 830361811 Bourání stávajícího potrubí DN přes 150 do 250 m 

27 871350310 
Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 200 ni 

28 28611204 trubka kanalizační PP 250x6000mm SN10 m 

238 022,25 

19 950,00 

23 362,50 

116 879,25 

2 000,00 

2 480,00 

4 000,00 

10 000,00 

1 550,00 

7 300,50 

6 600,00 

2 300,00 

3 300,00 

4 300,00 

2 400,00 

3 600,00 

2 600,00 

15 000,00 

2 000,00 

4 400,00 

4 000,00 

2 295,00 

1 282,50 

562,50 

450,00 

 

998 Přesun hmot 

 

73 545,60 

54 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 

 

73 545,60 

997 Přesun suté 
49 997221571 Vodorovné doprava vybouraných hmot do 1 km t 

50 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 

51 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 

52 997221862 

Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 1 

53 997221875 

Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 03 02 t 

14 355,56 
6 408,50 

1 922,55 

2 307,06 

2 562,75 

1 154,70 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 
55 012303000 (Geodetické práce po výstavbě Kč 

16 500,00 

5 000,00 
5 000,00 

       

č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem H 

      

      

5 Komunikace pozemní 

24 572360112 
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovou 
směs( ti 100 mm m2 

 

14 625,00 

25 596211120 

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně U 60 mm skupiny B 
pl do 50 m2 m2 

 

3 000,00 

133,5' 1,03 

29 877350330 

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 
hladkých pinostěnných DN 200 kus 

30 28611744 spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 200 kus 

31 87/360320 

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 
hladkých pinostěnných DN 250 kus 

32 28611400 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/200/45° kus 

33 88999 Napojení na stávající šachtu kus 

34 890251811 

Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru přes 3 
do 5 m3 m3 

0,5'0,5'3,14'3,1'2 

35 894411311 
Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných kus 

36 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 

37 59224161 skruž kanalizačril s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 

38 59224162 skruž kanalizačnl s ocelovými stupadly 100x100x12crn kus 

39 894412411 
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži 
přechodových kus 

40 59224168 

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poptastovaná 
kapsová kus 

41 894414111 
Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno) kus 

42 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 

43 899103112 

Osazeni poklopů Iftinových, ocelových nebo železobetonových včetně 
rámů pro třídu zatížen( 8125, C250 kus 

44 28661770 poklop šachtový litinový, betonový rám ON 400 pro třídu zatížení 8125 kus 

45 899623151 
Obetonovánl potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v 
otevřeném výkopu m3 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

46 916231213 
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 

4/ 59217016 obrubník betonový chodnácový 1000x80x250mm m 

48 919735112 Řezáni stávajícího ₹ivičného krytu hl přes 50 do 100 mm 

 

2'3 
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270,00 

205 403,10 

31 5 

31113202111 Ivytrhán( obrub krajniků obrubníků stojatých I. 1 
31,5 

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3 4 132254205 m3 

82 770,00 

45 523,50 

34 448,75 

29 343,30 

27 559,00 

11 250,00 

1575,00 

48 122,50 

67 371,501 

20 625,00 

11 737,32 

75 464,23 

30 240,00 

137,795 • 1,6 

11 171251201 Ulo₹en( sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 

12 174151101 Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 

586,866-100,000 

13 58343959 kamenlvo drcené hrubé frakce 32/63 

10'1,4'2 5'1,8" zásyp v cestě a chodníku 

14 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 

133,51,4"0,55-0,125'0,125'3,141 33,5 

15158341341 Ikamenivo drcené drobné frakce 0/4 lí 1 
96,245 • 2 

  

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině 

 

16 181351103 nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 

125'3 

17 181411141 
Založen( parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5 m2 

18 00572472 osivo směs travní krafinna-rovinná kg 
375 • 0,03 

3 Svislé a kompletní konstrukce  
191359901211 ]Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 1. I 

11 347,50 
11 347,50 

23 921,50 

20 559,00 

4 Vodorovné konstrukce 

20 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 

ROZPOČET - nabídka 
Stavba: Oprava kanalizace DN 250 ul. 1.Máje 
Objekt: 

Objednatel: VAK Hlučín s.r..o 

Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o. 

Místo: Hlučín 

Zpracoval: Blašková 

Datum: 20. 11.2023 

Č. Kód položky  Popis  MJ Mno₹ství celkem  Cena jednotková  Cena celkem 

HSV Práce a dodá(tIcy HSV 1 121 789,81 

1 Zemní práce 740 677,40 

1 113106071 
Rozebrán( dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s b₹em z 
kameniva ručně m2 1 

 

51,5 

  

2 113107443 
Odstranění podkladu živičných ti přes 100 do 150 mm při překopech 
strojně pl do 15 m2 m2 

 

125,00 

900,00 

133,5'1,4'3,14 

       

5 139001101 Příplatek za ztí₹ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 

  

46 949,20 

      
      

586,866.0,2 

61151811131 Osazení pažiclho boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m 1m2 

133,5'3,1.2 

7 151811231 Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 

8 162751117 
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a₹ 3 m3 

102,795+35 

Nakládání výkopku z hornin třídy tě₹itelnosti I skupiny 1 a₹ 3 přes 100 
m3 

Poplatek za uloženi zeminy a kamen( na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04  

167151111 9 m3 

10 171201231 

133,5'1,4'0,1 

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z 
kameniva těženého ti přes 30 do 100 mm  

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a 
mří₹e 

prstenec Šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm 

451577W 

452112112 

21 

22 

m2 

kus 

1 162,50 

1 600,00 

600,00 23 59224013 kus 
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č. Kód položky Popis MJ MnoZstvi celkem Cena jednotková Cena celkem 

VRN3 Zařízení staveniště 

  

6 500,00 
56 034303000 Dopravni značeni na staveništi Kč 

  

6 500,00 

VRN4 Inženýrská činnost 

  

5 000,00 
57 040001000 Inženýrská činnost Kč 

  

5 000,00 

 

Celkem bez DPH 

 

1 138 289,81 

 

DPH 21% 

  

239 040,86 

 

Celkem s DPH 

 

1 377 330,67 
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