
Stavební úpravy plochy s účelovou pozemní komunikací
na pare. č. 837  a 573 /2 ,  k.ú. Slatiňany

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

I .
Smluvní strany

Smluvní strany
OBJEDNATEL
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972
bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka
zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování
vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j .  64786/2013-MZe-
12100 ř

zřízena rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve
znění pozdějších dodatků
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: 
e-mail: , tel.: 
(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL
PRODIN a. s.
se sídlem na adrese K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
zastoupený Ing. Jiří Nesl, člen představenstva
bankovní spojení: 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: 
e-mail: , tel.: 
(dále jen „zhotovitel")

I I .
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky výběrového řízení
na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy plochy s účelovou
pozemní komunikací na pare. č. 837  a 573/2 ,  k.ú. Slatiňany'', v němž byla jako
nejvhodnější vybrána nabídka zhotovitele.

Stránka 1 z 14



2. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí občanským zákoníkem
a uzavírají tuto smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících
činností (dále jen „smlouva").

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat
ke smlouvě dodatek.

4. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

7. Účelem smlouvy je zpracování studie využití plochy a jednostupňové dokumentace
(DPS) na řešení stávající plochy (pare. č. 837, 573/2) s účelovou komunikací v blízkosti
bytových domů včetně zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů
státní správy a zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy (inženýrská

, činnost) včetně podání žádosti o stavební povolení čí jiné žádosti kladnému
pravomocnému stavebnímu povolení případně jinému opatření stavebního úřadu
nezbytného k realizaci stavby.

‘ III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele zpracování projektové dokumentace,
tedy zpracování potřebných DUR, DPS (jednostupňová dokumentace) a inženýrská
činnost ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení včetně podání žádosti o stavební
povolení, spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a realizace autorského
dozoru při realizaci stavebních prací. Projektová dokumentace bude zpracována
na základě podrobné specifikace díla uvedené v odst. 2 -8  tohoto článku smlouvy.

2. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je zejména, nikoli však výlučně:
2.1. Studie využití plochy

Studie bude vypracovaná na základě předchozích zkušeností zhotovitele
a po podrobných konzultacích s objednatelem a bude obsahovat informace
o stavbě, tvorbu konceptu stavebních objektů, situaci širších vztahů stavebních
objektů vzhledem k jeho okolí, půdorysy řešící základní dispozici, rozměry
a funkční uspořádání stavebních objektů, pohledy na stavební objekty a orientační
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finanční náklady na realizací. Studie bude řešit kapacitu parkování, možnosti
odvádění srážkových vod, materiálové řešení, veřejné osvětlení a sadové úpravy,

2.2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, která bude použita
pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (jednostupňová
dokumentace, dále jen „DPS")
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006") a souvisejícími předpisy.
Součástí plnění je dále zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených
orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů
státní správy (inženýrská činnost) včetně podání příslušných žádostí
na stavební úřad vedoucích k získání kladného pravomocného stavebního
povolení případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby
a poskytnutí veškeré nutné součinnosti v průběhu stavebního řízení.
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním
zákonem a souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení.
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").
Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stanovenou
vyhláškou č. 499/2006 ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ, soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě
dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ při dodržení § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ a dále technické
podmínky dle § 89 ZZVZ, způsobem dle § 90 ZZVZ a klasifikaci dle přímo
použitelného předpisu Evropské unie - Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné

* zakázky (CPV), v platném znění. Dále bude obsahovat položkový rozpočet nákladů
stavby. Rozsah projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr pro výběrové řízení je stanoven vyhláškou č. 169/2016
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech paré projektové dokumentace.
Paré č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami
České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.
Součástí plnění je dále zajištění zejména součinnosti zhotovitele objednateli
při zadávání veřejné zakázky na stavbu (účast na prohlídce místa plnění,
zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou
vztahovat k projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění
zpracované projektové dokumentace, dále poskytování součinnosti
před zahájením stavby a při realizaci stavby, které spočívá v doplnění či úpravě
projektové dokumentace (změnová řízení).

2.3. Autorský dozor
Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem na základě výzvy objednatele,
pokud bude dílo realizováno. Autorský dozor bude prováděn jako občasný po celou
dobu realizace díla. Předmětem dozoru jsou zejména tyto činnosti: sledování
dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám stanoveným orgány veřejné
správy, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, poskytování
vysvětlení- potřebných na vypracování dodavatelské dokumentace, účast
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na kontrolních dnech stavby svolávaných investorem (na místě stavby),
posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů
zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů
stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům o větší
množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci, účast na odevzdání
a převzetí stavby nebo její časti.
Tímto není nijak dotčeno právo rozhodnutí objednatele (investora stavby) stavbu
nerealizovat, případně nepožadovat výkon autorského dozoru bez nároku
zhotovitele na finanční náhradu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem plnění, budou objednateli předány takto:
- dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy budou objednateli

dodány vždy ve 5 listinných vyhotoveních a 1 x na CD nebo DVD ve formátu pro
texty *.doc (*.rt f).

- dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto článku budou objednateli dodány v
5 listinných vyhotoveních a 2 x na CD nebo DVD ve formátu pretexty *.doc (*.rt f),
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *,dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebo DVD nebude
obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD nebo DVD zřetelně označena).
Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí objednateli předány
dokumentace ověřené stavebním úřadem.

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací („oceněný
položkový rozpočet") zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2
bodu 2.2. tohoto článku smlouvy musí být oceněny dle některé platné
standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací, např. RTS
nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovní platné v době zpracování.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu sě zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

* v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 309/2006") a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") zpracovaný s ohledem
na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce.

6. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto článku zpracuje
zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.

7. Projektová dokumentace bude obsahovat všechrfy části a náležitostí dle vyhlášky
č. 499/2006. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované
stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např.
s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných Částech
projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace
zpracovávat.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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9. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se zákonem. Zhotovitel se

zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem,
tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu
zhotovování díla. Tyto změny musí však být požadovány v dostatečném časovém
předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami sjednány písemně. Pokud
taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany
povinny sjednat i přiměřenou změnu termínu plnění.

10. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla a z odborných znalostí zhotovitele, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu
díla a v jeho ceně zahrnuty.

11. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření
předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je
objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení cenou
v místě a čase obvyklou.

12. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací),
odsouhlasených dle odst. 9 a požadovaných dle odst. 10 této smlouvy uzavřou obě
strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu
dokončení díla a ceny dífa.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení plnění díla: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy
Lhůty plnění díla:

a) Lhůta předání řádně provedeného čistopisu studie do 45  dnů od nabytí
účinnosti smlouvy.

b) Lhůta předání řádně provedeného čistopisu DPS do 105 dní od okamžiku
předání řádně provedeného čistopisu studie.
Součástí plnění je zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní
správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy (inženýrská
činnost) včetně podání žádosti o stavební povolení (či jiné žádosti); vše v uvedené
Ihutě.

c) Termín zahájení provádění autorského dozoru oznámí objednatel zhotoviteli
alespoň 10 dní předem a bude prováděn po celou dobu realizace stavby
dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby realizované
dle projektové dokumentace.

2. Termín plnění díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně prodlužuje v těchto
případech:

a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně
objednatele,

b) bude-li objednatel požadovat změnu nebo úpravu již zpracované dokumentace,
c) bude-li příslušný dotčený orgán státní správy či jiná dotčená organizace

prokazatelně v prodlení s vydáním příslušného rozhodnutí (oproti termínům
stanoveným platnými právními předpisy)

d) bude-li nezbytné poskytnout dodatečné služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku
okolností, které zhotovitel jednající s odbornou péčí nemohl předvídat.
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3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je Národní hřebčín
Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo či jeho dílčí část budou provedeny a objednateli předány v termínech uvedených
v čl. IV. této smlouvy. Není-li termín pro provedení dílčí části díla uveden, pak se
sjednává termín přiměřený povaze plnění. Předání a převzetí díla či jeho dílčí části
bude provedeno osobně v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude
provedeno/provedena bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části
zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo či jeho dílčí část
přejímá či nikoli.

3. Dílo či jeho dílčí část je provedeno/provedena dnem jeho dokončení a předání
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo či jeho dílčí
část převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. Objednatel tuto skutečnost
potvrdí podpisem předávacího protokolu.

4. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence"), a to:
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
• všemi způsoby užití,
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, a to po maximální možnou délku

stanovenou českým právem.
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny díla podle čl. VII, této smlouvy.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům
■ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy,

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
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g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení k zadávací dokumentaci

na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby dle čl. I I I .
odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Požadované informace (vysvětlení) je zhotovitel
povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku
objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení
požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace formou písemného sdělení
(za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:

- e-mail: info@prodin.cz nebo
- adresu: K Vápence 2745, PSČ 530 02 Pardubice.

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
j )  provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jim pověřených

zaměstnanců; v případě, že se zhotovitel hodlá nechat př i zařizování záležitostí
dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování
od objednatele předchozí písemný souhlas.

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby.

4. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují
se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní
stranu.

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě

<a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII .
Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a sestává z:
a) Studie využití plochy (dílčí část díla)

54 600,00 Kč bez DPH,
DPH ve výši 11  466,00 Kč,
celkem vč. DPH ve výši 66  066,00 Kč.

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) (dílčí část díla)
114 300,00 Kč bez DPH,

' DPH ve výši 24 003,00 Kč
celkem vč. DPH ve výši 138  303,00 Kč.

Tato cena zahrnuje také zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů
státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy
a včetně podání žádosti o stavební povolení Či jiné žádosti vedoucí k získání
kladného pravomocného stavebního povolení případně jiného opatření stavebního
úřadu nezbytného k realizaci stavby a poskytnutí veškeré nutné součinnosti
v průběhu stavebního řízení.
Správní poplatky hradí objednatel.
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Tato cena zahrnuje také zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí (DUR), je-li třeba pro řádné zhotovení díla a předání vyjádření
stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek
dotčených orgánů státní správy.

c) Autorský dozor (dílčí část díla)
40  000 ,00  Kč bez DPH,
DPH ve výši 8 400,00  Kč,
celkem vč. DPH ve výši 48  400,00  Kč.

2. Součástí celkové ceny jsou veškeré práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné
provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková cena díla
obsahuje zejména veškeré náklady na úplné provedení díla ve stanovené kvalitě
a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které
mohl zhotovitel na základě svých odborných znalostí předpokládat.

3. Celková cena bude překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny
ve smlouvě a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně
právních předpisů.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením sjednaných veškerých nákladů na provedení těch částí
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde k? změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

, Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhdtovitele a veškeré náklady
(vedle nákladů na vlastní dílo i doplňkové náklady, např. náklady na dopravu, nezbytná

4zaměření, nezbytné průzkumy) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu
dle čl. I I I .  této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit v souvislosti s inflací
české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory
s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu provádění díla.

7. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány
v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé
z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout
jejich úhradu.

8. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) bude snížena cena
díla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány,
2. Ceny dílčích části díla dle článku VII. odst. 1 písm. a) a b) budou uhrazeny

objednatelem na základě řádně vystavených daňových dokladů, které je zhotovitel
oprávněn vystavit po řádném plnění jednotlivých dílčích částí díla.

3. Cena dílčí části díla dle článku VII. odst. 1 písm. c) bude hrazena objednatelem
po řádném dokončení stavby prováděné dle projektové dokumentace, resp. po nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí, v návaznosti na to, které skutečnost nastane
později.
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4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. zejména textu „Stavební úpravy plochy s účelovou

pozemní komunikací na pare. č. 837  a 573 /2 ,  k.ú. Slatiňany”,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I . ,  je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. I I  odst. 3 a 4 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 40 kalendářních dnu ode dne jejich doručení objednateli.
6. Fakturu na dílčí část díla může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího

protokolu dle čl. V odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá.

7. Daňový doklad bude doručen objednateli nejpozdějí do sedmi (7 )  kalendářních
dnů od jeho vystavení, a to osobně na podatelnu objednatele, prostřednictvím
doručovatele poštovních služeb na adresu sídla objednatele, prostřednictvím
datové schránky nebo na e-mailovou adresu podatelna@nhkladruby.cz.

8. Faktura za měsíc listopad musí být předložena objednateli nejpozději do 5. 12. téhož
' roku. Z důvodu rozpočtových pravidel objednatele bude za plnění poskytnuté

zhotovitelem v kalendářních měsících prosinec, leden a únor vystavena faktura
v měsíci bezprostředně následujícím, t j .  v březnu. .

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel
vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

10. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad
do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu,
který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní
účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci
„Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikací „Registr plátců DPH".
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené
či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH,
tj. po datu splatnosti této daně.
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IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně
provedeného díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou
v příčinné souvislosti s vadami části díla dle čl. I I I  odst. 2 bod 2.1 a .2.2 této smlouvy
nebo s porušením povinností zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

5. Škodou dle odst. 4 tohoto článku se též rozumí škoda vzniklá objednateli ve formě
nákladů vynaložených na zhotovení stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních
prací, dodávek a služeb, jež je součástí DPS, v bezprostřední příčinné souvislosti
s vadami části díla zhotovitele nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením
povinností zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

X.
Práva, z vadného plnění, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle čl. I I I '  odst. 2 bod 2.1 a 2.1 této smlouvy bude ke dni
převzetí bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady,
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, požadavkům, připomínkám
nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem
dle této smlouvy nebo jestliže části díla jsou neúplné. Za vadu díla (či jeho části)
dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového

. technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména
technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného
charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít
za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v DPS.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že části díla dle čl. I I I  odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této
smlouvy budou po dobu 5 let ode dne převzetí příslušné části díla dle- této smlouvy
bezvadné. V případě, že se vada příslušné části díla projeví v době uvedené v předchozí
větě, má se za to, že příslušná část díla byla vadná již při jejím převzetí, neprokáže-li
zhotovitel opak. Odpovědnost zhotovitele za vady díla dle tohoto odstavce smlouvy
však neuplyne dříve než před dokončením stavby.

3. Objednatel má právo z vadného plnění z vad zjištěných po předání a převzetí části díla
dle čl. I I I  odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy, nejpozději do uplynutí doby dle odst. 2
tohoto článku smlouvy.

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně
jinak.

6. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
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XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo či jeho dílčí část v termínech dle čl. IV. odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý
i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 5 této smlouvy,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý i započatý
den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 15 %,
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny dílčí
části díla dle článku VII. odst. 1 písm. b) včetně DPH.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy,
dojde-li porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den
prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení výzvy
(zadávací dokumentace).

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění,
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní
povinnosti.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze
vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. ,

* XI I .
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené
při výkonu činnosti dle této smlouvy s pojistným plněním na škodní událost minimálně
ve výši 200.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy,
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednaných cenách a úplatách
dle této smlouvy.

3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými
parametry předloží zhotovitel objednateli na písemnou výzvu a to bez zbytečného
odkladu. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový
doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena
odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky
objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XI I I .
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
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smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) ve stanovené době plnění,
b) neodstranění vady ve lhůtě objednatelem poskytnuté dle čl. X odst. 5 smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
c) vstoupí-Ii zhotovitel do likvidace.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 2 týdnů".

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které
jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu,
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí <5sobě.

7. Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve smlouvě za informace,
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup
k informacím, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí
a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací
při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

8.4 Objednatel je  povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zhotovitel podáním nabídky dává souhlas s uveřejněním
smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona,
pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné
zákonem předpokládané skutečnosti.

9. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.
10. Objednatel je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním
smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 citovaného
zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství,
či jiné zákonem předpokládané skutečnosti,

11. Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů
a informací uvedených v tomto článku a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá
pró objednatele povinnost dle právních předpisů.

12. Zhotovitel je na základě ust. | 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisu, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace
státního rozpočtu na financování díla.

13. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy ČR k jejich archivací (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
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pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

14. Strany sí sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této
smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1, v této smlouvě, 2. ve výzvě
k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto
dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující,
avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše
stanoveném.

15. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá
tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení
§ 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

16. V pochybnostech s doručením se má za to, že písemnost byla doručena třetího
pracovního dne po prokazatelném odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou
v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již nesídlí, ale tuto
skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil
doručení.

17. V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako
neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo
neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné
míře zachovává smyslná význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.

18. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit
především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva
rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.

19. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou Národním hřebčínem Kladruby
nad Labem zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými
právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb.,

‘o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se
zpracování osobních údajů a právních důvodů, na jejichž základě je zpracováni
prováděno, včetně práv subjektu údajů, jsou uvedeny v aktuální verzi dokumentu
Zpracování a ochrana osobních údajů dostupném na webových stránkách Národního
hřebčína Kladruby nad Labem nebo v jeho sídle.

20. Bude-li v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitel nakládat s osobními údaji,
odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji
v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České
republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

21. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek,
a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

22. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

23. Tato smlouva j e  vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
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V Kladrubech nad Labem
dne C 41  •

V Pardubicích
dne 18. 10. 2023

za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

za zhotovitele
Ing. Jiří Nesl, člen představenstva
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