
Číslo smlouvy Objednatele: 5623054982 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23114

Smlouva o výkonu autorského dozoru

kterou, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník"), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto 

smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

44992785 

CZ 44992785 

Česká spořitelna, a.s.

111246222/0800

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 

města Brna

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno - Štýřice 

IČO: 60733098 

DIČ: CZ60733098 

Zastoupena 

základě plné moci 

Pověřený zaměstnanec:

na

(dále jen „Objednatel")

a

II. SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem 

Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem 

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem 

Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

44960417 

CZ44960417

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:
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Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. 

zn. C 3803 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Komerční banka, a.s. 

63108641/0100

(dále jen „Zhotovitel")

(Zhotovitel a Objednatel společně dále také jako „smluvní strany")

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanskýzákoník"); práva a povinnosti stran touto 

smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

1.2. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění výkonu 

činnosti autorského dozoru Zhotovitelem podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Stavební zákon"), resp. v souladu s právní úpravou, která uvedený předpis 

v budoucnu nahradí, nad souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací 

při zhotovování stavby s názvem „Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - Uhelná" (dále 

jen „Autorskýdozor") a v případě potřeby aktualizaci projektové dokumentace uvedené 

v odst. I.3. této smlouvy. Předmětem této stavby je vybudování dvoupruhové místní 

komunikace spojující ulici Opuštěnou s ulicí Rosickou s obousměrným provozem, 

s parkovacím pásem pro podélné parkování, s dělícím pásem - silniční zelení se 

stromořadím, s cyklostezkou a s chodníkem. Dále bude vybudována splašková a dešťová 

kanalizace, kabelovod, veřejné osvětlení komunikace a budou provedeny sadové úpravy. 

Vybudován bude nový příjezd ke stávající čerpací stanici. Předcházet bude příprava 

území, skrývka ornice, likvidace části protileteckého krytu, odstranění nefunkčního 

plynového potrubí v tělese komunikace (dále jen „Stavba").

1.3. Stavba je definována:

• dokumentací pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu s názvem „Přestavba 

ŽUB - městská infrastruktura", jež byla zpracována projekční kanceláří SUDOP 

BRNO, spol. s r.o., sídlem Kounicova 26, 611 36 Brno, IČO: 44960417 (tj. 

Zhotovitelem);

• dokumentací pro stavební povolení pro stavbu s názvem „Přestavba ŽUB - 

městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP", 

jež byla zpracována projekční kanceláří SUDOP BRNO, spol. s r.o., sídlem 

Kounicova 26, 611 36 Brno, IČO: 44960417;
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• projektovou dokumentací pro provádění Stavby, která byla zpracována 

projekční kanceláří SUDOP BRNO, spol. s r.o., sídlem Kounicova 26, 611 36 Brno, 

IČO: 44960417, jakožto hlavním zpracovatelem a poddodavatelem AQUA 

ENVIRO, s.r.o., sídlem Atriová 112/1, 621 00 Brno, IČO: 26907909.

(souhrnně dále jen „Projektová dokumentace").

1.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.

1.5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 

dohodly, že:

• Kolaudačním souhlasem se rozumí souhrnné označení pro souhlas, rozhodnutí 

ci jiné opatřeni umožňující užíváni Stavby;

• v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel vyjádřený 

v této smlouvě.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem ve smyslu 

§ 152 odst. 4 Stavebního zákona, resp. dle právní úpravy, která uvedený předpis 

v budoucnu nahradí, nad souladem zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací 

při zhotovování Stavby (dále jen „Autorskýdozor"). Součástí výkonu Autorského dozoru 

bude zpracování:

II.

11.1.

průběžných měsíčních zpráv, jež Zhotovitel zpracuje do 10. dne měsíce 

následujícího po měsíci, za nějž se zpráva sestavuje;

zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději 

ke dni vydání Kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a 

převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby 

a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později a

doplnění či úpravy Projektové dokumentace (změnová řízení), a to ve 

smyslu odst. II.2. bodu (v.) této smlouvy, a dále též za účelem nezbytné 

koordinace Stavby a souvisejících projektů realizovaných Objednatelem;

závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby a jejich předložení 
Objednateli nejpozději 10 dnů od vydání kolaudačního souhlasu.

11.2. V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat vždy ve 

vztahu k jednotlivým částem plnění zejm. následující činnosti:

(i.)

(ii.)

(iii.)

(iv.)

Stránka 3 z 14



(i.) postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebo jím určenou osobou,

(ii.) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž 

kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 

předpokladům, podle kterých byla vypracována Projektová dokumentace,

(iii.) dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů Stavby,

(iv.) účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo

vysvětlit souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací),

(v.) podává nutná vysvětlení k Projektové dokumentaci Stavby a zajišťuje 

operativní dopracování a úpravu Projektové dokumentace tak, aby byla 

zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 

dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno 

formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním 

předpisům a technickým normám, např. Stavebnímu zákonu a vyhlášce 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. 

v souladu s právní úpravou, která uvedené předpisy v budoucnu nahradí,

(vi.) podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace 

zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení Stavby) a příp. zpracovatelem plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci,

(vii.) posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné 

části dokumentace Stavby,

(viii.) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, 

vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť 

sjednaných podmínek,

(ix.) posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od Projektové 

dokumentace,

(x.) dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací

a vyjadřuje se k souladu zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění 

Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje 

a kontroluje postup výstavby ve vztahu k Projektové dokumentaci, přičemž 

kontrolu souladu s Projektové dokumentací jednotlivých objektů či 

konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, 

instalace, statika apod.),

(xi.) účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby a dále 

dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 

Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění účelu smlouvy o zhotovení 

stavby uzavřené se zhotovitelem Stavby;
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(xii.) účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,

(xiii.) zajišťuje účast odborně způsobilých osob dle rozsahu oborů a specializací 

dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě (autorizační zákon) při kontrole staticky významných částí 

konstrukce Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí 

nosného skeletu apod.),

(xiv.) sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních 

apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání Kolaudačního 

souhlasu, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně 

měnit požadavky na provádění Stavby podle Projektové dokumentace 

a které by mohly komplikovat vydání Kolaudačního souhlasu; prokazatelně 

a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,

(xv.) aktivně se účastní předání a převzetí Stavby a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při předání a převzetí Stavby, přičemž aktivní účastí se rozumí 

kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při 

prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování 

na vady a nedodělky Stavby, pořízení zápisu nalezených vad a nedodělků 

a jeho předání Objednateli,

(xvi.) aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění závad 

Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,

(xvii.) zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují- 

li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace 

Stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány 

hlavní údaje o nich,

(xviii.) vyjadřuje se k požadavkům na změnu rozsahu stavebních prací (v podobě 

víceprací a méněprací) oproti Projektové dokumentaci.

(vše dále také jen „Plnění Autorský dozor")

III. Lhůta plnění, harmonogram

III.1. Lhůta poskytnutí Plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto:

zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

dokončeni: ke dni předáni Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnoceni 

akce Objednateli;

do 15 dnů ode dne předložení změn zhotovitelem Stavby, nebude-li 

dohodnuto jinak, předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na

(i.)

(ii.)

(iii.)
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dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti Projektové 

dokumentaci.

IV. Místo plnění

Místem poskytování Plnění Autorský dozor je statutární město Brno, zejména pak místo 

Stavby, jež je vymezeno ulicemi Opuštěnou a Rosickou v k. ú. Trnitá (okres Brno-město). 

Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

IV.1.

V. Odměna za splnění předmětu smlouvy

Odměna za splnění předmětu smlouvy (dále jen „Odměna") se sjednává následovně:V.1.

Hodinová sazba za splnění předmětu smlouvy

Výše DPH 

v Kč za 1 
člověkoho 

dinu

Nejvýše přípustný 

počet jednotek 

(člověkohodin)

Jednotková cena za 

1 člověkohodinu 

v Kč bez DPH

Jednotková cena za 

1 člověkohodinu v 

Kč včetně DPH

499 1.000,- 21 % 1.210,-

Není-li výslovně sjednáno jinak, výše Odměny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této 

smlouvy je nejvýše přípustná; tuto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby 

DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. Odměna za poskytnutí plnění dle této 

smlouvy obsahuje mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační 

a koordinační činnost, náklady na dopravu, provozní náklady (mj. též náklady spojené 

s pochůzkami po úřadech apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně apod.

V případě změny sazby DPH či v případě změny v oblasti přenesené daňové povinnosti 

je Zhotovitel ke sjednané odměně bez DPH povinen účtovat DPH ve výši platné ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění; smluvní strany se dohodly, že v případě změny 

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat dodatek.

V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat pouze skutečně provedené práce dle hodinové sazby dle odst. VI.1 

této smlouvy před účinností výpovědi Objednatele. Výpověď Objednatele je účinná 

poslední kalendářní den v měsíci, v něm byla písemná výpověď doručena Zhotoviteli. 

Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel bez souhlasu 

Objednatele oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této 

smlouvy.

V.2.

V.3.

V.4.
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VI. Platební podmínky

Odměna za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy za daný měsíc bude určena 

na základě přehledu skutečně provedených prací vystaveného Zhotovitelem, který musí 

být oceněn dle jednotkových cen uvedených v odst. V.1 této smlouvy. Zhotovitel vystaví 

přehled skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc vždy do 5. 

pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly tyto činnosti 

provedeny. Objednatel (nebo jím pověřené osoby) schválí přehled skutečně 

provedených prací bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od 

jeho doručení. Ve stejné lhůtě je Objednatel (nebo jím pověřené osoby) oprávněn 

vznést připomínky k přehledu provedených prací.

Odměna bude hrazena vždy na základě daňového dokladu - faktury, kterou Zhotovitel 

vystaví nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne schválení přehledu poskytnutých 

činností dle odst. VI.1. této smlouvy.

V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně 

příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze 

strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové 

schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-fakturv@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, 

zašle Zhotovitel 2 originály faktury včetně příloh poštou na adresu: Statutární město 

Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor investiční.

Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

a) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

b) číslo faktury,

c) den vystavení a den splatnosti faktury,

d) označení banky a č. účtu, na který se má platit,

e) označení příslušné části plnění

f) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele

g) fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

h) razítko a podpis oprávněné osoby

Přílohou faktury bude kopie odsouhlaseného přehledu skutečně provedených prací.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesoulad 

s odsouhlaseným přehledem skutečně provedených prací, kterou má Objednatel

VI.1.

VI.2.

VI.3.

VI.4.

VI.5.

VI.6.
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uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel 

vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná 

běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Odměna za poskytnutí plnění či jeho 

části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního 

účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 

zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přistup. V případě, že účet 

tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na 

úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 

nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně 

informovat Objednatele.

VI.7.

VI.8.

VII. Práva a povinnosti Zhotovitele

VII.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 

celý předmět plnění dle této smlouvy.

VII.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 

a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

VII.3. Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 

a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. 

Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány 

požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto 

připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny 

Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit 

Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při 

plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče.

VII.4. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených osob. V případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 

při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, odpovídá Zhotovitel, 

jako by záležitosti dle této smlouvy prováděl sám.

VII.5. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 

zavazuje účastnit kontrolních dnů, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo 

jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. 

nemoc).
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Sankce vůči Rusku a Bělorusku

VII.6. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy 

nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. 

individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 

dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 

o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 

Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou 

nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na 

Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky 

uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:

ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se 

sídlem v Rusku,

právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou 

z osob dle předešlé odrážky, nebo

fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé 

z osob uvedených v předešlých odrážkách.

VII.8. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených 

podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této 

smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

VII.9. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 

skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. VII.6 až VII.8 

smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli 

bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. VII.6 až 

VII.8 smlouvy.

VII.10. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. VII.6 až VII.8 smlouvy, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele 

vyplývajících z odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti 

nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle 

této smlouvy.

(i.)

(ii.)

(iii.)
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VIII. Práva a povinnosti Objednatele

VIII.1. Za předpokladu, že to umožňuje povaha provedeného plnění, se Objednatel zavazuje 

řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít a za činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy zaplatit Odměnu ve výši a za podmínek sjednaných touto 

smlouvou.

VIII.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 

nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, a zajistit 

spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny 

poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění 

závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

VIII.3. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 

po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

VIII.4. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 

postupu realizaci Stavby za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků 

(např. Zhotovitelem Stavby).

VIII.5. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 

s tímto postupem přestal a odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této 

smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu 

s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 

Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany 

Zhotovitele.

IX. Sankční ujednání

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, 

je povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve smyslu § 1970 občanského 

zákoníku.

Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 

způsobu jejich výpočtu.

V případě, že Objednatel bude mít za to, že ze strany Zhotovitele dochází k porušení 

jeho povinností uvedených v této smlouvě, je Objednatel povinen Zhotovitele písemně 

vyrozumět, v čem spatřuje porušení povinností Zhotovitele a vyzvat jej k nápravě.

V případě, že ani do sedmi (7) dnů ode dne doručení výzvy dle předchozí věty 

Zhotovitel nezajistí nápravu či neposkytne Objednateli vysvětlení, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení, a to 

i opakovaně; Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

IX.1.

IX.2.

IX.3.
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IX.4. V případě nedodržení lhůty dle odst. III.1 bod (iii.) této smlouvy je Objednatel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení 

příslušné lhůty a započatý den prodlení.

IX.5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. VII.6 a/nebo VII.7 této smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení.

IX.6. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 

škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

IX.7. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy

Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

X. Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou, výpovědí Objednatele nebo 

odstoupením některé ze smluvních stran, a to vždy písemně.

Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků:

X.1.

X.2.

X.3.

prodlení Zhotovitele s poskytováním plnění dle této smlouvy oproti době plnění dle 

čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů;

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 

smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

neoprávněné zastavení či přerušení činnosti ze strany Zhotovitele po dobu delší než 

15 dnů,

prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,

Zhotovitel postupuje při provádění Plnění Autorského dozoru způsobem, který 

zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla 

a jeho předání Objednateli.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.

Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

a)

b)

c)

d)

e)

X.4.

a)

b)

X.5.
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Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani 

další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po 

odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech 

této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 

existují na doposud provedených činnostech při provádění předmětu této smlouvy ke 

dni odstoupení.

Pokud Zhotovitel svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdal příčinu pro 

odstoupení Objednateli od této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli náklady 

vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele 

na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, 

které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na 

účet Objednatele do 30 dnů ode dne, kdy je Objednatel Zhotoviteli vyčíslí.

X.6.

X.7.

XI. Zvláštní ujednání

Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 

smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

Objednatel i Zhotovitel berou na vědomí, že v průběhu platnosti a účinnosti této 

Smlouvy dojde k ukončení účinnosti Stavebního zákona a k nabytí účinnosti zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Obě strany se zavazují, 

že se budou řídit aplikovatelnými platnými a účinnými právními předpisy.

XI.1.

XI.2.

XII. Ostatní ujednání

XII.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

XII.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto 

smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

XII.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 

zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní 

vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi 

smlouvy ve formátu PDF s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
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XII.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě.

XII.5. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

XII.6. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

Občanského zákoníku.

XII.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 

se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 

současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím 

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany 

touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XII.8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů.

XII.9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství.

XII.10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

Xll.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Seznam osob

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/058 dne 8.11.2023.

V Brně dne dle data el. podpisu V Brně dne dle data el. podpisu

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru 

investičního Magistrátu města Brna

za Zhotovitele

Ing. Kamil Chrněla 

jednatel
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Příloha č. 1 smlouvy

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických: 

Telefon:

E-mail:

Případně další kontaktní osoba: 

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

Telefon:

Ing. Tomáš Pivec, MBA

E-mail:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Telefon:

E-mail:

Stránka 14 z 14


