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SMLOUVA  O  DÍLO  č. 222016/SBD/016 
č. smlouvy zhotovitele 448/23 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská 
Dodávka a montáž MHD přístřešků 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

 
OBJEDNATEL 1:   SILNICE GROUP a.s.  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069 

Se sídlem:   Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1 – Nové Město 
Jednající:      Ing. Karel RYPL – předseda představenstva  

Ing. Petr DUCHEK, MBA – místopředseda představenstva 
 (každý samostatně) 

Tel. / fax spojení:  
IČ / DIČ:                 622 42 105 / CZ62242105 
Bankovní spojení    Komerční banka a.s.  č.ú.:  8109481/0100 
    Raiffeisenbank a.s.  č.ú.:  1017022454/5500 

 Česká spořitelna a.s. č.ú.:  4717922/0800 
 

OSTATNÍ OSOBY OBJEDNATELE OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ: 
Ve věcech smluvních, komerčních: 
 

JMÉNO A FUNKCE:  
Kontakt: 
 

Ve věcech technických: 
JMÉNO A FUNKCE:  
Kontakt: 
 

JMÉNO A FUNKCE:   
Kontakt:    
 
 

 
OBJEDNATEL 2:   SYNER, s.r.o. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 5153 

Se sídlem:   Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 
Jednající:     Ing. Daliborem Kobrlem – jednatelem společnosti 

JUDr. Robertem Špottem, MBA – jednatelem společnosti 
Ing. Lubošem Váňou – jednatelem společnosti 
(Za společnost jednají vždy společně alespoň dva jednatelé.) 

Tel. / fax spojení:  
IČ / DIČ:      482 92 516 / CZ482 92 516 
Bankovní spojení    Česká spořitelna a.s. č.ú.: 1293053/0800 
 

OSTATNÍ OSOBY OBJEDNATELE 2 OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ: 
Ve věcech smluvních, komerčních: 
JMÉNO A FUNKCE:  
Kontakt:  
 

 
Ve věcech technických: 
JMÉNO A FUNKCE:    
Kontakt: 



 Smlouva o dílo č. 222016/SBD/016  
 Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská  
  Strana: 2/10 

 

 
JMÉNO A FUNKCE:    
Kontakt:   
 

Objednatel 1 a objednatel 2 společně dále jen „objednatel“ 

 
a 
 

ZHOTOVITEL:  Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402 

Se sídlem:   Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 
Jednající:      Tomášem Jílkem – předsedou představenstva  
    Ing. Tomášem Novotným – místopředsedou představenstva 
Tel. / fax. spojení:    
IČ / DIČ:                 25672541/ CZ 25672541 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s.  č.ú.:  115-5836140217/0100   
     

OSTATNÍ OSOBY ZHOTOVITELE OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ: 
Ve věcech smluvních, komerčních: 
JMÉNO A FUNKCE:   

Kontakt:    

Ve věcech technických a při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování protokolů o 
předání a převzetí díla nebo jeho částí zastupuje zhotovitele: 
JMÉNO A FUNKCE:   

Kontakt:    
 

dále jen „zhotovitel“ 
 

dále společně jen „smluvní strany“, samostatně jen „smluvní strana“ 

 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 

(1)  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele podle této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí dodávku 
stavby: 

Dodávka a montáž MHD přístřešků 

v rozsahu a provedení dle předložené cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.10.2023, která je nedílnou součástí 
této smlouvy jako její Příloha, a v rozsahu a provedení dle Dokumentace pro zadání stavby z 05/2019 
zpracované fi Sweco Hydroprojekt a.s..  

 

Místo plnění: ul. Žabovřeská, Praha - Zbraslav 
 

(2) Má se za to, že smlouvu tvoří následující dokumenty, které budou interpretovány jako součást této smlouvy 
o dílo, a to v dále uvedeném pořadí důležitosti: 
a) Smlouva o dílo; 
b)  Nepoužito  
c)   Nepoužito  
d)  Nepoužito 
e)  Nepoužito 
f) Smluvní podmínky pro dodavatele stavebních prací v oblasti BOZP, PO a OŽP na staveništi; 

(3)  Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu sjednanou dle podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo. 

(4)  Rozsah díla – daný odst. (1) tohoto článku smlouvy o dílo – je stanovený za předpokladu realizace 
předmětných prací objednatelem jako generálním zhotovitelem.. 

(5) Zhotovitel provede v rámci zhotovování díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, 
které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení 
sjednaných prací a výkonů, resp. jejich funkčnost jsou nezbytné. 

(6) Součástí plnění zahrnutých ve sjednané smluvní ceně díla je rovněž zejména nikoliv však výlučně: 
 vypracování návrhu KZP díla a po jeho schválení objednatelem jeho plnění; 
 vypracování technologických postupů pro provádění díla; 
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 zajištění a doprava veškerého materiálu, mechanizace, přístrojů a zařízení potřebných ke zhotovení díla; 
 pomocné konstrukce a práce nutné pro zhotovení díla; 
 dodání veškerých předepsaných atestů, zkoušek či revizí podle dokladů uvedených v odst. 2 tohoto 

článku v českém jazyce;  
 provedení všech potřebných geodetických měření nutných pro vytyčení díla, jeho kontrolu při 

provádění; 
 zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu, 

není-li jinde v této smlouvě uvedeno jinak; 
 odvoz a uložení přebytečného materiálu; 
 nakládání s odpady vzniklými při provádění díla a jejich likvidace v souladu s všeobecně závaznými 

právními předpisy a s podmínkami uvedenými ve smlouvě; 
 péče o nepředané části díla, jejich ošetřování, zimní opatření; 
 průvodní technická dokumentace; 
 zhotovení fotodokumentace průběhu zhotovení díla; 
  

(7) Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady, poskytnutými mu objednatelem (především 
s projektovou dokumentací), s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro 
realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo být úspěšné realizaci díla 
na závadu. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních 
podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl nebo mohl zjistit již při seznámení se s těmito 
podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. 

(8) Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací. Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního 
smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které si vyžádal objednatel písemně (e-mailem, zápisem 
v SD, aj.)  až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají přímý vztah 
k dílu. Jiné práce nejsou vícepracemi. Smluvní podmínky provedení víceprací, zejména jejich věcný rozsah, 
cena a termíny, budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž 
by bylo zahájení víceprací ze strany objednatele písemně odsouhlaseno odpovědným zástupcem 
objednatele ve věcech technických, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

 

III. ČAS PLNĚNÍ 
 

(1)  Doba plnění:                                    
     Předání staveniště: v den zahájení stavebních prací (nedohodou-li se smluvní strany jinak) 

Zahájení prací: nejdříve 10 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy a 2 kalendářní týdny od 
písemné výzvy objednatele k zahájení prací . 

Dokončení prací: do 15 pracovních dnů od předání staveniště, max. Do 31.03.2024 
(2)  Čas plnění je závislý na včasném splnění povinností objednatele předat zhotoviteli staveniště zápisem do 

stavebního deníku dle čl. III. odst. (1). 
(3)  Zhotovitel není v prodlení, pokud posune termín realizace předmětu díla o dobu, o kterou je objednatel v 

prodlení se splněním podmínek uvedených v odst. (2) tohoto článku nebo v obstarání potřebných oprávnění, 
rozhodnutí či povolení dle ustanovení čl. VI, b. 4 této smlouvy.  
Prodlení zhotovitele s provedením a ukončením prací na díle nebo jeho částech oproti milníkům a 
smluveným lhůtám v HMG, má po dobu svého trvání za následek sistaci nároku zhotovitele na úhradu ceny 
díla nebo jeho části.  

(4) Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s prací a s činnostmi ostatních uživatelů a dodavatelů 
(zhotovitelů), tak aby nebyla narušena plynulá výstavby celého díla. 

(5) Nepoužito 
 
 

IV. CENA DÍLA 
 

(1) Za provedení předmětu díla v rozsahu dle čl. II odst. (1) smlouvy byla sjednána cena maximální a nejvýše 
přípustná, a to ve výši:  1.256.418,00 Kč bez DPH (Slovy: jeden milion dvě stě padesát šest tisíc čtyři sta 
osmnáct korun českých). Případná sazba DPH bude účtována v platné výši v době realizace zakázky. 
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(2) Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, a to zejména: náklady na pracovní sílu (včetně 
skutečně prokázaných nákladů na dopravu pracovníků na místo plnění, jejich ubytování v místě plnění, 
náhrady stravného a nákladů na pojištění léčebných výloh a úrazu), na materiály, stroje, dopravu materiálů 
pro stavbu na místo plnění, vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště/pracoviště, 
řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady 
zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění 
BOZP, ochrany životního prostředí a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, 
uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, nejsou-li uplatněny objednatelem podle této smlouvy, na pojištění, 
finanční náklady na dočasné zábory ploch, zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze 
dodatkem ke smlouvě z důvodů uvedených v této smlouvě. 

(3) Cenu výše uvedenou lze překročit jen za dále uvedených podmínek: 
 v případě změny sazby DPH v průběhu plnění díla; 
 v případě úpravy rozsahu požadovaného objednatelem nad rámec prací uvedených v čl. II. odst. (1) a při 

dodržení podmínek dle odst. (8) čl. II. této smlouvy o dílo. 
(4) Případné nerealizované práce a dodávky na základě rozhodnutí objednatele budou zhotovitelem z ceny díla 

odečteny. Takové rozhodnutí musí být minimálně zaneseno ve stavebním deníku s přesnou specifikací, 
v opačném případě má zhotovitel nárok na proplacení prokazatelně vzniklých nákladů na přípravu 
nerealizovaných prací a dodávek. 

(5) Nepoužito 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

(1)  Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách: 
a) Zhotovitel nepožaduje poskytnutí zálohy. 
b) Úhrada ceny díla bude probíhat na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur – 

daňových dokladů, vystavených na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Soupis 
provedených prací musí být potvrzen zástupcem objednatele 1 i zástupcem objednatele 2 ve věcech 
technických. Po dokončení a předání díla bez vad či nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu, 
v rámci které bude vypořádána cena za dílo. Smluvní strany se dohodly, že po vystavení konečné faktury 
nemá zhotovitel právo uplatňovat jakékoliv další dodatečné částky za realizaci díla, přičemž jakákoliv 
práva zhotovitele na zaplacení do té doby nevyfakturovaných sum zanikají bez toho, že by byly 
nahrazeny jakýmkoliv jiným závazkem. 

c) Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny díla bez DPH, která je 
splatná po předání díla objednateli, bez vad či nedodělků. Veškeré pozastávky budou uvolňovány na 
základě písemné výzvy / žádosti zhotovitele. 

d) Vystavené faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 28 a § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále bude každá faktura obsahovat číslo smlouvy 
objednatele a plný název smlouvy, stejně tak jako soupis provedených prací v souladu s odst. (1) písm. 
b) tohoto článku. 

e) Termín splatnosti faktur se sjednává na 30 dní ode dne doručení daňového dokladu v listinné podobě do 
sídla objednatele 1 a objednateli 2, a to každému z objednatelů bude fakturováno ve výši 50 % částky 
z odsouhlaseného soupisu provedených prací. Nebo elektronicky na e-maily: 
fakturace@silnicegroup.com(objednatel 1) a faktury@syner.cz (objednatel 2). 

f) Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě 
smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele. Samotný fakt zaplacení dílčích faktur neznamená uznání, že odvedené výkony jsou bez vad 
a nedodělků. 

g)  Nepoužito 
h) Režim DPH bude uplatněn v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. 
i) V případě, že faktura bude vystavena sice oprávněně, avšak nebude obsahovat náležitosti uvedené v 

této smlouvě, je objednatel oprávněn ji neakceptovat a vrátit ji před sjednaným datem splatnosti k 
doplnění s vytčením chybějících náležitostí, nejpozději však do 7 pracovních dnů od jejího doručení 
objednateli. 

j) Dnem vrácení faktury skončí plynutí původní lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opravené nebo řádně doplněné faktury objednateli. 
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k) Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich závazkového vztahu na 
třetí stranu, pokud se písemně nedohodnou jinak. 

(2) V případě, že zhotovitel uvede ve své faktuře jiný bankovní účet než jím shora označený, je povinen na tuto 
okolnost objednatele písemně upozornit před splatností svého nároku, který se bez toho, stává nárokem 
nesplatným do doby doručení zhotovitelova sdělení objednateli.  
Stran svého účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že se jedná o číslo účtu 
oznámeného správci daně zhotovitele v rámci jeho registrační povinnosti a určeného zhotovitelem ke 
zveřejnění. V této souvislosti zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že v případě, kdy v okamžiku uskutečnění 
jeho zdanitelného plnění objednateli, bude o zhotoviteli zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem, je objednatel již bez dalšího oprávněn uhradit daň za zhotovitele jeho správci daně s tím, že tato a 
další úhrady v tomto, budou již bez dalšího částečnou úhradou nároku zhotovitele vůči objednateli a s ním 
korespondujícího závazku objednatele vůči zhotoviteli. 

  V případě, že zhotovitel uvede ve své faktuře číslo bankovního účtu mimo rámec této smlouvy, je jeho nárok 
nesplatným až do doby, než osvědčí objednateli splnění své oznamovací povinnosti vůči svému správci daně 
stran objednateli nově označenému číslu účtu. 

 
 

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE  
 

(1) Objednatel je povinen seznámit zhotovitele se všemi důležitými okolnostmi, které pro dílo vyplývají z 
vyjádření ostatních účastníků výstavby, zejména dotčených orgánů státní správy. 

(2)  Objednatel se zavazuje, že zajistí vyklizení staveniště a jeho předání zhotoviteli dle čl. III odst. (1) této 
smlouvy, a to zápisem ve stavebním deníku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

(3)  Objednatel se zavazuje organizačně úzce spolupracovat se zhotovitelem při realizaci svých záměrů, které se 
dotýkají nebo navazují na předmět plnění této smlouvy a bude vykonávat funkci prostředníka mezi 
zhotovitelem a občany či organizacemi, jejichž zájmy budou dotčeny prováděním díla.   

(4) Objednatel zajistí všechna nutná a potřebná oprávnění, rozhodnutí a povolení k provádění předmětu díla.  
Nebudou-li ze strany objednatele ke dni předání staveniště zhotoviteli vystavena či obstarána platná 
povolení, oprávnění či rozhodnutí vztahující se k předmětu plnění, jakékoliv zdržení či opoždění v plnění jde 
k tíži objednatele a objednatel nemá právo na uplatnění jakýchkoliv sankcí vůči zhotoviteli. 

 
 

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně 
dokončeného díla stavební deník. O veškerých změnách díla bude proveden zápis do stavebního deníku. 

(2) Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny předem písemně objednateli oznámit, kdy bude dílo připraveno 
k předání., a to zápisem do SD nebo e-mailem zástupcům objednatele ve věcech technických. Dále pak 
nejpozději v den předání díla předloží zhotovitel objednateli protokol o jeho dokončení. 

(3) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 1 pracovního dne po protokolárním předání a převzetí díla. 
(4) Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných 

předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska technického provedení stavby, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. Na staveništi udržovat pořádek a zákonným způsobem 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností. Zhotovitel je povinen nejpozději při 
předání staveniště předat objednateli registr bezpečnostních rizik stavby a prokazatelně s nimi objednatele 
seznámit.  

(5) Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl 
na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi 
vyvolaných. 

(6) Zhotovitel díla plně odpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve správních rozhodnutích 
týkajících se díla (územní rozhodnutí, stavební povolení), podmínek dohod o přeložkách inženýrských sítí a 
podmínek ohlášení stavebních úprav, ke kterým byl příslušným správním orgánem vydán souhlas – kopie 
pravomocných správních rozhodnutí, dohod se správci sítí a souhlasných sdělení k ohlášení budou předány 
při předání staveniště. 

(7) Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto smluvního vztahu neumožní cizinci výkon nelegální práce a 
zavazuje se dodržovat ustanovení zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
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jen „zákon“), a to zejména §5 písm. e) bodu 3 zákona, podle kterého se rozumí nelegální prací, pokud fyzická 
osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na 
území České republiky, je-li podle zákona o pobytu cizinců na území ČR vyžadováno. Zhotovitel se zavazuje 
plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých subdodavatelů (zprostředkovatelů). 

 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že podle § 140 odst. 1 písm. e) zákona se dopustí právnická nebo 
podnikající fyzická osoba správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce podle §5 písm. e) bodu 3, a 
že za toto porušení mu bude uložena příslušná pokuta podle zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu 
dle §141b odst.1 písm. a) a c) zákona. 

(8) Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla. 
(9) Zhotovitel zajistí po celou dobu stavby příjezd a přístup do přilehlých nemovitostí pro vlastníky, uživatele, 

svoz TKO, složky záchranného systému. 
(10) Zhotovitel odpovídá objednateli za zachovávání čistoty a pořádku na staveništi. Pokud zhotovitel svojí 

činností znečistí okolní komunikace nebo prostory staveniště, provede jejich vyčištění na svůj náklad. 
V případě, že zhotovitel nevyčistí komunikaci nebo prostor staveniště, je objednatel oprávněn provést 
vyčistění vlastními prostředky nebo subdodavatelsky a náklady na vyčištění vyúčtovat zhotoviteli, započíst na 
zádržné / pozastávky. 

(11) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění majetku a osob (min. ve výši 110% ceny díla) zejména pro 
tato rizika: pojištění odpovědnosti za škody třetím osobám. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno „Zákonné pojištění zaměstnanců“; tj. že je po celou dobu 
provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
svých zaměstnanců. Na písemnou výzvu objednatele je zhotovitel povinen pojištění v tomto odst. předložit 
objednateli. 

(12) Bez písemného svolení objednatele nesmí zhotovitel dílo ani jeho část předat k provedení další osobě 
(subdodavateli). V případě, že tak chce učinit, je povinen objednateli předem předložit návrh 
subdodavatelského systému k odsouhlasení s tím, že prokáže odbornou způsobilost a kapacity zaměstnanců 
všech subdodavatelů. Předání díla nebo jeho části k provedení subdodavatelem bez svolení objednatele se 
považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou 
platností. Provádí-li část díla zhotovitele subdodavatel, odpovídá zhotovitel za jeho činnost tak, jako by 
předmětné práce prováděl sám.  
Za subdodavatele se nepovažují osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě zhotovitele, nebo 
osoby zhotovitelem ovládané nebo osoby zhotovitele ovládající nebo osoby ovládané společně se 
zhotovitelem stejnou osobou a dále stroje a strojní vybavení ve vlastnictví osoby zhotovitele nebo osob 
zhotovitelem ovládaných nebo osob zhotovitele ovládajících nebo osob ovládaných společně se 
zhotovitelem stejnou osobou nebo v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich 
využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky. 
Dále se nedávají k odsouhlasení subdodavatelé typu doprava, pronájem strojů a lidských kapacit v HZS. Tito 
subdodavatelé nedodávají ucelené části díla, nezpracovávají dílčí závěrečnou zprávu. Za odborné vedení 
těchto pracovníků, strojů odpovídá zhotovitel. Je zapotřebí a odpovědností zhotovitele, aby byla zajištěna 
potřebná školení těchto dodavatelů lidských kapacit a strojů. 

(13) Zhotovitel není oprávněn na staveništi umísťovat své reklamní tabule. 
(14) Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 

zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný 
harmonogram prací, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud Zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu 
v souladu s předchozí větou, je to považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je 
oprávněn od smlouvy odstoupit nebo zajistit chybějící výkony náhradními kapacitami na účet zhotovitele. 

(15) Nepoužito 
(16)  Nepoužito 
(17) Nepoužito 

 
 

VIII. STAVENIŠTĚ A PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

(1) Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání prostor pro stavbu („staveniště“), a to v termínu a za 
podmínek stanovených odst. (1) čl. III smlouvy a za podmínek uvedených v ustanoveních čl. VI smlouvy. Za 
řádně předaný prostor stavby odpovídá zhotovitel ve smyslu § 2598 odst. 2 občanského zákoníku. 
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Zhotovitel si na své riziko a náklad zajistí prostor k užívání pro zařízení staveniště, za které si také odpovídá / 
ručí. 

(2) O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis buď samostatně či ve stavebním deníku, který podepíší 
zástupci smluvních stran dle čl. I. této smlouvy. 

(3) Ke splnění závazku dojde předáním funkčního díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě 
plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem. 

(4) Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 
(5) Dílo nebo jeho ucelená část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li 

ujednáno, tak výsledku obvyklému. 
(6) Dílo nebo jeho ucelená část se považuje za dokončené(ou), pokud nevykazuje žádné vady či nedodělky. 
(7) Dílo nebo jeho ucelená část se považuje za předané(ou) objednateli k datu podepsání protokolu o dokončení 

díla (ucelené části) oběma smluvními stranami v souladu s podmínkami této smlouvy. 
(8) Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby převzetí díla 

objednatelem. V období od dokončení do data převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen provádět na 
své náklady veškerou údržbu díla a zachovat pojištění díla v neměnných parametrech. 

(9) Zhotovitel předá, nejpozději při předání díla, objednateli 3x doklady o kvalitě použitých materiálů a výrobků 
(Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly o zkouškách materiálů akreditovanou laboratoří atd.) v 
souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění, resp. nařízením vlády ČR  
č. 163/2002 Sb., v platném znění, a dále doklady o odborné způsobilosti zhotovitele k provádění prací, které 
jsou předmětem smlouvy o dílo, a to včetně příslušných statických zatěžovacích zkoušek, revizních zpráv, 
zkoušek těsnosti kanalizace, zkoušek měření retroreflexe, atd. V souladu s touto smlouvou o dílo, ČSN, TKP 
se připouští pouze 1. jakost materiálů, stejně tak i 1. jakost prací. 

(10) Objednatel nesmí jakkoliv rozmnožovat, užívat pro veškeré své potřeby shora specifikovaný předmět plnění, 
resp. Přístřešek MHD, neboť je tento předmětem autorského práva/licence.  

(11) Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel na základě výzvy ve SD 
minimálně 4 dny předem, nejpozději do druhého pracovního dne po uplynutí této výzvy. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. 
Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního 
stavu objednatelem.  

(12) Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je 
povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná 
vada zjištěna. 

(13) Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:  
-  originál stavebního deníku (dále jen „SD“) 
-  výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech (TP 

TSK).  
-  atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě 
-  dokumentaci skutečného provedení díla v 1 paré;  
- týkající se hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů 
-  vyjádření správců inž. sítí 
- Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. 

předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení, pokud 
tyto bezprostředně souvisejí s plněním zhotovitele dle této smlouvy. 

 
 

IX. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 
 

(1) Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
a) Pokud je objednatel v prodlení s platbou zhotoviteli, je povinen uhradit dlužnou částku a dále má 

zhotovitel nárok na úrok z prodlení dle §1970 NOZ.  
b) Pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště řádně a včas dle ustanovení čl. IV., b. 2 zhotoviteli, 

má zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.500,00 Kč bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 
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c)  V případě prodlení zhotovitele s dohodnutými, byť i dílčími termíny plnění dle této smlouvy (včetně 
vyznačených v HMG prací), vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

d) Pro případ prodlení zhotovitele s termínem předání staveniště, vzniká objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 2.500,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

e) Pro případ přerušení realizace díla z důvodů na straně zhotovitele, vzniká objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

f) Při prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště a jeho uvedením do původního stavu je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč za každý den prodlení. 

g) Při prodlení s termíny odstranění vad (vč. množstevních vad, nedodělků) dohodnutých v protokolu o 
předání a převzetí díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč 
za každý den prodlení a za každou vadu až do dne jejich odstranění včetně. 

h) Při prodlení s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel uplatnil u zhotovitele oznámením 
vad díla (které neodstraní ani v náhradní/dodatečné lhůtě), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu v případě vad nebránících provozu ve výši 2.000,00 Kč za každou vadu a za každý 
započatý den prodlení, v případě vad bránících provozu a vážně ohrožujících bezpečnost, ve výši 
5.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. 

i) V případě, že objednatel při provádění kontroly plnění zakázky zjistí, že zhotovitel používá při realizaci 
zakázky subdodavatele v rozporu dle odst. (12) čl. VII. této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). V tomto případě zhotovitel souhlasí, 
aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám.  

j) Pro případ porušení jiných ustanovení této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý jednotlivý případ a každý jednotlivý den porušení 
povinností zhotovitele. 

(2) V případě, že zaviněním zhotovitele dojde vůči objednateli k uplatnění jakékoliv sankce v souladu se zadávací 
dokumentací či platným rozhodnutím či povolení ze strany správního úřadu, je objednatel oprávněn tuto 
sankci zhotoviteli přeúčtovat jako zhotovitelem způsobenou škodu. 

(3) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i 
v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje 
skutečnou škodu a prokazatelně ušlý zisk. 

(4)  Odstoupením od této smlouvy o dílo nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran na smluvní pokuty, 
náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem odstoupení od smlouvy o dílo.  

 
 

X. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA  
 

(1) Záruční doba na dílo jako celek činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podepsání protokolu o dokončení díla 
mezi objednatelem a po jeho úspěšném předání investorovi. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
zpracování, uložení a technologická kázeň při nakládání s výrobky dodanými objednatelem je výlučnou 
odpovědností zhotovitele. Dodání výrobků objednatelem nemá vliv na záruku za dílo, kterou jak celek nese 
zhotovitel. 

(2) Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně 
písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, zhotovitel 
započne s odstraněním vady díla do 3. pracovního dne ode dne doručení oznámení o vadě a její odstranění 
dokončí do 10. dne ode dne doručení oznámení, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

(3) V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její 
části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel 
započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. 

(4)  V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady 
včetně úhrady smluvní pokutu podle čl. IX. této smlouvy či je objednatel oprávněn vše započíst proti 
zádržnému / pozastávce. 
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XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

(1) Smlouva je uzavřena –– okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu potvrdí obě smluvní strany. 
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

(2)  Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, čímž se vylučuje aplikace ustanovení § 582 
občanského zákoníku. 

(3)  Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1748,  
§ 1765, § 1793, § 1879, § 1899, § 2050, § 2591, § 2594 odst. 3, § 2595, § 2603, § 2609, § 2610, § 2613,  
§ 2626 odst. 2, § 2627 odst. 2, § 2628, § 2629 občanského zákoníku.  
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.  
Smluvní strany si zvolili pro posuzování závazkových vztahů vyplývajících z této smlouvy jako rozhodné právo 
české. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány 
obecnými soudy ČR. 

(4)  Výpověď / Odstoupení od smlouvy je pro obě strany možná pouze ze závažných důvodů, tzn. dochází-li k 
zásadním porušením důležitých povinností vyplývajících z ustanovení této smlouvy.  
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že je zhotovitel jeho zaviněním v prodlení 
alespoň 7 dní s poskytnutím kteréhokoliv plnění dle této smlouvy a neposkytl plnění v náhradní lhůtě mu 
poskytnuté objednatelem, a dále v případech uvedených v odst. (5), čl. XI. této smlouvy. Smlouva v takovém 
případě končí v uplynutím měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet první den měsíce následujícího od 
doručení písemné výpovědi.  
Zhotovitel může odstoupit od smlouvy pouze v případě, že by došlo k hrubému porušení smluvních 
povinností ze strany objednatele, pod kterým smluvní strany rozumějí prodlení objednatele se zaplacením 
kterékoliv faktury resp. konečné faktury, delší než 60 dní po lhůtě splatnosti. Dále pak dostane-li se 
objednatel do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, bude-li vůči němu uvalena nucená správa, 
nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část majetku objednatele. Smlouva v 
takovém případě končí doručením písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 

(5)  Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez jakýchkoliv dalších nároků ze strany 
zhotovitele v následujících případech.  
a) Zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací pro zhotovení stavby (RDS); 

 b) Zhotovitel porušuje technologické postupy, předpisy a normy; 
 c) Zhotovitel porušuje předpisy BOZP a PO, předpisy ekologické a hygienické; 
 d) Zhotovitel nezahájil práce do 3 dnů od sjednaného termínu; 

e) bylo-li o majetku zhotovitele zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh; 
f) přistoupil-li zhotovitel k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo 

hrozící úpadek; 
g) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen zhotovitel. 
h) Dojde-li k zániku smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a investorem.  
Dojde-li v průběhu trvání závazků, vyplývajících z této smlouvy, k podání návrhu na zahájení insolvenčního 
řízení se zhotovitelem, platí dohoda smluvních stran, že dohodnutá smluvní cena se snižuje o 10% z ceny díla 
uvedené v článku (1), odst. IV. této smlouvy. 

(6) Pokud se strany nedohodnou jinak, zhotovitel v přiměřeném čase po obdržení odstoupení od smlouvy 
(smluvní strany se dohodly, že za přiměřený čas považují 5 kalendářních dní): 
a)  zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, 
b)  z montážního místa odstraní montážní zařízení, odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a 

montážní místo předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu, 
c)  skončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této Smlouvy s výjimkou těch, které budou 

postoupeny objednateli, 
d)  předá objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od této smlouvy a dále také předá 

objednateli za účelem dokončení díla výkresy, specifikace a jiné dokumenty, na kterých se smluvní 
strany dohodly, připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni 
odstoupení od této smlouvy, 
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e) V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci (5) písm. a) – c) a e) 
tohoto článku, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se 
podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které 
náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

(7) Tato Smlouva může být ukončena  písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, , vznikl-li důvod pro zrušení závazku před uplynutím lhůty plnění, vyplývající z porušení smluvně 
stanovených povinností smluvních stran.  

(8)  Je-li, nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost 
zbývajících částí smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují v takovém případě nahradit neplatné ustanovení 
ustanovením platným, obsahově odpovídajícím neplatnému ujednání této smlouvy.  

(9) Ta smluvní strana, u které porušením povinností vznikl důvod pro zrušení závazku před uplynutím lhůty 
plnění, je povinna uhradit druhé smluvní straně prokazatelné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na 
plnění s plněním závazku vznikly. 

(10) Smluvní strany této smlouvy potvrzuji, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 2018 je zpracování a 
ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),(dále jen „Nařízení“ 
nebo též „GDPR") a též i souvisejícími národními právními předpisy. Obě smluvní strany se při plnění této 
Smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy.  

(11) Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v elektronické podobě, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.  

(12) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tato Smlouva (jakož i její případný dodatek) nabývá 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

(13) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv, přičemž toto uveřejnění zajistí zhotovitel. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 
Příloha (jako nedílná součást této smlouvy):   

-  Cenová nabídka zhotovitele 
- Smluvní podmínky pro dodavatele stavebních prací v oblasti BOZP, PO a OŽP na staveništi      

 
V Praze         
 
Za objednatele 1:      Za zhotovitele:    
SILNICE GROUP a.s.      Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 
 
 
 
...............................................................                                                                                    ............................................................... 
   
 
Za objednatele 2: 

SYNER, s.r.o. 
 
 
 
 
 ............................................................... 

 



Dodavatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČO:

Objednatel: SILNICE GROUP a.s. IČO:

Zpracoval: Email:

Datum: 13.10.2023 Platnost:

Položka Popis Jednotka Cena/j Počet Cena

1
Přístřešek A1.04 s úzkými bočnicemi, bez USB nabíječky, s dřevěnou lavičkou 

(dřevo Jatoba), se skleněnou výplní vč. střechy
ks 2

2
Přístřešek A1.04A se širokými bočnicemi, bez USB nabíječky, s dřevěnou 

lavičkou (dřevo Jatoba), se skleněnou výplní vč. střechy
ks 1

3 Doprava a montáž přístřešku ks 3

4 Železobetonové panely pro základy přístřešků MHD ks 6

5 Montáž základových pasů, prahů a věnců ze ŽLB do 1,5 t ks 6

6

7

8

9

10

11

1 256 418,00 Kč

Cena celkem bez DPH 1 256 418,00 Kč   

DPH 21 % 263 847,78 Kč      

Cena celkem s DPH 1 520 265,78 Kč   

62242105

Ředitel úseku obchod a energetika

25672541

Cenová nabídka č. 67/2023

Popis

Předmět:

Dodávka 3 ks přístřešků pro akci Zbraslav - Žabovřeská

- přístřešek A1.04 s úzkými bočnicemi, bez USB nabíječky, s dřevěnou lavičkou (dřevo Jatoba), se skleněnou výplní vč. 

střechy

- přístřešek A1.04A se širokými bočnicemi, bez USB nabíječky, s dřevěnou lavičkou (dřevo Jatoba), se skleněnou výplní vč. 

střechy

- doprava a montáž přístřešku

- železobetonové panely pro základy přístřešků MHD

- montáž základových pasů, prahů a věnců ze ŽLB do 1,5 t

Cenová nabídka neobsahuje zemnění kolem přístřešku, el. přípojku, podkladový beton pod panely, podkladní vrstvy a 

povrchy komunikací.

Součástí přístřešku ani nabídky rovněž není informační skříňka pro DPP.

Práce

Celkem bez DPH

Souhrn

Platební podmínky:

- splatnost faktury 30 dní od doručení objednateli

Termín vyhotovení:

10 týdnů od závazné objednávky

2 měsíce

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100




