
RAHA
ev. č. 2023-0516- 03

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní  strany

1.1. Objednatel: Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle
B vl. 43
zastoupená: Ing. Josefem Bláhou, předsedou představenslva a Martou
Pražákovou, členkou představenstva
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Dodavatel: PKbau s.r.o.
se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 087 57 127
DIČ: CZ08757127
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 45022
zastoupená: Ing. Ondřej Prášek, jednatel

spojení:
(dále jen „Dodavatel“)

Preambule

TRADE CEN - RE PRAHA a.s., prohlašuje, že je na základě Smlouvy o obchodním využití a správě
v platném znění, uzavřené dne 29. 12. 2000 oprávněna spravovat budovu čp. 36/31, která je
součástí pozemku pare. č. 2379, 2386/1 v k.u. Nové Město na adrese Jungmannova 36/31, Praha
1. Tato nemovitost je ve vlastnictví hlavního města Prahy, a to včetně přilehlých venkovních ploch.
Tato nemovitá kulturní památka se nachází v památkové rezervaci hlavního městs Prahy. Práce
budou provácěny na pozemku parc.č. 717 v k.ú. Nové Město

2. P ředmě t  díla

2.1. Předmětem díla jsou „Úpravy  nebytových prostor v přízemí (1.NP), trakt A ,  v objektu
Jungmannova 36/31, Praha 1 (palác Adr ia)“ ,  spočívající ve stavebních úpravách stávajícího
prostoru zákaznického centra Pražské plynárenská. Jedná se o drobné stavební úpravy
neinvestičního charakteru, které navazuji na smlouvu o dílo ev.č.: 2023-0235-03 v olatném znění,
která byla uzavřen dle veřejné zakázky „Rekonstrukce obchodnicích prostor v přízemí (1.NP), trakt
A, v objektu Jungmannova 36/31, Praha 1 (palác Adria)“. Využití ústředního prostoru zůstává beze
změn. Dochází ke změnám v užívání některých místností v zázemí zákaznického centra - čajová
kuchyňka, šatna.
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2.2. Práce budou provedeny v rozsahu projektové dokumentace, vypracované Hlaváček -
architekti, s.r.o., sídlem Vítězné náměstí 2, 160 00 Praha 6, IČO: 25926497.

2.3 Stavební úpravy budou provedeny v souladu se Souhlasem s provedením ohlášeného
stavebního záměru, vydaným MČ Praha 1, pod spis, zn.: S UMCP1/535896/2022/VÝS-H-2/36 a
Závazným stanoviskem vydaným Odborem památkové péče MHMP, pod č.j.: MHMP 51677/2023
ze dne 9.1.2023. Výše uvedené doklady tvoří samostatnou přílohu smlouvy o dílo.

2.4. Dílo bude prováděno dodavatelem samostatně a s potřebnou péčí. Pokud z obsahu této
smlouvy nevyplývá, že dodavatel je povinen vykonávat některé činnosti osobně, může dodavatel
k zajištění výkonu činností dle této smlouvy použít i jiné osoby pod svým osobním vedením. Učiní-li
tak, odpovídá za dílo, jako by dílo prováděl sám.

2.5. Dodavatel se podpisem této smlouvy přihlašuje za účelem plnění této smlouvy k odbornému
výkonu své činnosti dle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Doba plnění

3.1. Termín zahájení: 22.11.2023
3.2. Termín ukončení: 30.11.2023

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu scénovou nabídkou
dodavatele na realizaci předmětu díla ze dne 15.11.2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a to
ve výši: 1 925 055,21 Kč plus DPH, (slovy: jedenmiliondevětsetdvacetpěttisícpadesátpětkorun
českých a dvacet jedna haléřů).

4.2. Cena díla dle čl. 4. odst. 4. 1. je maximální a konečná, zahrnuje veškeré náklady
dodavatele na realizaci díla dle předmětu, viz čl. 2 této smlouvy a je platná po celou dobu realizace
díla. Dodavatel podpisem této smlouvy vyjadřuje souňlas s tím, že dílo může být provedeno i
v menším rozsahu, než je sjednáno.

4.3. Cena za dílo bude hrazena objednatelem dodavateli až do výše celkové ceny díla stanovené
dle Smlouvy, a to zpětně za uplynulý měsíc na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
dodavatelem (dále jen „faktura“), se splatností 20 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení
objednateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu faktury@tcp-as.cz. Na faktuře musí být uveden
název veřejné zakázky „ Úpravy nebytových prostor v přízemí (1.NP), trakt A, v objektu
Jungmannova 36/31, Praha 1 (palác Adria), a objednatel uveden následujícím způsobem:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČO: 00064581, DIČ:
CZ00064581 v zastoupení TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2,
PSČ: 120 00, IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316.
Kontaktní adresa je: TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00.

4.4. Dodavatel předloží objednateli před vystavením daňového dokladu oceněný soupis
provedených prací k odsouhlasení.

4.5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 2 dnů ode dne jeho
obdržení.
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4.6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví dodavatel fakturu nejpozději do 8. dne
měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná a může být vrácena.

4.7. V případě, že bude na žádost objednatele provedeno dílo v rozsahu menším, než jak je
uvedeno v předmětu díla, bude neprovedená část díla odečtena od celkové ceny díla při
závěrečném vyúčtování.

4.8. Případné vícepráce vyžádané objednatelem budou dodavatelem nejprve specifikovány a
oceněny a po odsouhlasení jejich specifikace, rozsahu a nabídkové ceny ze strany objednatele
provedeny. Dodavateli vzniká nárok na úhradu pouze objednaných a objednatelem písemně
odsouhlasených víceprací.

4.9. Dodavatel je povinen upozornit písemně objednatele na nevhodnost objednatelem
navrhovaných nebo požadovaných postupů, užití materiálů a řešení. Toto ustanovení se vztahuje
na všechny okolnosti, které dodavatel, jako odborná organizace je povinna znát a vědět a má tak
postupovat v souladu s příslušnými ČSN/EN. Dodavatel ručí za kvalitu díla v plném rozsahu,
pokud na uvedené nevhodné postupy, řešení a užití materiálů neupozornil.

4.10. Cenu za provedení díla dle této smlouvy bude objednatel hradit dodavateli na účet
dodavatele uvedený na příslušném daňovém dokladu.

4.11. V daňovém dokladu bude vyznačena částka připadající na pozastávku, která bude činit
10% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. 4. 1. této smlouvy. Pozastávku uhradí objednatel
dodavateli poté, co budou řádně odstraněny veškeré vady a nedodělky díla zjištěné v průběhu
přejímacího řízení a sepsané v přejímacím protokolu dle čl. 7 této smlouvy.

5. Předání staveniště

5.1. Objednatel předá staveniště dodavateli nejpozději do tří kalendářních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami. Předání staveniště bude provedeno předávacím protokolem.

5.2. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklady dopravu materiálu, veškerých stavebních hmot,
dílů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.

5.3. Zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel.

5.4. Objednatel poskytne dodavateli přípojku vody, el. energie a místo pro uložení materiálu a
nářadí.

5.5. Dodavatel je povinen na staveništi dbát o dodržování všech předpisů a pravidel bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklacy odpad a
nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných
osob. Za bezpečnost uložení materiálu a nářadí na staveništi odpovídá dodavatel.

6. Podmínky provádění díla

6.1. Veškerá správní rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů vážící se k předmětu této
smlouvy zajišťuje objednatel. Dopravně inženýrská rozhodnutí vážící se přímo k provádění díla si
zajišťuje dodavatel.
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6.2. Objednatel má  právo po celou dobu realizace díla na průběžné informace o provádění díla,
včetně kontroly a nahlížení do všech podkladů.

6.3. Dodavatel vede od prvého dne od předání staveniště až do předání díla stavební deník jako
doklad o průběhu stavby minimálně v rozsahu stanoveném zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy. Stavební deník je trvale
uložen na stavbě na přístupném místě. Zápisy do Stavebního deníku mohou provádět osoby
oprávněné jednat ve věcech technických uvedené v čl. 11, této smlouvy.

6.4. Dodavatel zodpovídá za případné úrazy vlastních zaměstnanců, zaměstnanců objednatele
pověřených výkonem technického dozoru a třetích osob, způsobené nedodržováním předpisů
bezpečnosti práce a požární ochrany dodavatelem. V případě takové události bude neprodleně
sepsán protokol o úrazu a to ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení obdrží dodavatel a
jedno objednatel.

6.5. Dodavatel plně odpovídá za případné škody, které způsobí při provádění díla na majetku
objednatele nebo majetku třetích osob. Dodavatel je povinen upozornit třetí osoby na případné
nebezpečí úrazu nebo škod na majetku, které může nastat v průběhu provádění díla a zajistit
takové podmínky provádění díla, aby toto nebezpečí bylo eliminováno.

6.6. Dodavatel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění pro případ vzniku jeho odpovědnosti
za škodu způsobenou třetím osobám, a to u pojišťovny Generali Česká pojišťovna, a.s., na
pojistnou částku 25 000 000,- Kč, číslo pojistné smlouvy: 4385675886.

6.7. Dodavatel bere na vědomí, že dílo bude prováděno v objektu, který je památkově chráněn.
Dodavatel se zavazuje tuto skutečnost při provádění díla vždy zohlednit.

6.8. Dodavatel je povinen zajistit, aby veškerý odstraňovaný stavební materiál (suť) byl odvážen
na skládku. Dodavatel se zavazuje respektovat provoz v objektu a přijmout v průběhu realizace
díla dostatečně účinná opatření pro to, aby omezení nájemců objektu bylo v maximální možné
míře minimalizováno. Dodavatel se zavazuje po celou dobu realizace díla zachovávat v maximální
možné míře čistotu.

6.9. Dodavatel se zavazuje organizovat v průběhu realizace díla, a to vždy minimálně 1x týdně,
obvykle ve středu v 9:00 hodin kontrolní dny v místě realizace díla, kterých se zúčastní vždy
odpovědný zástupce objednatele. První kontrolní den se uskuteční dnem předání staveniště.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li realizováno v souladu s touto smlouvou.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují. V případě pochybností ve výkladu předchozí věty rozhoduje objednatel.

7.2. Závazek dodavatele provést dílo bude splněn jeho řádným ukončením a předáním všech
jeho částí objednateli. V případě, že tyto skutečnosti nenastanou současně, považuje se dílo za
provedené okamžikem, kdy nastane poslední z nich. Po zhotovení díla vyzve dodavatel
objednatele k jeho převzetí v místě plnění.

7.3. Dodavatel vyzve písemně (e-mailem) objednatele minimálně 5 pracovních dnů předem k
převzetí díla. Přejímka bude ukončena přejímacím protokolem.
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7 .4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo převzít,
se přejímka opakuje.

7.5. Protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem a dodavatelem je považován za
dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těcn bodů, u
kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Tím, že objednatel v protokolu
popíše vady nebo uvede, jak se projevují, se rozumí, že požaduje jejich bezplatné odstranění
(není-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeno jinak), a to ve lhůtě v protokolu uvedené.

8. Záruka na jakost díla a odpovědnost za vady

8.1. Záruční doba poskytnutá dodavatelem se sjednává na 60 měsíců ode dne převzetí díla
objednatelem.

8.2. Reklamace vad uplatní objednatel u dodavatele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše
a uvede požadovaný způsob vyřízení reklamace; v případě, že požaduje odstranění vady, uvede
rovněž požadovaný způsob a podmínky jejího odstranění.

8.3. Dodavatel je povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne doručení
písemné reklamace vady, odstranění reklamované vady, pokud strany nedohodnou jiný -.ermín.

8.4. Dodavatel je povinen, pokud strany nedohodnou jiný termín, odstranit reklamované vady do
3 dnů ode dne zahájení odstraňování vady.

8.5. V případě sporu smluvních stran ohledně termínu/lhůty k odstranění vady nebo neodstraní-li
dodavatel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě sjednané v této smlouvě, dohodnuté mezi
smluvními stranami nebo stanovené objednatelem, nebo oznámí-li objednateli ořed jejím
uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž
právo zadat odstranění vady jinému dodavateli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby
mu dodavatel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto
postupu zaplatil, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy k její úhradě bude objednatelem vyzván.

%

8.6. Objednatel je povinen dodavateli umožnit přístup do prostor, ve kterých se vyskytují
reklamované vacy, pokud je to potřebné pro řádné odstranění reklamovaných vad.

9. Smluvní pokuty

9.1. Dodavatel zaplatí objednateli za každý kalendářní den prodlení s dokončením cíla smluvní
pokutu ve výši 0,5% z celkové smluvní ceny díla.

9.2. Objednatel zaplatí dodavateli za každý den prodlení s plněním dohodnutých platebních
podmínek smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky.

9.3. Dodavatel zaplatí objednateli za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků
zjištěných při přejímce díla a zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla dle ocst. 7.5 této
smlouvy s termínem odstranění smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den přesahující
dohodnutý termín.

9.4. Dodavatel zaplatí objednateli za neodstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, event.
ve lhůtě dle odst. 8.4 této smlouvy, za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000 - Kč.
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9.5. Návrh na zaplacení smluvní pokuty nepokrývá případné nároky objednatele na náhradu
škody.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1 . Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) zjistí-li, že dodavatel neprovádí práce v odpovídající kvalitě anebo porušil

ustanovení smlouvy vč. jejich příloh a dodavatel tyto nedostatky neodstraní ani
v dodatečné přiměřené Ihůtě stanovené objednatelem v písemném upozornění,

b) nastanou-li na straně objednatele vážné důvody, pro které pro něj nemá plnění
zbytku smlouvy význam,

c) dojde-li ze strany dodavatele ke skluzu v termínu zhotovení díla dle čl. 3.1 nebo 3.2
o více než 10 dní,

d) bylo-li insolvenčním soudem proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení nebo bylo-
li vydáno rozhodnutí o úpadku dodavatele nebo insolvenční návrh byl zamítnut
proto, že majetek dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

a dodavatel z následujícího důvodu:
- v případě, že je objednatel v prodlení se splatností faktur delším než 30 dní.

10.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají třetím dnem ode dne odeslání doporučené poštovní zásilky.

10.3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy podle odst. 10. 1. písm. b) této smlouvy, je dodavatel
oprávněn objednateli vyúčtovat náklady prokazatelně a účelně vynaložené v souvislosti
s předčasným skončením provádění díla, pokud tyto náklady vynaložil v zájmu a se souhlasem
objednatele.

10.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy podle odst. 10. 1. písm. c) této smlouvy, objednatel
nepřevezme nedokončené dílo a současně se smluvní strany dohodly, že dodavatel zaplatí
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských).
Nárok na zaplacení smluvní pokuty nepokrývá případný nárok objednatele na náhradu škody.

11. Kontaktní osoby, součinnost

11.1. Kontaktní osoby, resp. pověření zástupci objednatele pro účely této smlouvy jsou:

1 1 .2. Kontaktní osoby dodavatele pro účely této smlouvy jsou:
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12. Ochrana osobních údajů

12.1. Objednatel uchovává následující osobní údaje smluvní strany (poskytovatelů, zhotovitelů,
dodavatelů apod.) - jméno, příjmení jednající osoby; identifikační číslo, je-li to osobní údaj;
emailovou adresu kontaktní osoby; telefonní číslo kontaktní osoby; číslo bankovního účtu, je-li to
osobní údaj; fakturační adresu, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence
smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran

12.2. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od
realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní
dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm.
b) Nařízení - zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení - je-li to
nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

12.3. Objednatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné
třetí osobě.

12.4. Dodavatel má podle Nařízení právo:
- požadovat po objednateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
- vyžádat si u objednatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

popřípacě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po objednateli výmaz osobních údajů - výmaz objednatel provede, pokud tento

výmaz není v rozporu s odst. 12.1 tohoto článku a oprávněnými zájmy objednatele,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že práva podle Nařízení byla porušena v

důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních

údajů obrátit se na objednatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13. Závěrečná ujednání

13.1. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Výkaz výměr

13.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných
dodatků ktéto smlouvě.

13.3. Vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem, a
dalšími obecně závaznými právními předpisy, které s předmětem smlouvy souvisí.

13.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této
smlouvy.

13.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a udělují
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
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13.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s.

13.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

13.9. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, jejímu
znění rozumí, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyla uzavřena v
tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své níže
uvedené podpisy.

Za objednatele: Za dodavatele:

Ve Světlé nad Sázavou dne: 2V Praze dne:
2 1 -11- 2023

Ing. Ondřej Prášek
jednatel PKbau s.r.o.předseda představenstva

s.r.o.
582 91 světlá n. Sáz
no | n j  141. IČ: 875712/

/ Marta Pražáková
členka představenstva

TRADE CENTRE PRAHA a.  S.
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
DIČ: CZ00409316 IČO: 00409316

1
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Rekapitulace stavby
Kód: Z1529

llKBAU
Stavba: Úpravy nebytových prostor v přízemi (1 ,NP), trakt A, v objektu Jungmannova

36/31, Praha 1 (palác Adria)
KSO: CC-CZ:
Místo: palác Adria Datum: 15.11.2023

Zadavatel: IC:
TRADE CENTRE PRAHA a.s. DIČ:

Zhotovitel: IC:
PKbau s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 925 055,21

DPH základní
snížená

Sazba daně
21 ,00%
15,00%

Základ daně
1 925 055,21

0,00

Výše daně
404 261,59

0,00

Cena s DPH V CZK 2 329 316,80

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



líKBAREKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Z1529

Úpravy nebytových prostor v přízemí (1.NP), trakt A, v objektu Jungmannova
36/31, Praha 1 (palác Adria)Stavba:

Místo: palác Adria Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s. Projektant:
Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK]

Náklady z rozpočtů 1 925 055,21 2 329 316,80

01 Rozpočet 01 - stavební práce 651 100,42 787 831,51
02 Rozpočet 02 - sanace stropu 291 260,45 352 425,14
03 Rozpočet 03 - stavební práce 982 694,34 1 189 060,15
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. KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ IsKBAU
Stavba:

Úpravy nebytových prostor v přízemí (1 .NP), trakt A, v objektu Jungmannova 36/31 ,
Praha 1 (palác Adria) f

Objekt:
01 - Rozpočet 01 - stavební práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.11.2023

Zadavatel: IČ:
TRADE CENTRE PRAHA a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PKbau s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Arch. Atelier Hlaváček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

651 100,42Cena bez DPH

dph základní
snížená

Základ daně
651 100,42

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
136 731,09

0,00

Cena s DPH v CZK 787 831,51

•ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ láKBAUX
Stavba:

Úpravy nebytových prostor v přízemí (1 .NP), trakt A, v objektu Jungmannova 36/31 ,
Praha 1 (palác Adria)

Objekt:
01 - Rozpočet 01 - stavební práce

Místo:

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15. 11. 2023
mi i i. /ALenei

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 651 100,42

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 432,36

94 - Lešení a stavební výtahy 8 301,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 8 955,10

D1 - Měření spotřeby tepla a chladu 35 874,20

D2 - Měření spotřeb - dálkový odečet 18 887,87

D3 - Ostatní 7 264,57

D4 - Montážní práce a materiál 5 029,32

D6 - Uvedení do chodu 59 896,36

D8 - C - Ostatní ocenitelné položky 27 940,75

HSV - Práce a dodávky HSV 32 258,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 258,90

721 - Vnitřní kanalizace 8 593,60

722 - Vnitřní vodovod 7 089,72

732 - Strojovny 4 687,52

733 - Rozvod potrubí 113 160,34

PSV - Práce a dodávky PSV 306 728,81
762 - Konstrukce tesařské 139 894,62

776 - Podlahy povlakové 92 728,89

781 - Dokončovací práce - obklady 10 353,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 63 751,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
VRN4 - Inženýrská činnost 0,00
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llKBAUSOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úpravy nebytových prostor v přízemí (1 . NP), trakt A, v objektu Jungmannova 36/31,
Praha 1 (palác Adria)

Objekt:
01 - Rozpočet 01 - stavební práce

Místo:

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15. 11. 2023
/-jui i .  m e i i c i

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 651 100,42

d 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 432,36
| 22 K 904 R02 | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci h 12,000 j 536,03 6 432,36

PP Hzs-zkousky v rámci montaz.praci

d 94 Lešení a stavební výtahy 8 301,00
23 K 941955002R0D Lešení lehké pomocné, výška podlahy do  1,9 m m2 50,000 166,02 8 301,00

PP Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1 ,9 m

d 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 8 955,10
24 K 953941711R120 Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném kus 35,000 255,86 8 955,10

PP Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném

d D1 Měření spotřeby tepla a chladu 35 874,20

34 K Pol160
kompaktní ultrazvuk.méřič Pn16 Qp 10m3/h,
přírub. Dn40,  bateriový, M-Bus MT - teplo Normální
dodávka a montáž do  okruhu M+R.

kus 1,000 5 364,60 5 364,60

pp kompaktní ultrazvuk.méřič Pn16 Qp 10m3/h, přírub. Dn40,bateriový,M-
B js MT - teplo Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

35 K Pol161
kompaktní ultrazvuk.méřič Pn16 Qp 3,5m3/h,
závit.5/4”, bateriový, M-Bus MCH - chlad Normální
dodávka a montáž do okruhu M+R.

kus 1,000 5 364,60 5 364,60

kompaktní ultrazvuk.méřič Pn16 Qp 3,5m3/h, závit.5/4", bateriový, M-Bus
MCH - chlad Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

32 K Pol53 požární ucpávky - průchod do  serverovny cm2 500,000 50,29 25 145,00
PP požární ucpávky - průchod do serverovny

d D2 Měření spotřeb - dálkový odečet 18 887,87

36 K Pol162
stávající centrála komunikace M-Bus - úprava SW -
doplněni nových měř ičů Normální dodávka a montáž
do okruhu M+R.

1 kus 1,000 17 211,43 1 7  211,43

stávající centrála komunikace M-Bus - úprava SW - doplněni nových
rrěřičů Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

37 K Pol163
oživení systému sběru dat z měř ičů Normální dodávka
a montáž d o  okruhu M+R.

kus 1,000 1 676,44 1 676,44

oživení systému sběru dat z měřičů Normální dodávka a montáž do
PP okruhu M+R.

d D3 Ostatní 7 264,57

38 K Pol164
realizační projektová dokumentace - svorková
schémata zapojení Normální dodávka a montáž do
ckruhu M+R.

kus 1,000 5 588,13 5 588,13

realizační projektová dokumentace - svorková schémata zapojení
Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

39 K Pol165
projektová dokumentace skutečného provedeni
Normální dodávka a montáž do  okruhu M+R.

kus 1,000 1 676,44 1 676,44

pp p-ojektová dokumentace skutečného provedení Normální dodávka a
rrontáž do okruhu M+R.

d D4 Montážní práce a materiál 5 029,32
40 K POI171 protipožární ucpávky v ceně  montáže kpl 1,000 1 676,44 1 1 676,44

PP p'otipožární ucpávky v ceně montáže

41 K Pol172 el.  revize, zpracování návodů  k obsluze v ceně  montáže kp l 1,000 1 676,44 1 676,44

PP e .revize, zpracování návodů k obsluze v ceně montáže

42 K Pol173
cživení a zkoušky systémů a technologii - funkční,
komplexní v ceně  montáže

kpl 1,000 1 676,44 1 676,44

pp oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní v ceně
montáže

d D6 Uvedení do chodu 59 896,36
25 K | Poli 1 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod 40,000 455,73 1 8  229,  20  1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I

PP Příprava ke komplexnímu vyzkoušení

| 26 | K |Pol12 Komplexní vyzkoušení hod 50,000 390,63 1 19 531,50
PP Komplexní vyzkoušeni

27 | K Pol13 Zkušební provoz hod 50,000| 390,63 19 531,50'
PP Zkušební provoz

| 28 | K [Pol14 Zaučení obsluhy hod 4,000’ 651,04 2 604,16
PP Zaučeni obsluhy

D D8 C - Ostatní ocenitelné položky 27 940,75
| 33 | K |poI156 provedení revizní zkoušky elektroinstalace-vystavení , | . . I

revizní zprávy | I 1 117,63 27 940,75

provedení revizní zkoušky elektroinstalace-vystavení revizní zprávy

d HSV Práce a dodávky HSV 32 258,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 258,90

L 1 K 1 61 99961 17 I Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 1 5,637 1 520,84 8 144,38
pp Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího

odstraněni obedněním z OSB desek podlahy

L2 K 632481216 [Separační vrstva - XPS - podložka 2mm m2 148,160 162,76 24 114,521
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie

d 721 Vnitřní kanalizace 8 593,60
1 13

K 7212901 1 1 R00 i Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 1 25 m 80,000 107,42 8 593,60
PP Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125

d 722 Vnitřní vodovod 7 089,72
R4 K 722280106R00 (Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 22,000 126,95 2 792,90

PP Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

15 K 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 22,000 195,31 4 296,82
PP Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí

d 732 Strojovny 4 687,52
16 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku soubor 16,000 292,97 4 687,52

PP Montáž orientačního štítku

D 733 Rozvod potrubí 113 160,34
I 1 7 K 7331901 08R00 Tlaková zkouška potrubí DN 50 I m 192,000 39,06 7 499,52

PP Tlaková zkouška potrubí DN 50

IjE K 734.10 Proplach systému ÚT I m3 2,000 5 425,37 10 850,74
pp Proplach systému ÚT

| 29 K 734.10.1 Proplach systému CHL l m3 2,000 5 425,37 10 850,74
PP Proplach systému CHL •

| 19 K 734.20 Napouštění systému ÚT m3 2,000 7 595,51 15 191,02
PP Napouštění systému ŮT

30 K 734.20.1 Napouštění systému CHL ! m3 2,000 7 595,51 15 191,02
PP Napouštěni systému CHL

I 2 0 K 735.001 zaregulováni systému a topná zkouška i s b 1,000 10 850,73 10 850,73
pp zaregulováni systému a topná zkouška

31 K [735.001 (zaregulováni systému a topná zkouška sb 1,000 10 850,73 [ 10 850,73 1
pp zaregulováni systému a topná zkouška

21 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 192,000 166,02 31 875,84
PP Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email

D PSV Práce a dodávky PSV 306 728,81

D 762 Konstrukce tesařské 139 894,62
3 K 762511233 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm

broušených na pero a drážku lepených m2 148,160 903,74 133 898,12

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštépkových desek OSB
jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15
mm

4 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do
6 m t 1,449 2 942,05 4 263,03

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m

5 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez
použití mechanizace t 1,449 1 196,32 1 733,47

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez
použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

d 776 Podlahy povlakové 92 728,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 148,160 246,09 36 460,69

PP Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo
(špachtlováním)

7 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 148,160' 379, 7s | 56 268,20.

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti
20 MPa, tloušťky do 3 mm

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 353,92

8 K Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou
701131112 , . ,vrstvách m2 17,064 606,77 10 353,92

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety 63 751 ,38

9 K 784171101 'Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 257,030 6,88 1 768,37
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího
odkrytí podlah ____________________________________________ _

70 M 28323156 i fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41p 4x5m m2 269,881 7,08 1 1 910, 76 \
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41 p 4x5m

11 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 330,406 30,88 10 202,94

p p  Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky do 3,80 m

12 K 784211101.1
Dvojnásobně bílé malby ze směsi oděruvzdorných v
místnostech v do 3,80 m

m2 550,677 90,56 49 869,31

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

D

D

VRN

VRN4

Vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost

0,00

0,00

43 K 049103000
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - např.
zábory, poplatky

kpl 0,000 104 890,40 0,00

PP Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v
souvislosti s realizaci stavby - např. zábory, poplatky

44 K VRN-001 Oprava přečerpávací stanice na kanalizaci kpl o,ooo| 33 693,00 0,00
PP Oprava přečerpávací stanice na kanalizaci
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!:KBAUKRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úpravy nebytových prostor v přízemí (1.NP), trakt A, v objektu Jungmannova 36/31,
Praha 1 (palác Adria)

Objekt:
02 - Rozpočet 02 - sanace stropu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
TRADE CENTRE PRAHA a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PKbau s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Arch, atelier Hlaváček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 291 260,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 291 260,45 21,00% 61164,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 352 425,14

% 'ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úpravy nebytcvých prostor v přízemi (1.NP), trakt A, v objektu Jungmannova 36/31,
Praha 1 (palác Adria)

Objekt:
02 - Rozpočet 02 - sanace stropu

ť

Místo: Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

A A I U I  I .  d L C i l C í !

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 291 260,45

HSV - Práce a dodávky HSV 291 260,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 267 335,27

997 - Přesun sutě 12 600,34

998 - Přesun hmot 1 1 324,84
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IsKBAUSOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úpravy nebytových prostor v přízemí (1.NP), trakt A, v objektu Jungmannova 36/31,
Praha 1 (palác Adria)

Objekt:
02 - Rozpočet 02 - sanace stropu

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15. 11. 2023
aai ui i .  cuc i i e iZadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Zhotovitel: PKbau s.r.o.

! PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 291 260,45

d HSV Práce a dodávky HSV 291 260,45

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 267 335,27

1 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do  1,9 m zatíženi do  150 kg/m2

m2 33,000 132,91 4 386,03

pp Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150 kq/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

2 I K '985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a
podhledů tl přes 1 0  do 30  mm

m2 33,000 529,00 1 7  457,00

Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes
10 do 30 mm ___________ _ _  ___ _ _ _

3 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů  ocelových
kartáč i

m2 33,000 216,00 7 128,00

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištěni ocelovými kartáči

4
K 985139111

Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném
prostoru

1712 33,000 155,00 5 1 15,001

PP Očištěni ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

5
K 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do  1 0  m2 jednotlivě m2 33,000 29,50 973,50

PP ___________________ Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

6 K 9853231 12.  BSF
Spojovací můstek MasterEmaco P 5000 AP
reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm

m2 33,000 1 171,71 38 666,43

PP Spojovací můstek MasterEmaco P 5000 AP reprofilovaného betonu na
cementové bázi tl 2 mm

7 K 985311211
Reprofilace stropní konstrukce cementovou sanační
maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 20 do  30 mm

m2 23,000 4 481,72 103 079,56

PP Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou
MasterEmaco S 5440 RS tl přes 20 do 30 mm

8 K 985311222 Reprofilace stropní konstrukce cementovou sanační
maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 40 do  50 mm

m2 5,000 7 343,11 36 715,55

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou
MasterEmaco S 5440 RS ti přes 40 do 50 mm _______ _ _ _

9 K 985311233
Reprofilace stropní konstrukce cementovou sanační
maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 60 do  70 mm

m2 4,000 9 906,23 39 624,92

pp Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou
MasterEmaco S 5440 RS tl přes 60 do 70 mm

1 0 K 985311244
Reprofilace stropní konstrukce cementovou sanační
maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 90 do  100 mm m2 1,000 1 4  189,28 1 4  189,28

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou
MasterEmaco S 5440 RS tl přes 90 do 100 mm

D 997 __________ Přesun sutě _______________________________ _ _  ____________ _____ _____ 12 600,34
11 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m ručně t 2,178 3 232,30 7 039,95
pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m

svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

1 2 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 1 0
m

t 2,178 347,26 756,33

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
Příplatek k cenám -31 1 1 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých
1 0 m  _________________________________________________ _ _ _

1 3 K 997013512
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku smluvně zajištěnou zhotovitelem s naložením a
se složením

t 2,178 673,16 1 466,14

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a
se složením, na vzdálenost do 1 km

1 4 K 997013631 Poplatek za uložení na  skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 1 7  09 04 t 2,178 1 532,56 3 337,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
i

PP

D 998

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 09 04

Přesun hmot 11 324,84
15 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,938 3 854,31 11 324,841

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

pp
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HKBAUKRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úpravy nebytových prostor v přízemí (1 ,NP), trakt A, v objektu Jungmannova 36/31 ,
Praha 1 (palác Adria) '

Objekt:
03 - Rozpočet 03 - stavební práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.11.2023

Zadavatel: IČ:
TRADE CENTRE PRAHA a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PKbau s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Arch, atelier Hlaváček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 982 694,34

Základ daně
982 694,34

0,00

Sazba dané Výše daně
206 365,81dph základní

snížená
21,00%
15,00% 0,00

ICena s DPH v CZK 1 189 060,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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líKBAUREKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úpravy nebytových prostor v přízemi (1.NP), trakt A, v objektu Jungmannova 36/31,
Praha 1 (palác Adria)

Objekt:
03 - Rozpočet 03 - stavební práce

Místo: Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s. Projektant: m i u i  i. cueiiei

Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze scupisu prací 982 694,34

D1 - A - Materiál a montáž 10 366,12

D2 - trubky, krabice a nosné konstrukce 1 341,12

D7 - B - Svítidla 5 588,12

HSV - Práce a dodávky HSV 133 400,47

3 - Svislé e kompletní konstrukce 950,00

4 - Vodorovné konstrukce 85 747,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 692,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 178,08

997 - Přesun sutě 3 407,53

998 - Přesun hmot 4 425,09

734 - Armatury 8 309,44

PSV - Práce a dodávky PSV 825 030,19

722 - Izolace 3 874,74

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 6 476,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 550,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 693,89

733 - Rozvod potrubí 47 922,83

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa « * 202 508,39

751 - Vzduchotechnika 62 541,60

761 - Konstrukce prosvětlovací 122 863,91

766 - Konstrukce truhlářské 9 000,00

767 - Konstrukce zámečnické 10 830,00

772 - Podlahy z kamene 188 587,37

776 - Podlahy povlakové 96 148,59

783 - Dokončovací práce - nátěry 21 106.60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 926,27
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SOUPIS PRACÍ liKBAU
Stavba:

Úpravy nebytových prostor v přízemí (1.NP), trakt A, v objektu Jungmannova 36/31,
Praha 1 (palác Adria)

Objekt:
03 - Rozpočet 03 - stavební práce

/

Místo: Datum: 15.11.2023

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Zhotovitel: PKbau s.r.o.

, MIUI 1. dlCIIG!Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 982 694,34

D D1 A - Materiál a montáž 10 366,12
1 K Pol62

kabely nad podhledy bezhalogenové 1-CXKH-R
3Cx1.5 í m 95,000 95,00 9 025,00

PP kabely nad podhledy bezhalogenové 1-CXKH-R 3Cx1,5

D D2 trubky, krabice a nosné konstrukce 1 341,12
2 K Pol85 krabice odbočná ACIDUR se svorkovnicí ks 8,000 167,64 1 341 ,12

PP krabice odbočná ACIDUR se svorkovnicí

d D7 B - Svítidla 5 588,12
3 K |Pol142 Reléová jednotka | ks 2,000 2 794,06 5 588,12

PP Reléová jednotka

d HSV Práce a dodávky HSV 133 400,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 950,00

4 K 340236212
Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes
0,0225 do 0,09 m2  cihlami plnými tl přes 100 m m

kus 5,000 190,00 950,00

pp Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými
plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm

D 4 Vodorovné konstrukce 85 747,50

5 K 411388621
Zabetonování otvorů tl do  150  mm ze suchých směsi  p l
do 0,25 m2  ve stropech

kus 185,000 463,50 85  747,50

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení,
pp  bedněni, odbedněni a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do

150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a
prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 692,27

L 6 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně

m2 15,000 297,00 4 455,00!

pp Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukci stěn

7 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 60,000 89,00 5 340,00
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek

PP k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10
mm stěn

8 K 622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z
polystyrenu t l  do  80 mm

m 16,000 330,00 5 280,00

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu
PP lepením z polystyrénových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm,

tloušťky desek přes 40 do 80 mm

9 M BCL. 0001339. UR
S

deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300
SF 50mm m2 5,280 260,19 1 373,80

PP deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 50mm

10 K 632481216 jseparační vrstva - X P S  - podložka 2mm m2 38,360 162,76 6 243,47 1
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 178,08

11 K 5/OV
D+M revizní dvířka do  sádrokartonového podhledu
rozměrů 600x600 mm

ks 7,000 1 741,54 1 2  190,78

pp D+M revizní dvířka do sádrokartonového podhledu rozměrů 600x600
mm

1 2 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do  1 ,9  m zatížení do  1 50 kg/m2 m2 30,000 132,91 3 987,30

pp Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1 ,9 m

D 997 Přesun sutě 3 407,53
J3 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m ručně -
0,589 1 3 232,30 1 903,82
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PČ I yp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

14 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10
m . _ _ _  _ ... . ..

t 0,589 347,26 204,54

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
p p  Příplatek k cenám -31 1 1 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých
10 m

15 K 997013512
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku smluvně zajištěnou zhotovitelem s naložením a
se složením

t 0,589 673,16 396,49

pp Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a
se složením, na vzdálenost do 1 km

16 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 1

0,589 1 532,56 902,68

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 4 425,09
17 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 1,148| 3 854,61 4 425,09|

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby
PP ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

d 734 Armatury 8 309 ,44
18 K 7342131 12R00 Ventil automatický odvzdušňovaci, DN 15 kus 6,000 146,48 878, 88|

PP Ventil automatický odvzdušňovaci, DN 15

19 K 1 7342331 15R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 4,000| 781,25 3 125, 00|
PP Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40

20 K 7342331 1 6R00 I Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 4,000 1 1 074,22 4 296,88]
PP Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50

21 K 9987341 01R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 0,004 2 170,15 8,68'
PP Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

d PSV Práce a dodávky  P S  V 825  030 ,19

D 722 Izolace 3 874,74
22 K 722.4 D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 50,sam.spoj m 10,000 271, 9 2 714,90

PP D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 50.sam.spoj

23 K 722170801 R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 24,000 46,88 1 125,12
PP Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32

24 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,016 2 170,-5 34,72
PP Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod „ * 6 476,00

25 K 723-001
Odpojení a zpětné zapojeni elektroinstalace na dveřní
cloně

ks 2,000 950,00 1 900,00

PP ODpojení a zpětné zapojění elektroinstalace na dveřní cloně

26 K 723180114 Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 25 m 3,200 1 430,00 4 576,00
Potrubí z vlnovcových trubek z nerezové oceli (EUROGW AISI 31 6) PN

P P  0,5 DN 25

d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 550,00
27 K 725-001 i D+M směšovací ventil k umyvadlovým bateriím ks 3,000| 1 850,00] 5 550,00]

PP D+M směšovací ventil k umyvadlovým bateriím

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 1 1 693,89

28 K 7261 11 031. GBT
Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s
ovládáním zepředu v 1080 závěsný do masivní zděné
kce

soubor 1,000 1 1 686,39 11 686,39

pp Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v
1080 závěsný do masivní zděné kce

29 K 9987261 1 1
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v
objektech v do 6 m

t 0,009 833,30 7,50

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky do 6 m

d 733 Rozvod potrubí 47 922,83

30 K 733-001 Připojení Cu potrubí na stávající ocelové potrubí
svařováním autogenem, včetně požární hlídky

kpl 2,000 6 000,00 12 000,00

Připojení Cu potrubí na stávající ocelové potrubí svařováním
autogenem, včetně požární hlídky ________

I Příprava pro měřeni chladivá z CU DN 42 mm

pp

[_31 R 1 733-002
PP

I kp' I 16 000,00
mm

500, 0032 K 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 8,000 62,50
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PČ Typ Množství J .cena  [CZK] Cena  ce lkem [CZK]Pop is MJKód

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32pp

7331 1 1 1 08R00 | Pot rubí  závi tové bezešvé běžné nízkot laké D N  50[~33~I K 1 720,71 [

39 ,06 !

10 ,000 1 7  207 ,10m
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50PP ___________ __ _____________________________

34 | K I 733190108R00  j Tlaková zkouška potrubí  DN 5 0

2_pp
35 K

10 ,000 390 ,60m
Tlaková zkouška potrubí DN 50

783424340RO0 Nátě r  syntet.  pot rubí  d o  DN 50 m m  Z+2x + 1 x  ema i l 10 ,000 166,02 1 660 ,20m

PP Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email

| 36 | K [9987331  01 R00 I P řesun hmot  pro rozvody potrubí ,  výšky do 6 m t | 0 ,076 2 170 ,15 i 164,93
PP Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 202 508,39

|_2Z_l K [735-001 [Oprava  uchycení  o topných tě les ks 26,400 350,00  [ 9 240,  00  1
PP Oprava uchyceni otopných těles

| 38 K 1 735-002 [ Mytí radiátrů ks 22 ,000 | 315 ,00 6 930 ,00
PP Myti radiátrů

| 39 | K ]735-002a 1 Úprava krytů radiátorů  - restaurátor
Jedná se o rozděleni tři stávajících krytů a z nich vytvořeni šesti nových,

kpl 1 ,000  [ 1 6 2  150 ,00 1 6 2  150 ,00

tvarové identických, rozměrově polovičních.
- Práce na místě a odvoz do dílny
- Dílenské zpracování, práce pasířské
- Práce kamenické
- Doprava a osazení na místě

40 K 735111810  [Demontáž  o topného tě lesa l i t inového č lánkového m 2 1 3 , 9 5 6 590,00 8 234,04
PP Demontáž otopných těles litinových článkových

4 1 K 7 3 5 1 9 1 9 0 2 Vyzkoušení  otopných tě les l i t inových p o  opravě  t lakem m2 13,956 69,50 969 ,94

pp Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných
těles litinových

42 K 7 3 5 1 9 1  91 0 1 Napuš těn i  vody d o  otopných tě les m 2 13,956| 161 ,  0 0 |  2 246,92
pp Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému

včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

43 K 735192911 Zpě tná montáž otopných tě les č lánkových l i t inových m2 13 ,956 322 ,00 4 493 ,83

pp Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových
litinových

44 K 735494811 Vypuštěni vody z o topných tě les m2 13 ,956 270,00 3 768 ,12
p p  Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a

nádrží

45 K 998735201
Přesun hmo t  procentní  pro o topná  tě lesa v objektech v
d o  6 m

% 1 980 ,329 2 ,26 4 475,54

pp Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

|~46

D 751 Vzduchotechnika 62 541,60

K K001
Štěrbinová vyúsť ,  dvě  štěrbiny, př ipojovací komora s
vn i t řním vyložením *

ks 2 ,000 1 1  881 ,20 23 762,40

PP Štěrbinová vyúsť, dvě štěrbiny, připojovací komora s vnitřním vyložením

47 K K002 [Talířový ventil p r .  1 6 0 ks 3,000 420,  OOj 1 260,00
PP Talířový ventil pr. 1 60

l 4TL K | K003 Talířový vent i l  pr .  1 25 ks 7 , 0 0 0 |  312 ,  OOj 2 184 ,00
PP Talířový ventil pr. 125

4 9 K K004 [Prod loužen i  f lexibi lních had ic kp l 1 , 0 0 0 |  720 ,00 720 ,00
PP Prodloužení flexibilních hadic

5 0 K | K005 [Výměna s i lent  b loků  na VZT jednotkách kp l 1 , 0 0 0 960,  OOl 960 ,00
PP Výměna silent bloků na VZT jednotkách

5 1 K [ K 0 0 6  [Oprava  izolací n a  stávajícím potrubí kp l  , 1 , o o o |  3 600 ,  00 [ 3 600,00
PP Oprava izolací na stávajícím potrubí

52 K K007 Měření  h luku kpl 1 , 0 0 0 23 760,00 23 760 ,00
PP Měření hluku

53 K K008 [Montážní  mater iá l kp l 1 , 0 0 0 420,00 420,00
PP Montážní materiál

5 4  J K K009 Montáž kpl 1 , o o o |  2 875,  2 o |  2 875,20
PP Montáž

55 K |k010 (P řesun  hmot kp l 1 , o o o |  3 0 0 0 , 0 0 |  3 000 ,00
PP Přesun hmot

D 761 Konstrukce prosvětlovací

56 K 761-001
Dodávka pan ických mechanických zámků  ( změna  s
oh ledem n a  P BŘ  stavby)

ks 6 ,000 4 375 ,  OOi

PP Změna AI příček s ohledem na PBŘ stavby (dodávka panikových klik,

122 863,91

26 250 ,00 '



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

57 761A3101-2L/D

Dveře vnitřní dřevěné plné, hladké, jednokřídlové do
stávající ocelové zárubné 800/2000mm - kompletní
provedení včetně kování, povrchové úpravy dveří i
zárubné a všech doplňků dle tab. prvků ozn. 2L/D

kus 1,000 8 355,06 8 355,06

Dveře vnitřní dřevěné plné, hladké, jednokřídlové do stávající ocelové
PP zárubné 800/2000mm - kompletní provedeni včetně kování, povrchové

úpravy dveří i zárubné a všech doplňků dle tab. prvků ozn. 2UD

58 K 761A50.13/PS D+M - interiérová systémová skleněná příčka do AI
profilů, žaluzie mezi skla, 3,05 x 2,2 mm kus 1,000 49 944,92 49 944,92

59 K 761A50.2L/DS

D+M - otočné jednokřídlé dveře, žaluzie mezi skla,
800/21 OOmm - kompletní provedení včetně kotvení,
povrchové úpravy a všech doplňků dle tab. prvků ozn.
2L/DS _______

kus 1,000 38 313,93

_______ _____

38 313,93

____________________
D+M - otočné jednokřídlé dveře, žaluzie mezi skla, 800/2 100mm -

PP kompletní provedení včetně kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků
dle tab. prvků ozn. 2L/DS

Ď 766 Konstrukce truhlářské 9 000,00
60 K 766-001 (Úprava dveří z důvodu nerovných stávajících zárubní kpl 6,000 1 500,00 9 000,00

PP Úprava dveří z důvodu nerovných stávajících zárubní

D 767 Konstrukce zámečnické 10 830,00

61 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukci
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 190,000 57,03 10 830,00

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukci rozebráním o hmotnosti
jednotlivých dílů do 50 kg

188 587,37Podlahy z kamened 772
62 K 772-001 Broušeni, leštěni a impregnace mramorových schodů m 40,320 1 440,00 58 060,80

PP Broušeni, leštění a impregnace mramorových schodů

63 K 772-002 D+M protiskluzné pásky 25 mm, černá m 40,320 144,00 5 806,08
PP D+M protiskluzné pásky 25 mm, černá

64 K 772-003 Broušení, leštěni a impregnace mramorových podest m2 5,480 1 140,00 6 247,20

PP Broušeni, leštěni a impregnace mramorových podest

65 K 772-004 | Osazení mramorového soklu m 16,500 720,00 11 880,00
PP Osazení mramorového soklu

66 K 772-005 Osazeni mramorové dlažby u rohoží kpl 1,000 11 400, 00| 11 400,00
PP Osazení mramorové dlažby u rohoži

67 K 772-006
Přeleštěni diamantovými pády a impregnace
mramorového obkladu stěny schodiště

kpl 1,000 28 800,00 28 800,00

Přeleštěni diamantovými pády a impregnace mramorového obkladu
stěny schodiště

68 K 772524960.R
Oprava kamenného soklu - průzkum technického
stavu, vyčištění, zatmelení a doplnění, přebroušeni,
vyleštěni a impregnace kamene

m 120,000 278,00 33 360,00

Oprava spárování kamenné dlažby včetně vyškrábání a vymyti spaT
hloubky přes 50 do 90 mm spárovací hmotou přes 15 ks/m2

69 K 772524960
Oprava kamenné dlažby - průzkum technického stavu,
vyčištění, zatmelení a doplnění, přebroušeni, vyleštění
a impregnace kamene

m2 137,260 213,76 29 340,70

Oprava spárováni kamenné dlažby včetně vyškrábáni a vymyti spař
hloubky přes 50 do 90 mm spárovací hmotou přes 15 ks/m2

70 K 998772101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech
v do 6 m

t 2,636 810,55 2 136,61

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a
PP soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

71 K 998772181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez
použiti mechanizace -

2,636 590,28 1 555,98

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a
soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv
výšku objektu

D 776 Podlahy povlakové 96 148,59

72 M 69751 103
koberec zátěžový - přesný typ bude řešen v rámci
projektu interiéru-příplatek

m2 205,172 100,00 20 517,20

PP koberec zátěžový - přesný typ bude řešen v rámci projektu interiéru

73 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 38,360 246,09 9 440,01
Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo
(špachtlováním) .... .... .

74 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 38,360 379,78 14 568,36

Příprava podkladu vyrovnáni samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti
20 MPa, tloušťky do 3 mm . . . .  _ . ....

75 K 1776211111 Lepeni textilních pásů m2 38,360 437, 50|  16 782,50
PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 M 1 69751 103.1
\ koberec zátěžový - přesný typ bude řešen v rámci I

_ I projektu interiéru _________________ _ _  _ ____ ]_ m 42,196 i 596,79 \ 25 182,15,

pp koberec átěžoyý- přesný typ bude řešen v rámci projektu ir

K 1776411112 Montáž obvodových sokliků výšky do 100 mm
Montáž soklíků lepenim obvodových, výšky pres 80 do 100 mm

| lišta soklová
pp

5 356.8420,570m

188,80m
lišta soklováPP

HZ998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v
objektech v do 6 m _________________________ t | 0,254 729,17 185,21

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez
použití mechanizace ___________________ J

610, 68 155,11998776181 0,254

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

PP

d 783 _______ Dokončovací práce - nátěry ______ _ _  ____ _ _  _ 21 106,60

i 81 K 783-001 Broušeni, vyspravení a nátěr dřevěných kontrukcí u
mosazných dveří ks 9,000 800,00 7 200,00

PP Broušení, vyspraveni a nátěr dřevěných kontrukcí u mosazných dveří

82 K 783-002 Nátěr zárubně dřevvěné hitorické ks I 2,000 1 700,00 3 400,00
PP Nátěr zárubně dřevvěné hitorické

83 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným
odmašťovačem

m2 18,000 70,70 1 272,60
Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným _

8 4 r 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
obroušením m2 18,000 101,00 1 818,00

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

85 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický
standardní nátěr zámečnických konstrukci

m2 18,000 147,00 2 646,00
pp Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný

syntetický standardní

86 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukci m2 18,000 131,00 2 358,00

PP Mezinátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardní

87 K |783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí 18,000 134,00 2 412,00!

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický
standardní

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 35 926,27
88 K 784121001 (Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 622,639 38,40 23 909,34!

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

89 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabáni malby v
místnostech v do 3,80 m m2 622,639 19,30 12 016,93

PP Rozmývání podkladu po oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80
m
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