

## Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami, kterými jsou.

### Obec Příbyslavice

se sídlem. Sokolská 44, 664 83 Příbyslavice  
IČO· 00637548  
DIČ· CZ00637548  
Bankovní spojení. MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 9800129604/0600  
Zastoupená. ve věcech smluvních Ing. Bc. Iva Hadašová, starostka  
ve věcech technických Aleš Tunkr, místostarosta

(dále jen jako „Objednatel“)

a

### TERRABAU, s.r.o.

se sídlem. Vodařská 514/7, 619 00 Brno  
IČO· 26244411  
DIČ· CZ26244411  
bankovní spojení. ČSOB, a.s., č. ú. 194194164/0300  
zastoupená. Martinem Zvoníčkem dle plné moci ze dne 13. 5. 2015  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 39942

(dále jen jako „Zhotovitel“)

dále také společně jako „Smluvní strany“

## I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **„Oprava stávající dešťové kanalizace v obci Radoškov“**
2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této Smlouvy

## II.

### Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **261.960,- Kč** (slovy dvěstěšedesátjednatísícdevětsetšedesátkorunčeských) bez DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tato cena je stanovena na základě nabídkového rozpočtu ze dne 13. 4. 2016 a je konečná a je možné ji upravit pouze se zákonnou změnou sazeb DPH. Nabídkový rozpočet je přílohou této smlouvy
2. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne řádného provedení díla.

- 3 Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky potřebné na zaplacení ceny díla.

### **III.**

#### **Doba trvání Smlouvy**

- 1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno nejpozději do 31. 08. 2016.
2. V případě, že zhotovitel přeruší nebo dočasně zastaví práce z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn o dobu shodnou s dobou, po kterou přeruší či dočasně zastavil práce, prodloužit termín dokončení a předání díla.

### **IV.**

#### **Místo plnění**

- 1 Místem plnění je úsek stávající dešťové kanalizace v části obce Radoškov, 664 83 Příbyslavice.

### **V.**

#### **Práva a povinnosti Smluvních stran**

- 1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v souladu s platnými předpisy a tak, že dílo bude v požadované kvalitě a bude tak způsobilé k použití v souladu s účelem, kterému má sloužit.
2. Zhotovitel je povinen zajistit před realizací díla vytyčení prostorové polohy účelu. Není-li zhotovitel odborně způsobilou osobou pro vykonání činnosti dle tohoto odstavce, zajistí na vlastní náklady odborně způsobilou osobu, která toto za zhotovitele učiní.
- 3 Zhotovitel před započítím zhotovování Díla vytyčí trasy technické infrastruktury v místě jejich střetu s Dílem a během provádění Díla zajistí jejich ochranu.
4. Při provádění terénních úprav je Zhotovitel povinen zajistit ochranu zdraví a života osob Dílo vykonávajících, dále dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
- 5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Dílo bylo provedeno v souladu s následujícími podmínkami.
  - a. Při stavebních pracích budou učiněna odpovídající opatření zamezující úniku závadných látek do povrchových, případně podzemních vod (§39 vodního zákona).
  - b. Stavební mechanismy musejí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek, či jiných závadných látek, a následně ke kontaminaci podzemních či povrchových vod. Pro stavební stroje budou použity ekologické náplně.
  - c. Při nakládání s výkopovou zeminou nesmí docházet k nadměrnému úniku tuhých znečišťujících látek (prachu) ani emisí ze stavebních strojů do okolního ovzduší, a

Zhotovitel bude aktivně nadměrnému úniku tuhých znečišťujících látek a emisí předcházet a zabraňovat.

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv do doby předání Díla v přiměřené kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu s touto Smlouvou. Bude – li kontrola Objednatele svou povahou omezovat provádění díla Zhotovitelem, je Objednatel o takovéto kontrole povinen informovat Zhotovitele nejméně ve lhůtě tří dnů před realizací kontroly Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy
7. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy. Není-li Objednateli nutnost poskytnout Zhotoviteli součinnost známá, je Zhotovitel povinen Objednatele informovat o nutnosti poskytnut mu součinnost v dostatečném předstihu.
8. Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokuty za prodlení při nedodržení termínu dokončení a předání díla ze strany zhotovitele ve výši 250,-Kč za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokuty za prodlení s platbou ceny Díla dle čl. II. této smlouvy na 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě tří dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty

## VI.

### Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí Díla dojde do tří dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout při předání díla a bez zbytečného odkladu oznámit případné vady díla.
3. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v článku I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
4. Reklamace vad budou objednatel uplatněny písemně, zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Při reklamaci bude proveden zápis s termíny odstranění vzniklých vad. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel. Pokud zhotovitel nenastoupí do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace k odstranění vady, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele. K odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin.
5. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.
- 7 Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.


## VII.

### Závěrečná ustanovení


- 1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3 Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy budou platné, budou-li vyhotoveny písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.
- 5 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
6. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 7 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Příbyslavicích dne 15.4.2016

V Brně dne 15.4.2016

 **OBEC PŘIBYSLAVICE**  
Sokolovská 44, Příbyslavice  
PSČ: 664 83 IČ: 00637548

.....  
Objednatel

  
**TERRABAU, s.r.o.**  
Vodařská 7, 619 00 Brno  
DIČ: CZ26244411

.....  
Zhotovitel

JUDr. Radovan R u m l e r, advokát,

✉ advokátní kancelář, nám.9.května 10, 680 01 Boskovice

☎ 516 453359 ak.@rr.tiscali.cz

---

## **P l n á m o c**

////////////////////////////////////

Obchodní společnost :

**TERRABAU, s.r.o.**, IČ. 26244411, sídlo: Vodařská 7, 619 00 Brno, zast.  
jednatelem společnosti, panem Jánem Kopincem

**(dále jen jako společnost – zmocnitel),**

tímto **z m o c ň u j e**

**pana Martina Zvoníčka**, r.č.760703/4226, trv bytem Štítná nad Vláří 467,  
okr Zlín, zaměstnance společnosti

**(dále jen jako zmocněnec),**

aby společnost v celém rozsahu a bez omezení zastupoval ve všech  
jednáních s dodavateli a odběrateli - obchodními partnery společnosti a to  
v tomto rozsahu

- zmocněnec je oprávněn v celém rozsahu a bez omezení sjednávat a uzavírat za společnost smlouvy o dílo, smlouvy o nájmu, jakož i další typy obchodních smluv, které společnost běžně uzavírá při plnění svého předmětu podnikání a činnosti. Zmocněnec je oprávněn za společnost plnění těchto smluv, včetně všech jejich případných subdodávek přijímat, potvrzovat, včetně předávacích protokolů, dodacích listů, výkazů práce apod , stejně tak je oprávněn v celém rozsahu tyto dodávky a práce také za společnost reklamovat. Zmocněnec je oprávněn - v rámci tohoto zmocnění - za společnost jednat se všemi dotčenými orgány a institucemi.
- zmocněnec je současně za společnost oprávněn - v rozsahu této plné moci - přijímat všechny doručované písemnosti.
- zmocněnec je také oprávněn k podpisu pracovních smluv zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců a k podpisu ukončení pracovního poměru zaměstnanců

Tato plná moc je udělena na dobu od 1 7.2015 do 30.6.2016


V Brně, dne 13.května 2015

Plnou moc předávám

Plnou moc přijímám



**Ján Kopinec**  
jednatel společnosti  
TERRABAU, s.r.o.



**Martin Zvoníček**  
obchodní a výrobní ředitel  
TERRABAU, s.r.o.

Ověřovací doložka pro legal zaci  
Podle ověř knihy pošty: Brno 19

Poř č 61900-013-0244

Vlastnoručně podepsal Ján Kopinec  
Datum a místo narození 07 08.1954 Zákamenné SK  
Adresa pobytu Brno  
Sámalova 909/63,CZ  
Oruh a č předlož.dokl totožnosti 113079214  
Občanský průkaz

Brno 19 dne 13 05 2015  
Seneš Pávla

Podpis



# SOUPIS PRACÍ

Úroveň 3: oprava stávající kanalizace v Obci Radoškov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>261 960,00</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>112 255,51</b>
1	K	132301201U00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4 objemu do 100 m3	m3	54,450	512,00	27 878,40
2	K	132301209U00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4	m3	27,225	48,20	1 312,25
3	K	132401201U00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 5	m3	18,150	935,00	16 970,25
4		132302201U00	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř 4 sondy	m3	8,000	670,00	5 360,00
5		151101101U00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	132,000	65,00	8 580,00
6		151101111T00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	132,000	15,00	1 980,00
7	K	162301101U00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4	m3	33,124	65,00	2 153,04
8	K	162301151U00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř 5 až 7 do 500 m	m3	11,041	75,00	828,09
9	K	167101101U00	Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3	m3	33,124	145,00	4 802,94
10	K	167101151U00	Nakládání výkopku z hornin tř 5 až 7 do 100 m3	m3	11,041	145,00	1 600,98
11	K	17120120.RT1	Uložení sypaniny na skládky	m3	44,165	70,00	3 091,55
12	K	174101101.R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,510	88,00	4 004,88
13	K	175101101.R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny	m3	35,601	235,00	8 366,32
14	M	583-37304	Štěrkopísek frakce 0-16 tř.B	t	64,082	325,00	20 826,80
15		181111121U00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	180,000	25,00	4 500,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>3 654,20</b>
16	K	451572111.RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 4 mm	m3	6,050	604,00	3 654,20
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>138 015,00</b>
17	K	871373121.R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	55,000	110,00	6 050,00
18	K	2861127300U	trubka KGEM s hrdlem 300X9,2X5M SN8KOEX,PVC	ks	11,000	4 415,00	48 565,00
19	K	892581111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300	m	55,000	31,00	1 705,00
20	K	892583111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300,	sada	2,000	1 350,00	2 700,00
21	K	R-8.005	Kamerová prohlídka kanalizace do DN 300	m	55,000	29,00	1 595,00
22	K	894411121.R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 400 dno beton tř C 25/30 včetně dodávky prefabrikátů	kus	4,000	14 900,00	59 600,00
23	K	899102111.R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg včetně dodávky poklopů	kus	4,000	4 450,00	17 800,00
<b>99 Přesun hmot</b>							<b>8 035,28</b>
24	K	998276101.R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,000	669,61	8 035,28

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 04. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Dodatek č. 1“) mezi smluvními stranami, kterými jsou.

### **Obec Přibyslavice**

Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice

Bankovní spojení. 9800129604/0600

IČ. 00637548

DIČ. CZ00637548

Zastoupená. ve věcech smluvních Ing. Bc. Iva Hadašová, starostka

ve věcech technických Aleš Tunkr, místostarosta

(dále jen jako „Objednatel“)

a

### **TERRABAU, s.r.o.**

se sídlem. Vodařská 514/7, 619 00 Brno

IČO: 26244411

DIČ. CZ26244411

zastoupená. Martinem Zvoníčkem dle plné moci ze dne 28. 06. 2016

bankovní spojení. ČSOB, a.s.

číslo účtu. 194194164/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 39942

(dále jen jako „Zhotovitel“)

dále také společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, který vychází z jejího ujednání, na stavební akci „Oprava stávající dešťové kanalizace v obci Radoškov“ (dále jen „Dílo“).

## **I.**

### **Předmět Dodatku č. 1**

#### **1. V článku I. Předmět Smlouvy se doplňuje:**

- 1 Na základě kamerových zkušek a při samotné realizaci Díla bylo zjištěno, že je nutné Dílo provést ve větším rozsahu, než se předpokládalo. Dílo nově zahrnuje:
  - a) Rozšíření potrubí PVC DN300 o 8,93 m
  - b) Rekonstrukci uliční vpusti včetně její přípojky, propojení na stávající uliční vpusti včetně dešťového svodu
  - c) Rozšíření potrubí ŽB DN400 o 36,19 m
  - d) Rozšíření potrubí ŽB DN600 o 12,07 m
  - e) Usazení 2 ks šachet



2. Nově stanovený rozsah je doložen soupisem prací II. a soupisem prací III., které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1

**3. V článku II. Cena Díla a způsob úhrady je zcela nahrazen odst. 1, a to následovně:**

1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla činí 642.887,29 Kč (slovy šestsetčtyřicetdvatisícosmsetosmdesátsedmkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů) bez DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy Tato celková cena je stanovena na základě nabídkového rozpočtu ze dne 13 04. 2016 a soupisu prací II a III ze dne 01 08. 2016 a je konečná a je možné ji upravit pouze se zákonnou změnou sazeb DPH. Nabídkový rozpočet je přílohou této smlouvy

**II.**

**Ostatní ujednání Dodatku č. 1**

- 1 Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 15 04. 2016 na stavební akci „Oprava stávající dešťové kanalizace v obci Radoškov“
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

**III.**

**Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1**

- 1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 1 a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3 Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Příbyslavicích dne 15 08. 2016

V Brně dne 15 08. 2016



OBEC PŘIBYSLAVICE  
Sokolská 44, Příbyslavice  
PSČ: 694 03 IČ: 00637548

.....  
Objednatel

TERRABAU, s.r.o.  
Vodařská 7 619 00 Brno  
DIČ: CZ26244411

.....  
Zhotovitel

JUDr. Radovan R u m l e r, advokát,  
✉ advokátní kancelář, nám.9.května 10, 680 01 Boskovice  
☎ 516 453359 ak.@rr.tiscali.cz

---

## P l n á m o c

////////////////////////////////////

Obchodní společnost :

**TERRABAU, s.r.o.**, IČ. 26244411, sídlo: Vodařská 7, 619 00 Brno, zast.  
jednatelem společnosti, panem Jánem Kopincem

**(dále jen jako společnost – zmocnitel),**

tímto **z m o c ň u j e**

**pana** Martina Zvoníčka, r č.760703/4226, trv bytem Štítná nad Vláří 467,  
okr Zlín, zaměstnanec společnosti

**(dále jen jako zmocněnec),**

aby společnost v celém rozsahu a bez omezení zastupoval ve všech  
jednáních s dodavateli a odběrateli - obchodními partnery společnosti a to  
v tomto rozsahu

- zmocněnec je oprávněn v celém rozsahu a bez omezení sjednávat a uzavírat za společnost smlouvy o dílo, smlouvy o nájmu, jakož i další typy obchodních smluv, které společnost běžně uzavírá při plnění svého předmětu podnikání a činnosti. Zmocněnec je oprávněn za společnost plnění těchto smluv, včetně všech jejich případných subdodávek přijímat, potvrzovat, včetně předávacích protokolů, dodacích listů, výkazů práce apod , stejně tak je oprávněn v celém rozsahu tyto dodávky a práce také za společnost reklamovat. Zmocněnec je oprávněn - v rámci tohoto zmocnění - za společnost jednat se všemi dotčenými orgány a institucemi
- zmocněnec je současně za společnost oprávněn - v rozsahu této plné moci - přijímat všechny doručované písemnosti.
- zmocněnec je také oprávněn k podpisu pracovních smluv zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců a k podpisu ukončení pracovního poměru zaměstnanců

Tato plná moc je udělena na dobu od 1 7.2016 do 30.6.2017


V Brně, dne 28.června 2016

Plnou moc předávám

Plnou moc přijímám



Ján Kopinec  
jednatel společnosti  
TERRABAU, s.r.o.



Martin Zvoníček  
obchodní a výrobní ředitel  
TERRABAU, s.r.o.

Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověřovací knihy pošty Brno 19

Poř. č. 61900-0019-052

Vlastnoručně podepsal, Ján Kopinec  
Datum a místo narození 07.08.1954, Zakamenné, SK  
Adresa pobytu Brno  
Šámalova 909/63, CZ  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti 113879914  
Občanský průkaz

Brno, 19. dne 28. 06. 2016  
Duroňová Ivana



## SOUPIS PRACÍ II

1.8.2016

Úroveň 3: oprava stávající kanalizace v Obci Radoškov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>54 964,33</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>21 300,44</b>
1	K	132301201U00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4 objemu do 100 m3	m3	11,430	512,00	5 852,16
1	K	132301209U00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4	m3	5,715	48,20	275,46
1	K	132401201U00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 5	m3	3,810	935,00	3 562,35
1		132302201U00	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř 4 sondy	m3	2,000	670,00	1 340,00
1		151101101U00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	21,600	65,00	1 404,00
1		151101111T00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	21,600	15,00	324,00
1	K	162301101U00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4	m3	5,420	65,00	352,32
1	K	162301151U00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř 5 až 7 do 500 m	m3	1,807	75,00	135,51
1	K	167101101U00	Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3	m3	5,420	145,00	785,94
1	K	167101151U00	Nakládání výkopku z hornin tř 5 až 7 do 100 m3	m3	1,807	145,00	261,98
1	K	17120120.RT1	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,227	70,00	505,89
1	K	174101101.R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,918	88,00	1 048,78
1	K	175101101.R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,826	235,00	1 369,03
1	M	583-37304	Štěrkopísek frakce 0-16 tř.B	t	10,486	325,00	3 408,02
1		181111121U00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	27,000	25,00	675,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>597 96</b>
1	K	451572111.RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 4 mm	m3	0,990	604,00	597,96
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>30 722,30</b>
1	K	871373121.R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	8,930	110,00	982,30
1	K	2861127300U	trubka KGEM s hrdlem 300X9,2X5M SN8KOEX,PVC	ks	2,000	4 415,00	8 830,00
1	K	892581111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300	m	9,000	31,00	279,00
1	K	892583111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300,	sada	2,000	1 350,00	2 700,00
1	K	R-8.005	Kamerová prohlídka kanalizace do DN 300	m	9,000	29,00	261,00
1	K	895941399.R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	9 855,00	9 855,00
1	K	87199998	Propoj dešťového svodu	kus	1,000	1 860,00	1 860,00
1	K	87199999	Propoj uličních vpustí PVC DN 150	kus	3,000	1 985,00	5 955,00
<b>99 Přesun hmot</b>							<b>2 343,62</b>
1	K	998276101.R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,500	669,61	2 343,62

## SOUPIS PRACÍ III

1.8.2016

## Úroveň 3: oprava stávající kanalizace v Obci Radoškov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>325 962,96</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>117 979,34</b>
1	K	132301201U00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4 objemu do 100 m3	m3	89,940	512,00	46 049,28
2	K	132301209U00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4	m3	44,970	48,20	2 167,55
3		151101101U00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	120,000	65,00	7 800,00
4		151101111T00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	120,000	15,00	1 800,00
5	K	162301101U00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4	m3	75,144	65,00	4 884,38
6	K	167101101U00	Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3	m3	75,144	145,00	10 895,91
7	K	17120120.RT1	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,144	70,00	5 260,10
8	K	174101101.R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59,766	88,00	5 259,39
9	K	175101101.R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny	m3	36,884	235,00	8 667,70
10	M	583-37304	Štěrkopísek frakce 0-16 tř.B	t	66,391	325,00	21 577,03
11	K	181111121U00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	144,720	25,00	3 618,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>48 827,89</b>
12	K	451572111.RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 4 mm	m3	5,116	604,00	3 089,86
13	K	452111111.R	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 včetně dodávky podkladního pržce	ks	20,000	115,00	2 300,00
14	K	452311141U00	Podkladní desky z betonu prostého tř C 16/20 otevřený výkop	m3	5,116	2 450,00	12 533,37
15	K	452312141U00	Sedlové lože z betonu prostého tř C 16/20 otevřený výkop	m3	12,512	2 470,00	30 904,66
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>152 686,98</b>
16	K	822392111U00	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	36,190	435,00	15 742,65
17	K	5922254600U	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	14,000	2 840,00	39 760,00
18	K	822442111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	12,070	579,00	6 988,53
19	K	5922254700U	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q6400/2500 integro60 x 250 x 7,5 cm	kus	5,000	4 885,00	24 425,00
20	K	894411121.R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 600 dno beton tř C 25/30 včetně dodávky prefabrikátů	kus	2,000	19 855,00	39 710,00
21	K	899102111.R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg včetně dodávky poklopů	kus	2,000	4 450,00	8 900,00
22	K	892599111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600	m	48,260	45,00	2 171,70
23	K	892583911.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600	sada	4,000	1 850,00	7 400,00
24	K	R-8.0059	Kamerová prohlídka kanalizace do DN 600	m	48,260	35,00	1 689,10
25	K	R-8.0060	geodetické zaměření vč. dokumentace	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00
<b>99 Přesun hmot</b>							<b>6 468,75</b>
26	K	998274101U00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	28,750	225,00	6 468,75