

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/1325

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

Zastoupena: Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

František Bimka

Místo podnikání: Medlovice 87, 682 01 Vyškov

IČO: 680 74 760

Není plátcem DPH

Předmět díla: Provedení výztuže střešní konstrukce skladu značek za účelem umožnění instalace fotovoltaických panelů na střechu. Součástí úpravy je dodání materiálu do místa plnění a montáž. Zjednodušený zakres úpravy je v příloze č. 1 této smlouvy. Rozpis materiálu a práce je v příloze č. 2 této smlouvy.

Termín plnění: Do 20. 12. 2023. Dřívější plnění je možné.

Způsob plnění: na základě předávacího protokolu

Místo plnění: areál objednavatele – Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice

Cena díla: celkem 167 000,00 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady včetně dopravy do místa plnění a montáže. Kalkulace ceny je v příloze č. 2 této smlouvy.

Způsob úhrady: Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení objednavateli. Cena bude hrazena na účet uvedený ve faktuře.

Adresa pro zaslání faktury: Elektronicky na adresu [redacted]

Záruka za jakost: Zhotovitel poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců.

Kontaktní osoba objednavatele: [redacted]

Kontaktní osoba zhotovitele: [redacted]

e-mail: [redacted]

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/1325
Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – zakres úprav

příloha č. 2 - položkový rozpočet

V Brně dne 6. 12. 2023

V Medlovicích dne 6. 12. 2023

.....

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje

.....

František Bimka