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Smlouva o dílo 

č. 099/2023/Di 

 „Oprava kanalizace na ul. Dr. E. Beneše v Hlučíně“ 
uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:   Město Hlučín 
na adrese:   Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 

zastoupené:   Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města 

IČ:     00300063 

DIČ:    CZ0030006 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna v Opavě, pobočka Hlučín 

číslo účtu:      27-1843589399/0800 

Osoba oprávněna jednat: 

ve věcech smluvních:  Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí OINV 

ve věcech technických: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí OINV 

    Danuše Mutinová, technik OINV 

 

dále jen „objednatel“ 

 

2. Zhotovitel:   SUBLAND-TECH s.r.o. 
Místo podnikání/Sídlo: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

 

IČ:                                     28592611   

DIČ:               CZ28592611  

Bankovní spojení:             ČSOB, a.s. č.ú.: 230460029/0300 

zapsán v OR:   u Krajského soudu v Ostravě, oddíl xxx, vl. xxxx 

Osoba oprávněna jednat: p. Jiřina Blašková, jednatelka 

 

ve věcech smluvních: p. Jiřina Blašková, jednatelka 

ve věcech technických: p. Petr Blaška, ředitel firmy  

Korespondenční adresa:        Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ustanovení § 160 

a následného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební 

zákon), v platném znění:  

Číslo autorizace: 1102672 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Předmět díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo spočívající v uskutečnění stavebních 

prací stavby „Oprava kanalizace na ul. Dr. E. Beneše v Hlučíně“, (dále jen „díla“), v rámci 

tohoto díla se zhotovitel zavazuje zrealizovat stavbu, která zajistí odvádění splaškových a 

srážkových vod ze zpevněných ploch u bytového domu na ul. Dr. E. Beneše v Hlučíně. 

Zhotovitel provede demontáž stávající betonové šachty, osazení nové plastové šachty, 

demontáž starého kanalizačního potrubí a provedení nových rozvodů kanalizačního potrubí v 

hloubce cca 3m. Součásti díla je i provedení svislé izolace s nopové fólie u objektu Dr. E. 

Beneše 8 a provedení drenáže s napojení do nové kanalizace, zásyp výkopu kamenivem vč. 

postupného hutnění, osazení okapového chodníku okolo objektu, provedení terénních úprav. 

Vše v rozsahu dle přílohy č. 1. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší možné kvalitě, včas a řádně je dokončit bez vad 

a nedodělků a objednavatel se zavazuje převzít takto zhotovené dílo a zaplatit zhotoviteli 

sjednanou cenu a poskytnout zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednaným touto smlouvou 

součinnost.  Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci předmětu smlouvy. 

 

3. Stavba bude splňovat technické požadavky na stavby dle vyhlášky č.268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v aktuálním 

znění, viz rovněž nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Součástí díla je rovněž: 
 

Dodržení ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým 

se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších 

podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

- Dodržení podmínek při manipulaci a ukládání odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., o   

odpadech,  vyhlášky č. 8/2021 Sb, o katalogu odpadů.  Zajištění denního úklidu přístupové 

cesty ke staveništi 
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Součástí díla je dále: 

- Předložení všech atestů a zkoušek materiálů použitých během realizace. 

- Písemné a průkazné oznámení majitelům, včetně dohod s majiteli přilehlých 

nemovitostí o provedení díla, termínech a možných omezeních jejich práv v souvislosti 

s realizací díla v termínu 5 dní před zahájením prací. 

- Vybudování zařízení staveniště na části pozemku par. č. 737/1, vybudování měřených 

přípojek vody a elektro pro provádění stavby, vč. úhrady energií, zajištění povolení 

k záboru veřejného prostranství atd. Zajištění dopravní obslužnosti pro hasiče, 

záchrannou službu a policii ČR, zajištění oprávněných požadavků majitelů přilehlých 

nemovitostí, zajištění bezpečnosti staveniště a zabezpečení staveniště, zajištění 

bezpečnosti chodců a vozidel na přilehlé komunikaci atd. 

- Vytýčení všech dotčených inženýrských sítí, zajištění povolení k zvláštnímu užívání 

místní komunikace, včetně přechodného dopravního značení atd. 

- Zhotovitel je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 

staveniště štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a ponechat jej tam až 

do dokončení stavby. 

- Před záhozem kanalizačního potrubí bude přizván vlastník a pořízena 

fotodokumentace.  

- Vedení stavebního deníku, předání a převzetí díla vč. odstranění vad. 

 

Rozsah a obsah předmětu plnění 

4.  Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále 

jen „SOD“) rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení 

díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. 

5.  Použité materiály jsou stanoveny v zadání objednatele. Pokud by se ukázala potřeba použití 

materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 

dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 

materiály, technologie. Všechny materiály a výrobky použité na stavby, musí mít vlastnosti dle 

platných ustanovení stavebního zákona. 

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajících podmínek, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, ocenit jej podle čl. III. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve 

po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 

plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

7. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje: 

a) Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické 

podobě do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí hotového díla. 

b) Předložení všech dokladů, atestů, certifikátů a zkoušek materiálů použitých během 

realizace ke kolaudaci stavby, předání geometrického zaměření stavby. 

c) zajištění zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, 

d) vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na 

sousedících pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu, 

e) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci 

odpadu bude předložen písemný doklad. 
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8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanovením této smlouvy o dílo, zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „„Oprava kanalizace na ul. Dr. E. Beneše v 

Hlučíně“ a  položkového rozpočtu. 

9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k realizaci díla nezbytné. 

 

III. Vlastnictví k dílu 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně 

používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro realizaci díla, je zhotovitel, 

který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 

objednateli po splnění závazku. 

 

IV. Termíny a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a 

nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 

 

 termín předání staveniště zhotoviteli: 11/2023 

 termín zahájení prací na díle:     práce budou zahájeny dnem předání staveniště 

 termín dokončení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů od předání  

                                                                           staveniště zhotoviteli  

 termín předání díla:  do 35 kalendářních dnů od předání staveniště 

zhotoviteli  

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 

nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla. 

2. Místem plnění je par. č. 700/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Hlučín 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací 

se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro dokončení díla. 

4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

5. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 

technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 

bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat 

protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, 

z jakých důvodů. 

7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
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plynulost výstavby nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací 

a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání skluzu. 

8. Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí díla objednatelem. 

 

V. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:  

  

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

 

Cena za dílo celkem 

     

 342.213,43 Kč 

      

 71.864,82 Kč 

 

 

414.078,25 Kč 

 

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy. 

2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou 

jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadání stavby a 

v předmětu díla. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 

náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních 

přípojek, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové 

dokumentace skutečného stavu realizace díla, náklady související s kompletací díla apod.) a 

zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň 

z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Smluvní cena rovněž zahrnuje 

veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k realizaci celého díla v rozsahu čl. 

II (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů 

specifikovaných zhotoviteli předanou dokumentací. 

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné 

pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

6. Nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy je rekapitulace celkových nákladů stavby. 

Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši 

celkové ceny za dílo. 

7. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku  

k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 

případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde 

ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

8. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou 

dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či 

méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto 

nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro 

daný rozsah prací zvlášť dle platného ceníku URS s ponížením o 20%.. 

9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
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projektové dokumentace či jiných dokumentů obsahujících vymezení předmětu smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel 

od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez 

DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

12. Zhotovitel použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, při poskytnutí dodávky stavebních prací příjemci plnění (objednateli) dle 

této smlouvy, tzn., že daň z přidané hodnoty zaplatí správci daně objednatel. 

 

VI. Platební podmínky a fakturace 

1. Zálohy nejsou sjednány.   

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která bude mít náležitosti 

daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. 

3. Den vystavení faktury se nepovažuje za den plnění. Konečná faktura za dílo bude vyúčtována a 

uhrazena po písemném předání a převzetí předmětu díla a odstranění všech vad a nedodělků 

rovněž na základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací. Součástí faktury bude 

soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 

objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná zdanitelná plnění na díle. 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle 

ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., obsahovat tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) název stavby, 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) lhůta splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu rovněž v elektronické podobě 

ve formátu xls, 

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

j) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 

vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel oprávněn fakturu 

před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby 

odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět 

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní 

prostřednictvím pošty. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
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VII. Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v nejvyšší jakosti a kvalitě. Zhotovitel se zavazuje, že 

celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, 

tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 

dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 

technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje 

použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

v platném znění. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel 

smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na 

své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci 

pro provedení stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávacím podmínkám 

stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 

účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 

povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na 

své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 

kompetentních orgánů. 

 

VIII. Staveniště  

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 

dokumentací, případně zápisem o předání staveniště. 

2. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
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nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního 

stavu. 

7. Zhotovitel se zavazuje provádět, v případě jakéhokoliv znečištění, okamžitý úklid přístupových 

cest ke staveništi, zařízení staveniště a deponii. 

8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 

odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace 

stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady. 

 

IX. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, 

vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební 

deník trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle přílohy č. 5 k vyhlášce  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 

stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly 

tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 

v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, 

nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 

Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečnosti práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele 

a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 

svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky 

vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele 

k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 

objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit záznamu své 

písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 
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8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí 

díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 

vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

11. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 

průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále 

jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, 

které se odchylují od zadávacích podmínek stavby a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které 

v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací 

uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný 

výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 

zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání 

zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné 

určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.  

12. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

X. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

Zhotovitel nese nebezpečí škod na zhotovovaném díle až do dne předání zhotoveného díla 

objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 

před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na 

vlastní náklady. 

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo SOD vypovědět, a 

to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 

realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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staveništích, v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel zabezpečí vybavení všech 

osob v prostoru staveniště ochrannými pracovními pomůckami. 

7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 

so taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo 

vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené 

škody a tyto škody uhradí. 

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 

příslušnou kvalifikaci.  

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 

další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele.  

12. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 

v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

13. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze 

po předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci 

díla, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu 

ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. 

Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 

14. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit skutečné provedení stavby v tištěné podobě do 10 dnů po 

předání a převzetí hotového díla. 

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 

povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. 

17. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny po vzájemné dohodě. 

Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se 

pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 

požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů. 

 

XI. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 

zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
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zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 2 000,- 

Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

3. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímky dle čl. XI. odst. 1.  

4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit veškeré 

podklady, atesty a zkoušky potřebných pro kolaudační řízení. Písemné oznámení majitelům 

přilehlých nemovitostí o provedení díla a možných omezeních jejich práv v souvislosti 

s realizací díla uskuteční zhotovitel v termínu 5 dnů před zahájením prací.  

5. O předání díla bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem, 

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

e) termín vyklizení staveniště, 

f) datum ukončení záruky na dílo, 

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, 

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 

k) datum a místo sepsání zápisu, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

6. Zhotovitel současně předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem 

a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech 

použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, 

kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, 

potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku. 

7. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odstavci 6 tohoto článku a 

závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti 

díla. 

8. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí 

předmětu díla bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. 

Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se 

veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že 

s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo 

uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné 

odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 

sjednané záruky. 

10. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, 

pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odstavci 

4. a 6 tohoto článku. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do 

předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, 

rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

11. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen 

odstranit tyto drobné vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí 
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díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených zadávacími podmínkami díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávacím podmínkám. 

13. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků 

v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních 

dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve 

výši 1,000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků později. 

Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

14. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme, 

uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro 

které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně 

nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému 

Protokolu z předání a převzetí díla. 

15. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 

budou uvedeni ve stavebním deníku. 

 

XII. Záruky a reklamace 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 

podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době 

jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady  

a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 

jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla  

a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 

oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů a pod) 

b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

d) Odstoupení od smlouvy. 

Pokud jeden z těchto způsobů výslovně neuvede, má se za to, že objednatel požaduje bezplatné 

odstranění vady. 

6. Za platné oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem. V případě havárie 

postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) telefon: xxxxxxxxxx 



13 

 

b) e-mail:  xxxxxxxxxxxx 

c) adresu:  Dlouhá 297/13, Darkovice 747 17 

  V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit 

objednateli písemně do 5 kalendářních dnů po nastalé změně. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má 

povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že 

část předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci 

nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a 

kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění 

zjištěných vad. 

10. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává. V případě havárie je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do 

24 hodin po obdržení telefonické výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 

nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném 

v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady 

zhotovitele u jiné odborné firmy, veškeré takto vzniklé náklady je povinen objednateli uhradit 

zhotovitel. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů po 

započetí prací na odstranění vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; v případě 

havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 76 hodin od obdržení telefonické 

výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto 

ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické 

podmínky pro provádění prací. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 

sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

11. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou způsob 

a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise uvede, zda svou 

odpovědnost uznává. 

12. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí  

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

14. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím 

reklamovanou vadu se nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 

objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

 

XIII. Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 
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a) v případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. IV. odst. 1, pro termín 

dokončení díla a předání díla objednateli, a to ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. 

b) v případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. IV. 1., pro termín předání 

vyklizeného a vyčištěného staveniště, a to ve výši 1,000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení s předáním vyklizeného a vyčištěného staveniště objednateli. 

c) v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VIII. odst.  6., a 

neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi nebo neuvede 

poškozené stávající objekty a okolní zařízení do původního stavu ani v dodatečné 

třídenní lhůtě následující po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  1,000,-- Kč  za každý 

takovýto prokazatelně zjištěný jednotlivý případ. 

d) v případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 11., větě druhé tohoto 

odstavce, kdy neodstraní veškeré drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu 

uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, a to ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a za každý den prodlení. 

e) V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XII. odst. 10., větě čtvrté této 

smlouvy, nedodržením termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, a to 

ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení za každý jednotlivý případ porušení 

této povinnosti. 

f) V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XII. odst. 10., větě první nebo 

druhé této smlouvy, nedodržením stanoveného termínu nástupu na odstranění vad 

v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- 

Kč za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

2. V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla. 

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku na zaplacení 

této smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla dle této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn odečíst částku rovnající se smluvní pokutě z kteréhokoliv daňového 

dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

4. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody a její výši a ani na případné nároky 

z ušlého zisku. 

 

XIV. Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým objednateli při a v souvislosti s 

prováděním smluvního díla, a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám, minimálně do 

výše ceny díla. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy předložit 

objednateli doklady o uzavření pojištění.  

2. Zhotovitel je dále povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši další škodu, 

která by vznikla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

Povinnost k náhradě škody dle předchozí věty platí i tehdy, pokud takovou škodu způsobila 

třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode 

dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, 
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vzniklé jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody, dle 

odst. 2. a 3. tohoto článku, objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním 

ve smyslu odst.1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se 

nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

XV. Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy - povodeň, 

požár apod. 

2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 

chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 

a době plnění. 

 

XVI. Změna smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, 

protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná 

dohoda o celém jejich obsahu. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 

smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 

z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 a 

násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“). Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

2. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 

3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a 

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.  

4. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
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které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 

povinnosti. 

6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 

jinak znemožní. 

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu  

se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 

nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této 

smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 

stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána smluvní stranou, která jí podepíše jako 

druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. V souladu s ust. § 6 odst. 

1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. 

10. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů 

v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat 

smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.  

11. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 

obsahu, což stvrzují svými podpisy, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině. 

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 

14. Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic, je pověřena uzavíráním smluv realizovaných 

odborem investic, jejichž předmětem je realizace veřejné zakázky, jestliže cena předmětu 

veřejné zakázky nepřesáhne 400 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, a to na základě Usnesení 

č. 70/4c) ze 70. schůze Rady města Hlučína, konané dne 18. 1. 2021 s účinností od 1.9.2022. 

 

Nedílnou součástí smlouvy je příloha: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

  

V Hlučíně dne  13.11.2023                                            V Darkovicích dne 13.11.2023 

 

 

 

 

…………………………………..                                     ………………………………….. 

             Město Hlučín                                                              SUBLAND-TECH s.r.o. 

   Ing. Gabriela Dihlová                                            Jiřina Blašková, jednatelka  

            objednatel                               zhotovitel          


