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S M L O U V A O D Í L O

zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského
dohledu a dozoru k provedení stavby

„ZŠ ROMANCE – projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: ………………
číslo smlouvy zhotovitele: 04-23-121

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 22
sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-2000754389/0800
zastoupená: starostou MČ Praha 22, Tomášem Kaněrou

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)
na straně jedné

a

Společnost pro ZŠ Romance
První společník: Energy Benefit Centre a.s.
Se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
Druhý společník: JIKA - CZ s.r.o.
Se sídlem: Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25917234
DIČ: CZ25917234, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
zastoupená: Ing. Jiřím Slánským, jednatelem
Třetí společník: Atelier 6, s.r.o.
Se sídlem: Rokycanova 652/30, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 26163535
DIČ: CZ 26163535, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
zastoupená: Ing. arch. Michalem Nekolou, jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel")
na straně druhé
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PREAMBULE 

„Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel realizuje předmět Smlouvy v 
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné zadávání veřejných 
zakázek kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména 
v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Objednatel od 
Poskytovatele vyžaduje při plnění předmětu plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, 
férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na 
plnění veřejné zakázky podílejí. Poskytovatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku 
Objednatele i u svých poddodavatelů. Aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou 
zohledněny dále v textu této smlouvy.“ 
 

I. Úvodní ustanovení  

1.1. Smlouva je uzavřena na základě nadlimitního zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen 
jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce „ZŠ ROMANCE – projektová dokumentace“ a rozhodnutí 
Objednatele o přidělení veřejné zakázky č.j. P22 17913/2023 SEK1 05 ze dne 9.11.2023.  

1.2.  Účelem (cílem) smlouvy je připravit podklady pro realizaci stavby „ZŠ ROMANCE – 

projektová dokumentace“ (dále jen jako „stavba“) a stavbu podle těchto podkladů zrealizovat.  

1.3. Na práva a povinnosti neupravené smlouvou se užije právní úprava stanovení zákonem č. 

89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen jako „OZ“), a tomuto právu či 

povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis.  

1.4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu smlouvy jsou v souladu se skutečností v 

době uzavření smlouvy.  

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštního zákona 

(živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu smlouvy.  

1.6. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu smlouvy oznámí bez prodlení 

opačné smluvní straně.  

1.7. Výchozím podkladem pro plnění veřejné zakázky je Zadávací dokumentace, nabídka 
dodavatele – zhotovitele díla. 

1.8. Dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována společností OBERMAYER HELIKA a.s., 
Beranových 65, Praha 9. 

1.9. Předmět plnění této smlouvy bude plněn v souladu se zásadami odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Odpovědné zadávání veřejných zakázek kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a 
pracovních práv a životního prostředí. Objednatel od Poskytovatele vyžaduje při plnění předmětu 
plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. 
Poskytovatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku Objednatele i u svých poddodavatelů. 

 

 

II. Předmět smlouvy  
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2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a jeho stavbu 

vymezený předmět plnění (dále jen jako „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 

dále dohodnutou cenu.  

2.2.  Dílem se rozumí  

a) zhotovení dokumentace pro vydání povolení stavby ve smyslu stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění (dále jen jako „stavební zákon“), zpracování DIO, 

sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby a členění na stavební sekce, 

včetně podmíněných staveb (dále jen jako  

„dokumentace pro vydání povolení stavby“ nebo „DSP“),  

b) inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání společného povolení ve smyslu 

ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona;  

c) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro 

zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm.  

a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 

ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ v členění na stavební sekce včetně 

podmíněných staveb pro dílčí kolaudaci stavebních sekcí schopných samostatného 

užívání. (dále jen jako „dokumentace pro výběr zhotovitele“ nebo „DVZ“), a  

d) výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního 

zákona.  

2.3.  Dílo dále zahrnuje i průřezové činnosti   

a) ve fázi zhotovení dokumentace pro vydání povolení stavby a provedení inženýrské 

činnosti pro vydání společného povolení  

i. přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů pro 

provedení projektových prací; ii. zabezpečení projektových podkladů; iii. aktualizace 

majetkoprávních podkladů iv. zajištění splnění (projektových) požadavků správců 

dotčených ochranných pásem;  

v. zpracování dopravně-inženýrských opatření včetně jejich projednání s 

příslušnými osobami pro realizaci stavby bude-li to vyžadováno;  

vi. zpracování všech potřebných průzkumů, které lze odborně předpokládat při 

zahájení projektových prací, tj. např. zajištění a průběh inženýrských sítí, 

geodetické zaměření, geotechnický průzkum a hydrotechnické posouzení, 

pedologický průzkum, korozní průzkum, dendrologický průzkum atd.  

b) průřezově  
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i.  změny a doplňky projektů vyžádané objednatelem,  

2.4. Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy jsou dále uvedeny v příloze č. 

1 této smlouvy.  

2.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od počátku objednateli. Nebezpečí 

škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků.  

III. Plnění předmětu smlouvy  

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou 

péčí (se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a 

objednatel se mu k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze 

spravedlivě požadovat.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak 

v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy.  

3.3. Zhotovení dokumentace pro vydání povolení (DSP) a inženýrská  

(obstaravatelská) činnost pro vydání společného povolení bude probíhat následovně  

a) Zhotovitel zahájení práce na zhotovení DSP okamžitě po nabytí účinnosti této smlouvy  

b) zhotovitel zpracuje DSP pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy, 

majiteli a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků (dále společně 

jen jako „dotčené orgány státní správy“) (tzv. hrubopis),  

c) zhotovitel, před zahájením projednání DSP s dotčenými orgány státní správy, předá 

objednateli zpracovanou DSP nejpozději do 110 kalendářních dnů ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy. Zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o 

předání a převzetí DSP pro projednání s dotčenými orgány státní správy“, k této 

dokumentaci se vyjádří nejpozději do 14 kalendářních dnů. 

d) zhotovitel zpracuje a podá návrh na zahájení veřejnoprávního projednání DSP pro 

vydání stavebního povolení,  

e) zhotovitel, je-li to na základě veřejnoprávního projednání DSP potřeba, DSP dopracuje 

do 7 kalendářních dnů ode dne předání výsledků projednání,  

f) zhotovitel, po nabytí právní moci stavebního povolení, předá projednanou DSP bez 

vad a nedodělků objednateli a objednatel zhotoviteli potvrdí její převzetí 
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prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí projednané DSP“, a to nejpozději do 

14 kalendářních dnů.  

3.4.  Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude probíhat následovně  

a) objednatel písemně vyzve zhotovitele ke zhotovení DVZ ve lhůtě dle čl. IV odst. 4.1. 

písm. d) této smlouvy; 

b) zhotovitel zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DVZ,  

c) zhotovitel zpracuje DVZ do 135 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatele 

ke zpracování dokumentace. 

d) zhotovitel objednateli předá DVZ bez vad a nedodělků a objednatel zhotoviteli po 

provedení její běžné laické kontroly potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o 

předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele“, a to nejpozději do 14 

kalendářních dnů.  

3.5. Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu výstavby, a 

to v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení stavby. Cena za výkon 

autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná 1000 hodin a bude 

fakturována dle skutečně provedených hodin.  

3.6. Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předat i v otevřeném upravitelném zdrojovém 

elektronickém formátu, který umožní jeho další užití, dopracování či úpravu.  

3.7. Smluvní strany stanovují tyto zásady provádění plnění předmětu smlouvy  

a) výrobní výbory budou probíhat alespoň 1x týdně v sídle objednatele;  

b) zhotovitel se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně;  

c) provádění plnění předmětu smlouvy bude zohledňovat koordinaci se souvisejícími 

záměry v řešeném území a kooperaci při jejich realizaci.  

3.8. Plnění předmětu smlouvy bude na straně objednatele provádět realizační tým ve 

složení stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu osob 

realizačního týmu, jimiž zhotovitel neprokazoval kvalifikace, není nutné uzavření 

dodatku k této smlouvě, pouze tuto změnu zhotovitel písemně oznámí. 

3.9. Plnění předmětu smlouvy bude na straně zhotovitele provádět realizační tým ve 

složení stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy. Změna člena realizačního týmu, ke 

které zhotovitel prokazoval kvalifikace je možná  
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a) pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a 

totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň  

b) po předchozím písemném schválení objednatelem.  

Na změnu poddodavatele zhotovitele se tento odstavec použije obdobně.  

  

IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy  

4.1.  Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést v následujících lhůtách  

a) zhotovení DSP pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy do 110 

kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; 

b) zahájení projednání DSP s dotčenými orgány státní správy do 7 kalendářních dnů 

ode dne obdržení vyjádření objednatele;  

c) zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy do DSP do 7 kalendářních 

dnů ode dne obdržení stanovisek dotčených orgánů státní správy;  

d) odevzdání čistopisu DSP do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci 

stavebního povolení. Následující pracovní den po předání čistopisu DSP bude 

zhotoviteli objednatelem odeslána výzva na zhotovení DVZ; 

e) zhotovení DVZ do 135 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení;  

f) součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace zadávacího 

řízení; a  

g) výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby v maximálním počtu 1000 

hodin.  

4.2. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy, resp. veškeré dílčí plnění, pro případ, 

že tato smlouva nestanoví určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.  

4.3. Lhůty pro převzetí díla nebo jeho částí objednatelem se nezapočítávají do lhůt plnění 

dle tohoto článku smlouvy.  

 

V. Místa plnění předmětu smlouvy 
5.1.  Místy plnění jsou  

1 (zejm. osobní jednání smluvních stran, předání díla);  
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a) Sídlo objednatele – osobní jednání, předání díla, konání výrobního výboru a  

b) pro autorský dozor místo stavby vymezené dokumentací pro výběr zhotovitele.  

5.2. Vznikne-li v průběhu plnění předmětu smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše 

uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této smlouvy jedná, je-li 

na územní Hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané ceně díla.  

VI. Cena díla a platební podmínky  

6.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s oznámením 
zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. P22 17913/2023 SEK1 05 ze dne 9. 11. 
2023 jako cena smluvní, a to ve výši: 

CENA CELKEM BEZ DPH  19.300.000 Kč  

DPH  4.053.000 Kč  

CENA CELKEM VČETNĚ DPH  23.353.000 Kč  

pozn. dodavatel doplní nabídkovou cenu v požadovaném členění  

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.  

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná s tím, že změna ceny díla je možná jen na základě 

Čl.XI. odst. 11.2. této smlouvy.  

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech názvem stavby, číslo 

smlouvy objednatele vyznačené na první straně smlouvy.  

Součástí ceny díla není zhotovení vícetisků ani cena za výkon autorského dozoru nad dobu 

uvedenou v čl. III. odst. 3.5 smlouvy (bude řešeno samostatnou objednávkou).  

Plnění předmětu smlouvy je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích 
plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:  

I. fáze: Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně zajištění vydání 
pravomocného stavebního povolení (SP) – maximálně 50% z celkové ceny plnění 

Cena I. fáze bez DPH  9.650.000 Kč  

DPH   2.026.500 Kč   
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Cena I. fáze celkem včetně DPH   11.676.500 Kč   

pozn. dodavatel doplní údaje o ceně v požadovaném členění  

Zpracování DSP včetně zajištění vydání SP se sestává ze 4 dílčích plnění:  

a) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (pro účely jejího 

projednání orgány státní správy)  

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a 

převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě 

potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 45 % ceny 

I. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího 

a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu 

„Protokolu“.  

b) Projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány  

státní správy  

Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu“, kde bude uvedena rekapitulace 

vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum 

stanoviska a výsledek stanoviska.). Fakturu – daňový doklad je oprávněn vystavit 

zhotovitel po podpisu „Protokolu“ objednatelem ve výši 15 % ceny I. fáze (SP) a jeho 

originál s uvedením jména a podpisy předávajícího a přejímajícího přiloží k faktuře. 

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.  

c) Dopracování dokumentace pro vydání stavebního povolení na základě  

veřejnoprávního projednání  

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu“ nejpozději do 14 dnů 

od převzetí dopracované dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ 

zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 15 % ceny I. fáze (DSP) a přiloží 

originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.  

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.  

d) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného společného povolení  

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 25 % ceny I. fáze (DSP) bude doložena kopií 

stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci SP 

orgánem, který toto povolení vydal.  

II. fáze: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) – maximálně 45% z celkové ceny 
plnění 
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Cena II. fáze bez DPH  8.685.000 Kč  

DPH  1.823.850 Kč  

Cena II. fáze celkem včetně DPH  10.508.850 Kč  

pozn. dodavatel doplní nabídkovou cenu v požadovaném členění  

Zpracování DVZ představuje 2 dílčí plnění.  

a) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele  

Vyhotovení DVZ bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení 

předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na 

základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80 

% ceny II. fáze (DVZ) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu 

předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu 

„Protokolu“.  

b) Výběr zhotovitele stavby  

Předání čistopisů bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o převzetí 

čistopisů“. Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 20 % ceny II. fáze (DVZ) bude 

vystavena po podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění bude datum podpisu smlouvy o dílo.  

III. fáze: Výkon autorského dozoru (AD) – činí 5 % z celkové ceny plnění, přičemž 
předpokládá se celkem 1000 hodin autorského dozoru a dohledu  

Cena III. fáze bez DPH  965.000 Kč  

DPH  202.650 Kč  

Cena III. fáze celkem včetně DPH  1.167.650 Kč  

pozn. dodavatel doplní nabídkovou cenu v požadovaném členění  

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a 
bude fakturována měsíčně. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem 
doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelem či příkazníkem objednatele za období 
prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. 
Hodinová sazba za výkon autorského dozoru hlavním inženýrem projektu činí 965 Kč 
bez DPH (1/1000 ceny fáze III. bez DPH). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum 
potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.  
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Vícetisky  

Cena za zhotovení vícetisků není součástí celkové ceny díla dle článku VI. smlouvy.  

Cena za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vícetisků a jednotkové ceny pro:  

Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4  

3,00 Kč bez DPH v černobílém tisku, 15,00 

Kč bez DPH v barevném tisku.  

Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu A4  

4,00 Kč bez DPH v černobílém tisku, 20,00 Kč 

bez DPH v barevném tisku.  

6.2. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů i 

další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:  

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ  

- údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ  

- evidenční číslo daňového dokladu  

- bankovní spojení zhotovitele  

- datum vystavení daňového dokladu  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění  

- rozsah a předmět fakturovaného plnění  

- číslo smlouvy  

- název stavby  

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem  

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)  
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury  

  

6.3. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v 

záhlaví této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 
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přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 

platném znění.  

6.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje 

uvedené v odstavci 6.2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 

odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta 

splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.  

6.5. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu 

objednatele uvedenou na první straně této smlouvy. Faktury je možné doručit i osobně 

nebo kurýrem do podatelny objednatele.  

6.6. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí 

den odpisu platby z účtu objednatele.  

6.7. Cena za dodatečné práce (služby) dle čl. XI odst. 11.2. této smlouvy je stanovena 

jednotně pevně na částku 900,-Kč bez DPH/1 hodina práce. Cena byla stanovena 

na základě Programu pro stanovení hodnoty projekčních prací ČKA pro stavby 

IV. kategorie – Vícepodlažní stavby s nadprůměrnými nároky. 

VII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky  

7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve 

smlouvě.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu maximálně 5 let.  

7.3. Zhotovitel odpovídá také za vady díla, které se vyskytly v záruční době.  

7.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době sjednané v rozsahu 5 let, odpovídá 

zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.  

7.5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba“).  

7.6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a 

nedodělků tj. úplným ukončením fáze II. dle Čl. VI této smlouvy.  

7.7. Vada (její oznámení) bude objednatelem písemně uplatněna e-mailem, poštou nebo 

v rámci výkonu autorského dozoru a dohledu ústně se zápisem do protokolu nebo 

stavebního deníku.  

7.8. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady.  
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7.9. E-mail pro uplatnění vady je kontakt@energy-benefit.cz. Adresa pro doručení 

oznámení o vadě poštou je Křenova 438/3, 162 00 Praha 6. V případě změny výše 

uvedené e-mailové nebo poštovní adresy je zhotovitel povinen jejich změnu 

objednateli písemně oznámit nejméně 3 pracovní dny před jejich změnou, a to pod 

pokutou 5.000,- Kč za každý den prodlení.  

7.10. Zhotovitel je povinen  
a) započít s odstraněním oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení  

oznámení o vadě a provést její odstranění nejpozději do 21 kalendářních dnů, nebo  

b) odstranit vadu dokumentace pro výběr zhotovitele zjištěnou po dobu zadávání veřejné 

zakázky na zhotovitele stavby nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě.  

7.11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.  

7.12. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je objednatel 

oprávněn objednat odstranění vady u jiné osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady 

na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.  

7.13. V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji zhotovitel povinen nahradit 

v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.  

7.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 

jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  

VIII. Pojištění  

8.1. Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištění 

profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. 

Minimální limit pojistného plnění činí 50 000 000,- Kč z jedné pojistné události (dále i 

„minimální výše pojistného plnění“).  

8.2. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného plnění po 

celou dobu plnění předmětu smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

8.3. Pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů 

musí zahrnovat též (při)pojištění křížové odpovědnosti (tj. odpovědnosti za vady 

projektů a škody způsobené vadami projektů způsobené třetími osobami 

(podzhotovitel, poddodavatel), které pro zhotovitele plnily část předmětu plnění této 

smlouvy), pokud zhotovitel třetí osoby pro plnění předmětu této smlouvy použije.  
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8.4. Zhotovitel je povinen přiložit kopii této smlouvy jako přílohu č. 4 této smlouvy.   

8.5. Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit objednatele.  

IX. Smluvní sankce 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit  

a) smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním a 
převzetím, a to i dílčí části díla  
  

b) smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 

vady díla;  

c) smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každou změnu člena realizačního týmu 

zhotovitele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikace, provedenou bez předchozího 

schválení objednatelem;  

d) smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý den kdy bude trvat porušení ustanovení 

Čl. VIII. Odst. 8.2, 8.3 a 8.5. této smlouvy a to i opakovaně. 

e) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této smlouvy, není-li v 

konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišně;  

9.2. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám zhotovitele. V 

případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a 

zhotovitelem bezodkladně uhrazena faktura.  

9.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 

dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.  

9.4. Sankčními ujednáními podle smlouvy nejsou dotčena jiná práva objednatele a 

zhotovitele (zejm. právo na náhradu újmy).  

X. Autorské dílo a licence k jeho užití  

10.1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, přechází 

převoditelná autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a poddodavatelů v níže 

uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem předání a převzetí díla, a to i jeho části. 

Svolení k užití díla pro účely této smlouvy uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.  

10.2. Objednatel je oprávněn bez místního a časového omezení upravit či měnit shora 

popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který podstatně nesníží 
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hodnotu díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel mj. oprávněn užít shora 

popsané dílo či jeho část k  

zhotovení DSP;  

provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení;  

zhotovení DSJ;  

provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení;  

zhotovení studie změny stavby;  

zhotovení projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením;  
zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele;  

zhotovení jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny 

autorského díla;  

provedení stavby samé;  

výkon autorského dozoru při výstavbě;  

uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby a pro kolaudaci stavby;  

marketingovým potřebám prezentace díla veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích 

osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to i maketě; a  

pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo 

dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za podmínky, že nebude takové 

užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.  

10.3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k 

převodu autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení 

předá objednateli při předání a převzetí díla. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků 

třetích osob vůči objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel 

objednateli bezplatně veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré 

náklady, vyplývající z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši.  

10.4. Zhotovitel poskytuje osobám objednatele (podřízené osoby, osoby s majetkovou 

účastí objednatele) právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje objednateli 

samotnému.  

Osoby objednatele ani objednatel nejsou povinny převoditelná práva využít.  
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10.5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v 

této smlouvě.  

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení  

11.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu objednatele 

nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde 

ke změně adresy některé ze smluvních stran, je povinna tato smluvní strana 

neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem 

uvedeným v tomto článku.  

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník 

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za 

den doručení.  

11.2. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ s tím, že tuto 
výhradu využije v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytnou změny, 
které nemohl předvídat (například nemožnost faktické realizace dle projektové 
dokumentace, změny vyvolané požadavky orgány státní správy a dotčených 
orgánů kdy na základě nezapracování jejich požadavků by nebylo možné dílo 
kolaudovat, změny v důsledku zjištěných odlišných kvalit a vlastností podloží, 
stávající stavby atd.) a bude nutné tyto změny projekčně zapracovat.  

 

11.3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkající se 

předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora 

uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 

zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

11.4. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 

10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  

11.5. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 

závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani 

projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.  

11.6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření 

smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 

smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít 
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žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 

skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana 

informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana 

úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.  

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že 

se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

11.8. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvní stran.  

11.9. Smluvní vztah lze také ukončit  

a) písemnou výpovědí objednatele s 3měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 

důvodu,  

b) písemnou výpovědí zhotovitele s 3měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 

zhotovitel neobdrží od objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze smlouvy nejméně po 

dobu 5 let od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření smlouvy, nebylo-li 

plněno vůbec.  

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní 

straně.  

Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 

obecnými či zvláštními právními předpisy.  

11.9. Neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
smlouvy.  

11.10. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy primárně 

smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou 

související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě 

příslušného soudu v České republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v 

rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve 

všech případech soud objednatele.  

11.11. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oběma smluvními 

stranami odsouhlasenými dodatky.  

11.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech 

podpisu a plný text smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti 
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uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k 

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

11.13. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce do této 

smlouvy oběma Smluvními stranami (poslední z nich).  

11.14. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

11.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.  

11.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a 

ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, 

že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v 

této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.  

11.17. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, 

a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 

obsažených v této smlouvě žadatelům.  

11.18. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je ze strany objednatele spolufinancováno v rámci 

dotačního programu HL.m. Prahy a dotační orgán je oprávněn provést kontrolu 

financování do 5 let ode dne úplného ukončení plnění zhotovitelem. Zhotovitel je 

povinen tuto kontrolu umožnit a poskytnout veškerou součinnost kontrolnímu orgánu. 

Z tohoto důvodu povede účetnictví o této zakázce odděleně. Tuto povinnost je 

povinen přenést ve smluvním vztahu i na poddodavatele. 

11.19. Doložka dle &43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 

znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 

22. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 22, a to 

usnesením č. UR-614-29/2023 ze dne 8.11.2023. 
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Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele

příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

příloha č. 4 smlouvy. Kopie pojistné smlouvy dle čl. VIII. této smlouvy (doplní dodavatel při

podpisu smlouvy o dílo)

příloha č. 5 smlouvy: Rozhodnutí o umístění stavby vydané pod č.j. P22 4602/2019 OV 04

ze dne 7. 6. 2019.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze V Praze

______

Tomáš Kaněra
Starosta
MČ Praha 22

Miroslav Hořejší
předseda představenstva
Energy Benefit Centre a.s.



 

příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy  

  

Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy  

  

A. Technické požadavky  

▪ Technickými podmínkami se rozumí vymezení charakteristik a požadavků na služby 
stanovené objektivně a jednoznačně způsobem, vyjadřujícím účel využití požadovaného 
plnění, zamýšlený zadavatelem.  

▪ Veškeré projektové dokumentace budou obsahovat příslušné dokladové části a budou 
zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR číslo 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a číslo 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, a dále dle požadavků na obsah a detailnost zpracování jednotlivých 
stupňů dokumentace dle metodiky UNIKA.  

▪ Projektová dokumentace bude zpracována v souladu splatnými právními předpisy a 
normami, zejména s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých.  

▪ DPS bude splňovat požadavky ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na 
zadávací dokumentaci staveb.  

▪ Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude u příslušných staveb také 
dokumentace dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a příslušných 
prováděcích vyhlášek. 

▪ dílo bude objednateli předáno rovněž v editovatelné (upravitelné) podobě, a to ve zdrojových 

souborech;  

▪ studie a jednotlivé dokumentace budou objednateli předány také v elektronické podobě na CD 

nebo DVD, příp. flash disku, a to v počtu 2 kusů;  

  

▪ součástí bude sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby;  

▪ dokumentace pro vydání stavebního povolení bude objednateli předána pro zahájení 

veřejnoprávního projednání ve 2 tištěných paré, o po veřejnoprávním projednání v 6 tištěných 

paré;  

▪ inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení bude provedena ve smyslu ustanovení 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;  

  

C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (též „dokumentace pro výběr zhotovitele“)  



 

▪ projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace pro 

zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;  

▪ součástí bude sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 

smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění;  dokumentace pro výběr zhotovitele bude objednateli předána  

  
o před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve 2 tištěných paré; o 

po výběru zhotovitele ve 4 tištěných paré;  

▪ dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr;  

▪ není-li to odůvodněno, zhotovitel nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit určité 

dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo 

nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále i „odkaz“);  

▪ odkaz může zhotovitel použít, pokud stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně 

přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout 

rovnocenné řešení;  

▪ v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití;  

▪ pokud zhotovitel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické 
dokumenty, použije je v tomto pořadí  

»  české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními 
orgány a zpřístupněné veřejnosti,  

»  evropské technické posouzení,  

»  obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle 

čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 

2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady  

87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES,  

»  mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné 
veřejnosti,  



 

»  technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem  

přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.  

▪ není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, může 

zhotovitel odkázat na  

» české technické normy,  

» stavební technická osvědčení, nebo  

» národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a 

stavebních prací a použití výrobků.  

▪ u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty zhotovitel uvede možnost nabídnout 

rovnocenné řešení.  

▪ k výkazu výměr:  

»  výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;  

»  výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu: a. 

oceněný výkaz výměr, a  

b. slepý výkaz výměr;  
»  slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s“ a „bez“ členění na  

jednotlivé správce objektu (pozn. předpoklad správce budovy a správce komunikace);  

▪ k formálním požadavkům:  

»  zhotovitel bude objednateli plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace v souladu 
s platnou právní úpravou;  

»  dokumentace bude objednateli předána v šesti vyhotoveních, a to v tištěné i elektronické  

formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové soubory, které 

budou umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. 

soubory s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní rozpočet) 

bude zpracována ve formátu XML dle datového předpisu XC4, výkresová část bude 

zpracována v obvyklých konstrukčních systémech (např. soubory s příponou DWG, DXF), 

soubory budou mít otevřenou formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu. Dokumentace 

bude zároveň v uzavřeném formátu pdf;  

  

D. Výkon autorského dozoru při výstavbě  



 

▪ výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění;  

▪ zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění“), a to v rozsahu níže specifikovaných 

činností:  

» součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby spočívající ve 

zpracování dodatečných informací k žádostem účastníků zadávacího řízení, zpracování 

případných vysvětlení, změn a doplnění zadávacích podmínek v účasti na jednáních 

hodnotící komise, kontrola ocenění soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr účastníků zadávacího řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny;  

»  účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo 

vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř.  

s jejími přijatými či navrhovanými změnami;  
»  dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s 

koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s 
dokumentací souborného řešení projektu;  

»  dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých 
objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;  

»  autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 
projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování 
podmínek výstavby;  

»  posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 
souborného řešení projektu;  

»  navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět 
ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik 
projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;  

»  operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného 
řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, 
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;  

»  účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, 

která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k 

problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v 

případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např.  

zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;  



 

»  účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k 
běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se 
k výkonu autorského dozoru;  

»  účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečnosti známé 
v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace;  

»  dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k 
dokumentaci;  

»  sledování postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;  

»  účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska k jejich  

výsledkům;  
»  podávání vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru;  

»  spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci;  

»  podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci;  

»  navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu;  

»  posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;  

»  provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny 
schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností 
vzniklých v průběhu realizace díla;  

»  spolupráce s partnery objednatele (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor 
bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;  

»  sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako 
závazná;  

»  zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku;  

»  

  

  

účast na kolaudační řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad;  

    
 

  



 

příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele: 

• Ing. Petr Smolka – vedoucí odboru realizace staveb 
tel: +420 602 644 040, e-mail: petr.smolka@praha22.cz 

 

• Miroslav Šešek – technik odboru realizace staveb 
tel: +420 727 820 653, e-mail: miroslav.sesek@praha22.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele  

 Doplní zhotovitel v souladu s prokázáním kvalifikace v zadávacím řízení 

 

  

Realizační tým Jméno Vztah k účastníkovy Délka praxe  

Garant,  

Vedoucí projektu /HIP 
Ing. Libor Truhelka pracovněprávní  21 let 

Hlavní architekt 
Ing. arch. et. Ing. 

Dušan Řezanina 
poddodavatelský 11 let 

Specialista - stavební 

část 
Ing. Miroslav Zyma pracovněprávní 22 let 

Specialista – technik 

prostředí staveb 
Ing. Luboš Knor pracovněprávní 27 let 



 

Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy – doplní až vybraný dodavatel – zhotovitel díla 
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Uiad m6stsk6 i6sti

odbor vystavby
Nov6 nSmdsti 1250 104 00 Praha ll4

V Uhiindvsi dne: 6.5.2019

k.u. Uhiindves

DORUiurp SE VpnprNou VYHLASTou

ROZHODNUTi

Odbor qistavby Ufadu m6stsk6 d6sti Praha 22, jako stavebni riiad piislu5nf podle g 13 odst. 1

pism. c) zitkona d,. 18312006 Sb., o fizemnim pl6nov6ni a stavebnim i6du, ie' zndni platn6m do
31.12.2017 (d6le jen stavebni z6kon), a vyhl65ky d,.5512OOO Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyd6v6 Statut
hl. m. Prahy, ve zndni zmdn a doplfikt, posoudil v fzemnim ifzeni podle $ 84 aZ 90 stavebnih o zilkona
Lildost ze dne 20.12.2017

i.adatele Hlavni mdsto Praha,INV.MHMP,Ie 00064581, Mari6nsk6 n6m6sti2,ll0 0l praha l,
zastoupendho spolednosti vIS, a.s., Ii 601927l2,Bezovit ld5g/1, 147 o0 praha 4,

pro stavbu nazvanou ,,Stavba i.43102 ZS Romance - Uhiin6ves.,

anazdkladi tohoto posouzeni vyddvb podle $ 79 a $ 92 stavebniho zbkonaa g 9 vyhl65ky d.503/2006
Sb., o podrobn6j5i ripravd fizemniho rozhodov6ni,izemniho opatieni a stavebniho i6du,

rozhodnuti o umistEnf stavby

- na pozemcich d.parc. 1793135 (druh pozemku dle KN - ostatni plocha), 1793136 (ostatni plocha),
1793162 (zastavdn| plocha a n6dvoli), 1793173 (ostatnf plocha), l7g3l7g (ostatnf piocha), ilgZttiO
(ostatni plocha), 179419 (zahrada), 179614 (ostatni plocha), l8}3lg (orn6 prida),'th13/2fr (ostatni
plocha) l803l2l (ostatni plocha) a 2167ll (ostatni plocha), vkatastr6lnim izemi Uhiindves,
piiulicich Pl6telstvi, KUhiindvsi a Zuzany Navarov6 vPraze-Uhifndvsi, se umistuje stavba
obsahujicf:

- objekt zrikladni Skoly

- doplfikov6 stavby
- komunikace a parkovaci plochy
- venkovni osvEtleni

- aredlovou kanalizaci pro odvod srdikovfch vod, vietnE reteninE-vsakovacich objektri
- vodovodni plipojku, STL plynovodnf piipojku a piipojku spla5kov6 kanalizace, vi. areilovfch

rozvodri

- sportovni plochy se zemnim valem
- pieloZku neveiejn6ho vodovodniho iadu
- pleloiku telekomunikainiho kabelu
- zalizeni staveni5t6 (builkovi5t6, oploceni)
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L Stavba bude urnistdna dle dokumentace zpracovan6 spolednosti OBERMEYER HELIKA a.s.,

Beranovych 65, Praha 9, s datem 1112017, revize01 1 1/201 B.

2. Are6l Skoly bude umist6n na pozemcfch d.parc. 119614 a 180319, mezi ulicemi Zuzany Navarov6,

PiStelstvi a K Uhiindvsi, piipojeni na technickou infrastrukturu bude v ulicich Pi6telstvi a

KUhiindvsi na pozemcich d.parc. 1193135, 1793136, 1193162, 1793173, 1793179, 1793180,

17g4lg, 1803120, 1803121 a 216711, v k.[. Uhiindves. IJzemi dotden6 vlivy stavby je vymezetto

uvedenyirni komunikacemi a k nim piilehajici z6stavbou a z vSichodni strany nezastavitelnym

[rzemim uZivanlim k pdstebnim fidel&m.

3. Objekt Skoly bude urnfstdn v severnf d5sti, v min. vzd6lenostech 2,3 m od hratice spozemkem
d.parc. 1 803/1 , 74,6 m od hranice s pozemkem d.parc. 2160,8,2 m od hranice s pozemkem d.parc.

1803121,31,1 m od bytov6ho domu d.p. 1589 a 38,2 m od bytov6ho domu d.p. 1590 pii ulici
KUhifndvsi a36,5 rn od prodejny Penny, vk.[. Uhiindves. Budova bude dlenit6ho pfidorysu o

jednom podzemnim a tlech nadzemnich podlaZich, zastavdnd plo5e v frrovni 1.NP 4470 m2, se

zastiesenim plochymi stiechami o max. vySce atiky +13,5 m od +0,00 :299,981r1 n.m. v Bpv.

Z|,kladni hmotu bude tvoiit severni kiidlo (ll.stupef,), jiZni kiidlo (l.stuperi), se vstupem mezi

kiidly Skoly, velk6 tdlocvidna bude situov6na pii vlichodni hranici.

4. Y jiLni d6sti are6lu Skoly budou venkovnf hii5t6 s umdloltmotnym povrchem (tenis, odbijen6,

ko5ikov6) a bdLeckd dr6ha. Oploceni hiiSt' bude syst6movlm oplocenim vy5ky 4 m. Poddl

lovinky bdZeck6ho ov6lu, v soubdhu skomunikaci Pi6telstvf, bude zemni val d6lky cca 105 rn,

Siiky v patd 7,5 rn, v korun6 vy5ky 3 m, ze strany k ulici PiStelstvf strmy, tvoieny liaporovymi
tvarovkami s moZuosti osdzeni zeleni a smdrem ke sportovi5tich budou v plo5e valu osazeny

tribuny.

5. V are6lu Skoly bude piistiesek se stojany na kola, piistie5ek odpadov6ho hospod6istvi a obsluZn;f

objekt venkovnich sportovi5t'. Lehk! piistie5ek se stojany na kola bude rozmdrt20,J5 x 4 m,

vy5ky 3,3 m nad piilehl! ter6n, umistdny na pozemku d.parc. 119614,jiZnd od objektu Skoly,

soubdZnd sulici Pi6telstvi, ve vzd6lenosti 1,2 m od hranice spozemkem d.parc. 2160, k.A.

Uhifn6ves. Na piistieSek navazuje z vlchodnf strany obslLrZny objekt venkovnich sportovi5t'

rozm6rt 5 x 9,25, vliSky 3,4 m nad piilehly terdn. Pifstie5ek odpadov6ho hospod6istvi bude

umistdn na pozemku d.parc. 1803/9, severnd od objektu Skoly, soubdZnd s ulici K Uhiindvsi, ve

vzd6lenosti 2,1 m od hranice spozemkem d.parc. 1803/l a 3 m od hranice spozemkem d.parc.

21 61 I 1, k.[r. Uhifndves.

6. U Skoly budou dvd parkovaci plochy s vymezenirn 44 parkovacich rnist. Jedna parkovaci plocha

(s volnfm vjezdem pro kr6tkodobS i dlouhodob6 st6ni) bude s vjezdern z ulice Zuzany Navarov6,

druh6 parkovaci plocha bude v z6sobovacim dvoie s vjezdem z ulice K Uhiindvsi. Piijezdov6
kornunikace budou s povrchem asfaltovfrn, parkovacf plochy ze zbmkove dlaLby. Piistup pro

p65i bude zaji5t6n po novlch clrodnicich min. Siiky 2 m, s povrclrem ze zdtnkove dlaZby, kter6

budou napojen6 na chodniky v ulicich Zttzaty Navarov6 a PiStelstvi.

1. Zhlavri rozvodny Skoly bude napojen rozvod venkovniho osvdtlenf, kter6 bude utnistdno

v pafteru veiejndho prostoru i v oplocen6m are6lu Skoly, d6lky cca 369 m. Osv6tlovaci soustava

ve veiejn6m prostoru bude typovd navazovat na veiejn6 osvdtleni v ulici Zuzany Navarov6,

v are6lu bude upiesndno na zitkladd, svdtelnd technick6 studie.

8. Objekt Skoly bude z6sobovSn pitnou vodou z veiejn6ho vodovodniho iadu DN 200 v ulici
K Uhiindvsi, ato novou vodovodni piipojkou LT DN 80 v d6lce 13,5 m umfstdnou na pozemcich

d.parc. 216111 a 180319, v k.[r. Uhiindves, ukondenou vodomdrnou Sachtou, odkud bude

are6lovyirn vodovodem DN 80 d6lky cca 107 rn napojen objekt a venkovnf plochy Skoly.

9. Spla5kov6 vody zobjektu Skoly budou svedeny do veiejn6 spla5kov6 kanalizatni stoky DN 315

v ulici K Uhiindvsi, s vyuZitirn d6sti kanalizace DN 300 proveden6 v r6rnci nedokonden6ho

projektu spol. SKANSKA, a to novor.r kanaliza(,ni piipojkou DN 300 d6lky 54 tn umistdnou ua

pozerncich d.parc. 216711,1803120, 1803121 a 1803/9, ukondeuou Sachtou na pozemku d.parc.
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180319, vk.ri. Uhiindves, odkud bude objekt Skoly napojen are6lov'.fmi rozvody DN 200 a 300

d6lky cca 90,5 m, z 1.PP budou spla5kov6 vody piederpLvhny qitlakem DN 80 d6lky cca 20,5 m.

10. Pro objekt Skoly bude vulici KUhiin6vsi na pozemku d.parc. 1803/9 umistdna novii
transformadni stanice 2210,4 kV typu Betonbau UKL 3024 VO (TS), ptidorysnlfch rozmdri 2,5 x

j . 4,5 m, vj5ky 1,8 m, ve vzd6lenosti 0,7 m od hranice spozemkem d.parc.2167ll, kter6 bude
zemnimi kabely 22 kY d6lky 156 m umistdn;fmi na pozemcich d.parc. 1793135, 1793136,

, 1793173,1793/79, 1793180, 179419 a216Tll napojena na TS 1668 na pozemku d.parc. 1793162 a
zasmydkov6na v ulici Vfclava Trojana na st6vajici kabel TS 1668 - TS 1669, v k.ri. UhiinEves.
V soubEhu bude od TS do TS 1668 piiloZena optotrubka HDPE. Z TS bude piipojen objekt Skoly
zemnim kabelem NN d6lky 35 m, umistdn;im na pozemku d.parc. 180319, v k.ri. Uhiindves.
Z rozvodny Skoly budou vedeny aredlov6 rozvody NN d6lky cca 266 m k doplfikovjm objekttim
Skoly.

11. Objekt Skoly bude piipojen na STL plynovod zPE dn 110 vulici Pi6telstvi, a to novou STL
plynovodni piipojkou z PE dn 63 d6lky 2 m, umistEnou na pozemku d.parc. 179614, vk.tt.
Uhfindves, ukondenou v kiosku (filJP), odkud bude veden do objetu Skoly are6lovf NTL
plynovod DN 80 d6lky cca 62 m. Stavebnik bude piirealizaci plynovodni piipojky respektovat
podminky PraZsk6 Plyn6rensk6 Distribuce a.s. zn. 20 1 8/OSDS/03 83 8.

12. Tukov6 vody zkuchynd budou odludov6ny v odludovadi tukfi a odvhLeny k odbom6 likvidaci.
Osazeni odludovade tukri musi vyhovovat hygienickfm piedpisfim pro manipulaci se Skodlivjmi
l6tkami a musi umoZilovat vyklizeni odloudenfch tukri a usazenjch kahi. Odludovad tukfi musi
bjt i6dnE odvEtr6n nad stlechu objektu.

13. Sr6Zkov6 vody ze stiech objektfi a z6sobovaciho dvorabudou svedeny do 3 retendnd vsakovacich
objektt objemu cca 260 m3 umistdnlich na pozemku d.parc. 180319,v severni, stiedni a qichodni
d6sti pozemku, ve vzd6lenostech 2,9 od hranice spozemkem d.parc. 1803/l a 1,3 od hranice
spozemkem d.parc. 276711, vk.ri. UhiinEves, spiepadem do are6lov6 kanalizace pro odvod
sr6Zkoqich vod. SraZkov6 vody z piepadi a zpevndnlch ploch pied hlavnim pr&delim budou
kanalizadnimi piipojkami DN 200 d6lky 7 m a I I m odvedeny do kanalizace pro odvod
sr6Zkoqfch vod DN 300 v ulici Zuzany Navarov6.

14. Oploceni are6lu Skoly bude provedeno na hranici s pozemkem d.parc. 1803/1, v k.ri. Uhiindves, a

v ulicich Pi6telstvi a K Uhiin6vsi. Prostor pied hlavnim prridelim do ulice Zuzany Navarov6
zfistane otevienj. Oploceni bude prfihledn6 ujsky 1,8 m v d6lce cca 410 m, se vstupnimi
brankami a vjezdovou br6nou. i6st vychodniho oploceni u sportovnich ploch bude doplndna
monoliticklimi opErnlfmi zfdkami v d6lce 25 a 45 m vf5ky 7,0 - 2,2 m nad piilehlfm ter6nem
are6lu Skoly.

15. Objekty zaiizeni staveni5tE budou umistdny vplo5e pledniho parkovi5td, a to vrozsahu
dvoupodlaZni sestavy bundk 7-r7 ks, plochy sestavy 8,5 x 11 m, vf5ky 5,8 m, s napojenim na
provizorni piipojky TI. Staveni5td bude oploceno, typ oploceni bude respektovat vysledky
vyhodnoceni hluku ze stavebni dinnosti vzhledem k okolni z6stavb6. Zaiizeni staveni5td bude
stavbou dodasnou, po dobu vfstavby.

16. Vr6mci stavby bude pleloZen nevelejny vodovodni iad PE DN 80 vd6lce 238 m pro objekty
VULV v.v.i., hibitov a objekt d.p. 60. PieloZka bude umistdna na pozemcich d.parc. 179614 a

1803/9, v k.ri. Uhiindves, v ploch6ch severnd, ziryadnd a jiLnd od objektu Skoly.

17. V r6mci stavby bude pod6l ulice Pi6telstvi na pozemku d.parc. 179614, v k.ir. Uhiindves, pieloZen
metalic\f kabel spolednosti iesk6 telekomunikadni infrastruktura a.s., a to v d6lce 195 m. Kabel
bude pieloilen bliLe ke st6vajicimu chodniku, tak aby byl mimo zaplocenj are6l Skoly.
ZpleloLendho kabelu bude vyvedena piipojka d6lky cca 52 m do objektu Skoly, soudasnd budou
pliloZeny i chr6nidky pro budouci optickou sit'. Stavebnik bude respektovat poZadavky
spolednosti iesk6 telekomunikadni infrastruktura a.s. uveden6 ve vy'j6dieni dj.: 785928117.
V are6lu Skoly budou d6le umist6ny slaboproud6 rozvody d6lky cca 50 m a zabezpelovaci
rozvody d6lky cca 182 m.
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18.

19.

Piipojky vodovodu a kanalizace, vdetnd jejich napojeni musi bit navrZeny v souladu
s Technickymi poZadavky PVK a dle zdsad dokumentu Mdstsk6 standardy vodovod& akanalizaci
na izeni hl. m. Prahy, v platn6m znd,ni. Projekty piipojek vodovodu a kanalizace budou
piedloZeny k odborn6mu posouzeni na PVK a.s.

Soubdh a kiiLeni se st6vajicirni sitdrni technick6 infrastruktury bude v souladu s iSN 136005,
zvl65td pak s fidaji uvedenymi vjeji tabulce d.1, a dohodami se spr6vci tdchto siti, budou
respektov6na ochrann6 p6sma a zpfrsob uloZeni podle podmfnek jejich spr6vcfi, resp. vlastnikfi
(Cesk6 tef ekomunikadni infrastruktura a.s. dj.: 185928117, PraLskd Plyn6renskS Distribuce a.s.
zt'r.2018/OSDS/03838, Technologie hlavniho mdsta Prahy a.s. priv. TRADE CENTRE PRAHA
a.s. dj. YO 0932118, PREdistribuce a.s. d. Z6dosti 25111528, PraZsk6 vodohospod6iskS
spolednost a.s. zn. 627211112102, PraZsk6 vodovody akanalizace a.s. zn. PYK 49281lOTPi/18,
PraZsk6 vodohospodSisk6 spolednost a.s. ze dne 5. L201 B).

Stavebnfk dodrLi podmfnky stanoviska odboru evidence rnajetku MHMP d.j. MHMP
182783512018 ze dne 12.11.2018 a technick6ho stanoviska Technick6 spr6vy komunikaci hl.m.
Prahy zn. TSK/38036/1 8/5 1 I llKA ze dne 25.1 0.201 B:

- pii realizaci budou dodrZeny ,,Zdsady a technick6 podrnfnky pro z6sahy do povrchti komunikaci
a pro prov6ddnf viikopfi a z|sypi rfh pro inZenlirsk6 sit6" dle usneseni Rady hl.m. Prahy d. 95
ze dne 31.1.2012 at. 1212e dne 28.1.2014,

- nesmi dojft k naru5eni novdho povrchu komunikace Zuzany Navarovd (vozovka, chodniky,
vjezdy aziiiv MHD),

- vodovodnf a elektro piipojka 22 kY budou provedeny bez naruSenf povrchu vozovky
komunikace K Uhiindvsi - protlakem,

- stavba bude koordinov6na s akci d. 2011-1025-02832 - optick6 rozSfienf sit6 UPC iesk6
republika s.r.o.

21. Stavebnik dodrZf podminky Odboru Zivotniho prostiedf a dopravy UMi Praha 22 zhlediska
dopravy uveden6 ve stanovisku zn. P22 1123312017 OZPD 03 ze dne 6.4.2018:
- Nov6 vznikl6 komunikace a komunikadni plochy budou realizovdny v souladu s podrninkami
iSX z: 61 l0 a velikost parkovacich st6ni bucle v souladu s iSN 13 6056 (biezen 201 1).

- NavrZerrd komunikace a komunikadni plochy budoLr ieSeny v r"ipravd dle podmfnek vyhl.
i,.39812009 Sb., kterou se stanovf obecnd technickd poZadavky zabezpetujici uLivfni staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, piedev5im ie5eni chodnikri tak, aby byla
dfrslednd dodrZena vodicf linie pro zrakovd postiZen6 obdany a ieSenim bezbari6rovlich
piechodir vdetnd sign6lnfch a varovnych pi.sfiz reli6fni dlaLby pro nevidorn6.

- V r6mci iizeni o povoleni stavby bude poZ6drin piislu5nli silnidnf spr6vnf fiiad (odbor Zivotniho
prostiedi a dopravy MC Praha 22) o povoleni piipojeni nernovitosii novymi sjezdy ndjezdy na
komunikace K Uhiindvsi pozemek d.parc. 216711 a propojovaci rnfstnI komunikaci mezi
komunikacemi Pi6telstvi a K Uhiindvsi pies pozemky d.parc. 1796112 a 1803122 v5e v k.[.
Uhiindves, dle $ 10 zhk. (,. 1311997 Sb., o pozemnich komunikacich ve zndnf pozddj5fch
piedpisfi.

- K Z6dostije tieba piiloZit stanovisko vlastnika dotden6 komunikace a souhlas pe R, f Rp-OSnp
s piipojenim a projektem skutedn6ho provedeni piipojeni na komunikace (5iikov6 pom6ry,
rozhledov6 troj riheln iky, atd.).

- V piipadd omezetri provozu na komunikacich a ostatnich komunikadnich ploch6ch v k.fi.
Uhiindves bude poZ6drin v dostatedndm piedstihu (min. 1 m6sic) pied prov6ddnim stavby
(prov6ddni stavby v tdlese komunikaci di komunikadnich ploch) piislu5n! silnidnf sprrivni fiad
(odbor Zivotniho prostiedf a dopravy MC Praha 22) o povoleni zvl65tnfho uZiv6ni pozemni
komunikace dle $ 25 odst, 1 a odst 6, pism. c3, d), piipadnd povoleni omezeni obecu6ho uLivini
komunikace dle $ 24 dle zfk. (,. 1311997 Sb., o pozemnich komunikacich ve zndni pozdEjSich
piedpisri s piedloZenirn n6leZitosti dle $ 40 odst. 5 a g 39 provriddci vyhl65ky k z5konu o
pozemnfch komunikacich d. 10411991 Sb., ve zndni pozdd,j5fch piedpisfr.
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- SoudasnE se Z6dosti o vyd6ni rozhodnuti o zvld5tnim uLivfini komunikaci bude piedloZen
projekt organizace rnfstavby suvedenlfm ha onogramem praci a dasornf prfibdh jednotlir".ich
druhri praci.

- K Z6dosti o povoleni omezeni obecn6ho uLivdni a zvl65tniho uLivhni komunikaci je nutn6
doloZit souhlas vlastnika dotden6 komunikace di plochy, s urdenim podminek pro prov6ddni
vfkopovtich praci.

- Pied realizaci stavby poLddejte piislu5nj silnidni spr6vni riiad o povoleni piipojeni stavby
staveni5tnimi vjezdy avyjezdy na komunikace v k. ri. Uhiindves dle $ l0 zhk. d. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich v ripln6m zndni, a to do doby definitivniho napojeni novd
r ealizov anych komun ikac i.

- Minim6lnE 60 dni pied kolaudaci stavby, popi. povolenim pieddasndho uLivhni,po26dh investor
piislu5nli silnidnf spr6vni iriad (odbor Zivotniho prostiedi a dopravy yli Praha 22) dle $ 77 odst.
I c) zdk. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich (ve zndni pozdEjSich piedpisri) o
souhlas s mistni ravou provozu na novd budovan;fch rideloqich komunikacich s veiejnfm
piistupem. Soudasn6 se Z6dosti piedloZte odsouhlasenou situaci Policie CR, Krajsk6 ieditelstvi
policie hl. m. Prahy - OSDP, Kongresov6 166612, 140 00 Praha - Nusle.

- Po dobu prov6ddni praci v tElese chodniku bude zaji5tdn bezpedny prfichod chodct - provizornf
chodnik (formou i6dn6ho oznad,eni qikopovlfch praci, ldrLov6nim bezpedn6ho prfichodu
neporuSenou d6sti chodniku di formou piechodoqich mristkti se z6bradlim nad vfkopy, nebo
stanovena obchtzn6 trasa po protEj5im chodniku).

- V piipadd zbsahl do zelen6 nebo nutnosti vymezeni dodasn6ho zitboru pro zaiizeni staveni5td
bude v dostatedn6m piedstihu (min. 1 m6sic) poLhdhno o zbbor veiejn6ho prostranstvi.

- Ladatel zajisti oznadeni stavby na viditeln6m mistE tabulkou s uvedenim ridajfi: n6zev stavby,
termin omezeni, n6zev investora, jm6no odpov6dn6ho pracovnika a telefon, niaev zhotovitele,
jm6no odpovEdn6ho pracovnika a telefon.

- Po dobu stavby musi b;it umoZnEn piistup k sousednim nemovitostem,vjezd dopravni obsluze a
pohotovostnim vozidhim.

- Po dobu stavby budou prov6ddna takov6 opatieni, aby nedochdzelo kznedi5t'ov6ni tElesa
komunikaci pouZivanjch stavbou. Piipadn6 vznikl6 zilvady ve sjizdnosti budou investorem
neprodlend odstrafi ov6ny.

22. Stavebnik dodrLi podmfnky vodopr6vniho riiadu uveden6 ve stanovisku di. P22 972612018 Oy
05 ze dne 30.10.2018:

- Likvidace sr6Zkovfch vod bude ie5ena v souladu s $ 5 odst. 3 zirkona 8.25412001 Sb, o vod6ch,
ve zndni pozddjSich piedpisti.

- Do vsakovacich objektt budou svedeny pouze neznedi5tdn6 sr6Zkovd vody.

- Za vlpodet mnoZstvi sr6Zkovlfch vod a posouzeni dostatedn6 kapacity vsakovacich objektt
zodpovid6 opr6vnEnj proj ektant.

- Odpadni vody vypou5tdn6 do spla5kov6 kanalizace pro veiejnou potiebu budou svfm sloZenim
splf,ovat limity dan6 platnfm Kanalizalnim i6dem kanalizace pro veiejnou potiebu na t6zemi
hlavniho mdsta Prahy v povodi Pobodnd distirny odpadnich vod Uhiindves - Dubed (d6le jen
PCOV Uhiindves - Dubed).

- Piipadnf drtid kuchyfisk6ho odpadu nesmi blit instalov6n na kanalizadnim potrubi odv6ddjicim
odpadni vody do kanalizadnipiipojky a ples kanalizadni stoku na PdOV Uhiin6ves - Dubed.

- Zpevndn| plochy a chodniky budou provedeny a vysp6dov6ny tak, aby znichbylmoLn! pieron
sr62kovfch vod do okolni zelend, kde budou zasakov6ny.

- Zelei,, zejmdna zelefl v blizkosti zpevndnych ploch, bude provedena tak, aby plochy zfistaly
bezodtok6 a cel6 srifika ztstala na t6to plo5e (miskovit6 sniZeni ter6nu), aby pii de5ti nestdkala
na chodniky a na cizi pozemky (zem uloLit niLe), a to v souladu s metodikou Ministerstva
zemdddlstvi k problematice sucha ze dne 19.6.2017.
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23.

- V piipad6 nutnosti derp6ni podzemni vody ze stavebni jhmy za fdelem sniZov6nijeji hladiny,
poLidd stavebnik vodopr6vni riiad o vyditni povolenf k nakl5d6ni s podzemnirni vodami dle g 8
odst. 1 pism. b) bodu 3 a 5 vodniho zikona. Podkladem pro vyd5nijmenovan6ho rozhodnutije
vyj6dieni osoby s odbornou zpfisobilosti.

- BLrde-li nutno piederphvat vody ze stavebni j6rny, budou tyto pieddi5tdny v usazovaci jimce
dostatednd kapacitni a s dostatednou dobou zdrLeni sedirnentujicich d6stic.

- Staveni5td bude zabezpedeno tak, aby sr6Zkovd vody z jeho prostoru nevnikaly do ulice
Pi6telstvi a K Uhiindvsi, a na sousedni pozemky.

Projektovri dokumentace ke stavebnimu iizeni bude d61e obsahovat ndsledujici poZadavky
vypljvajicf ze stanovisek dotdenych org6nt:

- vyhodnoceni hluku ze stavebnf dinnosti vzhledem k okolnf zdstavbd, podrobn6 informace o
technologii a dasovdm rozvrLeni vystavby a n6vrh protihlukovych opatieni tak, aby byly
dodrZeny hygienickd limity hluku v chr6ndn6m venkovnfm prostoru staveb (okolnf obytn6
zistavba)

- vyhodnoceni hluku ze stacion6rnich zdrojt (YZT zaiizeni, cl'iazeni, kotelna, trafostanice atd.) a
ndvrh protihlukovlich opatieni tak, aby byly dodrZeny hygienick6 limity hluku v chriindndm
venkovnfm prostoru staveb (okolni obytn6 z6stavba) a v chr6.ndn6m vnitinim prostoru stavby
(udebny, obytn6 mf stnosti)

- opatienf, aby zixadne l6tky nevnikly do povrclrovlich nebo podzemnich vod a neohrozily jejich
prostiedi, tzn. umfstdni zaYizeni vnichZ se zachazi se z5vadnlmi l6tkami (velkoodbdratesk6
trafostanice s olejovym transform6torem, hydraulick6 vlitahy apod.) v bezodtok6m prostoru
dostatedrr6ho obj em u opatien 6m izolaci odoln ou ptsoben f zhv adne I 6tky

- stanoviStd pro umfstdni n6dob na smdsny a tifddn! odpad bude zabezpedeno proti [niku odpadri
(napi. oplocenim, piistie5kern) a bude mit zajiStdno bezbaridrovli piistup tak, aby byl umoZndn
svoz n6dob; v piipad6 umistEni v uzamden6 budovd, oplocendm are6lu musi bft zaji5tEno
piistavov6ni rr6dob v tenninu svozu kmfstu dostupn6mu pro svozovh vozidla; v piipad6
umistdni zvol'tu na sklo/kovy se spodnirn vysypem je tieba zajislit moZnost vysunutf zyonu ze
stanovi5td ramenem svozov6ho vozr-r, v rnfstd umfstdnf zvonu nenf moZno stanoviStd zastiesit

- piehled jednotlivlich druht odpadft, kter6 vzniknou pii vlistavbd, vdetnd uvedeni zprisobu jejich
vyLrZiti nebo odstrandnf v souladu se z6konem d. 185/2001 Sb., o odpadeclr, v platn6m zndni

- prov6ddcf projekt vegetadnfch fprav, kterli bude zpracovany v koordinaci s vedenfm
inZenyrsk;ich sfti, obsahujicf osazovaci pl6n a technickou zpr|vu, ve kterd bude uveden
softiment dievin, podet a velikost pouZit-ich vlipdstkri, technologie vlisadby a zp&sob zaji5tdni
n6sledn6 pdde o vysazenou zelefl

- irdaje o piedpokl6dan6m mnoZstvi skladovanlich zfxadnych Litek a o navrZenych opatienfch,
aby zdvadne l6tky nevnikly do povrchovych nebo podzernnich vod a neohrozily jejich prostiedi
(k posouzen i, zda zdmdl podldhri souhlasu dle $ 1 7 odst. 1 pism. b) vodniho z6kona)

Stavba je podrnindna vyd6nim povoleni ke k6ceni dievin, kter6 bude samostatnym spriivnim
rozhodnutim.

Projektovri dokumentace ke stavebnfmu povoleni objektu Skoly bude obsahovat n6vrh opatieni
k ochrand pii stiednfrn radonov6m indexu pozemku.

K trval6mu odndti d6sti zemdddlskych pozemkir d.parc. 119614 a 180319, v k.f . Uhiindves, ze
ZPF stavebnik dodrZi ndsledujicf podminky OCP MHMP dj. MHMP 92931912018 ze dne
12.6.2018:

- Provede vytydenf hranice trval6ho zilboru zern6ddlsk6 pirdy vter6nu azajisti, aby tyto hranice
nebylyjeho dinnosti naru5ov6ny a sv6volnd posunov6ny na pozemky piileh16.

- Na odnirnan6 pozernky zabezpe(,i provoznd vyhovujici piistup.
- Pii skrjvce bude postupov6no tak, aby nedo5lo kpo5kozeni melioradniho zaiizeni, kterd se

nachazi na dotdenych i okolnich pozemcich.
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- Skryvka bude provedena na d6sti rizerni, kterd je zemdddlsky obhospodaiov6no a to o mocnosti
40 cm. Na zblivajici d6sti izemi byla jiZ skrlivka provedena v r6mci piipravovan6 vystavby
obytnlich domri. Trvaly z6bor vhodnli pro skryivku dini 2580 m2 o mocnosti 40 cm. MnoZstvi
hum6zni zeminy bude dinit 1032 m3. Toto mnoZstvi bude pouZito pro sadovd fidely v are6lu
zhkladni Skoly.

- Deponie bude urnistdna v r6mci z6jmovdho 'izemi a zaji5tdna pied znehodnocenim, ztrbtami a
i6dnd o5etiovdnatak,jak uklld6 $ l0 odst. 2 vyhl. (,. 1311994 Sb., kterou se upravujf n6kter6
podrobnosti ochrany ZPF.

Uiastnlk iizeni dle ust. $ 27 odst. ] zdkona i. 500/2004 Sb., sprirn{ idd, ve zndni pozddjitch piertpisit
(ddle jen sprdvnl idd), na ndhoZ se vztahuje rozhodnutl sprdvnlho orgdnu:

- Hlavn[ mdsto Praha, IC 0006458], se sfdlem Maridnskd ndmdst{ 2, 110 0] Praha l

OdrivodnEni:

Odbor vystavby UMi Praha 22 obdrLel dne 20.12.2017 Lddost spolednosti VIS, a.s., zastupujici
Ladatele Hlavni mdsto Prahu, zast. odborern investidnirn (ptvodnd odbor strategickych investic)
MHMP, o vyd6ni [rzemniho rozhodnutf ke stavbE zikladni Skoly na pozemcich d.parc. 1793135,
1793136, 1793162, 1193113, 1193179, 1793180, 119419, 119614, 1803/9, 1803120, 1803121 a216711,
v katastr6lnim izemi Uhiindves, pii ul. Pi6telstvi, K Uhifndvsi a Ztzany Navarovd v Praze-Uhiindvsi.
Dnem pod6ni Z6dosti bylo zahileno fzemni iizeni.

Zddost neobsahovala poZadovan6 n6leZitosti, proto odbor vlistavby opatienim dj. P22 1g72l2}1B
OV 04 ze dne 5.3.2018 vyzval Ladatele k jejimu doplndni, stanovil Ladateli lhtitu k doplndni Lhdosti a
soudasnd iizenf pieru5il. Na Lhdost z6stupce i.adatele odbor vystavby lhritu pro doplndni podkladfi
usnesenim t,j. P22 613012018 OV 04 ze dne 1,8.2018 prodlouZil. Podklady pro posouzeni zdndru
byly doplnEny ke dni 12.2.2019.

Stavebni fiiad stariovil okruh fdastnfkfi ilzemnfho ilzen[ podle ustanoveni $ 85 stavebniho zilkona
tak, Le za fdastniky tolioto iizeni povaLuje :

. ve smyslu $ 85 odst. 1 pism. a) a b) stavebniho zhkona (stavebnika a obec):
- Hlavni mdsto Prahu, Maririnsk6 n6mdsti 2, 110 0l Praha I

- Hfavni mEsto Prahu, zast. Institutem pl6novdr"ti a rozvoje hl. m. Prahy, Vy5ehradsk| 5112017,

Praha2 - Nov6 M6sto, 128 00

. ve smyslu $ 85 odst.2 stavebniho zilkona'.
dle pism. a) - vlastnika pozemku nebo stavby, na kterych mhbyt poZadovanf zfundr uskutedndn,
nenf-li s6ln Zadatelem, nebo ten, kdo m5 jind vdcn6 pr6vo k tomuto pozemku nebo stavbE
- Skanska Reality a.s., KiiZfkova 682134a, Praha 8

(vlastnik pozemku d.parc. 119419 a vdcn6 biemeno na pozemku d.parc. 1793136, k.ri. Uhiindves)
- MC Praha 22,zast. OSM UMC Praha22, Nov6 n6m. 1250,104 00 Praha-Uhiindves

(vlastnik pozemkt d.parc. 1793135, 1193136,1193113,1193179, 1193180, 179614,180319,1803120
a 1803121, v k.[. Uhifndves)

- PREdistribuce a.s., Svornosti 3199119a,150 00 Praha 5

(vlastnik pozemku d.parc. 1793162, vdcnS biemena na pozemcich d.parc. 1793135, 1793136,
1193113, 1793180, 179419, 1803120, 1803121 ,216111, k.ir. Uhiindves)

- PraZskS plyn6rensk6 Distribuce a.s., U Plyn6rny 500, Praha 4
(v6cn6 biemena na pozemcich d.parc. 1193136,1793113,1193180, k.ri. Uhiindves)

- Ceskrl telekornunikadni infrastruktura a.s., OlSansk62618,l30 00 Praha 4
(vdcn6 biemena na pozemcich d.parc. 1193135,1793136,1793180, k.f. Uhifndves)

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomidkova214411,148 00 Praha
(v6cn6 biemena na pozemcfch d.parc. 1193113,1793180, k.ri. Uhiindves)

dle pism. b) - osoby, jejichi: vlastnick6 nebo jin6 vEcn6 pr6vo k sousednim stavb6m anebo
sousednirn pozemktm nebo stavb5m na nich mfiZe blit lf.zemnim rozhodnutim piimo dotdeno
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- pozemky d.parc. 119316,1193168,1793169,1193170,1193171,1793112 (d.p. 1574),1193175 ((:.p.
1589), 1793116 (d.p. 1590), 1793181, 1793184, 1793185, 1794114, 1794115, 1796110, 1796111,
1196112, 180311, 1803122 a2160, v k.f . Uhiindves.

dle pism. c) - osoby, o kteqich tak stanovi zvlllttli pr6vni piedpis

- Mdstskri d5st Praha 22 (5 18 z6kona { 13112000 Sb., o hl. mdst6 Praze)

Odbor vlistavby ozn6mil zahSjeni [rzemniho iizeni znbmVm fidastnfkfim iizeni a dotdenlim
orgSnfirn opatienim () j. P22 185612019 OV 04 ze dne 12.2.2019 a zdrovei stanovil lhritu 20 dnfi od
dorudeni ozn6meni, do kdy mohli [rdastnici iizenf uplatnit sv6 n6mitky a dotden6 org6ny zdvazn6.
stanoviska. Od 0stniho jedn6ni a mfstniho Setienf bylo upu5tdno, nebot' stavebnimu rhiadu jsou dobie
ztimy pomdry v 1zemi a Lildost po doplndni poskytuje dostatednli podklad pro posouzeni z6mdru.
SoudasnE odbor vystavby upozornil, Le zhvaznd stanoviska dotdenlich org6nfi podle $ 4 odst. 4
stavebnfho zdkona a n5mitky fidastnikfi ifzeni musi byt uplatndny ve stanovend thfitd, jinak se k nim
nepiihlfZi. Oztameni o zahiljenl [tzemniho iizeni se dorudovalo Ladateli dle $ 27 odst. 1 pism. a)
spr6vnfho i6du a dotdenyrn orgiinfrm jednotlivd, ostatnim fdastnikfim iizenf se z dfivodu velk6ho podtu
fdastnfkri iizeni dorudovalo veiejnou vyhl65kou v souladu s $ 144 odst.2 a 6 spr6vniho i6du.
Ozn6meni bylo vyvdseno na [riedni desce UMi Praha 22 od 13.2.2019 do 2.3.2019.

K Z6dosti byly piedloZeny t-vto doklady a podkladlz:

- Pfn6 moc ze dne 26.10.2017 zrnociujicf spolednost VIS a.s. k zastupov6nf stavebnfka, vdetn6
pod5v6ni a piijfrn6nf pisemnosti

- Stanovisko hygienika - Hygienick6 stanice hl. m. Prahy dj. HSHMP 6380812011 ze dne 2.2.2018
- Stanovisko org6nu poZ6rnfho dozoru - Hasidskli zhchranny sbor hl. m. Prahy zn. HSAA-16452-

312011 ze dne 9.I .201 8

- Stanovisko Policie iR, rRpuvP-oSDP, dj. KRPA-4461533rcJ-2017-0000DLzedne 14,3.20t8
- Stanovisko silnidniho spr6vnfho [riadu odbor dopravnich agend MHMP d j. MHMP-

1934625120111O41Kf ze dne I 2.12.2017 (zdjmy nejsou dotdeny)

- Statrovisko org5nu ochrany lesri, pifrody a klajiny a z hlediska myslivosti, vdetnd souhlasu
s umist6nim stavby stacion6rniho zdroje znedi5t'ov6nf ovzdu5i - plynov6 kotelny o celkov6rn
jrrenovitdrn tepelndrn pifkonu cca 740 kW - odbor oclrrany prostiedi MHMP dj. MHMP
120165312018 ze dne 3.8.201B

- Stanovisko org6nu odpadov6ho hospod6istvi, ochrany ZPF,ovzdt5i, piirody a krajiny a zhlediska
dopravy - odbor Zivotnfho prostiedi a dopravy Ul,li praha 22 zn. P221123312017 OZPD 03 ze
dne 6.4.2018

- Stanovisko org6nu st6tnf pam5tkov6 p6de - odbor pam6tkov6 p6de MHMP dj. MHMP
58065212018 ze dne 13.4.2018

- Stanovisko orgdnu ochrany obyvatelstva - odbor ,,Kancel6i ieditele Magistr6tu" MHMP dj.
MHMP 4916812018 ze dne 5.1.2018

- Stanovisko vodopriivnfho riiadu - odbor vlstavby UMi Praha 22 (, j. P22 91261201 8 OV 05 ze dne
30.10.20 r 8

- Vyj6dieni Dopravnfho podniku hl.m. Praliy zt't.24020011059118ftp ze dne24.4.2018
- Vyj6dieni Ropid n. OMDl0259l1S/cis ze dne 20.3.2018

- PraZsk6 vodohospodriisk6 spolednost a.s. zn. 6212111 12102 ze dne 5.1.201 8

- PraZsk6 vodovody akanalizace a.s. zn. PYK 49281lOTPa/l B ze dne 1 .10.2018

- Teclrnofogie hlavnfho rndsta Prahy a.s. p&v. TRADE CENTRE PRAHA a.s. dj. YO 0932118 ze
dne 8.3.2018

- PREdistribuce a.s. d. Z6dosti 25111528 ze dne 8.2.2018

- PraZskS Plyndrensk6 Distribuce a.s. 2n.2018/OSDS/03838 ze dne I I .6.2018
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- Technick6 sprSva komunikaci hl.m. Praliy stanovisko zn. TSK/380361181511O/KA ze dne

25.10.2018 a koordinadni vyj6dieni d j. TSK/239211815130/Man ze dne 1 1.10.2018

- iesk6 telekomunikadni infrastruktura a.s. dj.: 785928117 ze dne 5.12.2017 a souhlas s technickym
ie5enim ze dne20.6.2018 dj. 785 928117

VyjSdieni spr6vcfi dalSich podulidnich siti:
T-Mobile Czecl"t Republic a.s. ze dne 5.12.2017 (pl6novan6 optickrl sit'a MW spoje ve vySkovych
hladin6ch 21 _ 32 m), ieskd Radiokomunikace a.s. ze dne 8.12.2017, Telia Carier Czech Republic
a,s, ze dne 11 .12.2017, CentroNeta.s, ze dne 19.12.2017,e82 Distribuce a.s. ze dne 5.3.2018, UPC
iesk6republikas.r.o.ze dne5.l2.20lT,VodafoneCzechRepublic a.s.zedne5.12.2017,lCT Support
s.r.o. ze dne 6.I 2.2017 , Ministerstvo vnitra iR ze dne 27 .12.2017, MO-SEM Praha ze dne 13. 12.2011 ,

SITEL s.r.o. ze dne 1 1 .12.2017, PRAZSKA feplAnENSKA a.s. ze dne 14. 12.2011, iD-Telematika
a.s. ze dne 1 1 .12.2017, Telco Pro Services a.s. ze dne I L12.201J , Dial Telecom a.s. ze dne 5.12.2017 ,

NET4GAS s.r.o. ze dne 11.12.2011, TSK 7100 ze dne 20,12.2017, Dopravni podnik hl.m. Prahy
v5eobecn6 potvrzenf z 15 .5 .2017

K Z6dosti blzlo d6le doloZeno:

- Souhlas Hl.m. Prahy, zast. odborem evidence majetku MHMP d.j. MHMP 182'783512018 ze dne
12.11.2018 (pozemek d.parc. 216711, v k.[. Uhifndves)

- Souhlas Mi Praha 22, zast. OSM UMi Praha22 zn. P22 1117512018 OSM 05 ze dne 29.1.2019, se

stavbou na pozemcich d.parc. 1793135, 1793136, 1793113, 1193119, 1793180, 119614, 180319,

1803120 a 1803121, v k.[. Uhiindves, vdetnd vyj6dieni projektanta ze dne 12.2.2019 ke

vznesenym poZadavkfim

- Soulrlas spol. Skanska Reality a.s. ze dne 13.12.2018 s umistdnim kabelu NN a vodovodni piipojky
na pozemku d.parc. 179419, k.[r. Uhiindves

- Souhlas PREdistribuce a.s. d. Z6dosti 251115282e dne 8.2.2018, s umist6nim kabelu VN do TS 1668

na pozemku d.parc. 1793162, k.ti. Uhiindves

- Stanoveni radonovdho indexu stavebniho pozemku, zprac. RNDr. Oldiich Frondk, Od Yysokd 272,
Praha 5, povolenf ev.d. SUJB 202681 - stiedni radonovy index

- Dendrologickli pr&zkum, zprac. Ing. Torn65 Pilai, autorizovany architekt- krajin6isk6 architektura
(A3) iKA 02510, datum 612018

- RozptylovS studie, zprac.lng. Leo5em Slabyrn, Ostietin 211, Holice,v zitii2017

- Hodnoceni vlivfi na veiejn6 zdravi z ovzduSi, zprac. RNDr. Irenou Dvoiiikovou, d. osv. 212011,

Slezskrl 549, Chrudim, s datem 21 .11.2011

- Hodnoceni zdravotnich rizik expozice hluku, zprac. Iug. Danou PotuZnfkovou, d.osv. 004104,

Chodsk6 1126,Usti nad Orlici, s datem listopad 2017

- Protokol t,. 6412912017 - Hluk v mimopracovnim prostiedi, zprac. Zdravotnim fistavem se sidlem
v Ostravd, Partyz6nsk6 nbtn. 7 , Ostrava, s datem 9.11 .2017

- Studie - Vlpodet ekvivalentnfch hladin akustickdho tlaku A z dopravy na komunikacich ul.
Piritelstvi a K Uhifndvsi, a ze stacion6rnich zdrojt hluku pl6novan6 stavby ZS Uhiin6ves, zprac.

Zdravotnim fistavem se sidlern v Ostrav6, s datem 9.11 .2011

- Studie - Dopravnd inZenlirsk6 posouzeni vlivu zprovozndni novd ZS v Uhiindvsi, zprac. AF-
CITYPLAN s.r.o., Magistrfi 1215, Praha, s datem 31.8.2017

- Orientadni inZen;irskogeologickli prfizkum a orientadnf geologicky prfizkum pro vsakov6ni, zprac.
STAGEO, Ve struh6ch 8, Praha 6, derven 2018

- Energetickli posudek zprac.lng. Janem Schwarzerem, Ph.D. (d.opr. 318), derven 2018

- Protokol o prohlidce stokovych siti a kanalizadnich piipojek televizni kamerou, zprac. CHJ s.r.o.,
Hndvkovsk6ho 1 37 9 I 8, Praha 4

Bankovn i spojen i: ieskri spofitelna, a. s. fax: +420 2 7 10 7 I 819
Novd namdsti 1257 , 104 00 Praha I 1 4
tCO: 002+09tS hLtp:llwww,praha22.cz
DIa: C200240915 -9-



Strudn6 charakteri stika stavby:

Zbkladni Skola o kapacitd 810 Z6k& (450 I.st.,360 II.st.), stdlocvidnou, sporlovni plochou, Skolni
kuchynf a bytem Skolnika.

Arerll Skoly je umist'ov6n na pozemky d.parc. 179614 a 180319, v k.rjr. Uhiindves. Objekt Skoly je
navrhov6n v severni polovinE pozemku, hlavni vstup do budovy je orientov6n nazbpad z ulice Ztzarry
Navarov6. Objekt ZS je provoznd dlendn do zSkladnich d6sti: vstup, kiidlo I.stupnd, vnitini kiidl;
I.stupn6, kiidlo II.stupnd, kifdlo II.stupnd dostavba, jidelna, mal6 t6locvidna, velk6 tdlocvidna.
Zikladni hmotu tvoli severnf kiidlo (ll.stupei), jiZni kifdlo I.stupef,, se vstupem mezi kiidly Skoly,
velkS tElocvidna je situov6na pii vlichodni hranici. Y jiLni d6sti pozemku jsou venkovni hii5t6 a
bdLeckd driiha s tribunou.

Parkov6ni je ve dvou odddlenfch prostor6ch, jedno parkovi5td je vjezdem z ulice Zuzany Navarov6
(oteviend pro kr6tkodob6 i dlouhodob6 st6nf), druh6 v z6sobovacim dvoie vjezdem z ulice
K Uhiindvsi, v celkov6m podtu 44 parkovacich mist.

Piipojenf na TI bLrde zulice K Uhiindvsi na veiejny vodovod, spla5kovou kanalizaci a distribudni sit'
PRE a zulice Pi6telstvf na STL plynovod a slaboproud. Sr6Zkov6 vody ze stiech objektfi budou
svedeny do 3 retendnd vsakovacfch objektt s piepadem do are6lov6 kanalizace pro odvod sr6Zkovych
vod. Sr6Zkov6 vody ze zpevndn'ich ploch a piepadfi budou odvedeny do kanalizace pro odvod
sr6Zkovlich vod v ulici Zuzany Navarov6.

Pro dodrlvku tepla bude v 1.PP objektu Skoly plynov6 kotelna o celkov6rn jmenovitdrn tepeln6m
piikonu 740 kW (4x plynovy kondenzadni kotel). Oiev TUV bude za vyuLiti fotovoltaiky, vdtr6ni
bude zajiStdno irrstalaci VZT

V r6mci stavby bude pieloZen vodovod pro VUZV v.v.i., hibitov a objekt d.p. 60 a pieloZen
slaboproudy kabel poddl ulice Pi6telstvi.

V r6mci Skoly jsou d5le ieSeny n6sledujici prvky, kter6 nevyZaduji umistdni: mobili6i, vlajkov6
stoZdry.

Proj ektant: OBERM EYER H EL I KA a. s., Ii 60 1 g 429 4, Beranovyich 65, pral"ra 9
Ing. Jiif Houda, autorizovany itLenyr pro pozemnf stavby efAtf OOO9294

Dokumentaci d6le autorizovali:
Ing. SSrka Navarov6, Ph.D., autorizovan!, inLenyr pro poZ6rni bezpednost staveb ircntf 0008877

Dle platn6ho fzemnfho pl6nu sidelniho ritvaru hl. m. Prahy, schv6len6ho usnesenim Zastupitelstva
hl. m. Prahy d. 10/05 ze dne9.9.1999, kterli nabyl [rdinnosti dne ].1 .2000, vyhl65kou (,.3211999 Sb.
hl. rn. Prahy, o zSvaztd d6sti fizernniho pl6nu hlavniho mdsta Prahy, ve zndnf zm6ny 22832100 vydan6
usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy d.39185 dne 6.9.2018 formou Opatieni obecn6 povahy d.
5512018 s r-idinnosti od 12.10.2018 (d6le jen UPn), se zbmdr nachdzi vplochSch s vyr,rZitfrn OB-distd
obytnd a OV-v5eobecnd obytn6. Stavba Skoly je piipustnfm vyuZitfrn v ploSe OV a podmindnd
piipustnlirn vyuZitim v ploSe OB. Na zilkladd piedloZenjch podkladfi a kladnfch stanovisek dotdenjch
org6ni lze konstatovat, Le realizaci zamdru nedojde ke sniZeni kvality prostiedi pro kaZdodenni
rekreaci a polrody bydleni, jindmu znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti dotdenlch pozemkri
(plocha OB bude navrZenou z6stavbou vyderp6na). Stanovisko [riadu rizemniho pliinov6nf - OdborLr
[rzemniho rozvoje Magistr6tu hl.m. Prahy, nebylo v souladu s prdvni fpravou stavebniho z6kona ve
zndni platn6m do 31 .12.2017 poZadovirno.

Podle piedloZendho vypodtu stavba spliuje k6d rniry vyuLiti izemi v OB-D (pozemek vlirn6ry 11321
rn2; a OV - C (pozemek v;irndry 6802 m2). Kapacita 9062 m2 (D) a 3401 m2 (C) nenf navrZenou
stavbott vyderp6na (HPP nadzemni d6sti s hlavni furrkcf je 8963 m2;. PoZadovan6 mnoZstvi zelend,
3964 m2 (D) a 3061 m2 1C; je dodrZeno (navrZeno 1031 m2 zapoditateln6 zelend).

Navrhovan6 stavba je v [rzerni s archeologickyrni ndlezy ve smyslu ust. 22 odst. 2 z6kona d.
2011981 Sb., o st6tni pam6tkov6 p6di ve zndni pozddjSich piedpisfr.

Stavbor-r je dotden zerndddlsky ptdnf fond na pozemcich d.parc. 179614 (ovocnli sad, vymdra
6802m2,trvaly z6,bor5183 m2)a 1803/9(ornSprida,vlimdra 11884 m2,trvalyzilbor11334m2),vk.f.
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Uhiindves. Souhlas s trval;im odndtim d6sti pozemkti o celkovd qfmdie l7ll7 m2 vydal OCP MHMP
dj. MHMP 92931912018 ze dne 12.6.2018.

Stavba dle vyjidieni odboru ochrany prostiedi MHMP dj. MHMP 120165312018 ze dne 3.8.2018
neni piedmEtem posuzov6ni vlivri naLivotni prostfed( dle ustanoveni $ 4 odst. I zilkona d. 100/2001
Sb., ve zndni pozddj5ich piedpisfi.

Od 1.8.2016 vstoupilo v ridinnost naiizeni hl. m. Prahy (,. 101201,6 Sb., kter'.fm se stanovuji obecn6
poZadavky na vynLivitni izemi a technick6 poZadavky na stavby v hl. m. Pruze (praLsk6 stavebni
piedpisy). PIedloZen6 dokumentace byla zpracovilna v 1l/2017, ve zndni revize z 1ll20l8 -
zapracovilni pfipominek, aje v souladu s n6sledujicimi poZadavky:

$ 16 odst. I - Pied objektem Skoly bude vytvoieno prostranstvi zaji5t'ujici piistup pro p65i s plochami
zelen6, kter6 bude propojeno s prostorem piilehld veiejn6 komunikace, $ 18 odst. I a2 - sitE TI budou
umistdny v ulidnich prostranstvich, rozvody silnoproudu a slaboproudu budou umist6ny pod ter6n, $
19 odst. 1 - prostorov6 uspoi6d6ni TI bude splf,ovat piisluSn6 poZadavky eSN, 5 20 odst. 1 -
navrLenf stavba svymi parametry navazuje na okolni z6stavbu - stavba je umisfov6na v sousedstvi
bytov6ho komplexu qi5kovd hladiny do 8 podlaZi a plizemniho objektu prodejny, $ 21 odst. 3 -
v ie5en6m izemi neni souvisl6 stavebni ddra, zilstavba libovolnE ustupuje, $ 28 odst. 1 - nejvy5Si
sklopend prfideli Skoly smErem kobytn6 zhstavbd vodstupu 31,1 m, je vy5ky 12,85 m, a ani vt6to
nejnepiiznivdj5i situaci se budovy vzdjemnd neovlivni, S 29 - izemi stavby nesousedf se zastav6njmi
pozemky ani s pozemky urden;fmi k zastavdni, $ 31 odst. 1 - stavba bude napojena na kapacitn6
vyhovujici komunikace, a to na mistni komunikace v ulici K Uhiindvsi a Ztzany Navarov6, $ 32 -
celkem je navrZeno 44 parkovacich st6ni na venkovnich ploch6ch, ztoho 19 dlouhodobjch + 5

kr6tkodobjch zejm6na pro rodide a n6v5tEvy vnd oplocen6ho are6lu a 20 dlouhodob;fch pro
zam6stnance a n6v5tdvy za oplocenfm, parkovi5td jsou doplnEna stromy, $ 36,37 - stavba bude
piipojena na vodovod a spla5kovou kanalizaci pro veiejnou potiebu, $ 38 - sr6Zkov6 vody ze stiech
budou retenov6ny a vsakov6ny, srilEkov6 vody zkomunikacf azpevnEnlch ploch budou odvedeny do

veiejnd kanalizace pro odvod sr6Zkovfch vod odv6d6jici vody do Lidansk6ho potoka.

Stavba spliluje poLadavky vyhl65ky (,. 39812009 Sb., o obecnlich technic(ich poLadavcich
zabezpedujicich bezbari6rov6 uLivilni staveb, pli umistdni se zejm6na jedn6 o zaji5tdni bezbari6rov6ho
plistupu hlavnim vstupem a vytahem do jednotliqich podlaZi, udeben, t6locviden i vjdeji jidla, projekt
d6le umoZni zaji5tdni bezbai&ovlch WC, piistupu do aredlu Skoly a vymezeni parkovacich strinich
v potiebnlich rozmdrech a podtu pro osoby tEZce pohybov6 postiZen6.

Ve stanoven6 lhttd, neuplatnili ridastnici iizeni kZ6dosti 26dn6 nirmitky ani piipominky. Ve
stanoven6 lhritd nesd6lily dotden6 org6ny k Z6dosti Lildnh dal5i stanoviska. Stavebni fiiad zajistil
vzbjemny soulad piedloZen;fch zilvaznych stanovisek dotdenlfch org6nri vyLadovanlch zvl65tnimi
piedpisy a poZadavky k umist6nf stavby a dal5i projektovou plipravu zahmul do podminek rozhodnuti.

Stavebni riiad v proveden6m fzemnim iizeni piezkoumal piedloZenou Lhdost z hledisek uveden;fch
v $ 90 stavebniho zitkona, projednal ji s ridastniky lizeni a dotden;fmi org6ny a zjistil, Ze umistdnim
stavby nejsou ohroZeny zhjmy chr6nEn6 stavebnim zhkonem, piedpisy vydanlimi kjeho provedeni
a zvl65tnimi piedpisy. Stavebni riiad v prub6hu iizeni neshledal drivody, kter6 by br6nily umistdni
stavby.

Upozorndnt pro stavebn{ka:

- Stavebnik mh jii: od doby piipravy stavby oznamovaci povinnost dle $ 22 odst. 2 zhkona d,. 2011987
Sb., o stifini pamhtkov6 p6di, ve zndni pozddj5fch piedpisti. Stavebnik je povinen umoZnit
Archeologick6mu ristavu nebo opr6vndn6 organizaci prov6st na dotden6m ilzemi zhchranny
archeologickf vyzkum.

- Stavebnik je povinen vdst pracovni denik o v5ech dinnostech souvisejicfch se skrlfvkou, odbdrem,
plevozem a vyuZitim kulturnich vrstev pfidy, ve smyslu ust. $ 10 odst. 2 vyhl. d. 13/1994 Sb., ktery
bude u investora k dispozici pro kontrolni orgfiny ZPF.

- Stavebnik zajisti vytydeni prostorov6 polohy staveb opr6vn6n;fm zemEm6iidem.

- Stavebnik je povinen se lidit podminkami obsaZenlimi ve stanoviscich dotdenjch org6nri.
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- Stavebnikje povinen dodrZet ust. $$ 152, 154, 156, a 1 57 stavebnih o zakona.

- Stavba Skoly, vdetnd doplikovych staveb a are6lovych komunikacf a zpevndn;ich ploch vyLaduje
projedn6ni ve stavebnim iizeni dle $ 1 09 a niisl. stavebniho z6kona.

- Stavba velejnlicli pozemnich komunikaci a parkovacich ploch vyZaduje projedn6ni ve stavebnim
iizeni dle $ 109 a n6sl. stavebniho zitkona speciiilnirn stavebnirn [riadem (OV UMi Praha22).

- PieloZku neveiejndho vodovodnfho iadu a odludovad tukri je tieba po pravomocndm rozhodnutf o
umistdni stavby projednat ve vodopr6vnim iizenf dle $ 15 vodniho zakona (formul6i Z6dosti - pifloha
d. 8 k vyhl65ce d. 18312018 Sb. o n6leZitostech rozhodnutf a dalSfch opatieni vodopr6vniho iriadu a o
dokladech piedkl6danlich vodopr6vnimu Liiadu), vdetnd povoleni k nakl6d6ni s vodami dle g 8 odst.
I pism. a) bod 5 vodniho zfrkona - vsak (formul6i Z6dosti - piiloha d. 1 k vyhl65ce d. 18312018 Sb.).

- Vpiipadd staveb, kter6 nevyZaduji stavebni povoleni ani ohl65eni stavebnimu riiadu, tj. piipojky a
are6lov6 rozvody dle $ 103 odst. 1 pisrn. e) 10. stavebniho z6kona a oplocenf dle $ 103 odst. 1 pism.
e) 14. stavebnfho z6kona, je stavebnfk pii prov6ddni stavby povinen piimdiend dodrZet ustanoveni $
152 a n6sl. stavebniho zitkona azajistit si doklady, kter6 prok6Zf jejich n6sledn6 bezpednd uLivdni a
piedloZit je stavebnftnu riiadLr k Z6dostio vyd6ni souhlasu s uZiv6nim staveb, pro kter6 jsou stavbami
podmiriujicimi. Geodetickou d6st dokumentace skutedndho provedeni piipojek je stavebnik povinen
piedat na Institut pl6noviinf a rozvoje hl. rn. Prahy, Vy5ehradskiL 5l , Pral-ra2.

- V plipad6 staveb rozvodu NN a veiejn6ho osvdtleni, kter6 dle $ 103 odst. I pism. e) 5. a 8.
stavebnfho zbkora nevyZadujf stavebni povoleni ani ohl65eni stavebnimu fiadu, je stavebnik pii
prov6ddni stavby povinen piimdiend dodrZet ustanoven i $ 1 52 a n6sl. stavebniho z6kona. Dokonden6
stavby lze uLivatjen rra zdkladE kolaudadniho soulrlasu. Stavebnfk zajtsti, aby byly pied zapodetim
tLivdnl stavby provedeny a vyhodnoceny zkou5ky a mdieni piedepsand zvl65tnimi pr6vnimi
piedpisy. Geodetickou d6st dokumentace skutedn6ho provedeni staveb je stavebnik povinen piedat
na Institr-rt pl6nov6nf a rozvoje hl. m. Prahy, VySehradsk| 5l,Pral'ta2.

- V pifpadd stavby pieloZky telefonnfho kabelu, kter6 dle $ 103 odst. 1 pism. e) 4. stavebniho z6kona
nevyZaduje stavebni povoleni ani ohl65eni stavebnimu fiiadu, je stavebnik pii prov6ddnf stavby
povinen piimdiend dodrZet ustanoveni $ 1 52 a n6sl. stavebniho z6kona . K uLiv\ni dokonden6 stavby
se nevyZaduje kolaudadni souhlas ani kolaudadni rozhodnuti. Stavebnik zajisti, aby byly pied
zapodetfrn ui.ivin'ti stavby provedeny a vyhodnoceny zkou5ky a mdieni piedepsand zvl65tnirni
pr6vrrimi piedpisy a piedloZf stavebnimu Liiadu podklady dle $ 2i odst. 2 zftkona 41612009 Sb,
v platn6rn ntdni. Geodetickou d6st dokurnentace skutedn6ho provedeni stavby je stavebnik povinen
piedat na Institut pl6nov5nf a rozvoje hl. m. Prahy, Vy5ehradsk| 57 , Pral-ta 2.

- iast spla5kov6 kartalizace DN 300, kter6 byla provedena v r6mci nedokondendho projektu spol.
SKANSKA, vyZaduje pied zprovozndnfm vyd6ni kolaudadniho souhlasu/rozhodnuti vodopr6vniho
riiadu.

Pouienf :

Proti tomuto rozhodnutf mtZe Lidastnlkiizeni dle $ 81 spr6vniho i6du, podat odvol6ni do 15 dnt
ode dne dorudenf k odboru stavebniho i6du Magistr6tu hlavniho rndsta Prahy, pod6ninr u odboru
v5istavby Ur'adu Mi Praha 22, Nov6 n6rn. 1250, Praha-Uhfindves.

Odvol6ni je nutno podat s n6leZitostrni dle $ 82 spriivniho i6du. Odvol6nim lze napadnout
vyrokovor-r d6st rozhodnuti, jednotlivli vlrok nebo jeho vedlejSi ustanoveni. Odvol6ni jen proti
odrivodndn f rozhodnuti je nepiipustn6.

Mgr,PavlaVinkl6iovb
povdien6 vedenim odboru vjstavby
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Spr6vni poplatek podle z6kona t,.63412004 Sb., o spr6vnich poplatcich, ve zndni pozdEjSich piedpisfi,

ve vySi 24 000,- Kd byl uhrazen dne2.5,2019, variabilni symbol 3040103029.

evw,A 4L.

- 1 x koordinadni situadni vjrkres -M 1 : 500

Doruiujese fiiastnikrlm rizemniho iizeni (v souladu s $ 87 odst. 1 stavebniho zakona a $ 144 odst.6

spr6vniho i6du) veiejnou vyhki5kou ryv65enim na riiednf desce, se zveiejndnim umoiiiujfcim
tl6lkovf pfistup, po tlobu 15-ti dnri. Patn6ctym dnem od qvd5eni na fiedni desce UMC Praha22 se

pisemnost povaZuje za dorudenou.

Doruiuie se iadateli: (doporudend, do vlastnich rukou)
- VIS, a.s., Bezov6 165811, l4l 00 Praha 4 (zdstupce Zadatele) (DS)

D6le obdrii: (doporudend)
- MHMP UZR, Jungmannova 35, Praha 1 (DS)
- MHMP OCP, Jungmannova 35, Praha 1 (MHMP-1201653/2018) (DS)

MHMP ODA, Jungmannova 35, Praha 1 (MHMP-1934625120111O4/K0 (DS)

- MHMP OPP, Jungmannova 35, Praha 1 (MHMP 58065212018) (DS)

- $HYP BEZ (priv._RED), Mari6nsk6 n6m. 2,Praha 1 (MHMP 49168/2018) (DS)

- UMi Praha22, )ZPD, zde (P22 1123312011 IZPD 03)

- Hasidskj, zirchranny sbor hl. m, Prahy, Sokolsk6 62, 12124 Praha 2 (HSAA- 1645 2-312017) (DS)

- Hygienick6 stanice hl.m. Prahy,pob. Praha-vychod,Rybalkova 39,Praha 10 (HSFIMP 63808/20l7XDS)

- Policie iR, fRp HMP - OSDP, Kongresov6 2,140 2l Praha 4 (DS)
(KRPA-446 1 s3 3 rcJ -2017-00ooDz)

- PlaZsk6 plyn6rensk6 Distribuce a.s., (J Plyn6rny 500, Praha 4 (2018/OSDS/03838) (DS)

- PraZsk6 vodohospodAisk6 spolednost, a.s., Zateck| ll\l2, 1 10 01 Praha 1 (62121),112102) (DS)

- PraZsk6 vodovody akanalizace a.s,, Ke Kablu 971,102 00 Praha l0 (PVK 49281lOTPel18) (DS)

- Technick6 spr6va komunikaci hl.rn. Prahy a.s., R.6snovka 8, Praha 1 (TSK/3803 611815110/KA) (DS)

- Technologie Hlavniho mdsta Prahy, a.s., Ddlnick|2l3l12,l70 00 Praha 7 (DS)
(diive TRADE CENTRE PRAHA a.s. zn. TCP VO 0932118)

- PREdistribuce a.s., Na Hroud6 149214,100 05 Praha l0 (25111528) (DS)

- Dopravni podnik hl.m. Prahy, Sokolovsk6 217142,l9O 22 Praha 9 (24O2OO|lo59l18/ip) (DS)

- Ropid, Ry'tiisk6 10, 110 00 Praha 1 (OMD/0259/18/cis) (DS)

- iesk6 telekomunikadni infrastruktura a.s., Ol5ansk6 2618, 130 00 Praha 4 (785928117) (DS)

- iR-Statri energetick6 inspekce, UI Praha, Legerova 49,120 00 Praha 2 (DS)

Co:
- H.-. Praha, zast. INV MHMP, Mari6nske n6m6sti 212, ll0 01 Praha I (Zadatel) @S)
- OSM UMe Praha 22, zde
- Mi Praha 22, zast. radnim Mgr.Ing. Ondiejem Lagnerem, zde

- evidence
- spis

- referent
- 1x stejnopis (pro rozesl6ni s doloZkoupr6vni moci dle $ 92 odst.4 stavebniho ztkona)

Bankovni spojeni: iesk6 spolitclna, a s.

Nov6 n6mdsti 1251,104 00 PIaha I l4
tio: ooz+ogts
Dtat c200240915

f2a1+420271071 819

)tftp:IIwww.pnha22.cz
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