

	Aktivita	nabídková cena v Kč bez DPH	DPH 21%	nabídková cena v Kč včetně DPH
1) Energostezka				
1a)	Průzkumné a přípravné práce	780 000,00	163 800,00	943 800,00
1b)	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a zajištění pravomocného rozhodnutí	300 000,00	63 000,00	363 000,00
1c)	Inženýrská činnost vedoucí k získání územního rozhodnutí	144 000,00	30 240,00	174 240,00
1d)	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zajištění pravomocného povolení	360 000,00	75 600,00	435 600,00
1e)	Inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení	192 000,00	40 320,00	232 320,00
1f)	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	172 800,00	36 288,00	209 088,00
1g)	Oceněné položkové rozpočty	57 600,00	12 096,00	69 696,00
	Statutární město Karviná	19 200,00	4 032,00	23 232,00
	Obec Horní Suchá	19 200,00	4 032,00	23 232,00
	Statutární město Havířov	19 200,00	4 032,00	23 232,00
1h)	Soupis prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele)	28 800,00	6 048,00	34 848,00
	Statutární město Karviná	9 600,00	2 016,00	11 616,00
	Obec Horní Suchá	9 600,00	2 016,00	11 616,00
	Statutární město Havířov	9 600,00	2 016,00	11 616,00
1) Energostezka celkem		2 035 200,00	427 392,00	2 462 592,00
2) Rovnoběžková trasa				
2a)	Průzkumné a přípravné práce	960 000,00	201 600,00	1 161 600,00
2b)	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a zajištění pravomocného rozhodnutí	672 000,00	141 120,00	813 120,00
2c)	Inženýrská činnost vedoucí k získání územního rozhodnutí	168 000,00	35 280,00	203 280,00
2d)	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zajištění pravomocného povolení	492 000,00	103 320,00	595 320,00
2e)	Inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení	240 000,00	50 400,00	290 400,00
2f)	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	218 400,00	45 864,00	264 264,00
2g)	Oceněné položkové rozpočty	76 800,00	16 128,00	92 928,00
	Statutární město Karviná	19 200,00	4 032,00	23 232,00
	Obec Stonava	19 200,00	4 032,00	23 232,00
	Obec Doubrava	19 200,00	4 032,00	23 232,00
	Město Orlová	19 200,00	4 032,00	23 232,00
2h)	Soupis prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele)	38 400,00	8 064,00	46 464,00
	Statutární město Karviná	9 600,00	2 016,00	11 616,00
	Obec Stonava	9 600,00	2 016,00	11 616,00
	Obec Doubrava	9 600,00	2 016,00	11 616,00
	Město Orlová	9 600,00	2 016,00	11 616,00
2) Rovnoběžková trasa celkem		2 865 600,00	601 776,00	3 467 376,00
Nabídková cena za dílo celkem (1+2) = Nabídková cena za dokumentace, rozpočty a ostatní činnosti do Krycího listu a Smlouvy o dílo		4 900 800,00	1 029 168,00	5 929 968,00
Nabídková cena Hodinová sazba za Autorský dozor = Hodinová sazba za Autorský dozor		1 000,00	210,00	1 210,00

1) Energostezka		cca 13 km		
Statutární město Karviná	7 km	1 078 153,00	226 412,13	1 304 565,13
Obec Horní Suchá	1 km	178 707,00	37 528,47	216 235,47
Statutární město Havířov	5 km	778 340,00	163 451,40	941 791,40
1) Energostezka celkem		2 035 200,00	427 392,00	2 462 592,00

2) Rovnoběžková trasa		cca 19 km		
Statutární město Karviná	15 km	2 200 168,00	462 035,28	2 662 203,28
Obec Stonava	0 km	28 800,00	6 048,00	34 848,00
Obec Doubrava	1 km	173 558,00	36 447,18	210 005,18
Město Orlová	3 km	463 074,00	97 245,54	560 319,54
2) Rovnoběžková trasa celkem		2 865 600,00	601 776,00	3 467 376,00