
 

 

 

Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Číslo smlouvy: 1810/2023 

 
 
 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:   Sanatorium Jablunkov, a.s. 
 se sídlem:   č.p. 442, 739 91 Jablunkov  
          zastoupen:   Ing. Jan Zawada – předseda představenstva 
     Ing. Zuzana Mariňáková – místopředsedkyně představenstva 
          e-mail:                reditel@sanatorium-jablunkov.cz 
          IČ:    27835545 
 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Jablunkov 
 č. účtu:    43-1848440227/0100 
 

(dále jen objednatel)  
 
  a 
 

1.2  Zhotovitel:  BOSS engineering, spol. s r.o.    

 se sídlem:                           Družstevní 184, 685 01 Bučovice 
 zastoupen:   Ing. Pavel Omelka, jednatel 
 ve věcech technických:  Ing. Pavel Omelka, jednatel, tel.: 777 720 678  
 e-mail:    omelka@bossbucovice.cz, boss@iol.cz 
 IČ:    03704271 
 DIČ:    CZ03704271 
 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
 č. účtu:    115-817780267/0100 

 
(dále jen zhotovitel) 

 
 
 
 

2. Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem této smlouvy, uzavírané na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku 

s názvem „Modernizace tepelného hospodářství III – Sanatorium Jablunkov, a.s., je 

závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí toto dílo (dále jen 

„dílo“) a závazek objednatele dílo za podmínek dle této smlouvy převzít a zaplatit za něj 

zhotoviteli sjednanou cenu. Dílem jsou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, 

kterými dojde k modernizaci tepelného hospodářství – Sanatorium Jablunkov a.s. 

2.2. Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této 

smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné. 
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2.3.   Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši minimálně 30 mil. Kč, kterou kdykoliv 
na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

2.4. Dílo spočívá ve: 

1) zpracování projektové dokumentace dále popsané v zadávací dokumentaci 
2) poskytnutí inženýrské činnosti  
3) provedení stavebních prací 
4) zajištění dalších činností dle smlouvy o dílo a zadávací dokumentace 
 
Projektová dokumentace 

 
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve sjednaném rozsahu. Tato část díla 
se skládá z následujících částí: 

1. část – vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) – zpracování dokumentace, 
která bude použita pro provádění stavby v rámci díla a bude obsahovat kompletní 
dokladovou i výkresovou část včetně vyjádření a rozhodnutí všech příslušných orgánů.  
 

2. část – zpracování oceněného soupisu prací – položkového rozpočtu pro ocenění stavby 
členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a soupisu prací. 

 
 

2.5. Projektové dokumentace budou zpracovány a předány objednateli v počtu 4 paré + 2x 
v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu dwg., doc., xls. a pdf. v editovatelném formátu. 
V rámci položkového rozpočtu budou označeny jednotlivé položky dle národní databáze 
stavebních prací. Položkový rozpočet bude ve formátu Excel v listinné i elektronické podobě a 
ve formátu PDF v listinné i elektronické podobě. 

2.6. Součástí díla jsou i veškeré schůzky, jednání a konzultace s objednatelem a jeho 
zplnomocněnými zástupci v místě sídla objednatele a na stavbě. Počet ani doba těchto 
jednání, schůzek a konzultací není omezen. 

2.7. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby minimálně jedenkrát za dva týdny pro fázi 
zpracovávání projektové dokumentace a minimálně jedenkrát týdně pro fázi realizace 
stavebních činností vždy v sídle objednatele nebo na stavbě. Zhotovitel bude povinen 
průběžně předkládat na jednotlivých kontrolních dnech objednateli zhotovované části 
projektové dokumentace a objednatel je oprávněn vznášet vůči nim návrhy, podněty a 
připomínky. Zhotovitel je povinen zajistit na jednotlivých kontrolních dnech účast způsobilých 
osob odpovědných za vedení stavby a zpracování projektové dokumentace. Objednatelem 
vznesené návrhy, podněty a připomínky je povinen zhotovitel zapracovat nebo upozornit 
písemně objednatele na nevhodnost jeho pokynů.  

2.8. Správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy budou zahrnuty do 
nákladů, jež hradí Zhotovitel, vyjma nákladů, jejichž úhradu Smlouva výslovně předepisuje 
Objednateli. 

2.9. Součástí díla je i zajištění odstranění případných vad projektové dokumentace či jiných 
podkladů vytknutých či zjištěných v rámci vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších 
osob a organizací k DPS.  

2.10. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli ke konečnému 
posouzení a odsouhlasení dokumentaci pro realizaci stavby. Objednatel se k dokumentaci 
vyjádří ve lhůtě 10-ti pracovních dnů od předložení projektové dokumentace pro realizaci 
stavby. Veškeré připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do projektové 
dokumentace. Takto upravenou dokumentaci opětovně předloží zhotovitel objednateli. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Stavební práce 
 
2.11. Předmětem díla je rovněž provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 

spojených s realizací jednotlivých stavebních objektů dle shora uvedené specifikace, a to dle 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce, dle smlouvy o dílo, projektové dokumentace, 
rozpočtu, harmonogramu díla, dle příslušných norem ČSN, doporučení výrobců použitých 
materiálů a právních předpisů platných v době provádění díla a dle záměru objednatele.  

2.12. Součástí díla je i likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla, a to způsobem dle 
platných právních předpisů.  

2.13. Neschválené materiály, výrobky, zařízení a povrchové úpravy nebo materiály a výrobky, které 
neobsahují prohlášení o shodě, není objednatel povinen převzít ani zaplatit, a to ani práci 
vynaloženou na jejich zabudování. Záměny materiálu mimo PD je možné po vzájemném 
odsouhlasení 

2.14. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých projektových prací a inženýrských 
činností, stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této 
smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či 
příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 
veškerých dokumentací, obstarání povolení a rozhodnutí, provedení stavebních a jiných 
výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné 
k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných při převzetí díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí dle 
ČSN, předpisů uvedených v zadávací dokumentaci a dalších obecně platných předpisů, 
zabezpečení případné skládky, ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při 
provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zpracování 
dokumentace skutečného provedení díla.  

2.15. Případné změny díla spojené se změnami projektu mohou být realizovány až po vzájemném 
odsouhlasení zadavatele a zpracovatele projektové dokumentace (autorského dozoru). 
Zhotovitel je i povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním stavby, případně požadované orgány státní správy. 

2.16. Sjednaná cena zahrnuje náklady na zřízení a provoz staveniště, vytyčení stávajících 
inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, veškeré náklady na zřízení, rozvody, 
spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení 
díla, náklady na inženýrskou činnost spojenou s realizací díla, které nese zhotovitel. Součástí 
ceny díla jsou i náklady na provedení potřebných zkoušek.  

2.17. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 
smlouvy, je schopen provést dílo řádně a včas, a to jak projektové dokumentace, tak i 
stavební část, a disponuje příslušnými oprávněními.  

2.18.    Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení 
předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení 

veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti 

na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 

v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,  

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 



 

 

j) zřídit a odstranit zařízení staveniště, 

k) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

l) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

m) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 

n) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

o) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

p) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a 

uhradit náklady na odběr těchto médií, 

q) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 

nich, 

r) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit, 

s) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců 

inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky 

okolních nemovitostí. 

2.19. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., případně 
dle právních předpisů, které tyto nahradí či doplní. 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

3.2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3.  Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 
objednatelem.  

3.4. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 
nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci. 

3.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
3.6. Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům 

dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení 
škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. 
 

 

4. Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo následovně:  

 

a) Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti – do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo. Po vypracování technického řešení a jeho odsouhlasení objednatelem je 
zhotovitel oprávněn objednávat dodávky technologie. 
 

b) Realizace stavebních prací – do 12 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve stanovené lhůtě, skutečnost 
rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 



 

 

4.2. Zhotovitel převezme staveniště na základě dohody se zadavatelem bezprostředně po 

ukončení fáze projektování, nejpozději však do 6 měsíců od podepsání této smlouvy o dílo. O 

předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. 

4.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. 

Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani 

ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit.  

4.4. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání 

objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované 

touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu.  

4.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla 

s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze 

v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.  

4.6. Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.  

4.7. Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. 

V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně 

vyzvat k převzetí.    

4.8. Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího 

řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.     

4.9. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se 

posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. 

4.10. V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání 

provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci 

nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením 

provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením 

provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, 

po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.11. Místo plnění – Sanatorium Jablunkov, a.s., č.p  442, 739 91 Jablunkov 

 

5. Cena díla 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  
 

 Popis 
Cena v Kč  

bez DPH 

1) Projektová dokumentace     1.485.000,- 

2) Realizace stavebních prací   25.710.000,- 

CELKEM   27.195.000,- 

 

5.2. Sjednaná cena díla je konečná, nejvýše přípustná a úplná. Zvýšení ceny díla je možné pouze 
v případě objednání více prací objednatele a vždy je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě. 

5.3. Cena díla bude hrazena objednatelem bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, a to 
takto: 

 
 



 

 

1) cenu za zpracování projektové dokumentace DPS, oceněného soupisu prací a inženýrskou 
činnost s tím spojenou uhradí objednatel po předání. 
 

 

Popis 
Cena v Kč  

bez DPH 

1) Projektová dokumentace 1.485.000,- 

CELKEM 1.485.000,- 

 
 

2) cena stavební části a dalších činností bude hrazena na základě měsíčních soupisů prací 
průběžně na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den měsíce, za který je účtováno.  
 

 

Popis 
Cena v Kč  

bez DPH 

2) Realizace stavebních prací 25.710.000,- 

CELKEM 25.710.000,- 

 

5.4.  V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e),  je výši daně za 
poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní 
stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že 
zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové 
povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je 
povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a 
dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky 
podléhající režimu přenesení daňové povinnosti 

5.5. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a 

položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu 

kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 

cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

5.6. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, 

mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných 

k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně 

další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a 

roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační 

činnost, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.  

5.7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových 

rozpočtů, 



 

 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 

celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.9. V případě změny ceny díla z důvodu víceprací či méněprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 

dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po 

oboustranném podpisu tohoto dodatku. 

5.10. V případě vzniku víceprací je objednatel oprávněn prodloužit zhotoviteli lhůtu pro provedení díla 

o dobu nezbytně nutnou pro realizaci objednatelem odsouhlasených víceprací. Prodloužení 

lhůty pro provedení díla z důvodu víceprací je možno provést pouze uzavřením dodatku k této 

smlouvě. 

  

6. Platební podmínky 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.  

6.2. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena 

přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty 

6.4. Platby budou prováděny takto: 

A) Projektová dokumentace 

cena za zpracování PD, inž. činností s tím spojenou a zpracování oceněného soupisu prací 
uhradí objednatel po předání. 

B) Realizace stavebních prací 
 

Cena díla za stavební práce bude hrazena tak, že zhotovitel předloží objednateli vždy 

nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací v členění 
dle oceněného soupisu prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací 
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po jeho odsouhlasení 

objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou 
součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. V případě, že soupis provedených 

prací objednatel neodsouhlasí, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných 
či pochybných částí takového soupisu provedených prací. Nedojde-li mezi oběma stranami do 

pěti pracovních dnů od vytčení námitek proti soupisu provedených prací k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o 

množství a ceně rozporovaných položek, není objednatel v prodlení se zaplacením jejich 
ceny. 

6.5. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového 
harmonogramu, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových 
dokladů – faktur pozastavit a tyto neplatit s tím, že v takovém případě není objednatel 
v prodlení, a to až do odstranění prodlení zhotovitele.  

6.6. Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení 
objednateli. Veškeré daňové doklady vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě 
této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů. 

6.7. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový 
doklad vystaven, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

6.8. Zhotovitel má právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých 

dodávek. Pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce činnosti a dodávky 

obsažené v oceněném soupisu prací nejsou nutné k řádnému provedení díla nebudou dle 

pokynu objednatele zhotovitelem provedeny a účtovány. 



 

 

6.9. Zhotovitel je rovněž oprávněn fakturovat dodávky v okamžiku jejich vyskladnění na staveništi 

nebo v chráněném skladu při doložení fotodokumentace, a to vždy pouze za souhlasu 

Objednatele. 

6.10. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

- číslo a datum vystavení faktury, 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět smlouvy, 
- název stavby, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
- lhůta splatnosti faktury, 

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu    
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

6.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 

objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené 

faktury objednateli.  

6.12. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. 

6.13. V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a 

dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti 

kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti. 

 

7. Jakost díla 

7.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu 

s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými 

platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se 

současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby 

dodržel kvalitu díla.  

7.2. Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je 

projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 

stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

7.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

8.  Provádění díla 

8.1.  Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. projektových dokumentací i všech objektů, kde bude dílo 
prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich 
zabudování dojde) je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do 
celkového předání díla. 

 
8.2. Veškeré činnosti je zhotovitel povinen provádět prostřednictvím osob, které mají příslušnou 

kvalifikaci oprávnění. Na výzvu objednatele je povinen příslušné doklady předložit. 
 
8.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatel, jimiž prokázal 

splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to 
v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. 
Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či 



 

 

poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pověří-li zhotovitel 
prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související 
s prováděním díla sám zhotovitel.  

  
8.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na 

majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  
 
8.5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 

závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené 
technologie. Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 
odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

 
8.6. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této 

smlouvě výslovně uvedeno jinak. 
 
8.7. Zhotovitel je též povinen zajistit si včas a na svůj náklad veškerá povolení, rozhodnutí nebo 

vyjádření příslušných orgánů, nutná k provedení díla, která mu nebyla předána objednatelem, 
nebo jejich potřeba dodatečně vznikla. Objednatel je povinen mu k tomu poskytnout 
nezbytnou součinnost. 

8.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  
 
8.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a sjednaným materiálům. Pokud by tato skutečnost měla vliv na cenu 
díla, bude cena díla upravena na základě změnového listu a dodatkem ke smlouvě.  

 
8.10. V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli k odsouhlasení 

vzorky materiálů, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby, a to vždy 
nejméně 10 pracovních dnů před tím, než tyto budou zhotovitelem objednávány. Tyto 
jednotlivé předměty a prvky budou objednány po odsouhlasení objednatelem, případně po 
zvolení barvy a materiálu objednatelem.  

8.11. Nad rámec díla se dále zhotovitel zavazuje provést na základě objednávky případné další více 
práce, pokud jejich provedení bude nutné pro zdárnou realizaci díla. Vícepráce budou 
účtovány nad rámec sjednané ceny díla. Jejich cena bude stanovena podle soupisu prací 
podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. Provedení veškerých víceprací, méněprací, 
změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny 
vždy až po jejich odsouhlasení objednatelem a po uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě nebo příslušného změnového listu. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, 
má objednatel právo podle své volby jejich úhradu odmítnout, a to i když byly provedeny, 
případně budou ponechány s tím, že zhotovitel nemá nárok na jejich úhradu. V případě méně 
prací bude cena díla upravena podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu.  

8.12. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou likvidaci odpadů na staveništi. Odpady je zhotovitel 
povinen likvidovat v souladu se zákonem. 

8.13. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při 
provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s 
příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, 
předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými 
zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a 
omamných látek na stavbě.  

8.14. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý vzniklý pracovní 
úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí 
odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně písemně ohlásit objednateli, aby objednatel 
měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu 

8.15. Objednatel vyrozumívá zhotovitele, že místem plnění je Sanatorium Jablunkov, a.s. Jablunkov 
č.p. 442, 739 91 Jablunkov. Stavba bude realizována za provozu Sanatoria Jablunkov, který 
nemůže být v souvislosti s realizovanou stavbou omezen. Výstavba nesmí ovlivnit provoz 
sanatoria, ani průjezdnost komunikací uvnitř areálu a musí respektovat specifika provozu 
zdravotnického zařízení. Objednatel rovněž upozorňuje, že celý areál sanatoria je nemovitou 



 

 

kulturní památkou a tudíž je třeba všechny změny vzhledu a konstrukce stavby oproti 
schválené projektové dokumentaci nutno konzultovat s Národním památkovým ústavem 
v Ostravě a zároveň dbát zvýšené ochrany parkových výsadeb. 

 

9. Stavební deník 

9.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. 

9.2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem.  

9.3. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, a bude vždy a kdykoliv a bez jakýchkoliv 
omezení objednateli. Objednatel je oprávněn průběžně z něj pořizovat kopie a odtrhávat 
stránky. 

 
9.4. Zápisy do stavebního deníku je zhotovitel povinen provádět čitelně tiskacím písmem či 

takovým psacím písmem, aby bylo bez jakýchkoliv obtíží pro každou osobu čitelné. Zápisy je 
možno provádět pouze v českém jazyce. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje 
zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Kromě zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 
objednatel, jím pověřený zástupce (např. technický dozor), zpracovatel projektové 
dokumentace, a další osoby zmocněné objednatelem. 

 
9.5. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků a je-li 

dílo převzato objednatelem s vadami či nedodělky, tak odstraněním všech vad nebo 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Stavební deník je zhotovitel 
povinen vést i o odstraňování případných záručních vad. 

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

10. Předání a převzetí díla 

 
10.1. Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu, tj. je provedeno zcela, a v kvalitě 

dohodnuté v této smlouvě a vyplývající z právních předpisů a je bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků nebránící užívání díla. To platí jak pro projektové dokumentace, tak pro stavební 
práce. 

10.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 kalendářních dnů předem termín 
dokončení a předání díla. Pokud k ukončení přejímacího řízení nedojde v den, na kdy byl 
termín předání a převzetí den stanoven, bude se pokračovat v přejímacím řízení i 
v následujících pracovních dnech až do jeho ukončení. Dnem převzetí je, pokud bude dílo 
převzato, poslední z těchto dnů, v němž dojde k převzetí díla a podpisu předávacího 
protokolu.  

 
10.3. O převzetí a předání díla bude pořízen písemný Předávací protokol. Samostatný předávací 

protokol bude sepsán i o převzetí jednotlivých projektových dokumentací a rozpočtu 
objednatelem. 

10.4. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit s předstihem alespoň 7 dnů, kompletní 
dokumentaci, zejména: 
a) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
a měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně 
touto smlouvou, 
c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem, 
d)zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 



 

 

e) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci, 
f) stavební a montážní deníky (originál), 
g) doklad o likvidaci odpadů, 
h) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 
i) prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 
j) dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré a 1x v digitálním zpracování na 
CD/DVD 
k) veškeré další doklady potřebné k přejímacímu řízení 
l) soupis všech kontrol a revizí které je nutno provést v rámci záruční doby a soupis subjektů, 
které jsou oprávněny revize a kontroly provést a písemně objednateli sdělit, jak má být 
prováděna údržba provedeného díla. 
 

10.5.  Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky bránící užívání díla nebo zhotovitel nepředá 
objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je 
objednatel oprávněn dílo nepřevzít. To se týká i přebírání projektových dokumentací a 
rozpočtu. Při jejich přebírání je postup obdobný, jako při přebírání celého díla. 

 
10.6. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit a poté 

opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla. Má-li dílo stále vady či nedodělky postupuje se 
opětovně stejným postupem podle tohoto odstavce až do odstranění všech vad a/nebo 
nedodělků.  

 
10.7. Pokud při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, je 

považováno za řádně provedené. V tomto případě není objednatel oprávněn odmítnout převzít 
dílo.  

 
10.8. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště vyklidí do 10 dnů po převzetí celého díla objednatelem, 

resp. po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, pokud nebude 
v předávacím protokolu dohodnuto jinak.  

 
10.9. V případě, že v důsledku odstraňovaní vad zhotovitelem v rámci přejímacího řízení vzniknou 

na díle další vady, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů 
od jejich oznámení zhotoviteli, nebude-li dojednáno jinak. I pro odstranění dalších vad platí 
postup vyplývající z této smlouvy a dohoda o smluvní pokutě v případě prodlení s jejich 
odstraněním. 

 
10.10.  Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a 

bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum 
uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, termín 
zahájení a ukončení přejímacího řízení, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, 
datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam 
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení 
staveniště, datum ukončení záruky. Objednatel v tomto zápise prohlásí, že dílo přejímá / 
nepřejímá a sepíše případné vady a nedodělky. 

10.11. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání a údržbu apod.  

10.12. Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání 

díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze 

v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.  

10.13. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě 

je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. 

10.14. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 
staveniště vyklidit. 

 



 

 

11. Technický dozor objednatele 

11.1.  V průběhu díla budou konány kontrolní dny jejich předmětem bude průběh provádění díla. 
 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou 
smluvních stran na základě časového harmonogramu provádění díla. Kontrolní dny mohou být 
rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, v takovém případě bude kontrolní den konán 
nejpozději do tří pracovních dnů. O průběhu a závěrech kontrolního bude pořízen zápis, který 
podepíší zástupci obou stran. 

 
11.2. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi po většinu času 

realizace přítomen stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí musí hovořit a rozumět českému jazyku. 
 
11.3. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu i prostřednictvím technického dozoru objednatele, 

který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, rozpočtu, 
smlouvy o dílo. Technický dozor objednatele je rovněž oprávněn činit zápisy do stavebního 
deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny. Technický dozor objednatele 
není oprávněn provádět změny této smlouvy, pokud pro to nebude mít udělenu výslovnou 
plnou moc. 

 
11.4. Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení provádění díla, pokud bude 

zjištěno, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti z této smlouvy či pokud 
bude zjištěno, že provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. O dobu, 
po kterou bude provádění díla přerušeno se lhůta pro dokončení díla neprodlužuje. Zhotovitel 
nemá nárok na úhradu nákladů spojených s prováděním díla.  

 

12.   Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
12.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3. 

této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2% celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení. 

 
12.2. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel 

oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i 
započatý den prodlení.  

 
12.3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000, - Kč 

za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené 
lhůtě neodstraní.  

 
12.4. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, 

který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.    

  
12.5. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý 
den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu.   

 
12.6. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu.  

 
12.7. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 

a převzetí díla dle čl. 9 odst. 9.8. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 
vyklizením staveniště. 

 
12.8. Jestliže při prováděných kontrolách najde objednatel či jakýkoliv dotčený kontrolní orgán 

pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, 



 

 

dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém 
byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně 
fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace. 

 
12.9. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost 

vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 11.1, 11.3, 11.4, 
tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za 
každý jednotlivý zjištěný případ.    

   
12.10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
 
12.11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

 
 

 

13.   Záruční podmínky a vady díla 

 
13.1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 

kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude 
odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

 
13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se 

vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost 
díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).  

 
13.3. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců a na technologickou část díla 24 měsíců ode 

dne převzetí díla. Seznam předmětů s kratší zárukou předá zhotovitel objednateli nejpozději 
v den předání díla. Pokud pro některé zařizovací předměty nebude výslovně uvedena snížená 
záruka, platí pro ně záruka jako na celé dílo. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost 
před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci kromě případů, kdy 
dodavateli či výrobci je poskytována záruční doba delší. 

 
13.4  Záruka počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem dle této smlouvy.  
 
13.5. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně 

funkční, bez vad a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této 
smlouvě. 

 
13.6. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli 

nejpozději v poslední den záruční doby. Oznámení odeslané objednatelem poslední den 

záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 
nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla, nebo odchylka od toho, 

jak mělo být dílo provedeno. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele 

telefonicky, osobně nebo e-mailem nebo písemně. Odstranění reklamace bude následně 

objednatelem písemně potvrzeno. 

 

13.7.  Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně 
písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na 

odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzení rozumí i potvrzení 

elektronicky. 

 

13.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla a nedodělky, které vznikly nebo 
které se projevily nebo byly zjištěny v průběhu záruční doby. Zhotovitel má však právo na 
náhradu nákladů za odstranění vady, pokud se prokáže, že vada vznikla zaviněním 
objednatele nebo třetí osoby, vyjma osob, které se podílely na realizaci díla na základě 



 

 

smluvního vztahu se zhotovitelem, a vyjma případů, kdy vada vznikla jednáním objednatele, 
případně třetí osoby podle nesprávného pokynu zhotovitele. 

 

13.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady, 

1) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady 

objednatelem, 

2) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem, 

3) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 

 

Pokud by s ohledem na technologické postupy nebylo odstranění vad v uvedené lhůtě možné, 
je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě, kterou mu s přihlédnutím k technologické 
náročnosti opravy stanoví objednatel. Ve shora uvedené lhůtě je však zhotovitel povinen 
zabránit vzniku další škody jak na majetku objednatele, tak na majetku třetích osob a udělat 
vše pro odstranění či limitaci škody stávající. 

 
Pokud by však bylo odstranění vady ve shora uvedené lhůtě možné za cenu zvýšených 
nákladů či vyššího úsilí, je zhotovitel povinen vadu ve stanovené lhůtě odstranit. 

 

13.10. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn bez dalších 

podmínek a výzev zajistit odstranění vady sám nebo třetí osobou dle svého výběru, přičemž 

náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel, a to ve výši ceny, jaký bude za odstranění 

vad objednateli vyúčtována. Tuto cenu je zhotovitel povinen uhradit objednateli s lhůtou 
splatnosti 10 dnů po předložení vyúčtování (faktury) objednatelem zhotoviteli. Pokud dojde 

k odstranění vady postupem dle tohoto ustanovení nemá tato skutečnost vliv na záruku a 

záruka dané zhotovitelem platí nadále v celém rozsahu. Záruka zhotovitele platí i na vadu 

odstraněnou třetí osobou.  

. 

13.11. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném 
rozsahu, tj. bez omezení užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

 

13.12. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 

smluvními stranami. 

 

13.13. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem 
oprav a odstranění nedodělků. 

 

14. Licenční ujednání 
14.1.  Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské 

dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání díla objednateli 
nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k 
naplnění účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k 
autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu 
technologického a současně s teritoriálním omezením na území obce objednatele (dále jen 
„licence“). Součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo objednatele měnit či 
upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a to buď samostatně, 
nebo prostřednictvím třetí osoby. Cena licence je zahrnuta v ceně díla. 

 

15.  Závěrečná ujednání 
 

15.1.  Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí právem České republiky, 
zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 

 



 

 

15.2. Bude-li některé ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu prohlášeno či označeno za 
neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení této smlouvy zůstanou touto neplatností 
či nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany nahradí takto neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení jiným ustanovením, na němž by se dohodly, pokud by si této neplatnosti nebo 
nevymahatelností byly vědomy. 

 
15.3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků nebo změnovými 

listy odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Účastníci se výslovně 
dohodli, že zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy. Prostřednictvím zápisů ve 
stavebním deníku nelze ani měnit dílo. Dílo může být měněno pouze dodatky k této smlouvě 
nebo změnovými listy. Veškeré změny musí být rovněž v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
15.4. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u věcně 

příslušného soudu v České republice. Místně příslušným soudem je obecný soud objednatele 
( § 89a OSŘ). 

  
15.5. Veškerá komunikace mezi objednatelem (písemná i osobní) a zhotovitelem bude probíhat 

výlučně v české jazyce. Veškerá dokumentace předaná zhotovitelem objednateli musí být 
rovněž v českém jazyce. Pokud by byla od výrobce či zhotovitele v jiném než českém jazyce, 
je zhotovitel povinen zajistit na své náklady její úředně ověřený překlad do českého jazyka.  

 
15.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
bylo v rozporu s právními předpisy upravující zadávání veřejných zakázek či je obcházelo. 

 
15.7.  Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, 

žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou 
uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé 
smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví 
smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany a datovou 
schránkou. Doručované zásilky se považují za doručené i v případě, že druhá strana je 
odmítla převzít. Zásilky se považují za doručené nejpozději sedmým dnem po jejich odeslání, 
a to i v případě, že si je druhá strana nepřevzala. To platí i v případě doručování 
prostřednictvím datové schránka 

 
15.8.   Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. 
15.9.  Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a 

doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

15.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní 
vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
v platném znění. 

15.11 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za  
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

15.12 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

15.13 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě. 

15.14 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena 
elektronicky a zároveň ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je 
rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.   

15.15 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související dokumenty, na 
které dopadá účinnost zákona č. 340/2015Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude 



 

 

uveřejněná v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou jejím 
uveřejněním ve registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření 
objednatel. 

 
 
 
V Jablunkově. dne ........................                 V Bučovicích dne  
 
 
 
 
______________________________     _______________________________ 
za objednatele:   za zhotovitele: 
       
 
Ing. Jan Zawada                                                                  Ing. Pavel Omelka 
předseda představenstva                                                       jednatel 
 
 
 
 
Ing. Zuzana Mariňáková  
místopředsedkyně představenstva  
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