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SMLOUVA O DILO
PROJEKT STAVEBNIHO DILA

Cislo: VHZ-2023-904-000016

Vodohospodariska zafizeni Sumperk, a. s.

se sidlem: Jilova 6, Sumperk, 787 01

IC: 476 749 54

DIC: CZ47674954

zastoupen: Ing. Romanem Mackem, ptedsedou ptedstavenstva,

JUDr. Martinem Budisem, vykonnym feditelem spole¢nosti.

zapsan v obchodnim rejstiiku: Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714
bankovni spojeni: Fokk
*k*k

dale jako ,,Objednatel*
a

Ing. Jan Slesinger

se sidlem: Fibichova 215/15, 679 04 Adamov

korespondencni adresa: Stanikova 557/18a, 602 00 Brno

IC: 06676359

DIC: CZ9005084242

Zapsan v zivnostenském rejstiiku: Zivnostensky list vydal Magistrat mésta Brna, Zivnostensky
ufad mésta Brna, ¢. j. MMB/0225233/2018

bankovni spojeni: Fhx
**kx

dale jako ,,Zhotovitel*

dale jednotlivé jako ,,Smluvni strana“, nebo spole¢né jako ,,Smluvni strany* uzaviraji v ndvaznosti
na zadavaci fizeni vetejné zakazky s nazvem ,,24.11_Stavebni tprava vodovodu OlSanska rad 3-4,
Ruda nad Moravou — projekt“ realizované Objednatelem (dale jen ,,Zadavaci fizeni®), v souladu
s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, ve znéni pozd¢€jsich predpist
(dale jen ,,Ob¢ansky zakonik®), tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva‘).
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1. Utel a pFfedmét Smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svij naklad a na své nebezpe¢i dilo
pod souhrnnym nazvem ,,24.11_Stavebni uprava vodovodu Ol$anska rad 3-4, Ruda nad
Moravou — projekt“ (dale jen ,,Dilo* nebo ,,PInéni), a to fadné, v¢as, v rozsahu a kvalité a za
ostatnich podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi pfilohami. Za G¢elem fadného
vykonu predmétu dila udéluje Objednatel Zhotoviteli generalni plnou moc pro potiebu jednani
se tfetimi osobami.

1.2 Soucasti PInéni jsou nasledujici dil¢i plnéni:
1.2.1 Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni Stavby v rozsahu prilohy ¢. 13
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisti, doplnéné
o neocenény podrobny poloZkovy vykaz vymér Stavby (dale jen ,,vykaz vymér® nebo
»VV) a 0ocenény podrobny polozkovy rozpocet (dale jen ,,Rozpocet™) (dale jen
souhrnné ,,RPD*).

RPD bude pouzita i pro vybér dodavatele Stavby a jeji realizaci a musi odpovidat
pozadavkim stanovenym vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni predmétu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer, ve znéni pozdéjsich predpist.

Specifikace plnéni:

Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro stavebni upravu stavajiciho fadu 3-4 v oblasti
ulice Olsanska v Rudé nad Moravou ve stavajici trase v celkové délce cca 240 m. Vymeéna za potrubi
z tvarné litiny s jiSténymi spoji proti posunu DN 80, véetné Soupatka RM-5, doplnéni koncového
hydrantu, doplnéni 1ks Soupatka v misté napojeni na stavajici vodovod LT DN 80. Budou feSeny uzly
pfepojeni na stavajici fady a téz piepojeni stavajicich vodovodnich ptipojek.

Projekt bude téz fesit navrh trasy nahradniho zasobovani dle dostupnych informaci od provozovatele
sit¢ SPVS, a.s. Projektu bude obsahovat i situaci oprav povrch.

1.2.2 Zajisténi vydani stavebniho povoleni pro Stavbu nebo souhlasu k provedeni
ohlasené Stavby — inZenyrska ¢innost pro stavebni Fizeni, budou-li vyZadovany
obecné zavaznou platnou legislativou — vcetné zajisténi vydani vSech potiebnych
stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadieni dotéenych pravnickych ¢i fyzickych osob
V rozsahu vyzadovaném platnou a ucinnou legislativou a pfislusSnym stavebnim tradem
(dale jen souhrnné ,,IC-SR*). Podminky IC-SR budou zapracovany do RPD.

Pozn. V ptipadé, Ze se jedna o stavebni upravy vodovodu nebo kanalizace, pfi niz
nedochazi ke zméné trasovani télesa vodohospodaiské infrastruktury, nejsou s ohledem
na obecné zavaznou pravni upravu nutné ¢innosti vedouci k vydani stavebniho povoleni,
pfipadné ohlaseni. V takovém piipadé bude inzenyrska ¢innost dle tohoto ¢lanku
realizovana v nezbytné nutné miie K provedeni a zaji$téni majetkopravnich vztaht
k pozemktim dot¢enych vlastni vystavbou a k projednani stanovisek subjekti dotcenych
vlastni vystavbou (energetické, plynai'ské aj. spole¢nosti).

Pozn. V pripadé nutnosti realizace kaceni dfevin, je soucasti inZenyrské Cinnosti dle
tohoto ¢lanku rovnéz zajisténi vytizeni veskerych nutnych povoleni ke kaceni.

1.2.3 Vykon autorského dozoru pr¥i provadéni Stavby (dale jen ,,AD*) vrozsahu dle
ptislusné ptilohy Sazebniku pro navrhovani cen projektovych praci UNIKA. AD bude
pozadovan pro ucely:

- aktivniho a neprodlené¢ho feSeni ptipadnych problémt a odchylek zjisténych
pti realizaci Stavby, véetné
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- zpracovani potiebnych zmén a dodatktt RPD v digitalni, pfipadné i tisténé forme
pro Objednatele a dodavatele Stavby, a

- posuzovani pfipadnych zmén navrhovanych dodavatelem Stavby;

to vSe vsouladu se specifikaci uvedenou v zadavacich podminkach k Zadavacimu fizeni.
Zhotovitel neni opravnén vykon AD pro Zhotovitele odmitnout a je povinen realizovat jej tak,
aby nedochazelo k prodleni ve vztahu k realizaci stavebniho dila na zakladé projektové
dokumentace vyhotovené na zakladé této Smlouvy.

Cena za jednu hodinu vykonu AD je stanovena ve vysi 1 100,- K¢ bez DPH a zahrnuje v sobé
veskeré ndklady souvisejici s vykonem AD, v¢etné dopravného z a na misto staveniste.

Podrobné;jsi specifikace nékterych poskytovanych dil¢ich plnéni:

1.3.1 VV bude zpracovan na zakladé RPD pro vSechny c¢asti Stavby v ¢lenéni pro vSechny
profese a oddily a nebude zasadné obsahovat agregované polozky typu ,komplet®,
pokud to neni zcela nevyhnutelné. VV bude dale zpracovan tak, aby byly snadno
vyCislitelné zvlast naklady Stavby hrazené podle piislusnych obecné platnych
a ucinnych piedpist z investi¢nich prostfedkd a zvlast naklady hrazené z provoznich
prostiedkd, resp. aby byl podkladem pro snadné zatfidéni jednotlivych casti Stavby
do majetku Objednatele podle piislusnych obecné platnych a uc¢innych piedpisa.

VV bude zpracovan zisadné s pouZitim cenikovych poloZzek a metodiky CS URS
aktualni cenové urovné, kde CS znamena cenovou soustavu a URS je celeny systém
informaci, metodickych navodii a postupii pro stanoveni ceny stavebniho dila.

Vykaz vymér a rozpocet stavby bude rozsifen o polozku rezervy pro neptedvidatelné
kolize, ktera bude vloZena tak, aby byla automaticky vypocitana poZadovana vyse
rezervy. Tato vySe bude 10 % z veskerych naklada stavby, tudiz nejen ze stavebnich
objektd, ale i z vedlejsich rozpoc¢tovych nakladi a ostatnich naklad.

Vykaz vymér bude rozsiten 0 agregovanou polozku veskerych nakladt provozovatele
SPVS, a.s. bezprostfednd souvisejicich a spojenych s p¥ipravou, kontrolou, piejimkou,
¢isténim, dezinfekci, odstranénim ¢i pfesunem nahradniho suchovodu nebo veskeré
naklady provozovatele, které vzniknou z divodu nefunkénosti nebo nepouzitelnosti
suchovodu.

VV bude mimo dalSiho obsahovat polozky na provedeni a dodani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, dodani veSkerych poti‘ebnych zkousek tésnosti aj.
vhodné soucasti specifické a charakteristické pro vodohospodai‘ské (vodni) dilo.

Pfi zpracovani pfedmétu dila budou respektovany technické standardy Objednatele,
které jsou dostupné na www.vhz.cz (vsekci Informace ob¢anum) a ptipominky
vznesené pii vyrobnich vyborech nebo na zakladé vyjadreni tfetich zicastnénych osob.
Zhotovitel provede obhlidku a lokalizaci (vyty¢eni) stavajiciho potrubi, Sachet a
napojeni, zajisti piipadné vytyCeni kanalizace, vodovodu Vv terénu s geodetickym
zaméfenim poloh, v piipadé potfeby vytyceni i dal§ich podzemnich inzenyrskych siti.

Zhotovitel zorganizuje min. 2 vyrobni vybory (na pocatku zpracovavani, kde bude
upiesnéno zadani a dalSi podrobnosti a pfed dokon¢enim PD) za ucasti Objednatele,
provozovatele, zastupcti mésta/obce a piipadné dalsich dotéenych subjekti.

V ramci zpracovani dokumentace bude nutna koordinace s projektem a pripravou
stavby, kterou pripravuje mésto Sumperk.

1.3.2 AD bude Zhotovitelem vykonavan v nasledujicim rozsahu:

a) obecné v rozsahu potiebném pro plynulou realizaci Stavby,
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b) ucast pii prohlidce Stavenisté v ramci vybérového fizeni na dodavatele Stavby,
svolané Objednatelem (bude-li Objednatelem pfizvan), véetné¢ zodpovézeni dotazl
uchazecu tykajicich se Stavby,

C) ucast kompetentni osoby Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech Stavby
a na pripadnych mimotadnych jednanich tykajicich se realizace Stavby,

d) kontrola souladu realizace Stavby a RPD, upozoriiovani na pfipadné odchylky
(i vaci PSP),

e) aktivni a neprodlené feSeni pfipadnych problému a odchylek zjisténych pii realizaci
Stavby, vcetné zpracovani potfebnych zmén a dodatkti RPD, posuzovani ptipadnych
zmén navrhovanych dodavatelem Stavby, prubézného vedeni evidence takovych
dodatkii, zmén a zapisi a prib&zného piedavani této evidence Objednateli
a dodavateli Stavby v digitalni, piipadné i tisténé formé,

f) ucast pii zavérecné kontrole vad Stavby i jeji ¢asti pred jeji kolaudaci ¢i jinym
ufednim povolenim zahajeni provozu a pied jejim pievzetim Objednatelem,

g) Gcast pii mistnim Setfeni v ramci kolauda¢niho ¢i obdobného ftizeni Stavby ¢&i jeji
Casti, pii kontrole odstranéni vad zjisténych pii takovém fizeni,

h) technickd pomoc Objednateli pfi zavére¢ném vyuctovani Stavby ¢i jeji Casti a jejim
zatfidéni do majetku Objednatele.

Ve vsech pripadech, kdy je vySe uvedena ucCast Zhotovitele, rozumi Se aktivni

kvalifikovana cast, prispivajici k feSeni pfipadnych problémut konkrétni faze vzajemné

spoluprace.

1.4  Soucasti Plnéni je rovnéz:
1.4.1 kontrola veskerych podkladi pfedanych Objednatelem potiebnych pro realizaci Dila,

1.4.2  zjisténi vSech skute¢nosti v misté Stavby, pfipadné i jinde, potiebnych k fadnému plnéni
jednotlivych dil¢ich plnéni,

1.4.3 veskeré dalsi prace, prizkumy, zaméfeni, ¢innosti a ikony potfebné pro realizaci Plnéni,
které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté a jinym okolnostem
pInéni mohl a mél predpokladat.

1.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnéni za podminek uvedenych v této Smlouvé
ve sjednaném druhu, rozsahu, jakosti a ¢ase. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo S maximalni
uspornosti a optimalizaci navrhovanych konstrukci ¢i jinych feSeni tak, aby bylo dosazeno
hospodarnych nakladi na provedeni a provoz Stavby.

1.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za PInéni poskytnuté v souladu stouto Smlouvou cenu
sjednanou v této Smlouvé.

1.7 Ucelem této Smlouvy je zajisténi zpracovani projektové dokumentace pro realizaci Stavby tak,
aby nasledny provoz Stavby, vyhovoval Géelu Stavby, vSem bezpeénostnim a jinym platnym
predpisiim souvisejicim s danou Stavbou a pozadavkiim Objednatele.

2. Cena Dila

2.1  Celkova cena Dila ¢ini 87 000,- K¢ bez DPH. BliZsi cenova specifikace jednotlivych dil¢ich
plnéni je uvedena v Priloze €. 2 této Smlouvy.

2.2  Zhotovitel vyslovné prohlasuje a ujistuje Objednatele, ze cena Dila jiz v sobé zahrnuje veskeré
naklady Zhotovitele spojené s plnénim jeho zavazka dle této Smlouvy (naklady na veskeré
prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou tfeba k fadnému provedeni a dokonceni Dila),
a ze Jsou V ni zahrnuty mj. naklady piimé a nepiimé, zisk, poplatky, naklady vedlejsi. Tato cena
je cenou kone¢nou, nejvySe piipustnou a nemize byt zménéna.
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2.3 Kcené Dila, resp. k cenam dil¢ich plnéni, bude Zhotovitelem piipoétena DPH podle
ptislusnych obecné platnych predpisii ve vysi platné ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.
Pokud se v piipadé¢ uvedeného plnéni bude jednat o plnéni v rezimu pieneseni danové
povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty v platném znéni, DPH Zhotovitelem ptipocitana nebude.

2.4 Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze s vyjimkou plnéni dodate¢nych vyslovnych pozadavku
Objednatele na zvySeni rozsahu ¢i kvality Plnéni oproti této Smlouvé nebude uplatiiovat thradu
tzv. vicepraci.

2.5 Cena pripadnych vice a ménépraci bude stanovena na zakladé cen obdobnych plnéni uvedenych
Vv této Smlouve, nebude-li to mozné, pak na zaklad¢ cen ptislusnych plnéni stanovenych podle
publikace ,,Sazebnik pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych
¢innosti, UNIKA, Praha®, v poslednim vydani, vztazeném ke dni ocenéni takovych vice a
ménépraci.

2.6  Pro ucely této Smlouvy je vyslovné stanoveno, Ze se ¢innosti podle ni vykonavané, cena Plnéni
ani jiné aspekty Plnéni nefidi Vykonovym a honorarovym fadem CKAIT.

3. Platebni podminky

3.1 Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu dil¢ich plnéni na zaklad¢ Zhotovitelem vystavenych
a Objednateli dorucenych faktur nasledovne:

3.1.1 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.1 této Smlouvy + ptislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdiive po piedani RPD (véetné VV a Rozpoctu) Objednateli coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno prislusnym Piedavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptacnim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

3.1.2 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi Objednatel na
zakladé dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdiive po predani po fadném poskytnuti IC-SR Objednateli, coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno ptislusnym Predavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptacnim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

3.1.3 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.3 této Smlouvy + ptislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢ faktur — danovych dokladd, které je Zhotovitel opravnén vystavit nejdiive
po uplynuti kalendainiho mésice, v némz byl AD vykonavan a po vystaveni ptislusného
Akceptacniho protokolu dle ¢l. 4.11.

3.2 Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do 3 dnli ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni, pficemz za den uskute¢néni zdanitelného plnéni bude povazovan den vystaveni
ptislusného Akceptacniho protokolu Objednatelem za ptislusné dil¢i plnéni, které je pfedmétem
fakturace.

3.3 Splatnost dafiovych doklada vystavenych Zhotovitelem bude ¢init 15 kalendainich dnd ode dne
jejich vystaveni Zhotovitelem, stim, Ze Zhotovitel je povinen danovy doklad odeslat
Objednateli nejpozdéji do 3 kalendarnich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni
se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost danového dokladu.

3.4 Zhotovitel je povinen danové doklady odeslat Objednateli doporu¢enym dopisem na zasilaci
adresu: Vodohospodaiska za¥izeni Sumperk a. s., Jilova 6, 787 01 Sumperk nebo je miize
dorucit prostfednictvim datové schranky Objednatele: qQr2gxwu, piipadn¢ na email
info@vhz.cz. Doruceni jakymkoliv jinym zpusobem, nebo na jakoukoliv jinou adresu se
nepovazuje za fadné doruceni.
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3.5 Danovy doklad musi obsahovat nalezitosti fadného daniového dokladu podle piislusnych
pravnich piedpisi, zejména pak zakona o dani z pfidané hodnoty, v platném a Géinném znéni
a dale nize uvedené udaje:

= ¢islo Smlouvy,

= pfesné oznaceni Dila (vCetné koédu akce uvedeného v této Smlouvé) a oznacleni
fakturované ¢asti Dila s odkazem na ptisluSnou ¢ast Smlouvy,

= piesnou specifikace Priloh faktury uvedenou v predmétu popisu fakturace,

= Vptipadé¢ AD piesna Casova specifikace obdobi realizace AD uvedena v piedmétu
popisu fakturace;

*  Udaj o zapisu Objednatele v obchodnim rejstiiku,

*  Udaj o zapisu Zhotovitele v obchodnim rejstiiku, je-li v ném zapsan,
*  platebni podminky v souladu se Smlouvou,

*  soupis dil¢iho plnéni.

Ptilohou kazdého vystaveného dokladu je kopie Protokolu o pfedani a pievzeti pfislusného
dil¢iho plnéni a kopie piislusného Akceptacniho protokolu za fakturované diléi plnéni
vystaveného Objednatelem.

Kazdy danovy doklad bude vybaven Krycim listem s piehledem fakturovanych dil¢ich
plnéni od pocatku PInéni a zbytek do vyse celkové ceny Plnéni.

Posledni faktura musi navic obsahovat:
- Vtextu nebo jako ptilohu: ptehled ptedchozich plateb ceny Dila,
- Vtextu nebo jako piilohu: ptrehled pozastavek.

3.6 'V piipadé, ze danovy doklad nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo nebude vystaven
vsouladu stouto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve lhité splatnosti zpét
k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni s jeho uhradou. Lhuta splatnosti dle ¢l. 3.3
poc¢ina bézet znovu od vystaveni doplnéného/opraveného danového dokladu Zhotovitelem,
s tim, Ze Zhotovitel je povinen tento doplnény/opraveny danovy doklad odeslat Objednateli
nejpozdéji do 3 kalendainich dnt ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost tohoto dafiového dokladu.

3.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zalohy a Zhotovitel neni opravnén pozadovat
behem provadéni Dila pfimétenou ¢ast ceny Dila vzhledem k vynalozenym nakladam.

3.8 Prace, dodavky nebo sluzby, kter¢ nebudou béhem provadéni Dila oproti této Smlouvé
provedeny, nebudou Zhotovitelem uctovany a cena za tyto prace, dodavky nebo sluzby urc¢ena
dle ¢l. 2.5 bude od ceny Dila odeétena.

4. Doba, misto a podminky poskytnuti PInéni
4.1.1 IC-SR dle této Smlouvy:
a) tisténa forma:

- 5 uplnych kopiich vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadieni
dotcenych osob,

- originaly vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadfeni dotéenych
osob a dale original prislusného spravniho rozhodnuti, vse s poradovymi
¢isly vSech uvedenych dokladu a jejich tisténym seznamem.
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b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé predchozi
dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové uschovy, v takovém ptipadé je
Zhotovitel povinen pristup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli) se seznamem
dokladt dle ptedchoziho ¢lanku ve formatu *.xls a s naskenovanymi doklady ve
formatu *.pdf nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

4.1.2 RPD dle této Smlouvy:

a) tisténa forma v pocétu 6 Cislovanych pare; vSechna paré budou na celkovych
deskéch a na kazdé ptiloze potvrzena origindlem autorizacniho razitka a originaly
podpisti Zhotovitele.

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé predchozi
dohody Ize zaslat rovnéz formou provedeni datové tschovy, v takovém piipadé je
Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli).

4.1.3 VV jako soucast RPD dle této Smlouvy:
a) tisténa forma Vv poctu 1 ¢islovaného pare,

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé¢ piedchozi
dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové tischovy, v takovém piipadé je
Zhotovitel povinen pfistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli). Digitalni
formou se rozumi soubor ve formatu *.xls s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS
a profese, zpracovany podle vykazu vymér piedaného Objednatelem; jako
nejnizsi verze se stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.4 Rozpocet jako soucast RPD dle ¢l. 1.3.6 této Smlouvy:
a) tisténa forma Vv poctu 1 ¢islovaného pare,

b) digitalni forma v poctu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé¢ ptedchozi
dohody Ize zaslat rovnéz formou provedeni datové tschovy, v takovém piipade je
Zhotovitel povinen ptistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli); digitalni
formou se rozumi soubor ve formatu *.xIs s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS a

Tv v

stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.5 Veskeré ¢asti RPD predavané v digitalni form¢ mohou byt pfedany na spolecném nosici
dat, ¢i prostiednictvim uschovy dle pravidel uvedenych vySe. Digitalni formou obecné
se rozumi Uplny soubor digitalnich souborti obsahové totoznych s tiSt€nou formou,
Vv originalnich digitalnich formatech programt, v nichz byly vytvofeny (vcetné formatu
*.dwg Vvpiipadé vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
stanovuji programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou
jejich plnd kompatibilita s AutoCAD 2008; soubory na digitalnim nosi¢i budou
uspoiradany shodné s tist€énou formou a vystizné pojmenovany. Digitalni soubory
vykresti budou soubézné piedany ve formatu *.pdf nebo *jpg v rozliSeni min. 400

px/inch.

4.2  Zhotovitel je povinen predat Objednateli Plnéni/dil¢i plnéni bezvadné, kompletni, v mistech
plnéni dle této Smlouvy a v terminech stanovenych v Harmonogramu plnéni, ktery tvori
Piilohu ¢. 1.

4.3 Jednotliva dil¢i plnéni budou povazovana z hlediska termini za splnénd Vv nasledujicich
ptipadech:

4.3.1 RPD (v¢etn¢ VV a Rozpoctu): pfedanim Objednateli nejpozdéji v terminu dle Ptilohy
¢.1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel v pribéhu akceptaéniho fizeni opravnéné
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vyhrady vici jejimu obsahu, kvalité ¢i formé zpracovani ve lhité 30 kalendainich dni
od jejiho piedani,

4.3.2 IC-SR: predanim pare originali dokladii véetné origindlu stavebniho povoleni nebo
souhlasu s provedenim ohlagené Stavby Objednateli nejpozdéji v terminu dle Pfilohy
¢.1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel opravnéné vyhrady viaci jejich obsahu
ve lhuté 15 kalendainich dni od jejiho predani a/nebo nepoda-li kterykoliv z ucastnikil
stavebniho fizeni fadné a véasné odvolani proti vydanému stavebnimu povoleni nebo
souhlasu s provedenim ohlasené Stavby z divoda spocivajicich v nesplnéni povinnosti
Zhotovitele dle této Smlouvy,

4.3.3 Vykon AD: odstranénim posledni zvad Stavby uvedenych v Protokolu o ptedani
aptrevzeti stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, poskytnutim podklada
dodavateli Stavby pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k predani
aprevzeti dokoncené Stavby, nejpozdéji vSak uplynutim 60 dni ode dne podpisu
Protokolu o ptedani a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na stran¢ Zhotovitele.

Skute¢nost, ze jednotliva dil¢i plnéni byla splnéna v terminech uvedenych v tomto ¢l. 4.3,
nezaklddd pravo Zhotovitele na vystaveni akceptacnich protokolli ze strany Objednatele
dle ¢l. 4.8. Dilo, resp. jednotliva dil¢i plnéni se povazuji za dokoncend (ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku) az v okamziku vystaveni akceptacnich protokold ze strany Objednatele
s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

4.4  Mistem piedani vSech hmotnych vystupt dil¢ich plnéni je sidlo Objednatele. Mistem plnéni
vykonu AD je Stavenisté Stavby — v piipadé feSeni piipadnych problémi a odchylek zjisténych
pii realizaci Stavby a sidlo Zhotovitele — v pfipadé zpracovani potfebnych zmén a dodatkd
jednotlivych dil¢ich plnéni.

4.5 Podstatné odchylky od sjednaného plnéni oproti této Smlouve, jimiz se rozumi zejména zména
ceny Plnéni, zména rozsahu Plnéni ¢i zména termint Plnéni mohou byt feSeny pouze
pisemnymi dodatky k této Smlouvé. Nepodstatné zmény rozsahu Plnéni, tzn. zmény, které
neméni rozsah Plnéni, nezvySuji cenu Plnéni a/nebo neméni terminy Plnéni oproti této Smlouve,
mohou byt feSeny i pisemnymi zapisy Objednatele ¢i Zhotovitele, vzdy viak vyzaduji pisemny
souhlas druhé Smluvni strany.

4.6  Zhotovitel je povinen Kk pfedani a pfevzeti dil¢ich vyzvat Objednatele nejméné 3 pracovni dny
pfedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit Objednateli kontrolu uplnosti, kvality
a funkcnosti predavaného plnéni.

4.7 O predani a prevzeti dil¢ich plnéni bude sepsan Piedavaci protokol, jehoz vzor je obsazen
v Ptiloze ¢. 4, ktery v8ak neznamena akceptaci piedaného plnéni nebo jeho ¢asti Objednatelem.

4.8 Po pfevzeti dilcitho plnéni Objednatel zahaji akceptacni fizeni diléiho pInéni. V piipadé,
ze Objednatel dil¢i plnéni akceptuje, potvrdi Objednatel tuto skute¢nost podpisem Akceptacniho
protokolu, jehoz vzor tvoti Ptilohu ¢. 5 této Smlouvy s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad®.
Podpisem Akceptaéniho protokolu Objednatelem s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad® se ma
za to, ze Objednatel pfijal dil¢i plnéni a uznal je tak za tadné a bezvadné. Vystaveni
Akceptacniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“ nema vliv na odpovédnost
Zhotovitele za piipadné vady dil¢iho plnéni ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych
a ucinnych predpist.

49 'V piipadé, Ze Objednatel shleda v pifedaném dil¢im plnéni vady, Objednatel oznaci
v Akceptatnim protokolu vztahujicim se k takovému pfedanému dil¢imu plnéni dolozku
»Akceptovano s vyhradami®. Zhotovitel je poté povinen odstranit vytknuté vady dil¢iho plnéni
nejpozdéji do 10 dni ode dne vystaveni takového Akceptaéniho protokolu Objednatelem.
Po odstranéni vytknutych vad bude provedeno nové akceptacni fizeni dle predchoziho ¢lanku.
Bude-li nutno do pfedaného dil¢iho plnéni zapracovat piipominky a/nebo podminky obsazené
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v zavaznych rozhodnutich, stanoviscich ¢i souhlasech spravnich organii, Objednatel vystavi
Akceptacni protokol vztahujici se ktakovému dil¢imu plnéni pouze tehdy, budou-li
tyto pfipominky a/nebo podminky zapracovany.

4.10 V pfipadé, ze Objednatel dil¢i plnéni pfevezme, prestoze bude pii predani vykazovat zjevné
vady, uvede Objednatel tuto skute¢nost do Akceptacniho protokolu. Uvedeni této skute¢nosti
do Akceptac¢niho protokolu se povazuje za uplatnéni zjevnych vad ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku. Objednatel je oprdvnén odmitnout piijeti vadného dil¢iho plnéni,
a to dolozkou ,,Neakceptovano®. Zhotovitel je povinen ve lhuté 10 kalendainich dnt ode dne
odmitnuti pfevzeti takového vadného dil¢iho plnéni Objednatelem, resp. ode dne vystaveni
Akceptaéniho protokolu, v némz budou uvedeny zjevné vady, dodat dil¢i pInéni bezvadné s tim,
ze bude provedeno nové akceptacni fizeni, pro néz plati ustanoveni ¢l. 4.8 az 4.10 obdobné.

4.11 Akceptaéni protokol za vykon AD za piedchozi kalendaini mésic vystavi Objednatel na zadost
Zhotovitele, pfiCemz Zhotovitel je opravnén o vystaveni Akceptacniho protokolu pozadat
nejdiive prvni den nasledujiciho kalendainiho mésice. Zavéreény Akceptacni protokol za vykon
AD vystavi Objednatel den nasledujici po odstranéni posledni z vad Stavby uvedenych
v protokolu o predani a pievzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nejpozdéji vSak den nasledujici po uplynuti 30 dni ode dne podpisu protokolu o predani
aprevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, nelezi-li diivody neodstranéni
takovych vad na stran¢ Zhotovitele.

4.12 Budou-li soucasti pfedavaného dil¢iho plnéni navody (manualy) k pouziti, doklady, osvéd¢eni
a dokumenty, které se k realizovanému plnéni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné ¢i vhodné
k pfevzeti a k vyuziti dil¢iho pInéni, budou tyto zpracovany v Ceském jazyce a Objednateli
budou predany spolu s piedavanym dil¢im plnénim, k némuz se vztahuji. Timto se stavaji jeho
vyluénym vlastnictvim.

5. Pfechod vlastnictvi, odpovédnost za vady, zaruka

5.1 Vlastnictvi k hmotnym vysledkim poskytnutého PInéni, tj. K RPD (dale jen ,,pfedmét Plnéni®)
pfechédzi na Objednatele dnem predani a prevzeti pfislusného dil¢iho plnéni ve smyslu ¢l. 4.3
Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na pfedmétu Plnéni do okamziku vystaveni
ptislusného Akceptaéniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad”“. Zhotovitel
souhlasi, aby Objednatel pfedmét Plnéni vyuzival a byl nositelem veskerych prav snim
spojenych. Autorska prava jsou fesena ve smyslu ¢l. 5.15 této Smlouvy.

5.2 Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét Plnéni bude mit vlastnosti vymezené touto Smlouvou
a bude zpusobily bezvadné plnit Gcel, k némuz byl vytvoten, ze bude plné zpiisobily pro pouziti
ke smluvenému ¢i obvyklému ucelu, bude odpovidat sjednané specifikaci, bude bez faktickych
vad a pravnich vad a bude spliiovat veskeré naroky a pozadavky ¢eského pravniho fadu.

5.3  Zhotovitel prohlasuje, ze predmét PInéni nebude mit Zadné pravni vady, zejména ze
a) nebude zatizen pravy tietich osob,

b) Objednatel bude opravnén pfedmeét Plnéni uzivat a umoznit jeho uzivani dale tfetim osobam
na uzemi celého svéta, aniz by byl povinen uzavirat s tfetimi osobami zvlastni smlouvy
a aniz by mu vici tfetim osobam vznikaly jakékoli jiné zavazky.

5.4  Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na pfedmét PInéni v trvani 72 mésicti ode dne pievzeti
ptislusného dil¢iho plnéni, Vv jehoz ramci byl pfedmét Plnéni vytvoren, a jeho nasledné
akceptace, tj. ode dne vystaveni piislusného Akceptacniho protokolu vztahujiciho se k danému
dil¢imu plnéni s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“. Zhotovitel odpovida za jakoukoliv vadu,
jez se vyskytne v dobé trvani zaruky. Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel
nemuze predmét Plnéni uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.
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55 Veskeré vady (at uz vady, které ma predmét Plnéni v okamziku jeho pfedani Objednateli
¢i vady zarucni) budou uplatnény Objednatelem u Zhotovitele pisemnou formou, ve 1hité
30 dni ode dne jejich zjisténi, pfiCemz za pisemnou formu bude rovnocenné povazovan
doporuceny dopis odeslany na adresu sidla Zhotovitele uvedenou v zahlavi této Smlouvy nebo
reklamaéni dopis odeslany elektronickou poStou na e-mailovou adresu kontaktni osoby
Zhotovitele uvedenou v Piiloze ¢. 3 této Smlouvy nebo na jinou adresu uvedenou v Piedavacim
protokole.

5.6  Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o moznych negativnich disledcich
a/nebo vlivech, které mohou vyvolat reklamované vady.

5.7  Zhotovitel je povinen odstranit nahlaSené vady bezplatng, bezodkladné od jejich pisemného
oznameni, nejpozdeji vSak ve lhité 5 pracovnich dni od obdrzeni tohoto pisemného oznameni.
Pokud Zhotovitel prokaze, ze lhluta k uplnému odstranéni reklamované vady je zjevné
neptiméiend, je povinen ve stanovené lhité provést takova opatieni, kterd odvrati nebezpeci
vzniku dalsi Skody a bezodkladné pokracovat v Giplném odstraiiovani reklamované vady tak, aby
vada byla odstranéna ve lhuté, ktera bude s Objednatelem pisemné dohodnuta, a pokud nebude
dohodnuta, ve lhiité bez zbytecného odkladu.

5.8 O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel zapis, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmita uznat vadu za odstranénou. Neodstrani-li Zhotovitel vady
ve lhuté uvedené v ¢l. 5.7 této Smlouvy, nebo oznami-li Zhotovitel pred uplynutim této lhity
Objednateli, Ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén

a) odstoupit od této Smlouvy, nebo

b) pozadovat slevu, a to ve vysi ceny vadné poskytnutého PInéni; byla-li jiz cena uhrazena,
vraceni ceny odpovidajici vysi slevy.

Soucasné je Objednatel opravnén poveétit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu, pricemz veskeré takto vzniklé naklady na odstranéni vady uhradi Objednateli
Zhotovitel. Objednatel mize pouzit k thradé téchto nakladd pozastivky zadrzené ve smyslu
¢l. 3.8 Smlouvy.

59 V piipad¢, ze Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou povinen vratit Objednateli cenu
vadné poskytnutého Plnéni, je povinen vystavit a zaslat Objednateli opravny danovy doklad.
Opravny danovy doklad je Zhotovitel povinen vystavit nejdéle do 5 dni od data,
kdy se 0 povinnosti vratit cenu dozvédél. Lhuta splatnosti vraceni ceny Zhotovitelem
je stanovena na 14 dnu od data vystaveni opravného danového dokladu Zhotovitelem.

5.10 Nebyla-li do okamzZiku uplatnéni reklamace uhrazena celd cena PInéni, Objednatel neni
v prodleni s tthradou ceny az do vyfeSeni reklamace.

5.11 V pfipadé, ze Zhotovitel neuzna reklamovanou vadu, rozhodne o opravnénosti reklamace
nezavisla teti osoba, uréena na zakladé dohody Smluvnich stran, a Zhotovitel se timto zavazuje
uhradit Objednateli veskeré naklady, které mu vznikly opozdénym odstranénim opravnéné
reklamované vady. Pokud nedojde k dohod¢ mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle prvni véty,
ma Objednatel pravo urcit nezavislého soudniho znalce zapsaného v seznamu ve smyslu zakona
¢. 36/1967 Sb., o znalcich a tlumocnicich, v platném a G¢inném znéni, ktery s kone¢nou
platnosti rozhodne o opravnénosti reklamace. Vybér (ur¢eni) tohoto soudniho znalce
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje akceptovat. Odmeénu a dalsi naklady nezavislé tieti osoby
a nezavislého soudniho znalce podle tohoto ¢lanku se zavazuje uhradit Zhotovitel.

5.12 Veskeré cinnosti nutné ¢i souvisejici s reklamaci vad ¢ini Zhotovitel sdm na své naklady
Vv soucinnosti s Objednatelem a v jeho provozni dob¢ tak, aby svymi ¢innostmi neohrozil nebo
neomezil ¢innost Objednatele.

5.13 Uplatnénim naroku z odpovédnosti za vady neni dotCen narok Objednatele na nahradu skody
souvisejici s vadnym plnénim Zhotovitele, zejm. ve smyslu § 159 odst. 2 stavebniho zakona.
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5.14 Objednatel si vyhrazuje pravo pievést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vici Zhotoviteli
na tfeti subjekty. Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi.

5.15 V piipadé, Zze Dilo ¢i jakakoliv jeho ¢ast napliuje znaky autorského dila podle autorského

zakona (zékon ¢. 121/2000 Sb.), prohlasuje Zhotovitel, Ze disponuje s majetkovymi pravy
autora a je opravnén k poskytnuti licence k uzivani tohoto Dila vSemi zptisoby dle § 12
autorského zakona. Pfedanim dila Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli vyhradni,
Casov€é a teritorialné neomezenou a pievoditelnou licenci kKuzivani Dila vSemi zpisoby
autorskym zakonem predvidanymi. Tato licence se poskytuje jako beztplatnd. V ptipadég, ze by
se pozdéji toto prohlaSeni Zhotovitele ukazalo jako nepravdivé, nebo poskytnutim licence
kDilu by byla dotéena autorska prava tretich osob, je Zhotovitel povinen zajistit
pro Objednatele poskytnuti nebo postoupeni opravnéni k vykonu prava Dilo uzit ze strany
tretich osob na své naklady, piipadné nést veskeré vydaje Objednatele s tim spojené a uhradit

mu tim piipadné zptisobenou Skodu.
6. DalSi zavazky Smluvnich stran pii pInéni Smlouvy

6.1 Zhotovitel prohlasuje, ze je autorizovanou osobou podle obecné platnych a ucinnych piredpist
Vv rozsahu odpovidajici rozsahu Plnéni dle této Smlouvy.

6.2  Pii poskytovani PInéni je Zhotovitel povinen respektovat zejména:
6.2.1 podklady poskytnuté Objednatelem dle této Smlouvy,

6.2.2 hledisko hospodarné realizace Stavby a hledisko hospodarného a bezpe¢ného provozu
dokoncené Stavby,

6.2.3 obecné platné a uginné pravni predpisy na uzemi Ceské republiky a jejich tizemnich
jednotek, pfipominky a podminky vznesené dotéenymi organy statni spravy a jinymi
Gcastniky Gzemniho a stavebniho fizeni, pfisluSné technicke, hygienické, protipoZarni
a jiné relevantni predpisy, véetné pfislusnych CSN; v ptipadé CSN se pro tcely této
Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako zcela
¢i z&asti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

6.2.4 hledisko kontinuity provozu Objednatele béhem realizace Stavby, a to jak v aredlu
Stavby (mimo vlastni Stavbu), tak i na vlastni Stavbé a jejim Stavenisti,

6.2.5 ostatni pokyny Objednatele vydané v souladu s touto Smlouvou.

6.3 Zhotovitel je povinen plnit fadné a ve stanoveném terminu své povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy a postupovat pii jejich plnéni svédomité a s fadnou a odbornou pééi. Zhotovitel
je povinen informovat neprodlené¢ Objednatele o vSech skuteCnostech majicich vliv
na poskytovani Plnéni dle této Smlouvy a véas pisemné upozornit Objednatele na ziejmou
nevhodnost jeho pokynt, jejichz nasledkem muze vzniknout $koda nebo nesoulad se zakony
nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vyzadat si pokyny Objednatele k pokracovani
v realizaci Dila. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornéni trva na svych pokynech,
Zhotovitel neni opravnén od této Smlouvy odstoupit, neodpovidad vSak za jakoukoli $kodu
vzniklou v této pii¢inné souvislosti. Dojde-li v dusledku upozornéni Zhotovitele k pferuseni
praci na provadéni Dila a vzniknou-li v dasledku toho Zhotoviteli jakékoli naklady, jdou tato
naklady k tizi Zhotovitele a Zhotovitel neni opravnén si je jakkoli na Objednateli narokovat.
Zhotovitel prohlasuje, ze si tyto pfipadné naklady (vcetné Skod) jiz zohlednil v cené Dila
pted uzavienim této Smlouvy.

6.4  Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti
a ukont, které jsou zjevné neucelné, mohly by Objednateli zplsobit financni ¢i jinou Gjmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotcenych pravnickych ¢i fyzickych osob nebo
instituci, mohly by ohrozit terminy Plnéni stanovené touto Smlouvou, nebo vyvolat zménu
v cené¢ Plnéni. Zhotovitel se zavazuje rovnéZz neprodlené pisemné informovat Objednatele
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0 eventualnich vadach a nekompletnosti podkladii pfedanych mu po uzavieni této Smlouvy
Objednatelem. Ustanoveni ¢l. 6.3 plati v tomto piipadé obdobné.

6.5 Zhotovitel se dale zavazuje:

a) pozédat vc€as Objednatele o potfebnou soucinnost za ucelem fadného plnéni této
Smlouvy,

b) na vyziadani Objednatele se zucastnit osobni schiizky, pokud Objednatel pozada
0 schiizku nejpozdé€ji 5 pracovnich dni ptedem. V mimofadné naléhavych piipadech
je mozno tento termin po dohod¢é obou Smluvnich stran zkratit.

6.6  Zhotovitel je povinen povétit plnénim zavazkl z této Smlouvy pouze ty své pracovniky, ktefi
jsou k tomu odborné zpusobili. Zhotovitel je opravnén vyuzit pro poskytovani Plnéni
poddodavatele pouze s ptedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje
takovy souhlas bezdivodné neodeptit. V piipad¢ jeho odepfeni vSak neni Zhotovitel opravnén
takovou poddodavku udélit. Za plnéni poddodavatele odpovida Zhotovitel spole¢né a nerozdilné
s poddodavatelem.

6.7 Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi uvedenymi
v této Smlouvé a v piislusnych pravnich a technickych ptedpisech, je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél Dilo fadnym zplsobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v pfiméfené lhite k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude
takovy postup povazovan za podstatné poruSeni Smlouvy a Objednatel je z tohoto divodu
opravnén odstoupit od Smlouvy.

6.8 Objednatel se zavazuje zajistit pracovnikim Zhotovitele béhem poskytovani Plnéni, je-li
to nezbytné, piistup na pfislusna pracovisté Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
v objektech Objednatele ptislusné bezpe¢nostni predpisy. Pfi plnéni této Smlouvy v objektech
Objednatele musi Zhotovitel v maximalni mite respektovat nutnost zajisténi neruseného uzivani
objekti jejich uzivateli.

6.9 Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Zhotoviteli
potfebnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace a podklady k fadné a vcasné
realizaci Plnéni. Objednatel se nejpozdéji do 5. pracovniho dne (véetn€) od vyzadani
Zhotovitele pisemné vyjadii ke skuteCnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadné
a v€asné realizaci Plnéni. V ptipadé prodleni Objednatele s vyjadienim ve shora uvedené
nebo v jiné dohodnuté 1hité je Zhotovitel opravnén o dobu takového prodleni posunout termin
poskytnuti pfislusného dil¢iho plnéni, nema vsSak pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet
Objednatele.

6.10 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly realizace Plnéni, resp. dil¢ich
plnéni, i pfed jejich pfedanim Objednateli. Zhotovitel i jeho pracovnici musi respektovat
kontrolni ¢innost Objednatele pfijimanim uc¢innych opatieni bez prodleni. Neprovedeni kontroly
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za piipadné vady poskytnutého Plnéni.
Objednatel je opravnén povéfit kontrolni Cinnosti nad Plnénim poskytovanym Zhotovitelem
tieti 0sobu. Toto povétreni nezbavuje Zhotovitele odpoveédnosti za kvalitu vlastniho Plnéni.

6.11 Zhotovitel je po celou dobu vykonu AD opravnén Cinit zapisy do stavebnich deniklii (SD)
Stavby, avsak pouze pfedem urcenou odpovédnou osobou, kterou je v ptipadé pochybnosti
osoba Zhotovitele opravnéna jednat ve vécech technickych dle Pilohy €. 3 této Smlouvy.

6.12 Spole¢né pocitacové prostiedi, ve kterém si Objednatel a Zhotovitel budou predavat dokumenty
v elektronické podobé¢, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize uvedenymi Cisly
verzi:

WORD for Windows 2003 nebo vyssi,
EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi,
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AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi,
MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Ob¢é Smluvni strany budou chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi
programy. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitalné zpracovanych dil¢ich plnéni
na svém zafizeni.

6.13 Jestlize vznikne na stran¢ Zhotovitele nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského
zakoniku, Zhotovitel pisemné uvédomi bez zbyte¢ného odkladu o této skutecnosti a jeji pticing
Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli, Ze se splnéni jeho zavazku stalo nemozné
bez zbyte¢ného odkladu, kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédeét musel, nahradi Objednateli
Skodu tim vzniklou. Pokud neni jinak stanoveno pisemné Objednatelem, bude Zhotovitel
pokraCovat v realizaci svych zavazki vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych
nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostfedky pro realizaci té casti
plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni trvaly déle nez 30 dni,
zavazek Objednatele v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni, zanika. Tim neni dotéeno pravo
Objednatele na nahradu skody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni Zhotovitele.

6.14 Zhotovitel je povinen prace na realizaci Plnéni pferusSit na zakladé doruceni pisemného
rozhodnuti Objednatele o preruseni praci. V takovém ptipadé se automaticky prodluzuji terminy
plnéni dle této Smlouvy, a to o ¢asovy usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel pferusil své
prace na zakladé pisemného rozhodnuti Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. Pieruseni praci
muze trvat maximalné 180 dni od doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele o preruseni praci
Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhuté kuzavieni dodatku ktéto Smlouvé feSicimu
pokracovani provadéni Dila po preruSeni, nebo k doruc¢eni pisemné vyzvy Objednatele
k pokraovani v plnéni Dila, je Objednatel po jejim uplynuti opravnén od této Smlouvy
odstoupit. Zhotovitel neni oprdvnén svévoln¢ pokracovat v pracich na realizaci plnéni
po uplynuti této lhity. Piipadné naklady (vcetné Skod) vzniklé Zhotoviteli z divodu pteruseni
praci na realizaci plnéni dle tohoto ¢lanku jdou k tizi Zhotovitele a tento neni opravnén si je
jakkoli na Objednateli narokovat. Zhotovitel prohlasuje, Ze si tyto piipadné naklady (vcetné
S§kod) jiz zohlednil v cené€ Dila pfed uzavienim této Smlouvy. Pravo Zhotovitele na thradu ceny
praci, které Zhotovitel realizoval do doby doruceni rozhodnuti Objednatele o preruseni praci,
tim neni dotceno.

6.15 Veskera komunikace mezi Smluvnimi stranami je ¢inéna pisemné, neni-li touto Smlouvou
stanoveno jinak. Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak, pisemna komunikace se ¢ini v listinné
nebo elektronické podobé prostiednictvim doporuéené posty nebo e-mailu se zaruCenym
elektronickym podpisem na adresy Smluvnich stran uvedena v zahlavi nebo v Piiloze €. 3 této
Smlouvy. Zmény kontaktnich osob a/nebo jejich kontaktnich udaji jsou G¢inné od okamziku,
kdy bude oznameni o takové zméné€ doru¢eno druhé Smluvni strané.

6.16 Zhotovitel se zavazuje, Ze pii své ¢innosti bude dbat, aby nebyla poskozena dobra obchodni
povést a obchodni firma Objednatele. Pfi poskytovani Plnéni musi Zhotovitel vzdy sledovat
zajmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak piimo,
tak zprosttedkované, které jsou Vv rozporu se zajmy Objednatele ve vSech oblastech jeho
¢innosti.

6.17 Zhotovitel neni opravnén pouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé odkazy
na obchodni firmu Objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl byt i nepiimo vést
k identifikaci Objednatele, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

6.18 Zhotovitel se zavazuje zachovavat absolutni mil¢enlivost o veskerych skute¢nostech, které jsou
konkurenéné vyznamné, uréitelné, ocenitelné a v prislusnych obchodnich kruzich bézné
nedostupné, které souviseji S Objednatelem, a o nichz se Zhotovitel dozvi v souvislosti s touto
Smlouvou a jejim plnénim (obchodni tajemstvi), pokud jejich poskytnuti téeti osob&é neni
nezbytné pro provedeni Dila podle této Smlouvy nebo pokud k jejich poskytnuti Objednatel
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nedal pfedem vyslovny souhlas. Pro uéely této Smlouvy jsou obchodnim tajemstvim zejména
tato Smlouva, zapisy z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, vSechny informace,
které poskytne Objednatel Zhotoviteli, at’ jiz v podob& materializované nebo dematerializované.
Zhotovitel se dale zavazuje:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou
obecné znamymi za predpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti mlcenlivosti,

b) pouzit informace uvedené povahy pouze pro Cinnosti souvisejici s pripravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozSifovat ani nereprodukovat, nezpftistupnit
je jinym osobam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

€c)  omezit pocet svych zaméstnancl pro styk s témito chranénymi informacemi a pfijmout
udinna opatfeni pro zamezeni jejich uniku, piipadné zabezpecit, aby ityto osoby
povazovaly uvedené informace za divérné a zachovavaly o nich ml¢enlivost.

6.19 Zhotovitel neni opravnén postoupit ani prevést jakakoliv sva prava ¢i povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez piedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vici Objednateli
pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

7. Pojisténi

7.1  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani této Smlouvy, a zaroven po dobu 1 roku ode dne
protokolarniho piedani Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho Cinnosti ¢i neCinnosti tfetim osobam, a to minimalné ve vysi pojistného plnéni
ve vysi rozpoCtovych nakladii Stavby pouzitych pro vypocet ceny poskytovaného Plnéni,
nejvyse vSak do vyse pojistného plnéni 1 miliont K¢.

7.2 Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje ihned po jejim vzniku veskeré tikony vici pojistiteli
Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moZznostech.

8. Sankce, odpovédnost za §kodu
8.1 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni:

8.1.1 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni;

8.1.2 s provedenim dil¢tho plnéni podle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢&, a dale pak smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny tohoto dil¢iho plnéni za kazdy i zapocaty den prodleni; toto
ustanoveni neplati, pokud duvody pro nevydani stavebniho povoleni nebo souhlasu
K provedeni ohlasené Stavby nelezi na stran¢ Zhotovitele.

8.2 'V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni jakoukoli svoji povinnost, ktera je soucasti vykonu AD,
nebo bude se splnénim takové povinnosti v prodleni, je povinen Objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy jednotlivy ptfipad takového poruSeni/prodleni.

8.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélka dil¢ich plnéni
uvedenych v Akceptatnim protokolu s dolozkou ,,Akceptovano s vyhradami® vystaveném
Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢
za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu nebo nezapracovanou podminku a kazdy den
prodleni. Objednatel méa v takovém pifipadé navic pravo zajistit na naklady Zhotovitele
odstranéni takovych vad tfeti osobou a na thradu néaklada s tim spojenych pouzit pozastavky
poskytnuté Zhotovitelem dle ¢1. 3.8 Smlouvy.
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8.4V piipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad plnéni dle ¢l. 5.7 této Smlouvy, je Objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou
jednotlivou vadu. Pravo Objednatele dle ¢l. 5.8 tim neni dotceno.

8.5 V piipadé, ze dojde k poruseni povinnosti Zhotovitele, ktera zaklada pravo Objednatele
na odstoupeni od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutecnost, zda vyuzije svého
prava na odstoupeni od této Smlouvy, opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
30% z celkové ceny Plnéni dle ¢l. 2.1 této Smlouvy za kazdy jednotlivy ptipad takového
poruseni.

8.6 Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani ochrany obchodniho tajemstvi
dle ¢l. 6.18, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,--K¢.

8.7 V ptipad¢ prodleni Objednatele s tthradou fadné vystavenych a doru¢enych faktur, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli urok z prodleni z dluzné ¢astky ve vysi dle natfizeni vlady, kterym
se stanovi vySe uroku z prodleni podle ob¢anského zakoniku, v platném a G¢inném znéni.

8.8  Ob¢ Smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfiméfenou.

8.9 Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava druhé Smluvni strany na ndhradu skody
V plném rozsahu. Zhotovitel se soucasné zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit
povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

8.10 Vyuétovani smluvni pokuty musi byt zaslano doporuc¢ené s dodejkou. Smluvni pokuta je splatna
ve lhuteé 30 kalendéainich dnil ode dne doruceni vyuctovani druhé Smluvni strané.

8.11 Objednatel je opravnén smluvni pokuty uctované Zhotoviteli dle této Smlouvy jednostranné
zapocitat proti cené PInéni sjednané v této Smlouvé, resp. k thradé¢ smluvnich pokuty pouzit
pozastavky zadrzené ve smyslu ¢l. 3.8 Smlouvy.

9. Doba trvani Smlouvy
9.1 Tato Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu stranami této Smlouvy.

9.2 Utinnost této Smlouvy lze ukonéit pisemnou dohodou Smluvnich stran a dale odstoupenim
z divodl uvedenych v zakoné¢ nebo v této Smlouvée.

9.3  Objednatel je opravnén od Smlouvy, popf. jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Dila (déle jen
jako ,,odstoupeni od Smlouvy*), odstoupit v piipadé podstatného poruSeni zavazkt Zhotovitele,
a to vedle dalsich pfipadi stanovenych v této Smlouve, zejména v piipadech, kdy Zhotovitel:

a) bude déle nez 5 dnil v prodleni s piedanim kteréhokoli dil¢iho plnéni podle této
Smlouvy Objednateli dle této Smlouvy,

b)  bude déle nez 5 dnii v prodleni s odstranénim vad predaného dil¢iho plnéni vytknutych
Objednatelem v ramci akceptaéniho fizeni dle €l. 4.9,

c) bude opakovang, tj. nejméné 2 x, v prodleni s odstranénim vad piedaného dilciho plnéni
vytknutych Objednatelem v ramci akceptacniho fizeni dle ¢l. 4.9,

d)  opakovang, tj. nejméné 2 x, porusi jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, pfi¢emz
nemusi jit o poruseni téZe povinnosti,

e) opakovang, tj. nejméné 2 x, neplni pokyny Objednatele souvisejici S plnénim piedmétu
této Smlouvy,

f) plni-li  Zhotovitel povinnosti pii plnéni Dila prostfednictvim poddodavatele,
aniz by K vyuziti poddodavatele udélil Objednatel souhlas dle ¢l1. 6.6 Smlouvy,

g)  vstoupi do likvidace nebo vici jeho majetku probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o tipadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, ze majetek
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nepostacuje k thradé nakladi insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto,
ze majetek byl zcela nepostacujici.

Tim neni doteno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy V piipadech uvedenych
v § 2002 obc¢anského zakoniku.

9.4  Zhotovitel je opravnén kromé dalSich piipadti uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy
odstoupit:

a)  je-li Objednatel v prodleni s tthradou ceny Dila po dobu delsi nez 60 dni a byl pedtim
nejméné dvakrat ze strany Zhotovitele o uhradu pisemné urgovan.

9.5 Odstoupeni je u¢inné od okamziku, kdy je doruc¢eno v pisemné podob& druhé Smluvni stran¢.
Smluvni strany jsou povinny nejpozdé€ji do jednoho mésice od nabyti U¢innosti odstoupeni
vyrovnat pisemnou dohodou vzijemné poskytnutd Plnéni, pfi¢emz plati, ze Plnéni tadné
poskytnuta do doby zaniku Smlouvy odstoupenim si strany nevraci, S vyjimkou odstoupeni
Objednatele ve smyslu ¢l. 5.8 pism. a) Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen vratit Objednateli
cenu Plnéni.

9.6  Smluvni strany se dohodly, Ze i po zaniku této Smlouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni tykajici
se odpovédnosti za vady, zaruky a zaruéni lhuty, jakoz i1 ustanoveni o smluvnich pokutach
auroku z prodleni (pokud jiz dospél), 0 nahradé Skody, cenovad ujedndni obsazena v této
Smlouvé a jejich pfilohach, ustanoveni tykajici zachovani obchodniho tajemstvi a ustanoveni
tykajici se se feSeni sporti mezi Smluvnimi stranami a jina ustanoveni, které vzhledem ke své
povaze maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

10. Zavérecna ustanoveni

10.1 Tato Smlouva se #idi pravnim fiddem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku. VSechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou
tesit podle Ceského prava a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistné ptislusny soud podle
mista sidla Objednatele.

10.2 Tato Smlouva miiZze byt ménéna pouze vzestupné o¢islovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvé
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

10.3 Dnem doruceni pisemnosti odeslanych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou prostfednictvim doporucené posty, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi
posledni den lhiity, ve které¢ byla pisemnost pro adresata uloZena u provozovatele poStovnich
sluzeb, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim ulozeni nedozveédél.

10.4 Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho ¢ast je nebo se stane neplatnym
¢i nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy nebo jejich ¢asti, pokud nevyplyva piimo z obsahu
této Smlouvy, ze toto ustanoveni nebo jeho ¢ast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém
pfipadé se obé Smluvni strany zavazuji netfinné a neplatné ustanoveni nahradit novym
ustanovenim, které je svym UCelem a vyznamem co nejbliz8§i ustanoveni této Smlouvy,
jez ma byt nahrazeno.

10.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy bude povazovan za prvopis.
Kazda Smluvni strana obdrzi po 2 stejnopisech této Smlouvy.

10.6 Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Harmonogram PInéni
Ptiloha ¢. 2 — Cenova specifikace

Ptiloha ¢. 3 — Kontaktni udaje
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m Smlouva o dilo — projekt stavebniho dila ke stavebni akci pod oznacenim:
- 24.11_Stavebni uprava vodovodu Olsanska Fad 3-4, Ruda nad Moravou — projekt

\/—

Ptiloha ¢. 4 — Pfedavaci protokol
Priloha ¢. 5 — Akceptacni protokol
Priloha ¢. 6 — PInd moc — volna ptiloha

10.7 Pro pfipad, ze tato Smlouva neni uzavirdna za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati,
ze Smlouva nebude uzaviena, pokud ji Zhotovitel podepise s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou,
byt nepodstatnou, nebo dodatkem.

10.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadiuje jejich uplné a vyluéné vzajemné ujednani
tykajici se daného pfedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzdjemném projednéni, urcité
a srozumitelné, na zakladé jejich pravé, vazné minéné a svobodné vile. Na dikaz uvedenych
skute¢nosti ptipojuji podpisy svych opravnénych osob ¢i zastupci.

V Sumperku dne: 5. 12. 2023 V Adamove¢ dne: 7. 12. 2023
JUDr. Martin Budi$ Ing. Jan Slesinger
Vykonny feditel

Vodohospodaiska zafizeni Sumperk, a. s.
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Pfiloha €. 1: Harmonogram plnéni

\_ﬁ

Zhotovitel se zavazuje zah4jit poskytovani PInéni neprodlené po oboustranném podpisu této Smlouvy
a dokon¢it je u jednotlivych dil¢ich plnéni v nasledujicich terminech:

= Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.1 a 1.2.2 pteda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 28. 3. 2024

=  Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.3 je zahajeno podepsanim Akceptacniho protokolu k RPD a konéi
odstranénim posledni z vad Stavby uvedenych v Protokolu o pfedani a ptevzeti Stavby mezi
Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutim podkladi Zhotoviteli Stavby
pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k pfedani a pievzeti dokoncené Stavby,
nejpozdéji vsak uplynutim 60 dni ode dne podpisu Protokolu o ptedani a pievzeti Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.



Pfiloha ¢. 2: Cenova specifikace

\/——
Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.1 Smlouvy: RPD eereriiiiieieeieen.. 16 000,-K¢ (bez DPH)
Dil&i plnéni dle ¢l. 1.2.2 Smlouvy: IC-SR ceeeeeeiieeieeieeee.11000,-K& (bez DPH)

Celkova cena PInéni bez DPH  irvveieeineens 87 000,-K¢



Pfiloha €. 3: Kontaktni udaje

Kontaktni udaje Zhotovitele ve v&cech smluvnich a technickych:

Jméno: Ing. Jan Slesinger

Adresa; Statikova 557/18a, 602 00 Brno
Mobil.; (+420) 606 154 797

Email.: slesinger@projekce-slesinger.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech smluvnich:

Jméno: JUDr. Martin Budi$
Tel.: (+420) 721 876 888
Email: budis@vhz.cz

Kontaktni uidaje Objednatele ve vécech technickych:

Jméno: Ing. Jana Paloncy
Mobil: (+420) 702 044 786
Email: paloncy@vhz.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech stavebné-technickych:

Jméno: Ing. Zdenék Koi'inek
Mobil: (+420) 702 011 768
Email: korinek@vhz.cz

Kontaktni udaje Objednatele ve vécech stavebné-technickych:

Jméno: Ing. Martin Minar
Mobil: (+420) 602 556 057

Email: minar@vhz.cz
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