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Smlouva o dílo na zhotovení stavby
Název zakázky: „Přestavba propustku v km 
159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4790/2023
číslo jednací: 24168/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND: 3273214901/5513520016 

(dále jen „Objednatel č. 1")

a

statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
IČO: 00262978 DIČ: CZ00262978
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem statutárního města Liberec 

číslo smlouvy: DS202301847 

(dále jen „Objednatel č. 2")

(„Objednatel č. 1" a „Objednatel č. 2" dále společně též jako Objednatel)

a

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B1370 
bank. spojení: .....................​......​...​........​.........................
zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou; Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 1-01-23-001-EJAZ

Slsfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 uzavřeli dne 21.10.2020 Memorandum o partnerství a 
spolupráci při přípravě a realizaci investičního záměru a dále uzavřeli dne 29.09.2022 
Smlouvu o společném zadávání a dne 26.06.2023 její dodatek. Tyto uzavřené smlouvy 
upravují jejich vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením na 
zhotovení stavby „Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na 
podchod".

1.2 Objednatel č. 1 prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01.01.2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 
povinnosti v ní obsažené.

1.3 Objednatel č. 2 prohlašuje, že je územním samosprávným celkem, veřejným 
zadavatelem a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanové a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.7 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

1.8 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém 
formátu XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.spravazeleznic.cz):

• daňový doklad,

• soupis zjišťovacích protokolů,

• zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SMLOUVY
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 

veřejných zakázek dne 31.08.2023 pod evidenčním číslem Z2023-038974 svůj úmysl 
zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Přestavba propustku v km 
159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na
základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

https://xdc.spravazeleznic.cz


2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 62.980.000 Kč

slovy: šesesátdvamilionydevětsetosmdesáttisíc korun českých

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

V Příloze č. 5 této Smlouvy je uveden Přehled rozdělení stavebních objektů (SO) a 
provozních souborů (PS) mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, ve které je uvedeno 
rozdělení jednotlivých SO a PS a ze které vyplývá, jaké SO a PS bude hradit Zhotoviteli 
Objednatel č. 1 a jaké SO a PS bude hradit Zhotoviteli Objednatel č. 2.

Daňové doklady týkající se SO a PS, které bude hradit Objednatel č. 1, bude Zhotovitel 
doručovat Objednateli č. 1 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. 
nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální 
finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Daňové doklady týkající se SO a PS, které bude hradit Objednatel č. 2, bude Zhotovitel 
doručovat Objednateli č. 2 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: posta@magistrat.liberec.cz, nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: 7c6by6u, nebo

c) v listinné podobě na adresu statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 
460 59 Liberec 1.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o této Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení této Smlouvy.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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3.5 Objednatel č. 1 prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat 
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Objednatel č. 2 prohlašuje, že není ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu stavebních 
objektů (SO) a provozních souborů (PS) pro Objednatele č. 2 dle přílohy č. 5 této 
Smlouvy osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 4 zákona o DPH.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 6 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle 
jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 
zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště do 30 dnů od doručení 
výzvy Objednatele č. 1 Zhotoviteli (předpoklad únor 2024). Smluvní strany se 
dohodly, že druhá věta čl. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy se neuplatní.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 20 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 14 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal 
Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání 
a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 
ust. § 49b zákona 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, předání 
osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní 
metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání 
souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno 
nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení 
a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ
4.1 Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla dle Čl. 14 

Obchodních podmínek činí alespoň 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této 
Smlouvy, tj. 6.298.000,- Kč.



4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za 
ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst.3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku 
překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 
3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností 
na vyžádání doložit Objednateli.

4.5 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li 
k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení této Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů 
pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově 
určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

4.6 Smluvní strany dále sjednávají tyto podmínky plnění Smlouvy:

4.6.1 Objednatel s ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky, kdy účelem 
veřejné zakázky je zhotovení stavby, si dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje 
následující změnu závazku ze Smlouvy:

V případě, že Objednateli č. 2 nebude přidělena dotace z fondů Evropské unie, 
nebude Zhotovitel provádět některé stavební práce v rozsahu části SO 
Objednatele č. 2 uvedených v Příloze č. 5 a související opatření publicity dle čl. 
4.13 přílohy č. 2.c). Zhotovitel v případě nepřidělení dotace z fondů Evropské 
unie nebude provádět stavební práce na následujících SO:

S O  102.2 S te zka  po dé l ul. 28. října  (2. e tapa)

S O  103 B e zb a rié ro vý  p řís tup

S O  20 2 .2 O p ě rn á  ze ď  u p ře cho du  (2. e ta pa )

S O  203 O p ě rn é  zd i b e zb a rié ro vé h o  p řís tupu

S O  204 B e to n o vá  z íd ka  u p ře cho du

S O  205 B e to n o vé  z íd ky  b e zb a rié ro vé h o  p řís tup u

S O  406 V e ře jn é  o s v ě tle n í b e z b a rié ro vé h o  p řís tup u  a s te zky  podé l ul. 28. října

S O  90 2 .2 B e z p e č n o s tn í z á b ra d lí (2. e ta pa )

V takovém případě nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny za tyto SO uvedené 
v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Uvedenou vyhrazenou změnu závazku Objednatel oznámí Zhotoviteli písemně 
do 10 dnů ode dne zjištění, že nebude Objednateli č. 2 přidělena dotace, 
nejpozději 60 dnů před zahájením stavebního postupu č. 4 dle přílohy č. 6 této 
Smlouvy (tzn. dle harmonogramu předloženého uchazečem). Na uvedenou 
vyhrazenou změnu závazku bude následně uzavřen dodatek k této Smlouvě.

4.7 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele / společníka / poddodavatele / člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je



4.8 předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné 
fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 
v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů / členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů / členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu s touto Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného 
v Příloze č. 11 této Smlouvy, pokud o něj Zhotovitel / společníci / poddodavatelé / 
členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude 
vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se 
na plnění Díla (Zhotovitel / společníci / poddodavatelé / členové koncernu).

4.9 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

4.10 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

4.10.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

4.10.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.9.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.9.1 
této Smlouvy.

4.10.3 Jednání, která budou probíhat při provádění Díla, se budou konat primárně 
distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud 
nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

4.10.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti
s prováděním prací na Díle provedení 2 studentských exkurzí na Staveništi. 
Podrobnosti k provedení exkurzí jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

4.10.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

4.10.6 Zhotovitel bude dodržovat povinnost recyklovat kamenivo vyzískané
z kolejového lože v souladu s ustanovením 1.12.6 Kapitoly 1 přílohy č. 2a) této 
smlouvy.

4.11 Neobsazeno

4.12 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 
spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich



znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za
vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové
cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

4.13 Mezinárodní sankce

4.13.1 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nebo jiných osob, 
které se budou podílet na plnění této Smlouvy, nejsou osobami, na něž se 
vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ;

4.13.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že on sám jakožto Zhotovitel, případně 
podzhotovitelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v Zadávacím řízení, ani 
žádný z jeho podzhotovitelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami 
dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů;

4.13.3 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy").

4.13.4 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.12 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení.

4.13.5 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.12, 
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli.

4.13.6 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 
s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

4.13.7 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské 
zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 
dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 
nebo v jejich prospěch.

4.13.8 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.12.1 až 4.12.3 této Smlouvy 
jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle 
odstavce 4.12.5 nebo některou z povinností dle odstavců 4.12.6 nebo 4.12.7 
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, 
s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.12.5 této Smlouvy, smluvní 
pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.12.5, smluvní pokutu 
ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí.



4.14 Požadavek na Poddodavatele

4.14.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 9 
této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

4.14.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 9 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.13.1 této Smlouvy, oznámí 
Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli.

4.14.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 4.13.1 této Smlouvy.

4.14.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.13.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
4.13.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále 
povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, 
s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.13.2 této Smlouvy, smluvní 
pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.13.2, smluvní pokutu 
ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí.

4.15 Znění čl. 7.4 Přílohy č. 1 této Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zařízení, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení příslušné 
Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 
osoby tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 
oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 
Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 
prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří 
koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), jestliže tyto osoby nepodaly v témže 
zadávacím řízení nabídku samostatně nebo společně s jinými dodavateli a splňují 
základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 
Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 
povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 
členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 
Poddodavatelé.

4.15 Znění čl. 7.5.2 Přílohy č. 1 této Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Poddodavatelé uvedení v Příloze č. 8 této Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla ani 
předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat 
bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku k této Smlouvě; nezbytnou 
podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím 
řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží 
pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový



Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro 
změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, 
je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní 
a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření této 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
s čímž druhá smluvní strana podpisem této Smlouvy souhlasí.

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran 
není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této Smlouvě 
uvedeno jinak.

Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti 
s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 
je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 
změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je 
důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek 
z důvodů na straně Zhotovitele.

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti této Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.



5.10 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu této Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 
Objednatel č. 1 zašle správci registru smluv elektronický obraz této Smlouvy a jejích 
příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření této 
Smlouvy. O zveřejnění této Smlouvy v registru smluv bude informovat Objednatele č. 2. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla této Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) 
na internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

5.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran tuto Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Smlouvy, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu 
či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že 
informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu s touto Smlouvou v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.15 Uzavření této Smlouvy za Objednatele č. 2 schválila Rada města Liberec usnesením č. 
1125/2023 ze dne 21.11.2023.

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/25/23 

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/R/16/22

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 3. 7. 2023 

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Přehled rozdělení stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) mezi 
Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2



Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 11: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, 
státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze V Ústí nad Labem

......​..........​............... 
OL 12.2023 14: S4 
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal 
^ ... ​.......... ​... ...
. . . . . . . . . . . . . .​. . ... ..... . . . . .

Datum: 2023.11.23 
13:07:39 +01'00'

. . . . . . . . . . . . .

Digitálně podepsal 
​..............​................. 
D atum : 2023.11.23
08:29:56 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb JUDr. Petr Sodomka Kristýna Gregorová

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy prokurista prokurista
Správa železnic, státní organizace STRABAG Rail a.s. STRABAG Rail a.s.

V Liberci

...... ​............. Digitálně podepsal .......​.............
.................​.......

.................​....... Datum: 2023.12.05 08:48:06 +01 '00'

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor statutárního města Liberec



Obchodní podmínky

OP/R/25/23



Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpis 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky VTP/R/16/22

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 3. 7. 2023

C
o

http://typdok.tudc.cz


Související dokumenty

- Projektová dokumentace DUSP+PDPS včetně výkazu výměr „Přestavba 
propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod", zpracovatel 
VALBEK-PRODEX, 09/2021

- Společné povolení čj.: DUCR-3803/23/Pl ze dne 17. ledna 2023

- Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy 
na neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu 
č. 2



Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy . .​. . . .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. . . .. .​..........
SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy . .​. . . .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. . . .. .​..........

98-98 Všeobecný objekt ... .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. .. .. .​..........
SO 98-98 Všeobecný objekt ... .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. .. .. .​..........

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení . .​. .. .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. . . .. .​..........
PS 11-01-11 Přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení . .​. .. .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. . . .. .​..........

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení ..... .​.......... . . . .​.......... ... .. .​..........
PS 11-02-51 Přeložky kabelů sdělovacího zařízení ..... .​.......... . . . .​.......... ......​..........
PS 11-02-52 Přeložky sdělovacích kabelů CTD a ČD Telematika ..... .​.......... . . . .​.......... ... .. .​..........

D.2.1.1.0 Železniční svršek . . . .​. .. .. .​.......... . .​. . . .. .​.......... . . . .​. .... .​..........
SO 11-10-01 Železniční svršek . . . .​. .. .. .​.......... . .​... .. .​.......... . . . .​..... .​..........
SO 11-10-02 Vlečka ČD, železniční svršek ..... .​.......... ... .. .​.......... . .​. .. .. .​..........

D.2.1.1.1 Železniční spodek . .​. . . .. .​.......... ..... .​.......... . .​. . . .. .​..........
SO 11-11-01 Železniční spodek . .​. . . .. .​.......... .. . .. .​.......... . .​. . . .. .​..........
SO 11-11-02 Vlečka ČD, železniční spodek ..... .​.......... . . . .​.......... ... .. .​..........

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi . . . .​. . . .. .​.......... . .​. . . .. .​.......... . . . .​. . . .. .​..........
SO 11-21-01 Propustek v km 159,434 (přestavba na podchod) . . . .​. . . .. .​.......... . .​. . . . . .​.......... . . . .​. . . .. .​..........
SO 201 Schodiště a monolitická část podchodu . .​. . . .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. . . . . .​..........
SO 202.1 Opěrná zeď u přechodu (1 .etapa) ..... .​.......... . . . .​.......... ... .. .​..........
SO 202.2 Opěrná zeď u přechodu (2.etapa) . .​. .. .. .​.......... ... .. .​.......... . .​..... .​..........
SO 203 Opěrné zdi bezbariérového přístupu . .​. . . .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. . . .. .​..........
SO 204 Betonová zídka u přechodu ..... .​.......... . . . .​.......... ... .. .​..........
SO 205 Betonové zídky bezbariérového přístupu ..... .​.......... . . . .​.......... ... .. .​..........

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty . .​. .. .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. .. .. .​..........
SO 11-92-01 Kácení mimolesní zeleně ..... .​.......... . . . .​.......... ... .. .​..........
SO 401a Přeložky kabelů T-Mobile (Stavební část) ... .. .​.......... ..... .​.......... ... .. .​..........
SO 402a Přeložka kabelů Liberecká IS (Stavební část) . . . .​.......... . . . .​.......... ......​..........
SO 403 Přeložky kabelů CETIN ......​.......... . . . .​.......... ......​..........
SO 801 Vegetační úpravy ..... .​.......... . . . .​.......... ... .. .​..........

D.2.1.6 Potrubní vedení - voda, plyn, kanalizace . .​. . . .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. . . .. .​..........
SO 11-33-01 Přeložka STL plynovodu ..... .​.......... ... .. .​.......... . .​. .. .. .​..........
SO 301 Odvodnění . .​. .. .. .​.......... ... .. .​.......... . .​..... .​..........

D.2.1.8 Pozemní komunikace . .​. . . . . .​.......... ... .. .​.......... . .​. . . .. .​..........
SO 101 Stezka v podchodu a přechod . .​. . . .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. . . .. .​..........
SO 102.1 Stezka podél ul. 28. října (1. etapa) ..... .​.......... . . . .​.......... ... .. .​..........
SO 102.2 Stezka podél ul. 28. října (2. etapa) ..... .​.......... ......​.......... ... .. .​..........
SO 103 Bezbariérový přístup ..... .​.......... ... .. .​.......... ... .. .​..........

D.2.2 Pozemní stavební objekty . .​. .. .. .​.......... ... .. .​.......... . .​. .. .. .​..........
SO 11-79-01 Oplocení kolejiště ..... .​.......... . . . .​.......... ... .. .​..........
SO 902.1 Bezpečnostní zábradlí (1. etapa) ..... .​.......... . . . .​.......... ... .. .​..........
SO 902.2 Bezpečnostní zábradlí (2. etapa) ..... .​.......... ... .. .​.......... ......​..........

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů . .​. . . .. .​.......... .. . .. .​.......... . .​. . . .. .​..........
SO 11-86-01 Přeložky kabelů SEE ..... .​.......... ......​.......... ... .. .​..........
SO 405 Veřejné osvětlení podchodu, přechodu a schodiště . .​.. ....​.......... ... .. .​.......... . .​. .. .. .​..........
SO 406 Veřejné osvětlení bezbariérového přístupu a stezky podél ul. 28. října ..... .​.......... ... .. .​.......... ... .. .​..........



PŘÍLOHA C. 5

Přehled rozdělení stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) mezi 
Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2

Objekty Objednatele č. 1
S ta v e b n í ob jek ty :

S O  11-10-01 Ž e le z n ič n í sv rše k

S O  11-11-01 Ž e le z n ič n í sp o d e k

S O  11-10 -02 V le č k a  ČD , ž e le z n ič n í sv rše k

S O  11-11 -02 V le č k a  ČD , ž e le z n ič n í spo de k

S O  11-21-01 P ro p u s te k  v  km  15 9 ,434  (p ře s ta vb a  na p o dch od )

S O  11-33-01 P ře lo žka  S TL p lyno vodu

S O  11-79-01 O p lo c e n í ko le jiš tě

S O  11-86-01 P ře lo žky  kabe lů  S E E

S O  11-92-01 K á ce n í m im o le sn í ze len ě

P ro vo zn í sou bo ry :

PS 11-01-11 P ře lo žky  kabe lů  z a b e zp e čo va c íh o  z a říz e n í

PS 11-02-51 P ře lo žky  kabe lů  sd ě lo va c íh o  z a říz e n í

PS 11 -02 -52 P ře lo žky  sd ě lo va c ích  kab e lů  C TD  a Č D  T e le m a tika

Objekty Objednatele č. 2
S ta v e b n í ob jek ty :

S O  101 S te zka  v  p o dch od u  a p řechod

S O  102.1 S te zka  podé l ul. 28. října  (1. e tapa )

S O  102.2 S te zka  podé l ul. 28. října  (2. e tapa )

S O  103 B e zb a rié ro vý  p řís tup

S O  201 S ch o d iš tě  a m o n o lit ic ká  čás t po dch od u

S O  202.1 O p ě rn á  ze ď  u p ře cho du  (1. e ta pa )

S O  202 .2 O p ě rn á  ze ď  u p ře cho du  (2. e ta pa )

S O  203 O p ě rn é  zd i b e zb a rié ro vé h o  p řís tupu

S O  204 B e to n o vá  z íd ka  u p řechodu

S O  205 B e to n o vé  z íd ky  b e zb a rié ro vé h o  p řís tup u

S O  301 O d v o d n ě n í

S O  4 0 1 a P ře lo žky  kabe lů  T -M o b ile  (S ta ve b n í část)

S O  4 0 2 a P ře lo žky  kabe lů  L ib e re cká  IS (S ta ve b n í část)

S O  403 P ře lo žky  kabe lů  C E T IN

S O  405 V e ře jn é  o s v ě tle n í p o dch od u , p ře cho du  a scho d iš tě

S O  406 V e ře jn é  o s v ě tle n í b e z b a rié ro vé h o  p řís tup u  a s te zky  podé l ul. 28. října

S O  801 V e g e ta č n í úp ravy

S O  902.1 B e z p e č n o s tn í z á b ra d lí (1. e ta pa )

S O  902 .2 B e z p e č n o s tn í z á b ra d lí (2. e ta pa )
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Příloha č. 5
Smlouva o dílo 

Zhotovení stavby 1/1



Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních za Objednatele 1

Jméno a příjmení .......​..........​.................

Adresa
....​...........​..........​......​....​........​..​..​....... 

​................​...........​............ ​......​....​.......

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech smluvních a obchodních za Objednatele 2

Jméno a příjmení .......​..............​..............

Adresa ........​....​..​...........​. . ​......​....​.........

E-mail .......................................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických za Objednatele 1

Jméno a příjmení .......​..........​.............

Adresa
....​...........​..........​......​....​........​..​..​....... 

​................​..​...........​........... ​......​....​......​......​.........

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických za Objednatele 2

Jméno a příjmení .......​........​......​.............

Adresa ........​....​..​...........​. . ​......​....​.........

E-mail ..............................................

Telefon ........​......​......​.....

Technický dozor stavebníka (TDS) za Objednatele 1

Jméno a příjmení ...........​........

Adresa
....​...........​..........​......​....​........​..​..​....... 

​................​..​...........​........... ​......​....​......​......​.........

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....



Jméno a příjmení .........​.............​.......................​. .​....​.................

Adresa .........​.............​.......................​. .​....​.................

E-mail .........​.............​.......................​. .​....​.................

Telefon .........​.............​.......................​. .​....​.................

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení .........​............

Adresa
....​...........​..........​......​....​........​..​..​....... 

​................​..​...........​........... ​......​....​......​......​.........

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení .......​.....​............

Adresa
....​...........​..........​......​....​........​..​..​....... 

​................​..​...........​........... ​......​....​......​......​.........

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení .........​............

Adresa
....​...........​..........​......​....​........​..​..​....... 

​................​..​...........​........... ​......​....​......​......​.........

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .............​................

Adresa
..............​......​.....
...................​............ ​.............​......​....​......​......​.........

E-mail ..............................................

Telefon ......​......​.....



Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​..............

Adresa
..............​......​.....
...................​............ ​.............​......​....​......​......​.........

E-mail ......................................

Telefon ......​......​.....

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení .....​..........

Adresa ...................​............ ​............​......​....​......​......​.........

E-mail .................................

Telefon ......​......​.....

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení ............​..........

Adresa ...................​............ ​............​......​....​......​......​.........

E-mail .......................................

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení .........​.........

Adresa ...................​............ ​............​......​....​......​......​.........

E-mail ....................................

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení .....​......

Adresa ...................​............ ​............​......​....​......​......​.........

E-mail ..............................

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení .......​........​...........

Adresa .............​........... ​......​....​............​..............​..........

E-mail ......​......​.....

Telefon ..........​......................



Jméno a příjmení .......​............​........

Adresa ...........​...............​..​............​.................​..........​............​..... 
​....​.........

E-mail ..................................

Telefon ......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva



Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 
záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, 
zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění 
stavebních a montážních výkonů.

62.980.000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 200 mil. Kč v úhrnu za rok



Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 

případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS)

HODNOTA PODDODÁVKY 
V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA

SANEX, společnost 
s ručením omezeným
Šlikova 133/28,
Liberec VII-Horní Růžodol, 
460 07 Liberec 
IČO: 477 83 133

Nakládání s odpady a 
s nebezpečnými odpady 
Poskytnutí personálu: 

Osoba odpovědná za odpadové 
hospodářství

.....​..



Zmocnění Vedoucího Zhotovitele



a  v  i v  r M r v  i ■ m r  m r  ■ v r ■ rOsvědčeni Správy železnic, statni organizace o rádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací
č. j.: [•]_____________________________________________________________
Název zakázky:

Číslo smlouvy Správy 
železnic (CES):

Objednatel:

Datum zahájení prací:

Datum dokončení prací
(stavebních nebo 
technologických):

Uvedení poslední části 
stavby do zkušebního 
provozu:

Datum dokončení díla
(včetně dokumentace):

Konečná cena díla celkem 
v Kč bez DPH:

Zhotovitel díla: [název dle SOD, sídlo, IČO]

Správce/vedoucí
společník:

Další společník:

Další společník:

Identifikace
poddodavatele

Věcný rozsah poddodávky Hodnota
poddodávky

[obchodní firma, sídlo a IČO] [označení dle čísel a názvů 
jednotlivých SO a PS, případně 
jiným způsobem, nelze-li označit 
dle SO a PS např. popis 
vykonaných činností nebo 
dodávek]

[v % ze smluvní 
ceny díla a v 
konkrétní částka 
v Kč bez DPH]

Rozsah prací: [dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]

Charakter prací: [oprava/údržba/modernizace/rekonstru kce/ 
novostavba]



Délka traťového úseku: [v km, uvést jen případě, že je to relevantní 
vzhledem k předmětu VZ]

Dílo probíhalo na trati: [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, 
že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]

Dílo probíhalo na trati: [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem 
k předmětu VZ]

Dílo probíhalo na trati: [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem 
k předmětu VZ]

Stavební práce zahrnovaly práce 
na železničním svršku:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku traťového úseku, v případě 
železniční stanice počet výhybek]

Společníci podílející se na 
realizaci:

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce 
na výhybkách:
Společníci podílející se na 
realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a počet výhybek]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce 
na železničním spodku: 
Společníci podílející se na 
realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce 
na masivních mostních 
objektech:
Společníci podílející se na 
realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku mostního objektu/mostních 
objektů, případně jinou specifikaci]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce 
na mostních objektech s ocelovou 
nosnou konstrukcí:
Společníci podílející se na 
realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku mostního objektu/mostních 
objektů, případně jinou specifikaci]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce 
na tunelech:
Společníci podílející se na 
realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu]

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce 
na zabezpečovacím zařízení: 
Společníci podílející se na 
realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku traťového úseku]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce 
na sdělovacím zařízení: 
Společníci podílející se na 
realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce 
na energetickém 
a elektrotechnickém zařízení:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH, délku traťového úseku a zda se 
jednalo o silnoproudé zařízení, trakční 
vedení, případně jiné zařízení - specifikaci]

Společníci podílející se na 
realizaci:

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4]



Stavební práce zahrnovaly práce 
na budovách:

Společníci podílející se na 
realizaci:

Stavební práce zahrnovaly práce 
a údržbu na skalních masivech: 
Společníci podílející se na 
realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a typ objektu - budova osobního 
nádraží, technologická budova, stavba 
s památkovou ochranou apod.]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4]

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené 
plnění realizované vlastní 
kapacitou:

[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti]

Popis vyhrazeného plnění dle 
SOD:

[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO]

Zhotovitel vyhrazeného plnění:

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč 
bez DPH:

Obchodní firma Hodnota prováděných 
prací v Kč bez DPH

Správce/vedoucí
společník:

Další společník:

Další společník:

Další společník:

Celkem v Kč bez DPH: xxx

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené 
v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 
[funkce, odborná správa] 
tel:
e-mail:

Jméno a přijmení 
vystavitele:

Funkce:

Podpis vystavitele 
a datum vystavení 
osvědčení:

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 
která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). 
V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je



možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 
plnění díla spadá/náleží.
Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je 
vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/ 
poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/ 
poddodavatelů zvlášť.
Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, 
jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel 
realizoval předmět zakázky samostatně, pole zůstane prázdné.


