
Číslo smlouvy, N%/Á'( {PŘĹKAZNĹ SMLOUVA

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka
uzavřena podle § 2430 a nás|edujĹcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoniku, ve zněni pozdějšich

předpisů

Přikazce č. 1:
se sIdlem:
zastoupený:
zástupce ve věcech technických:
tel:
e-mail:
lČO:
DlČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Přikazce č. 2
se sIdlem:
zastoupený:

tel:
e-mail:
lČO:

wD|Č:
bankovní spojení:
čIslo účtu:

1. Smluvní strany
město Otrokovice
nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice

starostkou města
vedoucí odboru rozvoje města Měú Otrokovice

002 84 301
CZ00284301
Komerčnl banka, a.s.
0000122921/0100

Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
Mgr. lng. Milošem Poloczekem, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství

krpz.er.sekretariat@pcz.cz
720 52 767
CZ72052767
ČNB, pobočka Brno
28036881/0710

(dále jen ,,příkazce")

Příkaznik:
se sIdlem:
tel:
e-mail:
lČO:
DlČ:
bankovni spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,,přIkazník")

Antonín Zavadii
Břest 199, 768 23 Břest

675 28 791

Název akce:

Investor:

Místo stavby:
Společné povolení:

Projektant:

Zhotovitel:

Příkazní smlouva

ii. výchozí údaje
Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č. p. 1342, Otrokovice

1. město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
2. Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, j. A. Bati

5637, 760 01 ZIin

objekt k-3, nám. 3. května, č. p. 1342, 765 02 Otrokovice, k. ú. Otrokovice
č.j.: SÚ/40237/2022/TKA ze dne 08.09.2023, které nabylo právni moci dne
27.09.2022

Navláčil stavební firma, s.r.o., se sIdlem Bartošova 5532, 760 01 Zlin, IČO:

253 01 144
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Charakter stavby: pozemní stavba

Stavba je projektem členěna na nás|edující stavební objekty:

Stavba bude jedním stavebním objektem členěnýrn dle rozdilného způsobu financováni investice na čtyři
rozpočtové části:

SO 101.1.A Přistavba 2np, obálka budovy a venkovní úpravy
€ SO 101.1.8 Vnitřni stavební úpravy prostor města Otrokovice
@ SO 101.1.C Vnitřní stavební úpravy prostor PČR
@ SO 101.2.A Stavebni úpravy části 2.NP - město Otrokovice

!1!. pm:h!ášen! účastMků smlo'"";"

1. Přikaznik je právnickou osobou založenou a existujÍcÍ podle českého právního řádu. Příkazník tímto
prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyp|ývající z uzavřené smlouvy,
že neexistují žádné právni překážky, žádná rozhodnutí správních, soudních a jiných orgánů v České
republice ani v jiných zemlch, která by bránila či omezovala pInění jeho závazků, a že uzavřen im smlouvy
riedoiůe µut u»uni Lddnéhcj ubecně závazného přeápisu neĎô srrliúuvy. ř""i"ikaLník současně prohiašuje,
že se dostatwillýfj zúsoben sez"iám" se záměry jjl Rmlgu ohledrě příp"av"y a realizace invesíiui dŔCé
uvedené dále, stejně jako s obecně závaznými předpisy a předpoklady vztahujIckni se k uvedené akci.

2. Příkazce je právnickou osobou, platně existující podle českého právního řádu, připravujicI investični akci
uvedenou dále.

3. Technický dozor stavebníka je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých přip.
poddodavatelů.

4. V připadě přidělenI dotace je příkaznÍk povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci souvísejÍcÍ se
" výkonem stavebního dozoru na stavbě uvedené v čl. ll po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace,
Ministerstva pro mistni rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise,
Evropského účetníhó dvora, Nejvyššího kontrolniho úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných
orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejicích s výkonem stavebního dozoru na
předmět"íém pmjektu, resp předr"ětíl 7akázky

5. Příkazník musí uchovávat veškeré doklady, které SQUvísÍ s vYkonem příkazMka pcicHé této smbuvy, které
se týkají provádění veřejné zakázky a jejího financováním, a to po dobu 10 let od proplacenľ závěrečné
platby přikazce vůči zhotoviteli projektu, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančn iho ukončení
projektu).

Toto spo|upůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv nebo objednávek).

lV. Předmět plnění

1. Přikazník se zavazuje pro přľkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat kompletní výkon
technického dozoru stavebníka (dále také ,,TDS") dle § 153 zákona 183/2006 Sb., stavebniho zákona,
na stavbě ,,Stavební úpravy a přístavba objektu k-3, č. p. 1342, Otrokovice", specifikované v čl. ||
této smlouvy (dále také ,,stavba" nebo ,,dilo").

2. Příkazník je povinen vykonávat činnosti technického dozoru stavebnika zejména v tomto rozsahu:

2.1 seznámení se s podklady pro realizaci stavby, obzvlášt' s projektovou dokumentací, s obsahem
jednotlivých uzavřených smluv, s vyjádřenimi, stanovisky a rozhodnutľmi dotčených orgánů a
s obsahem stavebního povolenI,

2.2 výkon odborného dozoru podle stavebního zákona při realizaci všech praci, sledováni postupu
provádění dila, koordinace prací a dodávek mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli,

2.3 kontrola prováděných praci na stavbě dle předané projektové dokumentace. Kontrola postupu
praci v návaznosti na termín dokončení díla dle odsouhlaseného časového harmonogramu praci,

2.4 kontrola dodržování podminek uděleného stavebního povoleni a ostatni vydané legislativy
k dotčené stavbě,
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2.5 průběžné pořizováni fotodokumentace akce, která bude předána zhotoviteli po ukončení akce na
CD,

2.6 siedovánI vedení stavebních a montážních deniků v souladu s podmínkami uvedenými v
přislušných smlouvách včetně odsouhlaseni jednotlivých zápisů,

2.7 iniciování (zajišt'ováni, svoláváni) a vedeni kontrolních dnů přip. porad řešicích postup výstavby a
součinnost mezi účastniky výstavby a dodavatelským systémem stavby, které se budou zabývat
dosaženými výsledky a problematikou postupu výstavby,

2.8 příprava a vydávání zápisů z těchto jednáni.
S

/
2.9 projednání dodatků a změn projektu, které nezvvšují náklady stavebního objektu, neprodlužují

lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní ztněny předkládat s vlastním vyjádřenlm
investorovi,

2.10 o všech závažných skutečnostech bez odkladu informovat investora,

2.11 kontrola výrobní dokumentace, výkresů a dokumentace skutečného provedení stavby
zpracovanou zhotovitelem,

2.12 k(jr|trúla věcné a cenové sµí"ávnosti a úpinosti oceňovacích podkiadů a ŕakiur, jejich souiad s
podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi,

2.13 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými,

2.14 kontrola výsledků zkoušek a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a
dodávek (atesty, protokoly apod.),

2.15 spolupráce s projektanty zabezpečujícími autorský dozor, při zajištění souladu realizovaných
prací a dodávek s projektem,

2.16 spolupráce s projektantem, zhotovitelem a investorem při provádění nebo navrhováni opatřeni na
" odstranění případných závad prc'jektu při dodržení nndmínak h=rhnické a technolngirká ká:7ně,

2.17 kcmtrda prováděných prací a pustupu v návaznosti na termín dokončení diia,

2.18 uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu,

2 19 předkiádání 'nformací c jakýchkoiiv odchy!kách týkajicích 2é hodnoty díla 'iwestorovi a acistence
při jakýchkoliv cpětovných projednávánich se zhotovitelem stavby,

2.20 spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při prováděni opatřeni na odvrácení nebo omezení
škod při ohroženi stavby živelnými událostmi,

2.21 projednáni a dohodnutí nákladů a sazeb za nenaplánované pobžky prací se zhotoviteiern stavby
a písemná doporučení investorovi v tomto směru,

2.22 organizační zajištění přejímacich řizení, příprava podkladů pro odevzdání nebo převzeti stavby
nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání nebo převzeti, přejimka dokončeného díia od
zhotovitele,

2.23 kontrola odstraňováni vad a nedodělků při přebíráni v dohodnutých terminech,

2.24 podávání zpráv investorovi okamžitě po vzniku jakékoliv události, která by mohla ovlivnit
podmínky poskytováni finančních prostředků, včetně např. jakéhokoliv podezření na nekalé
postupy ze strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognózované zvýšeni nákladů, jakékoliv ohrožení
včasného dokončeni projektu a jakékoliv porušení pravidel pro poskytováni finančních prostředků
k výstavbě,

2.25 zajištění kolaudace po dokončení dila včetně zajištěni veškerých požadovaných dokladů
stanovených přísiušným stavebním úřadem.

V. Doba pIněni
1. Příkazník bude provádět sjednanou činnost v rozsahu čl. lV. této smlouvy v následujicIch term inech:

Termín zahájeni stavebnich praci zhotovitelem 11/2023, předpokládaná doba plněni výkonu tdi je 12
měsíců.

2. Příkaznik se zavazuje zahájit práce dle této smlouvy dnem 01.12.2023, nebude-li stanoveno jinak a
ukončit je po ukončení stavby a vydání kolaudačn iho souhlasu. Bude-li stavba vykazovat vady a
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nedodělky, zavazuje se přikaznik provádět práce do odstranění vad a nedodělků (resp. dle požadavku
příkazce).

VL ČE9ň& předmětu pinění a platební podmínky

1. Cena za práce a činnosti ujednané v odst. lV. této smlouvy je sjednána ve výši:

celková cena bez DPH: 639 000,-- Kč

z toho: 624 000,-- kč - výkon tdi

15 000,-- KČ - vyřízení kolaudačního souhiasu

2. K cenám uvedeným v této Smlouvě bude příkazníkem účtována DPH podle pňslušných obecně
platných předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného pInění.

3. Daňové doklady musi obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve zněni
pozdějších předpisů a dle zákona Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve zněni pozdějších

r·· gľ.0 je Ka y" " " '"' ' V y ¶O^J vf uvu»í, Luci je, u i iej ji ljiciĹĽul tl Ĺj'r ri,
ll. Smlu'mí strany se dohod iy, že v odměně jsou zahrnuty všěcMiy máklady "yjj ivic:=jw s plněnim závazku

dle článku 1\!. této smlouvy a zisk pňkaznika.

5. Příkazce neposkytuje zálohy. Piatby budou prováděny na základě dílčích měsíčních faktur, s datem
uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni vyúčtovaného období, jejichž splatnost je 30 dnů od
jejich prokazatelného doručeni přikazci, stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placeni
jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

Dílčí měsíčni faktura bude vystavená na vždy na 1/12 ceny za TDI.

Konečná faktura ve výši 15 000,-- Kč bez DPH bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu.

6. Smluvni cena je společnou investicí vlastníků objektu a bude hrazena podľlem odpovídajicim
L vlastnickému podílu:

na příkazce č. 1 - město Otrokovice - bude í'ždy vystaven d?.ňový dok!ad ve výši 60,2 % fakturo'.'ané
částky

© na příkazce č. 2 - Policie ČR - bude vždy vystaven daňový doklad výši 39,8 % fakturované částky
m:lřu L, ÝV%ů .j a r" ,i ° ~ _ -j/ . i.j'i ĺmi ca t\lj1 iula 1 y laqi áj v y 1 1 ium kj y l yi cu KjLUi iy !J¢ I řiOLj ltNUl I ! i mjyUĽu Ujl u(j í:j (jllU uc.íe une

zdanitelriéFo plněríí a i'ád"iě dcibženy rezty:nÝmi áoklady, které umožní příkazci č 1 p"kazci č 2
provést jejich kontrolu. Dilčí a konečné daňové äoklady (faktury) může příkaznik zaslat elektronicky, a to
bud' do datové schránky:

příkazce č. 1 - iô: jfrb7zs

příkazce č. 2 - ID: w6thp3w

nebo na e-mail:

příkazce č. 1: radnice@muotrokovice,cz

přikazce č. 2: krpz.er.sekretariat@,pcz.cz

elektronický podpis není vyžadován; faktura může být ve formátu ISDOC.

8. Příkazce může fakturu vrátit příkazníkovi do 5 dnů od jejího doručení příkazci, jestliže obsahuje
nesprávné či neúplné údaje.

9. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny náklady souvísejÍcÍ s pIněnim závazku
dle článku lV. této smlouvy a zisk přIkaznika.

Vll. Podmínky pro změnu ceny

1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud z objektivn ích a nepředvídatelných důvodů, které neleží na straně příkaznika ani nejsou
následkem jeho nesprávného výkonu funkce, dojde ke zvýšení celkových nákladů stavby proti
nákladům sjednaným mezi příkazcem a zhotovitelem stavby;

- pokud z důvodů, které neleži na straně přikaznika ani nejsou následkem jeho nesprávného výkonu
funkce, dojde k prod|ouženi lhůty provádění stavby proti lhůtě sjednané mezi příkazcem a
zhotovitelem stavby.
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2. Nastane-|i některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je přikaznik µovinen provést
. výpočet změny sjednané ceny a předložit jej přlkazci k odsouhlasenl.

' 3. pňkaznikovi vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena
příkazcem.

4. Přikazci vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena
přikazníkem.

V!!!. PD¥inncsti přäcazrúke.

1. Příkazník je povinen postupovat při zařizováni záležitostí příkazc.e s odbornou néčí.

2, Přikazník bude vykonávat činnosíi tak, aby byia zabezpečena reaiizace akce v piánovaných ihůtách.

3. PřIkazník bude ve všech právnich úkonech uvádět, že jedná jménem příkazce.

4. Příkazník zabezpečí, že všechny písemné výstupy budou podepsány autorizovaným technikem v oboru
- " ' R..

atcm:uy.

5. Příkzzník neni c.prá'/něn bez předchozího souhlasu činit v zastoupenl příkazce tyto prát'ni úkony:

sjednzt smluvní sankce nz účet příkazce,

přistoupit na změnu lhůt plnění bez souhlasu příkazce,

© rozhodnout o opatřeních, která mohou vyvolat zvýšení schválených rozpočtových nákladů,

© změnit sjednané platebni podmínky a změnit rozsah akce.
6. Příkazník je povinen při výkcnu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že přikazce i přes upczornění příkazníka na
splněni pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

"'7. PříkaznIk je povinen přizvat přikazce k převzetí dokončeného díla v návaznosti na oznámeni zhotovitele
díia o jejim dokončení.

8. Příkazník se zavazuje poskytovat na vyžádáni přikazce informace o všech právnľch úkonech,
vykonávaných jeho jménem a o stavu plnění závazků z této smlouvy.

9. Přikazník ie povinen umožnit příkazci n?hié,"nlúí drí Up'žkprýrh dnkízdň, ŕýkAjících se předmětu sm!c'iivy
za ůčelem kontroly.

10. V případě vážného ohrožení plnění či jiných vážných problémů vzniklých v průběhu realizace akce je
přIkazník povinen neprodleně informovat příkazce a vyvolat jednání za účelem sjednáni nápravy.

1 1. Účetni doklady odpovídajÍci financování stavebnich praci dle uzavřené smlouvy o dilo a odsouhlasené
příkazníkem po věcné a čIselné stránce budou předkládány příkazci k profinancování, a to minimálně
10 dni před terminem splatnosti.

12. Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci do 30 dnů po skončeni činnosti dle této smlouvy všechna
plněni, sm!ou'.'y, zápisy a jiné doklady, které získal pro příkazce při své činnosti.

13. Příkaznik se zavazuje, že obchodni a technické informace, které mu byly svěřeny příkazcem, použije
jen v souiadu s touto smlouvou.

14. Příkaznik se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy přikazce.

15. Přikazník prohlašuje a ujišt'uje přikazce, že není při provádění činnosti dle této smlouvy v kolizi (střetu
zájmů) vůči příkazci, tj. nevyvijí pro sebe, či pro jiný subjekt přímo či nepřímo činnost, která by mohla
být v rozporu se zájmy příkazce, a nic mu nebráni v řádném a loajálnkn výkonu činnosti, ke které se
zavazuje touto smlouvou. zjisti-li příkaznik v průběhu trvání této smlouvy, že je může být ve střetu
zájmů popsaných v tomto odstavci, je povinen to okamžitě sdělit příkazci.

lX. Smiuvní pokuty

1. V případě, že je přikazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit
příkazci dle jeho vyúčtování smluvni pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené úplaty za každý den prodlení.
Zaviní-li příkaznik porušením svých povinnosti prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je
příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000,-- Kč. Tím není dotčeno právo na
náhradu škody.
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2. při prodleni s úhradou peněžitého plněni dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkusrduvni pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodleni od data splatnosti faktury.

' 3. příkazník odpovídá v plné výši za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činnôstí, které vykonává
dje této srnlouvy pro příkazce, vzniknou.

X. Povirmosti příkazce

,-" 1. Příkazce je povinen informovat příkaznika o všech skutečnostech a okolnostech důležitýc-h pro zajištěni
smiuveného předmětu plnění včetně předání všech podkladů a dokladů.

, 2. Příkazce nebude bez účasti pověřených pracovníků přfkazníka provádět žádné zásahy dci činnosti
majÍoL 'J v aŕiu tjf iikem řiä ZáKiMe lcĹu 311 iiuuV y.

3. Přikazce je povinen na vyzvání příkazníka zúčastnit se se svým oprávněným zástupcem předání a
převzetí stavby a podpisem zápisu o předáni a převzetí stavby projevit souhlas s převzetim
dokončeného dila.
\ ,r L.: "Žk í i&e-"> Lr

" :-. U jw":: ~» r m j" rí YL"~AJ u Ĺbd u µui i uUUi i'í ĹWl bľ

'"A-jů, zpccl, jejic-hž pctřebz vznikne '! µůběhu p!něn1 této 3m|ou'ď'y.

xi. výpověd' smiouvy, odstoupení od sm!ouvy

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby sjednané v čl. V. této smlouvy,
2. Smlouva může být ukončena dohodou, výpovědi, odvoláním příkazu ze strany příkazce nebo

odstoupením od smlouvy.
3. V případě výpovědi se sjednává výpovědni doba v délce 1 měsíce. výpovědní doba počíná běžet prvním

dnem měsíce následujÍcÍho po měsíci, v němž byla podaná výpověd'. Podminky spojené s výpovědi ze
strany příkaznika řeší ust. 6 2440 a § 2442 zákona č. 89/2012 Sb., cibčanského zákoniku.

4. Příkazce může odstoupit od smlouvy, pokud přikazník opakovaně porušuje svoje povinnosti vyplývající z
" ujednáni této smlouvy ař by| na tlltn qkljtpčno<f příkm7cpm pkc'mněb 1T|^7cjrnčin, ? ?řo"t^ V přinnžřmn,á

lhůtě nezjednal nápravu. Pro odvolánl příkazu ze strany příkazce platí ust. § 2443 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

5. Příkazce může odstoupit od smlouvy v připadě, že se mu nepodaři zajistit finanční prostředky a stavba
nebude realizo'.'ána.

6 Ocktc'upeni od nabývá účinríosti dnem následujÍcĹ'r pc dni, kdy bylo smiuvM st'zně doručeno
pIsemné oznámení o odstoupenľ.

Xii. Odpovědnost za škodu

1. PřIkazník odpovídá příkazci za škodu na věcech převzatých od přikazce, ledaže tuto škodu nemohl
odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

2. Přikazník odpovidá přikazci za škodu, která mu byla způsobena nesprávným anebo neúplným plněním
předmětu této smlouvy, a za škodu způsobenou porušením povinností přikazníka podle této smlouvy.
Příkaznik se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaloženi veškerého
úsili, které na něm lze vyžadovat.

3. Příkazník neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností příkazce, zejména nepředáním
podkladů ke zpracování nebo předánim neúplných, nesprávných, anebo nepravých podkladů ke
zpracování.

4. Přikazn ik je povinen doložit příkazci ke dni zahájení činnosti kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho činnosti, a to v minimální výši
pojistného plnění 3 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu
provádění díla až do doby jeho protokokárniho předání a převzeti příkazci.

Xltl. Odpovědnost za vady a záruka
1. Vadou provedeni předmětu smlouvy se rozumí takový postup přikaznika nebo takový výsledek jeho

práce, kdy jsou v důsledku jeho nedostatečných technických, právních, ekonomických či jiných
relevantních znalostí ve zpracované a odevzdané dokumentaci chyby, rozpory a nedostatky.

Příkaznik neodpovídá za ty vady v provedeném předmětu smlouvy, které byly způsobeny použitim
dokladů, informací či dokumentace poskytnuté příkazcem v případě, že příkaznik ani při vynaložení

)
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odborné péče nemohl zjistit nesprávnost této dokumentace nebo na ně přikazce upozornil a ten na jejich
použití trval.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podminkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv je povinen zajistit
příkazce č. 1, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od uzavřeni této smlouvy.

2. Příkazce uděluje příkaznÍkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude přIkaznIk jménem a na
účet přikazce vykonávat na základě této Smlowy,

3. PřIkazník není oprávněn bez předchozího pisemného souhiasu přikazce pověřit piněnim této Smiouvy
nebo její části třetí osobu. Toto připadné pověřeni nezbavuje přIkaznIka odpovědnosti za kvalitu
vlastního plnění.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze pIsemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým čÍslem k
přikazní smlouvě a potvrzenými oběma smluvními stranami.

5. výchozími podkiady jsou smiouva o dilo uzavřená se zhotoviteiem v úpiném zněni včetné dodatkú
týkajících se rom|i·7mrm ctmVby, projektová dokumentace pro realizaci stavby, stavebni povolení, správní
rozhodnutí dalších orgánů státni správy ve věci stavby.

6. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění; a dalšími právními předpisy.

m

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce Č.1, 1 přikazce č. 2 a 1 příkazník.

8. Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřizení), v platném zněni:
Uzavřeni této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 29.11.2023 usnesenim č. RMO/26/21/23.

l?řÍ|oha:
Cencvá najídka č. 12b/2023 ze dne 06.11.2023

V Otrokovicich, dne ..3..0..:11:.2023

V Břestu, dne &). ,!! (, u

Ve ZI"ně, dne 3 Ĺj 11, 2lň3

i
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Cenwá mbídka za výkon tds č. í2b/2023
,:E

ínvestcr : Město Otrokovice, Mm. 3.kvěEm 134U, 765 02
E

TD1: bvadil A., Břest = 768 23
1ČG: 67528791

,' tjič:
ČKAIT: 1301894

r'

' Název akce : Stavební iipravy při3tavb3 objektu K-3 O¢rokovice

Mbto $tayby : Otrokovice č.p.l342, p.č.i3612, 2554, 3559 v k.ú. Otroko'vice

p.c CP · Pb"'"::^ ·m·' m ' " " " "." "23- ——·"· = ¥ .wU úP vAm ĹV.

CENOVÁ NÁB/DKA TD!

Délka realizace dlia - de SOD se zhotovitelem:

Nabidková cena za TD1
(viz rozsah činnostl)
Kontrola podkladů k fakturadm od GD { lx za měsic )

n mhšeů 1 měsíc

1.

2.

3. Režie

Celkem ĽxHt DPH

4. zajíštěni koiaudôce po dokončeni dila
(za předpokladu předáN pIné moci a veškerých pozadovaných
dokladů GD stavby stanovených stavebním povolením )

567 830,00 KČ

38 770,00 KČ

17400,00 KČ

624 0®,00 Kč 52 000,00 Kč

15 000,00 KČ

%/y

Celkem k SOD 639 000,00 Kč
DP!-! ?2% 134 190,00 Kč
Celkem DPH 773 190,00 KČ

Nen/pňedmětem av

výbér
Zc/ištén/ b"eškerých čhmost/mtných k mMizacl di/c ¥yp/ým//aíh 5tůvěbMhc· pc·vaieni
Ch" ňe@bsghu/e cioprcc=ún/veškeiých změn !1 PD pro red/zoc/(nutných pro prováděn/dt7a )
Zo/išrěn/Aavebn/ho poimlen/
Správn/poplotky
Vpř/podě změny doby reo/kace dila (zkrócenLprod/ouŽen/) bude ce/kovó ceno d/ľa d/e této skueénestl adekvátně upiuwna

Př//oha CN: Rozsoh člnnostl

V Bř«tu 6AL2023



_m

příloha CN : Rozsah činnostITDI

." 1. Přikaznik je povinen vykonávat činnosti technického dozoru stavebnika zejména v tomto rozsahu:

2.1 seznámení se s podkkdy pro realizaci stavby, obzvlášt' $ píojektovcu ciokumeritacl, s obsahem
jednotlivých uzavřených smluv, s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutfmi dc:tčených ůrgánů a s obsahem
2.2 výkon odborného dozoru podle stavebnlho zákcnE při mlizaci všech praci, sieciování postupu
prováděni dúa, kQQrdinace ymrí = Andkv-" r"~' +""ovitékm ä jeho suixbclavaieii,
2.3 kontrola prováděných pracl na staubě dle ptedané prôjektô'cé důkumenWce. Kontroia postupu pracl
v návaznosti na termln dokončenl dňa dle odsouhlaseného časového harmonogramu praci,
2.4 kontrola dodržováni podmínek uděleného stavebniho povolenl a ostatnl vydané legislativy k dotčené
stavbě,
2.5 průběžné pořizovánl fotodokumenmcR akce která 6ÁQ -"C'":::: pc· íta

.Uij,
2£ 5ieúôvaň' veámpi etavebn'c§ montážnfch deMKi u sou!Uu e p(jdrn uved¢my|(ii v jj! jb|ušných
smlouvách včetně (me^l!h(meori jednotlivých zápleů,
2.7 iniciovánl (zajišťcvánl, svoláváni) a vedení kontrolnlch dnů příp. porad řešiclch postup výstavby a
součinnost mezi účastníky výstavby a dodavatelským systémem stavby, které se budou zabývat dosaženými

2.8 přlprava a vydávání zápisů z těchto jqdnánl,

2.9 projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužujl lhůtu
výstavby a nezhoršujl parametry stavby, Ostatní změny předkládat s vlastním vyjádřenfm jnve3torovi,

2.10 o všech závažných skutečnostech bez odkiadu informovat investora,

2.11 kontrola výrobnl dokumentace, výkresů a dokumentace skutečného provedenl stavby zpracovanou
zhotovitelem,

.. 2.12 kontrola věcné a cenwé správnosti a ůp!nosti -==väcích µodRlaciů Taktt:r, ;ejich soulad s
pódmínkami uvedenými ve smlouvách a ieiich předkládáM k !ikvidzCi inL'=e'r:"O\-'i,

2.13 kontroia těch částl dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanGu nepřístupnými,

2.14 kontrola výsledků zkoušek a vyžádání dokladů, kterě prokazuj! kt'ditu pfmádených prad a dcdávek
(ateey, pmtcíkdy aood '),
2.Z5 spolupráce $ prôjekŕmty zabezpečujlcfmi mtorský dozcir, pň žeúištěm souladu reäizovaných praci
dodávek $ projektem,
2.16 spolupráce s projektantem, zhôtovitelem a investorem při prováděnf nebo navrhováni opatřenf na
odstraněni případných závad projektu při dochžen! podmlnek technické a technologické kázně,

2.17 kontrota prováděných pracf a postupu v návaznosti na termin dokončeni díia,

2.18 uplatňovánl námětů směřujiclch ke zhospodámění budouclho provozu,

2.19 předkládánf informací o jakýchkoliv odchylkách týkajlclch se hcdnoty díla investorovi a asistence při
jakýchkoliv opětovnýc-h projednávánlch se zhotljvite|em stavby,
2.20 spoIupráce s pracovníky zhotovitele stavby při prováděnl opatřenl na odvráceni nebo omezení škod při
ohroženi stavby živdnými udábstmi,
2.21 projednáni a dohodnutl nákladů a sazeb za nenaplánované položky praci se zhotoviteiem stavby a
pIsemná doporučenf investorovi v tomto směru,
2.22 organizační zajištěni přejímaclch řlzenľ, připrava podkladů pro odevzdánl nebo převzetl stavby nebo
jejfch části a účast na jednánl o odevzdánl nebo převzetl, přejímka dokončeného dfla od zhotovitele,

2.23 kontrola odstraňovánl vad a nedodělků při přebíránl v dohodnutých termínech,

2.24 podávání zpráv investorovi okamžitě po vzniku jakékoliv události, která by mohla cjv)ivňit podminky
poskytování finančnlch prostředků, včetně např. jakéhokoliv podezřeni na nekalé postupy ze strany zhotovitele
2.25 zajištěni kolaudace po dokončeni dlla včetně zajištěni veškerých požadovaných dokladů stanovených
přislušným stavebním úřadem.


