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SMLOUVA O DÍLO
ČÍSLO : DIL/64/02/005678/2017,

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha, odbor sportu a volného času MHMP
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
Jungmannova 29/35, 110 00, Praha 1 
Mgr. Soňou Fáberovou, ředitelkou odboru SVC MHMP
00064581
CZ 00064581, registr, dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění 
PPF banka a.s.
27-5157998/600

Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
IC:
DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „objednatel”)
a

ZHOTOVITEL:

BOMART spol. s r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 

Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti 

25091905 

CZ250919057
ČSOB, a.s. Praha 2 

474065113/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka 48981

IC:
DIC:
Bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

PREAMBULE
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Kompletní 
rekonstrukce y budově Duncan - ŠvP Janské Lázně - výběr projektanta - opakování" v němž zhotovitel předložil vítěznou 
nabídku (dále jen „NABÍDKA") zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele. Obě smluvní strady se zavazují 
plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany 
považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.

ČLÁNEK 1. VYMEZENÍ POJMŮ
Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.1 OBJEDNATEL
1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 

objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. Ohledně plnění dle čl. 2.1.3.2, 2.1.3.4, 
2.1.3.6 a 2.1.3.7 vystupuje objednatel jako příkazce.
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1.1.2 ZMOCNĚNÍ
Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech 
zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména 
při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných 
povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této 
smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Pro vyloučení 
pochybností předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc včetně přesného vymezení rozsahu a 
obsahu zmocnění a jeho časové platnosti bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

1.2 ZHOTOVITEL

Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy. Ohledně 
plnění dle čl. 2.1.3.2, 2.1.3.4, 2.1.3.6 a 2.1.3.7 vystupuje objednatel jako příkazník.

Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech 
povinností vyplývajících mu z této smlouvy.

1.2.1

1.2.2

1.3 PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke 
kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 
specialistům z řad třetích osob - poddodavatelům (dále též jen „subdodavatelé"). V těchto případech 
doloží zhotovitel objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní 
identifikační údaje těchto subdodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich 
platných oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatelů 
bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat.

Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že 
zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím 
poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám.

1.3.1

1.3.2

1.4 ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat dílo (stavbu) na základě 
projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.5 DÍLO

1.5.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové dokumentace a související 
činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

1.5.2 Cenou díla se rozumí smluvní cena sjednaná touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této 
smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související činnosti, které provede zhotovitel 
pro objednatele podle této smlouvy.

1.6 STAVBA
1.6.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „Kompletní rekonstrukce v 

budově Duncan - ŠvP Janské Lázně" ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré 
stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením 
související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace zpracované podle 
této smlouvy.

1.6.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady pořízení budoucí stavby tak, jak byly 
vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě.

1.7 TECHNICKÝ DOZOR STA VEBNÍKA (TDS)
1.7.1 Technický dozor investora je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro 

objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí 
kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke 
změnám stavby.

1.7.2 TDS může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky 
prostřednictvím odborně způsobilého subjektu.

1.7.3 Z povahy činnosti TDS vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v průběhu realizace autorského
dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDS sjednán ve fázi zpracování projektové
dokumentace, spolupracuje TDS a zhotovitel ve všech etapách realizace díla.

1.8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1.8.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného

souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za
objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem.
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ČLÁNEK 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a nebezpečí objednateli 
dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
stavby uvedených v odstavci 2.1.3. dále (dále souhrnně též jen „projektová dokumentace" nebo „PD") a 
poskytnutí veškerých dalších sjednaných i nesjednaných činností, výkonů a služeb, které souvisí s 
vypracováním této projektové dokumentace a výkon dalších sjednaných činností, a to vše v rozsahu touto 
smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo"). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, 
přičemž uhrazením kterékoliv díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody z této uhrazené části díla 
na objednatele.

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 
výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností 
obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.

Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby 
(etapy), přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy a v následujících článcích 
této smlouvy. Základní členění jednotlivých stupňů PD (etap) je následující:
2.1.3.1

2.1.3

Přípravné práce pro zhotovení projektové dokumentace
• Převzetí od zadavatele (investora) veškerých dokladů a podkladů
• Seznámení se všemi podklady a doklady.
• Zhotovení všech nezbytných průzkumů pro řádné zpracování PD

Zhotovení dokumentace k územnímu řízení (DUR), vč. zajištění předběžných stanovisek 
orgánů, organizací a osob
zhotovení dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DSP), vč. zajištění 
kladných předběžných stanovisek orgánů, organizací a osob

Komplexní projednání a zajištění územního rozhodnutí (UR) a stavebního povolení (SP) 
v rozsahu: veškerá jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání 
jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě ve všech fázích zpracovávání všech stupňů 
projektové dokumentace;
• obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k 

vydání pravomocného stavebního povolení;
• příprava a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení;
• obstarání pravomocného územní rozhodnutí a stavebního povolení.
• zadavatel předpokládá sloučené řízení 

Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby 
Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (AD)

2.1.3.2

2.1.3.3

2.1.3.4

2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.3.7

2.1.4 Dílo bude realizováno na základě zejména následujících podkladů, které objednatel předal zhotoviteli před 
podpisem této smlouvy:
2.1.4.1
2.1.4.2

Dokumentace objektu ve formátu dwg.
Stavebně-technický a mykologický průzkum v objektu Lesní čp. 211 v Jánských Lázních 
Královehradecký kraj, zpracovatel: Diagnostika staveb, Beranových 65, Praha 9 
z 22.10.2012 pod č. zakázky 4645/12.
Vyhodnocení stavebně technického průzkumu s doporučením dalšího postupu vypracovaný 
Ing. Václavem Grimem a Ivanem Malým ze dne 31.10.2012.
Statické posouzení dřevěných stropních konstrukcí vypracované Ing. Miroslavem Enderlou, 
CSc. v říjnu 2012.

2.1.4.3

2.1.4.4

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými záměry 
a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.

2.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i 
směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude 
také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, 
popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje 
vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění,
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• vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška 
č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.,

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
• vyhláška číslo č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo 
novější vyhláškou (bude-li),

• a dále v souladu s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA 2014 
(dále jen UNIKA).

2.2.3 Každý stupeň PD bude objednateli odevzdán v 6 tištěných vyhotoveních; další objednatelem vyžádaná 
vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané objednateli 
musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo 
zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka 
zhotovitele.

2.2.4 Každý stupeň PD bude předán v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové 
ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní 
strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v 
elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo 
vyššími: Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, AutoCAD 2006, vizualizace ve formátu 
TIFF nebo JPG.

ČLÁNEK 3. DOBA PLNĚNÍPŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné 
provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.4 je den potvrzení úplnosti 
předaných podkladů objednatelem.

3.3 Smluvní strany vstoupí bezodkladně po podpisu této smlouvy a předání podkladů dle čl. 2.1.4 této smlouvy 
i/ jednání o upřesnění daných podkladů. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li písemně sjednáno jiné datum 
upřesnění ve smyslu odst. 3.2, považují předmětné podklady za upřesněné uplynutím 7. dne po oboustranném 
podpisu této smlouvy, v takovém případě je tedy rozhodným dnem ve smyslu předchozího odstavce 8. den po 
oboustranném podpisu této smlouvy.

3.4 Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně: 
3.4.1 Přípravné práce pro zhotovení projektové dokumentace

nej později do 20 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy. 
Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy (DUR)

nejpozději do 60 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy. 
Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DSP)

nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy. 
Komplexní projednání a zajištění územního rozhodnutí (UR) a stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.4
Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn 
příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo 
v/ mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny 
k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).
Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy (DPS)

nejpozději do 130 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy. 
Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy
- zahájení:
- ukončení:

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6
od zahájení výběru dodavatele stavby
podpisem SoD mezi objednatelem a zhotovitelem stavby

Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy
- zahájení výkonu AD:
- ukončení výkonu AD:

3.4.7.
od zahájení realizace stavby
předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem 
stavby

- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby, kterou stanoví 
zhotovitel. Objednatel nepředpokládá realizaci díla delší než 4 měsíců.

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy 
provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou 
z povahy činnosti zhotovitele popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).
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PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle odst. 2.1.3 této 
smlouvy a ve sjednaných termínech či lhůtách. Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená 
PD (jejípříslušný stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, 
a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen 
převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.
O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD

Ing. Mgr. Libor Bezděk, ředitel Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy
Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Protokol 
neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli 
po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.
Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle této 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. 
Toto vyjádření provede zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů. 
Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.
Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. článku 3.5) nejsou nikterak dotčena práva 
objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

ČLÁNEK 4. CENA STAVBY
4.1 CENA STAVBY

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 
vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré 
daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá 
nebezpečí změny okolností.

4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby 
na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných 
v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou 
dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech 
jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz čl. 4.3) stanovené zhotovitelem v 
podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude 
řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích 
nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že 
nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem.

Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. 
až XI. souhrnného rozpočtu podle cenové soustavy RTS) nepřekročí 15 000 000,- Kč bez DPH. Tato částka je 
výchozím podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či 
rozpočtem ke každému stupni PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím 
podkladem pro výpočet ceny díla (honoráře zhotovitele).

Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno 
stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude 
realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními 
vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude veden snahou o 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení a že projektová dokumentace, kterou má dle 
této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby byl tento 
finanční limit dodržen.

Pokud zhotovitel v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD zjistí, že požadavky objednatele na rozsah a obsah 
stavby zvyšují celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3. této smlouvy, neprodleně objednatele 
na tuto skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle 
této smlouvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že celkové maximální náklady stavby podle odst. 4.3. této 
smlouvy je schopen i přes požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet. K

4.2

4.3

4.5

ČLÁNEK 5. SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši uvedené 
odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této 
smlouvě výslovně uvedeno jinak.
Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:

5.1

5.2

Smlouva o dílo strana 5
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V případě víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či 
předpokládaný touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na 
jejich provedení (vyžádané vícepráce).

V případě méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 
předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této 
smlouvy požaduje.

Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 
stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění 
je datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2. této smlouvy.

Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto: (doplní účastník zadávacího řízení)

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3

cena
odst. předmět plnění

bez DPH vč. DPHDPH 21%
Etapa - Přípravné práce pro zhotovení
projektové dokumentace podle odst.
2.1.3.1 této smlouvy

30 000,- 6 300,- 36 300,-
5.3.1

Etapa - DUR podle odst. 2.1.3.2 této 
smlouvy

100 000,- 21 000,- 121 000,-5.3.2

Etapa - DSP podle odst. 2.1.3.3 této 
smlouvy

390 000,- 81 900,- 471 900,-5.3.3

Etapa - obstarání UR a SP podle odst. 
2.1.3.4 této smlouvy

70 000,- 14 700,- 84 700,-5.3.4

Etapa - DPS podle odst. 2.1.3.5 této 
smlouvy

450 000,- 94 500,- 544 500,-5.3.5

Etapa - Technická pomoc v zadávacím
řízení na výběr zhotovitele stavby podle 
odst. 2.1.3.7 této smlouvy

10 000,- 2 100,- 12 100,-
5.3.6

Etapa - AD podle odst. 2.1.3.7 této 
smlouvy

80 000,- 16 800,- 96 800,-5.3.7

1 130 000,- 237 300,- 1 367 300,-Celková cena5.3.8

5.4 Objednatel předpokládá, že v rámci plnění podle 2.1.3.1 Zhotovitel zpracuje a vyhodnotí nezbytné průzkumy pro 
řádné zpracování následných stupňů.

Správní poplatky za UR, SP a za případná vyjádření dotčených orgánů jsou zahrnuty v ceně zhotovitele podle 5.3.8.

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem:
5.5.1 Každá zčásti ceny dle odstavců 5.3.1 až 5.3.6 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a 

bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na 
základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

5.7.2 Cena dle odstavce 5.3.7 této smlouvy bude zhotoviteli hrazena na základě faktur vystavovaných 
pravidelně lx měsíčně, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.
Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 100% honoráře odst. 5.3.7. této 
smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle odst. 3.4.7 této smlouvy.

Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově 
vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto 
údaje:

5.8

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 
číslo smlouvy;
číslo platebního dokladu (faktury);
den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění; 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit; 
název zakázky v textu faktury; 
označení fakturované etapy předmětu plnění;
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty; 
označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 
smlouvy;

Smlouva o dílo strana 6
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razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

Další platební podmínky:
5.9.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení objednateli a 

úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby za 
jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami) 
včetně daně z přidané hodnoty.

5.9.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí 
bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu.

5.9.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého platebního 
dokladu.

ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy
náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na:
5.10.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma 

reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad 
rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající;

5.10.2 speciální grafické práce, složité vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem;

5.9

5.10

ČLÁNEK 6. SMLUVNÍ POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním svého závazku dle:

6.1.1. čl. 3 odst. 3.4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
ceny uvedené v čl. 5 odst. 5.3.1. za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. čl. 3 odst. 3.4.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
ceny uvedené v čl. 5 odst. 5.3.2. za každý i započatý den prodlení.

6.1.3. čl. 3 odst. 3.4.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
ceny uvedené v čl. 5 odst. 5.3.3. za každý i započatý den prodlení.

6.1.4. čl. 3 odst. 3.4.5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
ceny uvedené u čl. 5 odst. 5.3.5. za každý i započatý den prodlení.

Poruší-li zhotovitel závazek svolávat pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínů podle odst. 
7.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový 
případ a každý započatý den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli, 
nesplní-li zhotovitel termín/y ujednaný/é na výrobním výboru a to za každý případ a za každý i započatý den 
prodlení.

Neprokáže-li zhotovitel rozpočtem zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku RTS 
nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 4.2 této smlouvy, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve odpovídající hodnotě 1% z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle 
odst. 4.2 této smlouvy.

V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázově smluvní pokutu ve výši 40% z ceny uvedené odst. 5.3.8. článku 5. této smlouvy.

V případě, že při realizaci stavby budou muset být provedeny změny stavby (víceprace), které vznikly 
vadou/vadami projektové dokumentace či výkazu výměr, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20% z hodnoty takovýchto víceprací.

Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou faktury ve splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z téhož 
důvodu.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

ČLÁNEK 7. PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat etapu či žádnou z etap uvedených v článku 2. odst. 2.1.3.6. až 2.1.3.7 
v případě, že mu nebude přiděleny finanční prostředky.

7.2 VÝROBNÍ VÝBORY
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Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní 
výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 2 
pracovních dnů.

Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty podle svého 
uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu 
zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je 
pro plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude 
zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, 
přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního 
výboru objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé 
smluvní strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.
Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

7.2.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:
Ing. Tomáš Zeman, Ing. Vítězslav Novák

7.2.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

Ing. Mgr. Libor Bezděk 
777 766 553

e-mail: bezdek@ddmpraha.cz

Ing. Antonín Parma

602 367 209 
e-mail: fourhorses@fourhorses. eu

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit 
dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 
jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi.

7.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností 
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem 
na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, 
zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.

7.5 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již 
od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských

tel:

tel:

sítí.

7.6 Zhotovitel je povinen dodržet závazné monitorovací indikátory související se stavbou, které vyplývají z příslušného 
rozhodnutí o přidělení dotace objednateli, kopii rozhodnutí poskytne objednatel zhotoviteli na vyžádání.

7.7 Na výrobních výborech je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele předkládat variantní návrhy k projekčních 
návrhům či projekčnímu řešení (např. k projektovaným materiálům, konstrukčním řešení, barevnému provedení 
a pod.).

7.8 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, 
ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet 
se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy 
objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

7.9 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 
objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 
smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčetně 
nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

7.10 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, 
nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, 
a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením 
důvodů.

7.11 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle 
této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli.
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7.12 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své povinnosti (jsou-li) vůči autorovi návrhu stavby (studie), vyplývající z 
Autorského zákona.

7.13 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a to 
na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o 
čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným 
příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového 
příkazu.

7.14 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců 
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:

hlavní inženýr projektu:

projektant:

7.15 SOUČINNOST STRAN
7.15.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, 

které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných 
pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím 
těchto osob účast objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami 
v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.

7.15.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje 
týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké 
požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele 
tento záměr rozšířit.

7.15.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a 
podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení 
majetkoprávních vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s 
orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje 
spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
od vyžádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a 
včasném provádění díla.

7.16 Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e-mail s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), 
zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány 
příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany (smluvních stran).

7.17 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel 
umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

Ing. Tomáš Zeman

Ing. Vítězslav Novák

ČLÁNEK 8. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA
8.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho 

předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 
bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá 
za správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost 
za případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, chybným či 
nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od jeho předání. 
V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným nesprávným navržením 
konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese zhotovitel odpovědnost i po uplynutí 
této doby.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 36 měsíců 
od doby předání (dále jen „záruční doba") podle odst. 8.5. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1. 
této smlouvy.

8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a 
dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v 
okamžiku jeho předání objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. 
Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které 
je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním 
znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho 
navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření 
provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska 
projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). 
Dále zhotovitel poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované 
stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu.
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8.4 U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.7 (DPS) této smlouvy odpovídá zhotovitel za to, že bude zpracována 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž na citované stupně se vztahuje zvláštní záruka podle 
přílohy č. 4 této smlouvy.

8.5 POČÁ TEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOB Y:
8.5.1 Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentaci počíná běžet ode dne předání a převzetí příslušného 

stupně PD podle této smlouvy.
8.5.2 Záruční doba za inženýrské činnosti podle (UR), (SP), technickou pomoc v zadávacím řízení a (AD) dle této 

smlouvy počíná běžet ode dne jejich řádného ukončení, přičemž řádné ukončení činnosti.
8.6 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku odstranění takové 

vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
8.7 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či 

příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo 
objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů 
od jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele v přiměřené lhůtě 
po jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, 
přičemž i reklamace odeslaná u poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.9 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, 
kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do 
doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od objednatele 
a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů 
objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen, na žádost objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu 
odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené objednatelem či třetími osobami 
(tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny technických 
norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené vyšší mocí.

8.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 
příslušných právních předpisů a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá objednateli ve formě vícenákladů na 
realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této 
smlouvy.

8.12 Zhotovitel bere na vědomí, že jeho honorář dle této smlouvy stejně jako realizace stavby je objednatelem 
financována z dotace poskytnuté v rámci OPPIK a tedy že případné porušení této smlouvy zhotovitelem může mít 
vliv na povinnosti objednatele vůči poskytovateli dané dotace, včetně povinnosti přiznanou dotaci zcela či částečně 
vrátit, a je si plně vědom výše škody, která může objednateli vzniknout.

ČLÁNEK 9. POJIŠTĚNÍ

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v 
souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 3.000.000 Kč. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel a jsou zahrnuty v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána 
v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu 
kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u pojišťovny 
bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné 
nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.

ČLÁNEK 10. AUTORSKÁ PRÁVA
10.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu.

10.3 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA
10.3.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel 

prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla 
vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova
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majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této 
smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli 
díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

10.3.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti podle 
této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy 
a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků činnosti 
zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
objednatelem či třetí osobou.

10.3.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo objednatele užívat veškeré výsledky činnosti 
zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti 
zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu 
s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou zhotovitelem 
na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této smlouvy.

10.3.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli podle této smlouvy třetí 
osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené 
formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

10.3.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.

10.3.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 
stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

10.3.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce.

10.3.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou objednateli je 
již zahrnuta v honoráři podle odst. 5.3 této smlouvy.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít y době jeho předání objednateli žádné 
patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli 
autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při 
provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích 
osob plně odpovídá. 1/ takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které 
objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění 
díla.

10.4

ČLÁNEK 11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá 
forma ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě 
kdy:
11.2.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené 

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;
11.2.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;
11.2.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;
11.2.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla
11.2.5 nedodrží-li zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 
ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ.
Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím 
provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.
Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly 
vzniknout, budou řídícím orgánem OPPIK, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé např. 
na základě nedodržení Pravidel ze strany Zhotovitele. Dále má objednatel právo odstoupit od smlouvy, případně 
nerealizovat některé z etap, v případě že mu nebude přidělena dotace.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5
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11.6 VÝPOVĚĎ SMLOUVY OBJEDNATELEM
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď 
objednatele je účinná doručením výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověď doručena zhotoviteli, není 
zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 
dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část 
díla.

11.7 DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY
Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě 
o ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva ukončena a 
vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy.

11.8 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY
11.8.1 V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou smluvní strany 

povinny:
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud objednatel neurčí jinak.
b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným 

způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů 
získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení.

c) Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle. Objednatel 
není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný.

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu.
11.8.2 Na zhotovitelem předané plnění podle odst. 11.8.1 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují 

licenční ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o 
odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle čl. 
6 této smlouvy.

ČLÁNEK 12. PRÁVNÍ ŘÁD
12.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném 

znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně 
některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména 
ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o 
památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání 
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ.
12.3 Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s objednatelem uzavírá 

při svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.
12.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací 

dokumentaci.

ČLÁNEK 13. SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ
Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou a 
smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny 
věcně a místně příslušným soudem v České republice.

ČLÁNEK 14. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt 
se řídí ustanovením § 605 a násl. OZ.

14.2 Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje všechna
případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní. K

14.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:
Příloha č. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA
Příloha č. 2 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (DUR)
Příloha č. 3 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP)
Příloha č. 4 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
Příloha č. 5 ROZSAH TECHNICKÉ POMOCI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 
Příloha č. 6 ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD)
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14.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv 

na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 1/ případě, že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými 
zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném 
způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

14.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
14.6 V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
14.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakkoliv práva a povinnosti 

dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných obecně 
či v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně sjednáno jinak.

14.6 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo 
částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, 
bude tolerováno.
V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší 
moci (okolnosti, které nemohla strana, která je v prodlení ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. živelné pohromy, 
občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, lhůty 
vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění 
závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené 
straně druhé. Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením řádného 
dodatku k této smlouvě.

14.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
14.8 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a 

místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v souladu s pravidly poskytovatele 
dotace. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.

14.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené 
hl. městem Prahou, která je veřejně přístupná na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Tato smlouva 
podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Smlouvu 
bude zveřejňovat OBJEDNATEL.

14.10 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž OBJEDNATEL obdrží tři stejnopisy a ZHOTOVITEL 
jedno vyhotovení. Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

14.11 Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a ostatních dokladů podle 
zákona č. 134/2016 Sb. nebo platné legislativy na Profilu zadavatele.

14.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva 
je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor sportu a volného času

...Z^.:£..: 2017 V Praze dne 31.1.2017dne

za zhotovitele
Ing. Martin Závodný 
jednatel společnosti /

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokáterh

za objednatele
Mgr. Soňa Fáberová 

ředitelka odboru SVC MHMP

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13325/88/2017/C

Já, níže podepsaná, Mgr. Markéta Rozehnalová, advokátka se sídlem v Praze 8 - Kobylisy, Ke Stírce 
490/ 57, PSČ: 182 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 
11966, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 4 vyhotoveních podepsal Martin Závodný, 
narozen 29.04.1969, bytem Šťastného 1533/10, 140 00 Praha 4, jehož totožnost jsem zjistila 
z občanského průkazu č. 201369645 vydaného ÚMČ Praha 4, 08.01.2013.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
nalw.uvedených v této listině ani její soulad s právními předpisy. Mgr. Markéta Rozeh. 

advokátka 
^év^TČAK 11966

V Praze, dne 19.06.2017
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Příloha č. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (DUR) podle odst. 2.1.3.2 
této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby 
a výkony:

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o územní rozhodnutí, a to v rozsahu 
stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákona), vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb (příloha č. 1 k vyhlášce č. 62/2013 Sb.) a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy při 
respektování STUDIE.

• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, 
potřebné pro vydání příslušného územního rozhodnutí / územního souhlasu

• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o územní rozhodnutí podle získaných dokladů a 
vyjádření.

• jménem objednatele požádá o vydání územního rozhodnutí
• předání 1 paré DUR potvrzeného stavebním úřadem v územním řízení objednateli a pravomocné územní 

rozhodnutí. Toto předávané paré DUR bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem 
zpracovatele.

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DUR v rozsahu výše stanoveném.

ZHOTOVENÍ dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.3 této 
smlouvy

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:
• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního 

povolení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 5 k vyhlášce č. 62/2013 Sb.) a dále v rozsahu stanoveném 
v příloze č. 4 této smlouvy při respektování výsledků, dosažených v územním rozhodnutí/ územním souhlasu

• vypracuje propočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DUR
• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, 

potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení
• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení podle 

získaných dokladů a vyjádření
• předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení objednateli. Toto předávané paré DSP 

bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele.
Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DSP v rozsahu výše stanoveném.

KOMPLEXNÍ VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - OBSTARÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ / ÚZEMNÍHO 
SOUHLASU (UR ) a stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:
• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, 

potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení
• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení podle 

získaných dokladů a vyjádření
• vypracuje a podá jménem objednatele žádost o vydání stavebního povolení
• zajistí pravomocné stavební povolení s vyznačením nabytím právní moci

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením pravomocného územního rozhodnutí (UR) a 
pravomocného stavebního povolení (SP).

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy

Zhotovitel i/ průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby 
a výkony:

• vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu 
stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákona), v platném znění a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb (příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 
této smlouvy při respektování výsledků, dosažených ve společném územním a stavebním řízení a vydaném 
ÚR a SP

• upraví DPS tak, aby vyhovoval zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb. a vzhledem k podrobnostem uvedeným v příloze č. 4 této smlouvy

• zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a 
standardů, které jednoznačně vymezují použité položky

A.

B.

C.

D.
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• vypracuje podrobný výkaz výměr
• zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové

dokumentace
• vypracuje podrobný rozpočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DSP
• pro výběr zhotovitele stavby zhotovitel připraví:

a) 1 kompletní pare DPS v tištěné podobě
b) 1 kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči
c) lx kompletní výkaz výměr všech částí projektu v programu excel na vhodném datovém nosiči se 

zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů 
s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek

d) ve výkazu výměr vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a zařízení, které mají vliv na kvalitu 
budovaného díla), u nichž bude po uchazečích o realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním 
nabízeném a v nabídce oceňovaném výrobku či zařízení

e) u vyznačených položek podle bodu d) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou 
uchazeči zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku nebo zařízení (1 
sloupec) - údaje, které uchazeči zapíší do těchto sloupců budou sloužit k posouzení nabídek z hlediska 
splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených v DPS) a samotnému zhotoviteli budou 
sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy

• zpracuje plán BOZP v rozsahu přílohy č. 20 a 21 sazebníku UNIKA 2014
Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveném.

VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy

• Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 
objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v 
rozsahu stanoveném přílohou č. 6 této smlouvy, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k 
dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. 
Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

• zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně 
zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí

• provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna ť obecné shodě s PD
• pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit objednateli jakékoli chyby 

či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce 
na stavbě a stavbu samou a poskytoval objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že 
jakákoliv zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna 
ve shodě s PD. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo 
opomenutí zhotovitele stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které 
provádějí výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve 
shodě s PD, a dále za kontrolu a dozor prováděný TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby 
a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony 
těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě

• zhotovitel bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 
jednání jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, 
budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době 
písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD; zhotovitelova 
vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; 
zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné 
rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně

• ve spolupráci s TDI bude mít zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat PD; 
právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 
stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PD, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, 
instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným 
patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data 
výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku 
nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek součástí

• připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti PD a 
ve spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín 
a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem PD. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv 
zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven 
nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu

• bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření 
k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje 
příslušnou dokumentaci (zejména plán BAOZ, přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění

• objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDS učiní součástí smlouvy o dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby.

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a
převzetí dokončené stavby.

E.
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Příloha č. 2
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODUTÍ

O UMÍSTĚNÍ STAVBY (DUR)
DUR se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb.r ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o 
dokumentaci staveb (příloha č. 1 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části:

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy
D Výkresová dokumentace
E Dokladová část
F Propočet

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu 
a významu stavby nebo zařízení (dále jen „stavba") a podmínkám v území.

Průvodní zprávaA

Identifikační údaje
Údaje o stavbě

A.l
A. 1.1

název stavby,
místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
předmět dokumentace.

a)
b)
c)

A. 1.2. Údaje o žadateli
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A. 1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace.

a)
b)
c,)
3)

b)

c)

Seznam vstupních podkladůA.2

Údaje o územíA.3
rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
dosavadní využití a zastavěnost území,
údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1 (památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území a pod.), 
údaje o odtokových poměrech,
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
seznam výjimek a úlevových řešení, 
seznam souvisejících a podmiňujících investic,
seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).

3)
b)
c)

d)
e)
f)
9)
b)
i)
j) \
Údaje o stavběA.4

nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
účel užívání stavby, 

trvalá nebo dočasná stavba,
údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů!> (kulturní památka apod.),
údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb,
údaje o splněni požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2’, 
seznam výjimek a úlevových řešení,
navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

3)
b)
c)
d)
e)

f)
9)
b)
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základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí a pod.),
základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
orientační náklady stavby.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Souhrnná technická zpráva

i)

J)
K)

A.5

B

Popis území stavby
charakteristika stavebního pozemku,
výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum a pod.), 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné / trvalé),
územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu),
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.l
3)

b)

c)
d)
e)
0
9)

h)

0
Celkový popis stavby
Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Bezbariérové užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby 
Základní technický popis staveb 
Technická a technologická zařízení
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
Požárně bezpečnostní řešení 
Posouzení technických podmínek požární ochrany:
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,
b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,
c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení 

požadavků pro provedení stavby,
d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení 

zásahu jednotek požární ochrany.
Zásady hospodaření s energiemi 
Kritéria tepelně technického hodnocení.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

B.2
B.2.1 
B.2.2

B.2.3 
B.2.4 
B.2.5 
B.2.6 
B.2.7

B.2.8

B.2.9

Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.3

Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000,
návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

B.4

B.5

B.6
a)
b)

c)
d)
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navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů.

e)

Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.7

Zásady organizace výstavby
napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

B.8
a)
b)
c)
d)

Situační vvkresvC

Situační výkres širších vztahů
měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
vyznačení hranic dotčeného území.

Celkový situační výkres
měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
hranice pozemků, 
hranice řešeného území, 
základní výškopis a polohopis, 
navržené stavby,
stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; 
maximální výška staveb, 
komunikace a zpevněné plochy, 
plochy vegetace.

C.l
a)
b)
c)
d)

C.2
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

h)
0
Koordinační situační výkres

měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je 
kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v/ památkové zóně v měřítku 1 : 200, 
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
hranice pozemků, parcelní čísla, 
hranice řešeného území, 
stávající výškopis a polohopis,
vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 
stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; 
maximální výška staveb,
navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
řešení vegetace, 
okótované odstupy staveb,
zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 
maximální zábory (dočasné / trvalé), 
geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace 
a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.3
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
O
j)
k)
I)
m)
n)
o)

Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,

zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, 
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.4

b)

Speciální situační výkres
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření.

C.5

Výkresová dokumentaceD

Charakteristické půdorysyD.l

Charakteristické řezy
(včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení 
navrhované stavby a staveb stávajících)

D.2
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Základní pohledy
(včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny)

Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 
správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 
právních předpisů.

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená 
například na situačním výkrese
Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

Doklad podle zvláštního právního předpisu3) prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci 
stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce 
nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby

Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů4)

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
dokumentace

D.3

E

E.l

E.2
E.2.1

E.2.2

E.3

E.4

E.5

F PROPOČET

Vypracování propočtu celkových investičních nákladů podle ceníku RTS. Propočtem prokáže architekt dodržení limitních 
investičních nákladů stanovených v této smlouvě.

strana 19Smlouva o dílo



-n HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor sportu a volného času

PRA
PRA
PRA
PRA

Příloha č. 3
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO

POVOLENÍ (DSP)

DSP se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o 
dokumentaci staveb (příloha č. 5 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části:

Projektová dokumentace obsahuje části:

Průvodní zpráva 
Souhrnná technická zpráva 
Situační výkresy
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Dokladová část 
Rozpočet

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben 
druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a 
době trvání stavby.

Průvodní zorává

A
B
C
D
E
G

A

Identifikační údaje
Údaje o stavbě

A.l
A. 1.1

název stavby,
místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
předmět projektové dokumentace.

Údaje o stavebníkovi
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace.

a)
b)
cl

A.l.2
a)
b)
c)

A.l.3
a)

b)

c)

Seznam vstupních podkladůA.l

Údaje o územíA.3
rozsah řešeného území,
údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
údaje o odtokových poměrech,
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,
údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 
anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací,
údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

seznam výjimek a úlevových řešení, 
seznam souvisejících a podmiňujících investic,
seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
Údaje o stavběA.4

nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
účel užívání stavby, 

trvalá nebo dočasná stavba,
údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.),
údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících

a)
b)
c)
d)
e)
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bezbariérové užívání staveb,
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 2), 
seznam výjimek a úlevových řešení,

navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.),
základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 
základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
orientační náklady stavby.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Souhrnná technická zpráva

f)
g)
h)

0

j)
k)

A.5

B

Popis území stavby
charakteristika stavebního pozemku,
výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.), 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné/trvalé),
územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu),
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.l
a)
b)

c)
d)
e)
0
g)

h)

0
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,
b) konstrukční a materiálové řešení,
c) mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí,
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 

vnějších odběrných míst,
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 

zařízení),
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení,
b) energetická náročnost stavby,
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
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d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření.

Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovaní místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,
navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů.

B.3

B.4

B.5

B.6
a)
b)

c)
d)
e)

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Zásady organizace výstavby
potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
odvodnění staveniště,

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),
maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
ochrana životního prostředí při výstavbě,
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5), 
úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

zásady pro dopravně inženýrské opatření,
stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.8
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
0
j)

k)
I)
m)

n)

Situační vvkresvC

Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.l

Celkový situační výkres stavby
měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
hranice pozemků, 
hranice řešeného území, 

základní výškopis a polohopis, 
navržené stavby,
stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; 
maximální výška staveb, 
komunikace a zpevněné plochy, 
plochy vegetace.

C.2
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

b)
i)
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Koordinační situace
měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která 
je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
hranice pozemků, parcelní čísla, 
hranice řešeného území, 

stávající výškopis a polohopis,
vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 
stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; 
maximální výška staveb,
navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
řešení vegetace, 

okótované odstupy staveb,
zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 
maximální zábory (dočasné zábory/trvalé), 
vyznačení geotechnických sond, 
geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a 
nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.3
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
O
m)
n)
o)
P)

Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

Speciální situační výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření:

situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
b) situace vegetace.

Dokumentace obiektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se 
zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení y následujícím členění v 
přiměřeném rozsahu:

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 
stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, 
osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem).
b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s 
rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty 
stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně 
řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby 
a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení 
charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového 
řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající 
zástavby nebo krajiny).
Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, 
klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých 
konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které 
by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a 
podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; 
seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; 
specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované 
jejím zhotovitelem).
b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; 
tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav 
kovových a dřevěných konstrukcí apod.).
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; 
stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na 
konstrukci působí dynamické namáhání).
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich

C.4

C.5

a)

D

D.l
D.l.l

D.l.2
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budoucího využití).
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a 
objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně 
požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků 
na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání 
v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu 
únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních 
vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho 
zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně 
vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob 
zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních 
odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných 
prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení 
stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a 
návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah 
a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).
b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých 
podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje 
technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 
normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a 
provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a 
systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

zdravotně technické instalace, 
vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 
měření a regulace, 
silnoproudá elektrotechnika, 
elektronické komunikace a další.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické 
složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné 
uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební 
program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního 
vzduchu - zima/léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého 
vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní 
podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; 
popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a 
potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, 
ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta 
pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, 
zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata 
rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v 
jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na 
stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a 
souvisejících požadavků).

Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní 
soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:

přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, 
plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení, 
přeložky vedení technické infrastruktury,
zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,

D.2
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vyhrazená technická zařízení,
vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben 
charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů;

popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba 
technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s 
materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební 
řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení).

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů,
zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová 
schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém 
zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 
technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní 
technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění 
hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a 
sou vise jících požádá vků).

Dokladová částE

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 
správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 
právních předpisů.

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutívyjádření dotčených orgánů

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená 

například na situačním výkrese
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených 

ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 4)

Projekt zpracovaný báňským projektantem 6>

Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 7)

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
dokumentace

E.l

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

G. ROZPOČET

Zpracování položkového výkazu výměr a jeho ocenění podle ceníku RTS. Rozpočet bude obsahovat celkovou rekapitulaci 
po jednotlivých objektech a dílčí části po oddílech. Rozpočtem prokáže architekt splnění limitních investičních nákladů 
podle této smlouvy.
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Příloha č. 4
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

 (DPS)

DPS se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o 
dokumentaci staveb (příloha č. 6 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části:

Projektová dokumentace DSP obsahuje části:
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SITUAČNÍ VÝKRESY
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
DOKLADOVÁ ČÁST
SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR 
ZHOTOVITELE STAVBY

DPS musí vždy obsahovat části A až E a úpravy podle části F s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben
druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a
době trvání stavby.

Společné zásady:
• Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské 

objekty a pro technologická zařízení.
• Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u 

staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

• Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.

• Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.
• Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na 

které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.
• Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, 

výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní 
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské 
dokumentace.

• Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis5) (plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A
B
C
D
E
F

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.l Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

A

název stavby,
místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

a)
V

A. 1.2 Údaje o sta ve b niko v i
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla,
jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace,
jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

a)
b)

CJ
A.l.3

a)

b)

c)

Seznam vstupních podkladů
základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 
(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 
jednací rozhodnutí nebo opatření),
základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,

A.2
a)

b)
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další podklady.
Údaje o územíA.3

rozsah řešeného území,
údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůl) (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území a pod.), 
údaje o odtokových poměrech,
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,
údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 
údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
seznam výjimek a úlevových řešení, 
seznam souvisejících a podmiňujících investic,
seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Údaje o stavbě
nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
účel užívání stavby, 
trvalá nebo dočasná stavba,
údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisůl) (kulturní památka apod.), 
údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisůž),
seznam výjimek a úlevových řešení,
navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.),
základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
orientační náklady stavby.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
0

A.4
a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

i)

j)
kJ

A.5

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 
povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a 
doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
podmínky realizace prací, budou-li prováděny y ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 
staveb,
zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména 
z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 
ochrana životního prostředí při výstavbě.

SITUAČNÍ VÝKRESY
Situační výkres širších vztahů

měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000,
napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
vyznačení hranic dotčeného území.

Celkový situační výkres
měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, 
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
hranice pozemků, 
hranice řešeného území, 
základní výškopis a polohopis, 
navržené stavby,
stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb, 
komunikace a zpevněné plochy, 
plochy vegetace.

Koordinační situační výkres
měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny stavby,

B

a)
b)
c)

d)

e)

C
C.l

a)
b)
c)
d)

C.2 v

a)
b)
c)
d)
e)
0
9)

h)
i)

C.3
a)
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která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 
1 : 200,
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
hranice pozemků, parcelní čísla, 
hranice řešeného území, 
stávající výškopis a polohopis,
vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 
stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb,
navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
řešení vegetace, 
okótované odstupy staveb,
zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny 
apod.,
maximální zábory (dočasné / trvalé), 
vyznačení geotechnických sond, 
geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se 
zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v 
přiměřeném rozsahu:

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

Architektonicko-stavební řešení
Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, 
výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové 
provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a 
technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 
vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; 
údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; 
popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem).
Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li 
obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech 
konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou 
včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s 
popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se 
základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu 
terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; 
dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na 
všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými 
ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů). 
Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, 
rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků).

b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
0
j)
k)
I)

m)
n)
o)
P)

D

D.l

D.l.l
a)

b)

c)

Stavebně konstrukční řešení
Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní 
průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou 
dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, 
klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti 
navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - 
popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na

D.1.2
a)
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nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 
bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace 
zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální 
únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; 
seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů 
a pod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné 
předpisy a normy).
Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno 
sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní 
model.
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu 
vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem 
pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro 
provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí 
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a 
prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných 
konstrukcí).
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému 
(dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a 
rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně 
projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní 
programy a pod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; 
rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů 
kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných 
prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a 
posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem 
ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, 
předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.
Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 
: 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou 
přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech 
konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných 
plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce 
nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; 
detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy sestavy, 
podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních 
nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a 
modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením 
průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; 
rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání 
vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné 
množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání 
vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro 
vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u 
staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení 
změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo 
pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

b)

c)

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 
dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, 
technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní 
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.: 

zdravotně technické instalace, 
plynová odběrná zařízení, 
vzduchotechnika, 
vytápění, 
chlazení,
měření a regulace,
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silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 
elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je 
uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické 
složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve 
stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace 
profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto 
možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:

Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními 
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových 
poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých 
provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání 
instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací 
předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; 
zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo 
před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry 
ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické 
výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam 
požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem 
včetně data vydání).
Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy 
nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých 
strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v 
jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, 
pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; 
výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a 
instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové 
schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a 
komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových 
parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, 
potrubí, nátěry, izolace).

Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 
provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:
• nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a 

stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního 
komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických 
komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,

• podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných 
bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

• vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související 
technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky,

• rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

• vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky,

• stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
• vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,
• zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
• zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
• zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
• nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
• vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů 

řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
• zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
• vyhrazená technická zařízení,
• vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních. 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

a)

b)

c)

D.2
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Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam 
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a 
množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, 
popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu 
vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, 
vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných 
pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, 
zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata 
rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění 
přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení 
speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí 
výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného 
výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy 
a řezy ve vhodném měřítku).
Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících 
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

a)

b)

c)

DOKLADOVÁ ČÁST
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 
správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 
právních předpisů.

Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb. a § 13 vyhlášky l. 31 195 Sb.) v případě, Že prO StaVŮU jSOU HUtné.
Projekt zpracovaný báňským projektantem <zákon d6,/I99S sb-3 vyhláška 298/2005 st> ) v případě, že pro stavbu je 
nutný.

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR 
ZHOTOVITELE STAVBY
DPS musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako součást zadávací dokumentace podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále v textu rovněž jen „zákon")

OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE
Zhotovitel je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení Zákona:
Zadávací podmínky jsou vymezeny podle § 28 odstavec (1) písmeno a) Zákona 
Zadávací dokumentace je vymezena podle ustanovení § 28 odstavec (1) písmeno b) Zákona 
Zadávací dokumentace stavby musí obsahovat:

projektovou dokumentaci stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném 
pro zpracování nabídky (tj. v rozsahu DPS);
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., a to rovněž v elektronické podobě;
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací podmínky, zejména 
technické podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy. názvy nebo iména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně pro její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. V případě stavebních prací lze takový odkaz 
připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Zadavatel 
v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zadávací dokumentace stavby je vymezena vyhláškou č. 169/2016 Sb. kterou se stanoví rozsah 
dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel je povinen při zpracování DPS dodržet jednotlivá 
ustanovení této vyhlášky:
Zhotovitel je povinen podle této smlouvy zpracovat DPS tak; aby vyhověla požadavkům 
zákona a jeho prováděcích vyhlášek specifikovaným v části A této přílohy smlouvy. DPS proto 
musí obsahovat podrobnou specifikaci technických podmínek zejména v podobě 
charakteristik a technických parametrů jednotlivých prvků stavby, které vymezí jejich 
technickou úroveň, avšak současně nebudou směřovat pouze k jedinému výrobci či 
dodavateli jednotlivých prvků. Podrobná specifikace technických podmínek bude zpracována 
tak, aby umožnila zhotoviteli provést kontrolu nabídek předložených uchazeči v zadávacím 
řízení, kterou bude provádět v rámci etapy HN podle této smlouvy.
Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce 
stanovený vyhláškou 169/2016 Sb. je závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce;

E

(Nařízení vlády č.430/2006Sb.,E.l
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to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které nevyžadují stavební povolení nebo 
ohlášení.
Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby 
(DPS).

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR
Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb..
Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu 
MS Excel verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této 
smlouvy na vhodném datovém nosiči se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje ze soupisu 
prací a výkazů výměr, a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně 
vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem 
zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje. 
Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál objednatele a zhotovitel jej 
nesmí poskytnout ani vcelku ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné 
informace o něm nebo o jeho částech třetím osobám.

SOUPIS PRACÍ
Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci 
předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků zadavatele.
Položky soupisu prací

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo 
služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní 
práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby.
Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah 
požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto 
obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby.
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž 
montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis 
materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo 
vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku.
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního 
nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu.

Struktura soupisu prací
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní 
soubory v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v 
rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru členěn 
do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na 
druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je 
přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění 
použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, 
dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu a provozního souboru.
Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek 
realizace stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních 
prací, dodávek nebo služeb.
Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny 
obsahují rekapitulaci všech soupisů.
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách 
soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se 
zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky 
soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo 
činnosti.
Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako 
samostatné položky. Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom 
společném soupisu prací.

Obsah položky soupisu prací
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému 
objektu a provoznímu souboru a obsahuje:

B.
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pořadové číslo položky;
číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením 
cenové soustavy, pokud je použita;
popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo
služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a
cenové podmínky;
měrnou jednotku;
množství v měrné jednotce;
výkaz výměr k uvedenému množství.

>
>

>

>
>
>

Poznámka:
Je účelné, aby uchazeč o veřejnou zakázku na realizaci stavby, uvedl ve svém 
rozpočtu zpracovaném oceněním soupisu prací konkrétní názvy (obchodní značku, 
přesné označení a výrobce) výrobku či materiálu tak, aby mohlo být zadavatelem 
posouzeno, zda jeho nabídka splňuje technické parametry stanovené v DPS. Za tím 
účelem zhotovitel DPS podle této smlouvy provede následující úpravy soupisu prací:

> v soupisu prací vyznačí (např. barevně) položky, u nichž bude vyžadováno 
uvedení konkrétního názvu (obchodní značka, přesné označení) výrobku či 
materiálu, který je uchazečem o veřejnou zakázku na realizaci stavby nabízen 
a oceněn

> u takto vyznačených položek přidá (odemčené) 2 sloupce, do nichž uchazeč 
o veřejnou zakázku na realizaci stavby bude mít povinnost doplnit:

do 1. sloupce konkrétní název (obchodní značku, přesné označení) 
nabízeného a oceňovaného výrobku či materiálu 
do 2. sloupce název výrobce nabízeného a oceňovaného výrobku či 
materiálu

Cenové soustavy
Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních 
pracích, materiálech a výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a 
měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny (standardem je 
např. ÚRS, RTS ...).
1/ případě použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v podrobnostech 
vymezených vyhláškou 169/2016 Sb. uvede projektant v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby odkaz na použitou cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový 
přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů nebo plný text bude součástí 
projektové dokumentace pro provádění stavby.

Elektronická podoba soupisu prací
Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má 
takový otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a 
zároveň se jedná o formát volně dostupný (standardem je MS Excel ve formátu xls). 
Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná. 
Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky 
doplněním údajů požadovaných zadávací dokumentací.

VÝKAZ VÝMĚR
Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr (DW). Detailním výkazem výměr (DW) se rozumí 
vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu 
výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo 
textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.
Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám 
soupisu, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze 
odkazem.
DW pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. 
položkovému rozpočtu (bez uvedení cen). Na základě DW budou uchazeči v zadávacím řízení 
na výběr zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé objekty a technologické soubory stavby a 
stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem objednatele je získat takové 
nabídkové ceny ť zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované technické úrovni stavby 
podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět plnění specifikovaný v DPS.
DW pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě dokumentace pro 
provádění stavby, která má již propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a 
práce se značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího účelu, způsobu provedení, 
množství, materiálového a technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto 
vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ní možné 
věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a podružných 
parametrech a funkcích správně zhotovit.
K sestavení DW se používají položky, popisovači nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní

B.2.
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dodávky a práce odlišit od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že 
každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je materiálového, 
technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit. DVV nesmí obsahovat soubory bez 
položkového členění.
DVV - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat označení konkrétních komerčních 
výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.).

DVV se skládá z:1.
výkazu výměr stavební části (specifikace prací a dodávek); 
specifikace technické (technologické) části stavby zahrnující soubory strojů, 
zařízení a inventáře (podrobný soupis technologických provozních celků (PC), 
souborů (PS), provozních jednotek (PJ), tj. soubor strojů, zařízení a 
inventáře, vč. jejich montáže a instalace.

DVV každého z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé součásti 
technologické části stavby bude obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb 
ve skladbě odpovídající zadávací dokumentaci stavby. Každá z položek výkazu výměr 
musí obsahovat:

>
>

2.

pořadové číslo položky;
popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu, případně odkaz na tu 
část DPS, kde jsou tyto údaje uvedeny, pokud nejsou zapsány přímo v DVV; 
měrnou jednotku; 
počet měrných jednotek.

Dále zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatně pro každý z objektů 
pozemních a inženýrských staveb a každé součásti technologické části stavby celkovou 
rekapitulaci výkazů výměr s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr. 
Současně zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkazů 
výměr všech objektů stavby s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr. 
Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz 
výměr (DW) požadovaných prací a dodávek i v elektronické podobě ve formátu MS 
Excel verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v odpovídajícím počtu 
vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD) se zachováním 
odpovídající antivirové ochrany. Údaje z výkazů výměr a to pořadové číslo položky, 
číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, 
měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem projektové 
dokumentace zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a 
uchazečům měnit či upravovat tyto údaje.

>
>

>
>

3.

C. VYKRESYV DPS
Výkresy jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (SO a 10) a technické (technologické) části 
stavby zahrnující soubory strojů, zařízení a inventáře technologických provozních celků (PC), souborů 
(PS), provozních jednotek (PJ), či sólo strojů, zařízení a inventáře, budou dopracovaných tak aby byly 
postačujícím podkladem pro sestavení soupisu prací a výkazu výměr; specifikace strojů a zařízení.
Popis místností
Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace stavby zpracuje samostatně pro každý ze zhotovitelem 
projektovaných pozemních stavebních objektů a to pro každou místnost v každém z takovýchto objektů 
ve formě tabulky tzv. popis místnosti, s uvedením: 

čísla místnosti; 
druhu prostředí;
podlahové plochy a výšky místností; 
povrchové úpravy stěn, stopů a podlah;
druhů, počtu a rozměrů oken a dveří, včetně specifikace kování, způsobu zamykání; 
druhů a počtu použitých skel; 
druhů a počtu svítidel; 
druhů a počtu zásuvek;
druhů a počtu zařízení a prvků vzduchotechniky; 
druhů a počtu topných těles; 
druhů a počtu požárních hlásičů; 
druhů a počtu ovládacích prvků; 
druhů a počtu prvků zabudovaného interiéru; 
druhů a počtu kovových doplňkových konstrukcí; 
druhů a počtu zdravotechnických zařizovacích předmětů; 
druhů a počtu slaboproudých zásuvek a zařízení; 
druhů a počtu žaluzií;
druhů a počtu ostatních konstrukcí, výrobků a prvků jednoznačně, podrobně a 
nezpochybnitelně, vymezujících předmět veřejné zakázky v dané místnosti.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

D. DOKLADY V DPS
Zhotovitel zpracuje a současně s předáním DPS objednateli předá: 

seznam všech přiložených dokladů;>
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kopie záznamů a dokladů z jednání a konzultací v průběhu zpracování DPS; 
doklady o výsledku projednání doplňků a změn vyplývajících ze stanovených podmínek 
územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
doklad o projednání konceptu DPS s objednatelem; 
schvalovací a posuzovací protokol objednatele.

SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS
Zhotovitel je objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v dokumentaci DPS:

DPS bude zpracována v souladu s obecnými ustanoveními k zadávací dokumentaci a zadávacím 
podmínkám pro veřejnou zakázku na stavební práce uvedenými v části F odstavec A této přílohy 
smlouvy.
Soupis prací a výkaz výměr v DPS bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a a 
bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby.
DPS bude obsahovat náležitosti uvedené v části F odstavce C a D této přílohy smlouvy. 
Zhotovitel je objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr 
a ostatními částmi DPS.

1/ případě nedodržení výše uvedeného je zhotovitel plně zodpovědný objednateli za případnou škodu, 
která objednateli takto vznikne.
Objednatel, jako veřejný zadavatel plně odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace použité 
pro zadání veřejné zakázky, hrozí mu v případě porušení zákona či pravidel vlivem nesprávně 
zpracované DPS sankce nebo neudělení dotace. 1/ případě, že zadavateli bude uložena pokuta či krácení 
dotace z důvodů nesprávně zpracované DPS, zavazuje se zhotovitel objednateli pokutu či výměru 
krácení dotace uhradit, a to ve výši, která bude určena objednateli orgánem dohledu či poskytovatelem 
dotace.

>
>

>
>

E.

1)

2)

3)
4)

Příloha č. 5
ROZSAH TECHNICKÉ POMOCI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA 

VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

Projektant (dále také „Zhotovitel") buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele 
odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám v průběhu 
realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů za následujících podmínek:

» dotazy účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, 
vztahující se k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě

• zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 
kalendářních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě 
zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si 
vědom toho, že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno 
prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny

• zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání
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nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené IhQtě na dotazy účastníků 
zadávacího řízení odpovědět; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení 
probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzení nabídek 
účastníků zadávacího řízení, předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle příslušných 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno
na:

• kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl 
součástí zadávací dokumentace

• kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům 
v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké 
nabídkové ceny ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, či platné legislativy a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda 
některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami

• objednatel může stanovit účastníkům zadávacího řízením v zadávacím řízení povinnost uvést u 
jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své 
nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých 
prvků oceněných uchazeči v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené 
v projektové dokumentaci

• vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné 
vysvětlení nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání 
splnění technických parametrů stanovených v DPS

• posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení

• zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a 
položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké 
nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny

• svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při 
kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným uchazečem

• zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější 
nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat objednateli 
činnosti výše sjednané

Tato dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna nabytím právní moci rozhodnutí objednatele o výběru 
nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, případně obhajobou ve správních řízeních a 
při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným účastníkem zadávacího řízení.
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Příloha č. 6
ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD)

Doporučený rozsah a obsah výkonu AD dle přílohy č. 11 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 
inženýrských činností UNIKA 2014

V rámci výkonu autorského dohledu projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména (nikoliv však pouze) tyto činnosti:

poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace,
soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro 
účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu,
účast na odevzdání staveniště zhotovitelem, 
účast na vybraných kontrolních dnech,
dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení 
potřebných pro plynulost výstavby,
posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu 
dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci, 
sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 
spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení 
prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je 
požadováno,
spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (vyhlášky č. 200/1994 Sb. v platném znění), 
účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
účast na kontrolních prohlídkách stavby a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a při jednání o vydání 
kolaudačního souhlasu.
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