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SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele č. l: s-089,9/dop/2017

číslo zhotovitele: 09/JP/2017/1

,,11/329 Plaňany, obchvat"

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku

a veřejných zakázek
lČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále jen ,,objednatel"

a
Objednatel č. 2

Městys Plaňany

se sídlem: Tyršova 72, 281 04 Plaňany

zastoupené: Mgr. Martinem S. Charvátem, starostou Městyse Plaňany ,

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Martin S. Charvát, starosta Městyse Plaňany

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Martin S. Charvát, starosta Městyse Platany
lČ: 00235636 DIČ: CZ 00235636

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu

a
Zhotovitel

BÔGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 58610

jednající Josefem Krýslem a Nicolaiem Fallem, jednateli komplementáře

lČ: 26374919 DIČ: CZ26374919

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú,

dále jen ,,zhotovitel"
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uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby ,,11/329 Plaňany, obchvat", podle

prováděcí projektové dokumentace vC. výkazu výměr, kterou vypracovala firma Až

Project spol. s.r.o. (DSP) IČO: 27210341 a firma IM- PROJEKT, inženýrské a mostní

konstrukce, s.r.o. IČO: 27689328 (PDPS) v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu

výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součásti nabídky

zhotovitele podané v rámci zadávacího řizenI na výběr zhotovitele předmětu díla.

Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního

úřadu. Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedeni

stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě.

Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech

vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem,

který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměřeni skutečného provedení stavby bude

předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Předmětem díla je rovněž

geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských síti.

Místem plněni veřejné zakázky je Plaňany v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a
q

požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu

s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a

dodaných zařízení (viz ČI. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku l. zaplatit zhotoviteli cenu

za dílo uvedenou v článku lll. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povoleni káceni zeleně
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně,

v osť. případech každé 3 měsíce);

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

,J
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- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně
zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před
zahájením stavebních prací;

- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatřeni pro zajištěni BOZP na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílcú v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotoveni práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizaci ČR;

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontro|ní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny

akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDS). Návrh
akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlaseni nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne předání staveniště;

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDS)
výsledky jednotlivých zkoušek;

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně
případného nutného osvět|ení:

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci

(čerpání vody, zajištěni svahu, přístřešky, zazimováni stavby, apod.);

- hospodařeni s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištěni a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický

průzkum;

- průběžné pořizováni fotodokumentace provádění díla včetně jejího předáni objednateli
po skončeni provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla
(zejména fotodokumentace skrytých konstrukci a stavebních prvků);

- Zhotovitel provede pasport objízdných tras a nemovitostí v okolí stavby
- trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla);
- zajištění billboardů a pamětních desek
- zajištění realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu,

která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Investor si
současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána ve 3 vyhotoveních)

- veškeré tyto činnosti, pokud nejsou uvedeny v soupisu prací, budou zahrnuty do ceny
díla ČI. Ill, bod 3.2., písm. b.

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit prováděni díla tak, aby při realizaci díla nedošlo

k omezeni současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí

být zachována průjezdnost stávajících komunikaci nebo jinak zajištěna přístupnost všech

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti

všech výstavbou dotčených obcí.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými

jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky

a rozpočtu Centra pro regioná|ní rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace.
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Obě smluvní strany se tedy zavazuji dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této

skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně

podmínek upravujicich poskytováni dotaci z Integrovaného regionálního operačního

programu.

1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let nás|edujÍcÍch po roce, ve

kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnoceni akce, a

minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinnosti vyp|ývajicích z

Rozhodnuti o poskytnuti dotace a Podmínek pro příjemce dotace, poskytovat

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených

orgánů (Integrovaného regioná|ního operačního programu, Ministerstva pro místní rozvoj,

Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánu státní

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly

vztahujíci se k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po

dokončeni díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele,

s digitálním vyznačením data pořizeni. Tato fotodokumentace bude součásti předmětu

díla a jeho ceny (viz ČI. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel

přiloží k přislušné faktuře jen přiměřený počet fotografii postihujÍcÍch průoěh zhotovení

dané části díla. V případě dňčich faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch části a dodávek

díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel

povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam)

postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit

rovněž při případném odstraněni vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou

dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany

v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace. kterou si

pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitálni podobě při
předáni díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za
jakost díla pro případ kontroly a řešeni případných rozporů nebo reklamaci.
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1.10. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné

v tomto pořadí: l) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3)

projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku

s názvem ,,11/329 Plaňany, obchvat"

(dále jen ,,Veřejná zakázka") - výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací

dokumentace Veřejné zakázky.

1.11. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. jeho nabídka

obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné

k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o

další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze

v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednajÍcÍ

s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro

provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen ,,ZVZ") uzavřít smlouvu

na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II.

Doba zhotoveni díla

2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku l. bodě 1.1. a 1.4.

smlouvy v termínu od 03/2017 do 10/2018 a v souladu s Přílohou č. 1 - Harmonogram

plnění. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené

dokončeno nejpozději do 20 měsíců s ohledem na podmínky poskytované dotace pro

období 2014 - 2020.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-

mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím

prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo

faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle ČI. l. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy

dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy

odstoupit.

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v ČI. 2.2.

smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není

povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
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2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména

v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny

Radou kraje; a to postupem v souladu se ZVZ;

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatřeni,

stanoviska či rozhodnuti orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové

dokumentaci a výkazu výměr (viz či. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková

rozhodnutí, opatřeni či stanoviska nebudou vyvolána činnosti či nečinnosti zhotovitele.

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku

ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří

nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení

díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla,

minimálně však 300 000,- KČ.

Článek Ill.

Cena za dílo
3.1 Cena za dílo dle článku l. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny

zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve

znění pozdějších předpisů, v celkové výši 30 850 000,- KČ bez dph, a to jako cena nejvýše

přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty. v platném znění, DPH ve výši 6 478 500,- KČ.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 37 328 500,- KČ.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle niže uvedených

části díla takto:
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a) za zhotovení vlastní stavby činí:
cena bez DPH 30 080 200,- KČ

DPH 6 316 842,- Kč
cena včetně DPH 36 397 042,- KČ

b) za provedení plnění uvedených v bodu. 1.4. této smlouvy (neobsažených v položkovém
rozpočtu, který je přňohou této smlouvy) činí :

cena bez DPH 769 800,- KČ
DPH 161 658,- Kč

cena včetně DPH 931 458,- KČ

Kontrolní součet činí: cena bez DPH 30 850 000,-KČ

DPH celkem 6 478 500,-KČ

Celková cena včetně DPH 37 328 500,-KČ

Nedílnou součásti smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové

ceny položek (a jejich ka|ku|ací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky

stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou

pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu

výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž

provedení či dodáni je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu

výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou

považovány za její součást.

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavřeni této smlouvy o dílo nabude účinnosti

zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel

je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen

vypsat výběrové řízení na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních

zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel

jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo služby

jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnuti původních

služeb, za podmínek upravených v § 23 zákona, a uzavřít smlouvu o dílo. Povinnosti

zhotovitele je prokázat existenci okolností, které nebylo možno předvídat, v

.
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pochybnostech se má za to, že nenastaly.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem

vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru

vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení

musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně
informován.

3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové

dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován

zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a

zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové

dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž

poskytovatelem dotace, a postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu

výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy

URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídajÍcÍ

ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.

Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným

zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového

dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název ,,11/329

Plaňany, obchvat"

4.2..a číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury

musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně

odsouh|así zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a

fotodokumentace dle ustanoveni ČI. 1.8. a 1.9 smlouvy.

4.3.Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu lx měsíčně za kalendářní měsíc po uplynuti tohoto
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kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto

kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a

dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem

objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace

dle ustanovení ČI. 1.8. a 1.9 smlouvy. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až

do výše 90 % celkové cen díla dle této smlouvy bez dph. zbylých 10 % celkové ceny

díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez

vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně

odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený

protokol a předáni odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k přIslušné faktuře není

přiložena odpovidajÍcÍ fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení

účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či

rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu

faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly

takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

4.4.Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to

nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak)

od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními

podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkajíci se vystavené faktury.

Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplaceni zbylých

10% celkové ceny díla dle odst. 4.3 této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů.

Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude

splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit:

vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.5.Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě,

že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako

neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů

povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla

povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný

ve smyslu výše popsaném.

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla,

jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům,

uvedeným v článku || bodě 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1

této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a

nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči

.
. .
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4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.8. Zhotovitel souhlasí die ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s

výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolnich

orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět

smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním

orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o

daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených

termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvĹsejÍcÍ se smlouvou a projektem

(zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou

pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, Regionálni rady regionu

soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů

statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to

po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění

smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu,

neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných

subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto

bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ se smlouvou a

realizaci projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku

2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazku dle

tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní,

bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. §

106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za

něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy

bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn

hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovÍdající dani z přidané hodnoty, přímo

na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané

části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS),

který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po

měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo

jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou
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smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání

finančních prostředků znamenalo dřÍvější termín ukončení realizace díla, mohou se

smluvní strany písemně dohodnout na odpovídajÍcÍ změně FHS.

4.11. středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá

plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti

dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť' tato plněni nejsou

využívaná pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro

uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň

odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění

fakturována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a

vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.

5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel

je vlastníkem věci, které si opatřil k provedeni vlastní stavby až do doby, kdy se

zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.3.Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedeni stavby ve

čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické

zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu,

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem jejich

převzetí od zhotovitele.

Článek VI.

Staveniště

6.1.Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2.Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle ČI. 2.2. této

smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3.Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen
·'1 \
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staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.

6.4.Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště, jeho provoz,

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009

Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroje energii pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně

s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povoleni vybudování

objektů zs apod.

6.5.Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předáni a

převzetí díla a vyklizeni staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.

6.6.Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení

všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření

jednotlivých správců těchto zařIzeni. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na

stávajicim potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost

zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením prováděni díla rovněž povinen ohledat

s odbornou péči odpovidajicÍ jeho předmětu podnikáni a závazkům dle této smlouvy

místo prováděni díla z hlediska zjištěni možných překážek v následném prováděni díla,

neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.7.Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí.

Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právni předpisy, týkající

se zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízeni,

požární ochrany apod.

6.8.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od

protoko|árního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při

nedodrženi tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz bod 13.2.

a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9.Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro výkon funkce

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném

rozsahu.
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Článek VII.

Oprávněni zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněný zástupce objednatele č. 1 při provádění a převzetí díla a ve věcech

technických (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") je:

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel KSÚS:

Krajská správa a údržba silnic, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele č. 1 zmocněný člen Rady Středočeského

kraje, RNDr. Martin Macháček, CSC., radní pro oblast investic, majetku a veřejných

zakázek.

Oprávněný zástupce objednatele č. 2 při provádění a převzetí díla a ve věcech

technických (dále jen ,,oprávněni zástupci objednatele")

Mgr. Martin S. Charvát, starosta městyse Plaňany:

Městys Plaňany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele č. 2 starosta městyse - Mgr. Martin S.

Charvát.

Za . Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,

Petr Holan, vedoucí technického úseku oblasti Kutná Hora, Krajská správa a údržba

silnic Středočeského kraje Praha,

Oprávněni zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanovi. Není -ii touto smlouvou

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného

z objednatelů právní úkony.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani

osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou

věcech smluvních: Jan Košt'ál - obchodní ředitel

ve věcech technických: Lukáš Jára - výrobní ředitel
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Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou

dokumentaci a dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně závaznými právními

předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého

materiálu nebo zařízeni stanovi postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového

materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - ii se strany jinak, povinen provést

montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízeni v souladu s takovými pokyny

výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími

větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro

provádění stavby vC. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1.

smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla

jinou osobou má zhotovitel odpovědnost. jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

8 6 žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku

Ill. odst. 3.1. této smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění

díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen

objednatelům dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout

mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol,

v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru

projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí

objednatelé zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

8.8. V souladu se stavebním zákonem budou objednatelé provádět při zhotovování vlastní

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen ,,osoba

vykonávající technický dozor"), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při
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předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a

současně zapsáno ve stavebním deníku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatelům a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor přistup

ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel

povinen předložit objednatelům a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor veškeré písemné

doklady o prováděni díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávajÍcÍ

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávajÍcÍ koordinátora BOZP.

8.10. Zhotovitel je povinen při prováděni vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně lx

týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastni stavby za účasti

oprávněných zástupců objednatelů a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního

dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran.

zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit

v terminu uvedeném v písemném záznamu z kontrolnIho dne. Datum konání prvního

kontro|ního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím

protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

Datum dalšího nás|edujicího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise

z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických

norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním

oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit

o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti

objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakryti částí díla nebo k provedení

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno

zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo

se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na

náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně

platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávajÍcÍ technický dozor, že zhotovitel provádí dílo

.
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v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, jsou

objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídají objednatelé. Zhotovitel je

povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo

nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace VC. výkazu výměr uvedených

v článku [. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladu a pokynú, které dali

objednatelé zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a

chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání

stavby vC. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem

a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění

díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned

písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor,

tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VIl. smlouvy.

V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračováni

prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti,

nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných

podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynú objednatele nebo

písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené

zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno

provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má

rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla v případě, kdy

se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynú

objednatele dle tohoto odstavce.

V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů

pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením

této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové

dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny

zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín

dokončeni díla neposune.

8.14. jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla

způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové

dokumentace pro provádění stavby vC. výkazu výměr dle článku l. bodu 1.1. a dalších
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písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost

dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky,

neúplnosti a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vC. výkazu výměr v bodě

1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynú daných

mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval.

Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu

sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě,

že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel

při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.

8.16 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak
nemá nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.

8.17. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je

zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak tds, tak

osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VIl. smlouvy. V tomto

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do

doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.

Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za

podmínek uvedených v článku ll. odst. 2.6. této smlouvy. Nesplněni této povinnosti má

za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku ||. odst. 2.5. smlouvy.

8.18. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před

započetím prováděni díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.17. smlouvy, nemá

žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež

bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V

opačném případě odpovídá zhotovitel objednatelům za škodu, která jim v důsledku

nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle

přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednatelům a jeho

převzetí objednateli na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento

písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit

zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstraněni těchto

vad a nedodělků zhotovitelem.
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8.20. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu

Středočeského kraje textem: ,,11/329 Plaňany, obchvat" na této stavbě (nebo dle

charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podňel Středočeský kraj, vzor je

označen jako Příloha č. 5 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění

kvalifikačních předpokladu, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je

uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele

díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat

plněni v rozsahu dle předchozí věty.

8.22. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení

na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatelů.

Objednatelé se zavazuji, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní

poddodavatel a z informací, kterými budou objednatelé v dané situaci disponovat,

nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla

vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednatelům součinnost, aby objednatelé

mohli dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména jim poskytne seznam

poddodavatelů podí|ejÍcÍch se na provádění díla.

8.24. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel

ani osoba s nim propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8.25. Objednatelé jsou oprávněni kdykoliv během prováděni díla přerušit jeho provádění nebo

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na

straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je

zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatelé jsou rovněž oprávněni

kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

8.26. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku

dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve

funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze
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s písemným souhlasem objednatelů a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat

kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.

8.27. Zhotovitel ani žádný z jeho subdodavatelů podäejících se na výkonu autorského dozoru

nesmí připravovat ani podílet se na připravě realizační dokumentace této stavby.

Zhotovitel ani žádný z jeho subdodavatelů podHejicich se na plněni této smlouvy o dílo

současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané

stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby

ani subdodavatelem podňejícím se na takovém posouzeni či supervizi. Tato skutečnost

se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před

zahájením zadávacího řízeni Veřejné zakázky. Porušeni této povinnosti zhotovitelem

nebo subdodavatelem představuje podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany

zhotovitele.

Článek lX.

pojištěni zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,

jejímž předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených

pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně 57.000.000,-KČ, se spoluúčasti nejvýše 5%, a

jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i

po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni a že nedojde ke

sníženi pojistného plněni pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované

návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišt'ovny dle tohoto článku musí být

doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel

od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné

smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážni pojištěni pokrývajíci

plnou hodnotu díla se spoluúčasti nejvýše 5%, a to do předáni a převzetí dokončeného

díla. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.

9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ni byly platné po celou dobu prováděni díla a

v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištěni, je .
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zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3

pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této

povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení

smlouvy zak|ádající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle ČI.

l. a v souladu s ČI. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí

řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívánÍ a

provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával

zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to

jejich originálu.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo zhotovitelem podle ČI. l této smlouvy bude předáno objednateli na

základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými

zástupci smluvních stran (dále jen ,,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo

převzít s vadami a nedodělky nebránickni řádnému užívání díla, budou v protokolu o

předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a

lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že

má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či

pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v ČI. 8.2.

Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a

úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny

písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto

převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm

soupis vad a nedodělků se závazným terminem jejich odstranění zhotovitelem, případně

soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem

objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-

KČ za každou vadu a každý den prodlení.
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10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno.

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého

zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájeni přejímacího řízení, je-li

termín navržený zhotovitelem o vÍce než 30 dnů dřive, než sjednaný termín předání

díla..

10.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také

autorského dozoru projektanta.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla za stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců,

délka záruční doby za jakost díla za technologickou část je sjednána na dobu 36

měsíců. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předáni a převzetí díla.

Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne

jejich úplného odstraněni.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, tj.

vyp|ývajicí z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti

pro využití díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně

reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla

do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a

odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele

zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se

zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení,

do 48 hodin provést alespoň taková opatřeni, aby dílo bylo možné, byt' s dočasným

přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen

bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované

vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese

náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel

nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdrženi písemné reklamace objednateli oznámit.

zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstraněni vad navrhuje nebo z jakých důvodů

odmítá reklamaci uznat.

l .
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11.4. jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstraněni

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3. smlouvy, popřípadě je

neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatřeni potřebná

k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užíváni díla), je

objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady

zhotovitele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody

nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

výpověď', Odstoupení od smlouvy

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů

Evropské unie na realizaci díla. Objednatelé si vyhrazují právo tuto smlouvu vypovědět v

případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla.

Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušeni závazků vyplývajících z této smlouvy a

žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů

vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

12.2. výpověď' musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den

po dni doručení výpovědi zhotoviteli.

12.3. Objednatelé můžou odstoupit od této smlouvy v případech uvedených v § 1977 a násl.

občanského zákoníku, nebo pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení,

bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekuci či výkonem rozhodnutí.

To neplatí v případě článku lV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně

upozornit. Zhotoviteli bude v takovém případě uhrazena cena do té doby dokončených

částí díla a dále účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pořízením

rozpracovaných částí díla, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

Současně objednatelům vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených

na dokončení díla uvedeného v ČI. ll. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých

prodlouženIm termínu jejího dokončeni ve stejném rozsahu.

12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění

smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem Vlll.

odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.

12.5 Odstoupeni od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří - ii se
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oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odesláni na

adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.6. Objednatelé jsou dále oprávněni od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku

zhotovitele probíhá insolvenční řízení.

12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. jestliže však strana, která je v prodlení, písemně

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení

povinné strany obdrží.

12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením

smlouvy, řešeni sporú mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení

smlouvy.

12.9. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, kdy nejsou schopni

uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny

skladby rozpočtu a s tím souvÍsejÍcÍ nemožnosti financování realizace díla. V takovém

případě se strany dohodly, že objednatelům ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně

nebo trvale zabránila mimořádná nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá

nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby

dokončených části díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na

pořÍzení rozpracovaných částí díla.

12.10. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,

v zadávacím ňzení nebo při provádění této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo prováděni

této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volné a otevřené soutěže.

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyp|ývajicích

z vyrovnání smluvních stran.

12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení
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důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení

výpovědi smluvní straně.

Xlll.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části

oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako

násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené

v bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na

straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není

v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizeni staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za

každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez

ohledu na její výši.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo

její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné

částky za každý den prodlení.

13.5 je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace

udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu

Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionálni rady regionu

soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše

180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici.

Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnu od obdržení těchto

prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak,

podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý

započatý den prodlení od uplynuti 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od

poskytovatele dotace.

13.6 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví

platbu zhotoviteli podle bodu článku lV., bodu 4.6. této smlouvy.
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Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní

stranu. a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či

výpověď') se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do

vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy,

jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým

jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými

statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací

a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí

být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a

hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen ,,vícepráce") musí být

vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny

Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby

jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít

nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu

díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským

zákoníkem.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a

zhotovitel 2 stejnopisy.

14.8. Smluvní strany prohlašujI, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno,

' ,
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usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 16.2.2017 č. usnesení 019-06/2017/RK.

14.9. Veškerá ujednáni, technické podmínky a jiná ustanoveni uvedená v nabídce zhotovitele,

podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou

součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz či. l smlouvy).

Nedílnou součást této smlouvy tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: Harmonogram plnění ltato příloha bude vypracována až před uzavřením

smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude

tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude

předmětem posuzování nabídkyl

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby lpřiloženo zadavateleml

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /přiloha bude předložena v nabídce//přik|ádá

uchazečl

Příloha č. 4: Vzor - jednotný vizuální styl Středočeského kraje a - Vzor cedule -IROP

lpřiloženo zadavateleml

Příloha č. 5: pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištěni odpovědnosti za škodu

lpřikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy

Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky

Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku.

,L>U' NMZ^ i3 -ÔS m
V Praze dne V Praze dne '"

bôgl a krýsl, k.s. ' Středočeský kraj

(
,

RNDr. Martin Macháček, CSc.

radn' pro oblast 'nvest'c, majetku

..
V Plaňanech dne 23 "05-- 2917

jäníí N"ýs!l)vá
pľcd(uris1a Objednatel č. 2

Městys P|aňanjt
F3ÔGL a KEÝSL, k.e. (S")

Renoirova 1051,/2?, 152 U0 Praha 5
6374919, DiČ: CZ26374919

ukáŠ Starosta Městyse Plaňany

"í7



Příloha č. 1
l. ETAPA - (05/2017 - 02/2018)

HMG - aktualizace 26.04.2017 - PLAŇANY
11/329 Plaňany, obchvat_I.ETAPA Květen '17 Červen '17 Červenec "17 Srpen '17 Záři '17 Říjen '17 Listopad '17 Prosinec '17 Leden '18 Únor '18

zahájeni ukončeni

LETAPA
SO 101 - Komunikace 15.05.2017 28.02.2018
Uzavírka úl. Pražská (DlO etapa Č.1) - větev "A" (0,000 - 0,080) " větev "B" 12.06,2017 12.07.2017
SO 402 - Přeložka zařízeni 02 13.06.2017 17.06.2017
SO 301 - Dešt'ová kanalizace 13.06.2017 10.08.2017
Uzavírka sil. 11/329 (DlO etapa Č.2) - objízdná trasa přes Cerhenice 21.09.2017 28.02.2018
Uzavírka úl. Pražská (DlO etapa Č.1) - větev "A" (0,000 - 0,080) " větev "B" 21.09.2017 28.02.2018
SO 701 - Protihluková stěna 02.11.2017 22.11.2017
SO 401 - Veřejné osvětleni 12.11.2017 13.12.2017
SO 801 -Objekty úpravy zeleně 04.12.2017 28.02.2018

Vypracoval: vojtěch Hvězda

11/329 Plaňany, obchvat_I.ETAPA Květen '17 Červen '17 Červenec "17 Srpen '17 Záři '17 Říjen '17 Listopad '17 Prosinec '17 Leden '18 Únor '18

zahájeni ukončeni

LETAPA
SO 101 - Komunikace 15.05.2017 28.02.2018
Uzavírka úl. Pražská (DlO etapa Č.1) - větev "A" (0,000 - 0,080) " větev "B" 12.06,2017 12.07.2017
SO 402 - Přeložka zařízeni 02 13.06.2017 17.06.2017
SO 301 - Dešt'ová kanalizace 13.06.2017 10.08.2017
Uzavírka sil. 11/329 (DlO etapa Č.2) - objízdná trasa přes Cerhenice 21.09.2017 28.02.2018
Uzavírka úl. Pražská (DlO etapa Č.1) - větev "A" (0,000 - 0,080) " větev "B" 21.09.2017 28.02.2018
SO 701 - Protihluková stěna 02.11.2017 22.11.2017
SO 401 - Veřejné osvětleni 12.11.2017 13.12.2017
SO 801 -Objekty úpravy zeleně 04.12.2017 28.02.2018



Příloha č. 1
||. ETAPA - (03/2018 - 01/2019)

HMG - aktualizace 26.04.2017 - PLAŇANY
11/329 Plaňany, obchvat_II.ETAPA Březen '18 Duben "18 Květen "18 Červen '18 Červenec "18 Srpen "18 Záři "18 Říjen "18 Listopad '18 Prosinec '18 Leden '19

zahájeni ukončení

II.ETAPA
Uzavírka úl. Pražská (0,356 - KŮ=0,774) - 418m 01.03.2018 02.10.2018

SO 301 - Dešt'ová kanalizace 05.03.2018 07.05.2018
SO 401 - Veřejné osvětleni 06.04,2018 02.10.2018 ' """ '"' " """ "' ' ' " ' '" """" "" """"' """ " "" ' "
SO 201 - Most ev.č. PLAN-1 01.05.2017 15.09.2018
SO 202 - Most ev.č. PLAN-2 01.05.2017 15.09.2018 " "'"' "
SO 402 - Přeložka zařízení 02 08.05.2018 20.05.2018
Uzavírka úl. Pražská (0,000 - 0,356) - 356m 03.10.2018 15.01.2019

Vypracoval: vojtěch Hvězda

.

11/329 Plaňany, obchvat_II.ETAPA Březen '18 Duben "18 Květen "18 Červen '18 Červenec "18 Srpen "18 Záři "18 Říjen "18 Listopad '18 Prosinec '18 Leden '19
zahájeni ukončení

II.ETAPA
Uzavírka úl. Pražská (0,356 - KŮ=0,774) - 418m 01.03.2018 02.10.2018

SO 301 - Dešt'ová kanalizace 05.03.2018 07.05.2018
SO 401 - Veřejné osvětleni 06.04,2018 02.10.2018 ' """ '"' " """ '""' '= ""' ""' "" " '"""' " "'""""""" "" """"' """" "" ' "
SO 201 - Most ev.č. PLAN-1 01.05.2017 15.09.2018
SO 202 - Most ev.č. PLAN-2 01.05.2017 15.09.2018 " "'"' "
SO 402 - Přeložka zařízení 02 08.05.2018 20.05.2018
Uzavírka úl. Pražská (0,000 - 0,356) - 356m 03.10.2018 15.01.2019



-:j " · Evropský fond pro regionálni rozvoj PRO MÍSTNÍ
* , * lntegrovany reg|ona|n| operačni ?rogram ROZVOJ ČR

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

,,11/329 Plaňany, obchvat"

Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková

náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

(v kopii věcně příslušný odbor

Krajský úřad

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

lČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojeni:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavřeni dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzeni převzetí podatelny objednatele:



Myš/enkyjspu takladern pokmku

Příloha návrhu SoD

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ



,iP'

5OUHRNNY L1ST STAVBY
Kód:

Stavba:
ePL1ŕ

lh'329 ?LAŇANY, OBCHVAT - i, ETA?A

jKSO: CC-CZ:
Místo: Plaňany Datum: 13.1.2017

Objednatel:
Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany

Zhotovitel:
BÓGL a KRÝSL, k,s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

projektant:
až projekt spol. s r.o. Kolín

Zpracovatel:

Ing. Rez

Poznámka:

ič: 00235636

DIČ: CZ00235636

lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

lČ: 27210341

DIČ: CZ27210341

lČ,

DIČ:

Náklady z rozpočtů 15 993 233,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 15 993 233,37

DPH záktadni 21,00% ze 15 993 233,37 3 358 579,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

ICena s DPH v CZK 19 351812,37j

lProjektant
i
;...:
i

i
i
:::
:i

ĹDatuřn a podpis: Razítko

:Objednavatel
i
:::
;

; i
:::

:Datum a podpis: Razítko
Č

jZpracovatel

:

: l

: i
:
:

!Datum a podpis: Razítko í

:
W

lC0: 2637491 9, dič: tz2537íc!ig Ĺ

i
:i

.. , , . , .....:,

z' ' ,t,,:,,- :;;;;é rú"':i :
;

1Datum a podpis: RazĹtko

3 :
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.
Kód: ePL1f

Stavba: 11/329 ?LAŇAMY, DBCH'/AT .- l. ETAPA

Místo: Plaňany Datum: e#

Objednatel: Městys PLaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany Projektant: AZ Projekt spol. s r.o. Kolin
Zhotovitel: BČ)GL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 Zpracovatel: Ing. Rez

l) Náklady z rozpočtů 15 993 233,37 19 351 812,37

'101 Komunikace 10 570 162,72 12 789 896,92

101.'1 Chodníky 132 848,25 160 746,35

301 Dešťová kanalizac? 2 744 347,36 3 320 660,26

401 Veřejné osvětlení 286 702,96 346 910,56

701 Protihluková stěna 478 237,21 578 667,01

801 Objekty úpravy územní - zeleň 1 053 859,87 1 275 170,47

801.1 Sadové úpravy na svazích podél komunikace 796 671,93 963 973,03

801.2 Ošetřeni sadových úprav na svazích podél 195 161,11 236 144,91

801.3 Sadové úpravy v rovině podél chodníků 46 016,69 55 680,19

801.4 Ošetření sadových úprav .v rovině podél 16 010,14 19 372,24
. . f P O

000 vedlejší a ostatní náklady 727 075,00 879 760,80

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastni 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 15 993 233,37 19 351812,37

3ú
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU ,

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - ĺ. ETAPA

objekt: 101 = Komunikace

jKSO: 822 23 CC-CZ:
Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: IČ: 00235636
Nstys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 PlaiĹany DIČ: CZ00235636

Zhotovitel: lČ: 26374919
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ: 27210341
až Projekt spol. s r.o. Kolín DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: lČ:
Ing. Rez DIČ:

Poznámka: es Urs 2016

Náklady z rozpočtu 10 570 162,72
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 10 570 162,72

DPH základní 21,00% ze 10 570 162,72 2 219 734,20
sníŽená 15,00% ze 0,00 ' 0,00

|Cena s DPH v CZK 12 789 896,92!

Úhrada za SO - Kral

::: : : :: :: . . ".: . :: · . ·::: : :: .· : : ': :' : ': . : :.: . : '' :., : :: '; . . ·. . . .. .: · · "..: ·.: . .: : :i

: ;: :.' : : :: ·· ::., :: :
:::.: :' . : ': : ::: :: . .. : :íOatum a podpis: Razítko : iDatum a podpis: Razítko ;

L

3 ti
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Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 101 - Komunikace

Místo: Plaňany Datum: 13,01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany Projektant: Až Projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 FZpracovatel: Ing. Rez

KÓd - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 10 570 162,72

1 - Zemní práce 4 018 118,42

2 - Zakládání 29 370,00

5 - Komunikace 5 832 171,72

8 - Trubní vedení 21 925,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 633 417,73

99 - Přesur) hmot 35 159,85

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00
Uzemni vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 10 570 162,72

·4 ii
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ROZPOČET ,

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 101 - Komunikace

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany Projektant: AZ projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 12a, 152 00 F Zpracovatel: Ing. Rez

.. .. .
Náklady z rozpočtu 10 570 162,72

1 - Zemní práce 4 018118,42

g ·

i ; ; ;mm i ' ' ' '

p 0 0

. " . . . ; m2 ; 730,000! 13,30! 9 709,00;P

i i ; UJdstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 ; ; i i i
! 6 ! k ý3107184 !živičných tí 200 mm ! "2 ! 125,000! 71,20| 8 900,00!

. .

. . : . i m2 : 2 290,0001 17,80! 40 762,OO:

" ! mZ É 460,0001 53,401 24 564,00!
. . . .

i ; i ;Frézováni živičného krytu tí 50 mm pruh š 2 m : i ' ' '

!ioí k 1113202111 jvytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých i m í 92,000Ĺ 44,60j 4 103,20j

!11! K !119001204 |Úprava zemin vápnem ti vrstvy 500 mm i m2 í 5 660,000Ě 231Qä 130 746,00!

i ; i !Příplatek za ztížení vykopávky v bbzkostí ; i ' ' '
i 12 ; K i120001101 : . . i m3 i 55,000! 267,00! 14 685,00f

· i m3 i 4 009,5801 26,001 104 249,08Ě

: ; i !Příptatek k odkopávkám a prokopávkám pro í i i i :

i 16 i K i122302203 É . . - - i m3 i 2 115,260j 93,50j 197 776,81!

: : : :sllnlce v hornine tr. 4 za lepivost : : : ; ;

: : kus ; 4,000! 22,70! 90,80!! 20 i K i162201455 :do 3 km D kmene do 300 mm , : : i i

.

: 21 ! K !162201475 ímm í kus ! 4,000j 74,70! 298,80j

. . .
i ; i :Vodorovné přemístem do 2000 m i : ' ' '
i 22 ; K 1162401102 i , . . - . : m3 : 3 618,4801 J5,60; 128 817,891

; i i ;vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ' ; ; ' '. · P

4:
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.

: i i ;vykopku/sypanmy z horniny tr. 1 až 4 : : ; ,
P· · :

i 25 Ĺ K !162701109 Ivýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 i m3 i 47 440,120Ĺ 0,09Ĺ 4 269,61Ĺ

. .0 · · ·

.

b

' · · : " - . l

! i i !Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na í i i i ;

! 30j K j181301113 i500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 . m2 ; 500,000! 11,20! 5 600,00!

P · ·

' " · - : " : ·

. . .
.

: ' : i ; " : " j
· . e ·

i ! ! jPřeS 1:5 ti vrstvy do 100 mm É m2 ; 5 209,500! 17,80! 92 729,10j
. 0 · .

.

P ·
. . .

" " " · :

. . : .

2 - Zakládání 29 370,00
. . .

· . P

5 - Komunikace 5 832 171,72
. . . .
: . . : · .

' " · . . Ť

. .

. . .
: Ĺ : ' i : : i :

. . . . .
: E Š i i ; ; i i

; 47: K i572141112 ; . ; m2 ; 420,0001 252,00: 105 840,0CĚ

· :

i 48 í k 473231111 jpostřik živičný spojovací ze silniČní emulze v í í i ; i

. .

.
.

.
. . . - - . . . i m2 i 5 629,000i 252,OO: 1 418 508,001· 0

P

: "

t : l

42
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. m
, , , , , , , , . ~.

8 - Trubní vedení 21 925,00

: : : :vc.zemnlch prací : ; : ; i

; ; ; lvýšková úprava uliČního vstupu nebo vpusti do i ; : ; '.i 56 ! k !899331111 i200 mm zvýšením poklopu Ĺ kus í 3,000j 1 440,00j 4 320,00j

P
. .

t ; ! Ivýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do ; i i
i .i 57É K !899431111 1200 mm zvýšením krycího hrnce, Šoupěte nebo i kus i 5,000; 849,001 4 245,001

. .

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 633 417,73

.í 59 É K $404440040 !značka dopravní svislá reflexní A30 700 mm í kus í 3,00OĹ 616,00Ĺ 1 848,00Ĺ
0 . Q ·

Q ·

i 61 ! M !404442300 Ěznačka svislá FeZn NK 500 x 5(X) mm ! kus ! 6,0®Ĺ 502,2oj 3 013,20!

! 62 ! m 1404442301 Iznačka svislá FeZn NK E9 i kus ! 2,000! 502,2oj 1 004,4OĹ

! 63 ! M j40444307 Iznačka svislá reflexní Z04e i kus í 2,000Ĺ 490,5oj 981,00Ĺ
P . N

. . .

: 64 i M !404442320 !znaČka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm ! kus í Zooo! 502,2oé 1 004,40!

.

· · · l GP

: : , ·.! 68 ! M !404442970 !znaČka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IS ; ; : i ;
; i ; ;14, 12a, 12b, Ell) í kus i 2jjooj 801,90! 1 603,80j

" & ' " " t ,
.

: : " ' :

i 72 ! M É40444004Oa !7(X) mm i kus i 1,000; 593,4oj 593,40:
.

! 73 í M !404443340a Iznačka svis(á reflexní ALE3b 500 x 150 mm ! kus i LoooĹ 502,2OĹ 502,20:

l 74 l M j4044515® i::::,";'=a"ovýs retroreflexní fólii l k,, l 66,0®j 235,®j 15 51O,OO|

. . . .P · · : p

. .

i ; ! iobjimkarm na sloupek nebo konzolu i ; : i '
.

; 80 i K '914511112 ; . . ; kus ; 32,000; 434,001 13 888,00;

.. . . . . .

· · U

b
· k 0

a ::
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. .

. . .

: .
P · ·! 86j K !915111122 Ĺretroreflexní bílou barvou dělicí čáry ! m ! 110,000j 9,43j 1 037,30!

i i í :přěrušované ; ; ' ;. .. .
: : ·; ; ; iVodorovné dopravní značeni Šířky 250 mm ' · · :

; i ; iretroreflexm bilou barvou vodlc} cary i i ; ; '
.

0 0:88! K |915131112 Ibarvou přechody pro chodce, Šipky nebo i m2 í 26,000Ĺ 75,50Ĺ 1 963,00j
· P ,

. . .

" " · : " "· . :

Ĺ 90j k j915211122 jbíLým plastem dělící Čáry přerušDvané Šířky 125 ! m i 110,000j 29,40! 3 234,00Ĺ

.. .

: : : ;VOdlcl cary sirky 250 mm ret oreflexm : : : ; ;

' · 0 .

l 93! K !915611111 [Předznačení vodorovného liniového značení ! m i 2 1 30,000j 3,86j 8 221,80:

! 94j k 1915621111 !Předznačení vodorovného plošného značení É m2 í 26,000Ĺ 19,40j 504,40j
' ' ' t " "
i i i iOsazení silničního obrubníku betonového ; i i ; i
i 95! k |916131213 Éstojatého s boční opěrou do lože z betonu í m i 162,000j 214,00f 34 668,O0!

.; i i jprosteho , , , , ,

; 96 i M 1592174700 ; ; kus ; 4,0OO: 211,701 846,80i
. .

; i i ;X 15 X 25 cm : : : : ;
· 0 · .

: 98 É M !592174750 í10Ox15x15 cm í ku' i 8,000! 73,00j 584,00j

' " ' j

· P ·

!101! K !919735113 !Řezání stávajícího Živičného krytu hl do 150 mmi m i 26,000Ĺ 89,00Ĺ 2 314,00Ĺ

!103; K ;938902112 iCľstenl pnkopu komumkaci příkopovým : , . . .
: , . . · i m ; 60,0001 63,30: 3 798,001; ; i ;ŕýpadlem objem nánosu do 0,3 m3/m : : i i ;

i ; i iOdstraněni značek dopravních nebo i i ; i i
;104; K ;966006132 ; . - . , . . ; kus i 4,0(10: 295,00i 1 180,00i
; ; i ;onentacmch se sloupky s betonovými patkami ; ; i i i

. . . .
: : : " . · · · ·: : : !Vodorovná doprava sutT ze sypkých materiálů do; ; ; i '!107j k |997221551 11 km ! t ! 851,920! 64,10j 54 608,07|

r .907,92-56,0 851,920

: : : : : Ĺ' ' ' iPříptatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze ! i i ;!108j k |997221559 |,ypkých materiálů ! t l 17 254,800| 0,09j 1 552,93j

18388,80-1134,0 17 254,800
" P

.; ; ; "Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů doj t i ' ;
!i09! K !997221561 !1 km É ; 394,955j 64,10j 25 316,62!

.
465,25-70,295 394,955

" " : . · · · ·; ; ; ;Pň'ptatek ZKD 1 km u vodorovne dopravy sutí z : : ' i ;

8166,86-1233,677 6 933,183

4 4
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.I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I

,.P ·

83,64-70,295 13,345

· 0 · ·

. .

647,44-56,0 591,440

99 - Přesun hmot 35 159,85
!113! K ;998225111 Ěz kamene, monolitickým betonovým nebo i t í 3 950,545| 8,90j 35 159,85j

3991,889-41,344 3 950,545

VP - Vícepráce 0,00

P

! i K í É i i i ! 0,00j

! ! K ! ! í í ! ; 0,00!
Ĺ ! K I ! í ! ! : oM

4 ::

r
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KRYč!' UST ROZPOČTU
.

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 101.1 - Chodníky

jKSO: 822 23 CC-CZ:
Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: lČ: 00235636
Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany DIČ: CZ00235636

Zhotovitel: lČ: 26374919
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, i52 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ: 27210341
až Projekt spol. s r.o. Kolín DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: lC:
Ing. Rez DIČ:

Poznámka: es Urs 2016

Náklady z rozpoČtu 132 848,25
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 132 848,25

DPH základní 21,00% ze 132 848,25 27 898,10
sníŽená 15,00% ze 0,00 0,00

:Cena s DPH v CZK 160 746,35é

Úhrada za SO - městvs Plaňanv

::..: : .:i
:. .: ·.: .: .,: ,· · · 0

: i:..:: : ::i : : :!Oatum a podpis: Razítko j ĹDatum a podpis: Razítko í
¶

:: '::. :.: .;:.: : :: : :: :· 0
.

. : : ,: :i:.:; :: . : :íOatum a podpis: Razítko í ĹDatum a podpis: Razítko
:

4 ('l
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Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 101. - Chodníky

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Plaňany Datum:

Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany projektant:
BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F Zpracovatel:

13.01.2017

AZ projekt spol. s r.o. Kolín
Ing. Rez

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z -"ozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni

99 - Přesun hmot

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízeni staveniště

Mimostav. doprava
Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

KompletaČní Činnost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

132 848,25

18 432,10

57 435,50

56 612,69

367,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132 848,25
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ROZPOČET

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 101.1 - Chodníky

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany Projektant: Až Projekt spol. s r.o. Kolin
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F Zpracovatel: Ing. Rez

: PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

Náklady z rozpočtu 132 848,25

1 - Zemní práce 18 432,10

: :i - ·

? ' i I i i 3 i i

: : .

: : ii 3 ! K i113204111 :Vytrhám obrub záhonových i m i 68,000i 31,70; 2 155,601

.

5 - Komunikace 57 435,50
i 4 i K 1564861111 ĹPodktad ze Štěrkodrtě ŠD ti ZOO mm i m2 ! 157,OOO: 102,00; 16 014,00!

: : '
! Š l g } > t C

;nev!dome
i

i i idtažba OBDELN/K pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm : í

:
:

: : :

......ď

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 56 612,69

: 10 i M !592173030 i6/20 5Ox5x20 cm : kus i 283,560i 22,2O! 6 295,03 i
: : :

: ;

:

, - r , ; m3 ' 4,8601 1 960,001 9 525,601: " '
. :

: '
- · . : . :

' ' ' ;j km : : : ::; : :

"pol. 113107163:" 140,0'0,4 56,000

;sypkych matenalu ::

"pot. 113107163:" 140,0'0,4"20,25 1 134,000

: i i : i i ' i

"pol. 11 3106121:" 265'0,255 67,575

"pol. 113204111:" 68'0,04 2,720

Součet 70,295

i i ; :Příptatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z ! í

: : : :
....:

"pot. 113106121:" 265,0'0,255"17,55 1 185,941

"poL 113204111:" 68,0*0,04'17,55 47,736

Součet 1 233,677 't Ô

Strana 12 z 46



0

C

"poL 113106121:" 265,0*0,255 67,575

"poL 113204111:" 68,0"0,04 2,720

Součet 70,295

. . . .

"pot. 113107163:" 140,0"0,4 56,000

99 - Přesun hmot 367,96

: " " ' " " " " ·" Y Y G

VP - Vícepráce 0,00
i í K i i i i í í 0,00Ĺ

i í K ! í É i i i 0,00Ĺ

! í K í í í j l Ĺ 0,00j

.

ÉĹ)
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Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

Objekt: 301 - Dešt'ová kanalizace

jKSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: lČ: 00235636
Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany DIČ: CZ00235636

Zhotovitel: IČ: 26374919
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ: 27210341

až Projekt spot. s r.o. Kolín DIČ: . CZ27210341

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rez DIČ:

Poznámka: es Urs 2016

Náklady z rozpoČtu 2 744 347,36
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 744 347,36

DPH základni 21,00% ze 2 744 347,36 576 312,90
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 320 660,26:

Rozdělěni úhradv za SO: náklady z rozpočtu D.P.H cena vC, DPH

kraj 97,46% 2 674 640,94 ######### 3 236 315,53

městys Plaňany 2,54% 69 706,42 14638,35 84 344,77

jprojektant l !Zpracovatel

)Datum a podpis: Razítko Ĺ \Datym..,a..2odpis;... ..,...,........,.............,..................R,azítkq....,............,.,.......j

i

3 l)
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Stavba: Ill 329 F1AŇANY, OBCHVAT l. ETAPA

objekt: 301 - Dešt'ová kanalizace

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72. 281 04 Plaňany Projektant: Až Projekt spoL s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 lZpracovatel: Ing. Rez

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 2 744 347,36

HSV - Práce a dodávky HSV 2 122 735,56

1 - Zemni práce 1 082 708,16
2 - Zakládáni 66 278,30
4 - Vodorovné konstrukce 26 462,02
5 - Komunikace 141 213,60
8 - Trubní vedení 726 695,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 79 378,48

NOD - Dodávka materiálu 621 611,80

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační Činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 2 744 347,36

." .t;) A
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- ROZPOČET

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 301 - Dešt'ová kanalizace

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany Projektant: AZ Projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 lZpracovatet: Ing. Rez

.· P

Náklady z rozpočtu 2 744 347,36

HSV - Práce a dodávky HSV 2 122 735,56

1 - Zemni práce 1 082 708,16

0

i i ; SOdstranění podkladu pt do 50 m2 z kameniva i i i ; i

. . . : .
:

. . . . . . : . .

i í É ;objemu do 1000 m3 ' i i i i
.

: ; i ÉPříplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 ; é 3 i ;
! 11j K |132301209 !mm v hornině tř. 4 i m3 ! 688,830| 0,89| 613,06|

! 12 í k M2401201 !Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 í m3 í 206,650É 979,00j 202 310,35Ĺ

i13i K j151101101 !do 2 rn ! m2 í 2 457,800! 31,20! 76 683,36!

: : " " ' '
j 14| k j151101111 Ĺrýh hl do 2 m ! m2 i 2 457,800} 8,90 21 874,42{

. .
;15! K !161101101 ! . É m3 É 688,83OÉ 8,90f 6130,59:

l 18| K |167101102 !m3 j m3 ! 1 123,500| 26,70| 29 997,45j

0 ·

; ZO: K ;174101101 ; , . . ; m3 : 203,880? 107,00! 21 815,16!
i i i isypanínou se zhutnenim ; ; ; i :

: .
. . . : : P

' i " i

Součet 803,844 J jGd
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...i PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :
.

· :

' ' ' !3 m ' i i i i: : : . · ·' ' ' Ť C ,

e · · ·
· · :P ·

565,37"1,8 1 017,666

Součet 1 017,666

2 - Zakládání 66 278,30
.

. .
4 - Vodorovné konstrukce 26 462,02

; , , , , i m3 i 78,290! 338,00: 26 462,QĚ
: .: · .

5 - Komunikace 141 213,60
· : : i ; : ·

: · ·Ĺ 28Ĺ K !567144111R lPodklad z prostého betonu tř. l tloušťky 30 cm i m2 i 47,400j 587,00! 27 823,80;

1| - . . . ; m2 ; 108,000Ĺ 309,00; 33 372,00!:

: . , . . i m2 i 71,400! 297,00$ 21 205,80!

.
· P

:

: : ·

: ! l ýprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár i í i í !
i 32 ! K !599142111 Iv cementobetonovém krytu hl do 40 mm Š do 40 ! m i 96,000j 109,OO| 10 464,00j

.. :

8 - Trubní vedení 726 695,00
.

í 33 í K !871313121 Ĺgumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ! m í 22,000! 89,90! 1 977,80j

.

i i ; iotevreny vykop sklon do 20 % ON ZOO i i ; i i· · : :
· :" : : ' : " " " '

" " : ·
. . .:

:
:········; : Ĺ · : . '

" i P ·

0 · ·

1......-.;-..-...·§.. i b C Ô

; i ; ;Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek ON ; ; l : i

.. . : 0 q · · :: ·. .
i 41 ! k ;892372111 :tlakových zkouškách vodou i i i ĺ i
Ĺ ' ' i : : : : ;

b ; m i 293,Q®? 20,70! 6 065,10'
" : :. . . .

. .
! 44 : K |892421111.1 !Tlaková zkouška vodou potrubí ON 500 i m i 184,000j 33,60j 6 182,40!

· : ".. · . : .
i 45 l k j892442111 Ipři tlakových zkouŠkách vodou i kus i 19,OOO| 2 670,00j 50 730,00j

· : :

: : . . ·· · : . . . :
í 48ĺ k 1892855116 ĹKontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m : m i 643,OOO! 44,50i 28 613,50i

.

.

m,

Strana 17 z 46



_

.:! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jczK] Cena celkem [CZK] !
· 0

: '
: 49 í K !894411121 Ina potrubí ON nad 200 do 300 dno beton tř. C í ku' i 7,00oj 2 230,00j 15 610,00$

i 50 ! k :894411131 jna potrubí ON nad 300 do 400 dno beton tř. C ! kus ! 10,000Ĺ 2 310,00Ĺ 23 100,00!

. .. .

; 51 : K !894411141 i . . i kus i 4,00O! 2 400,00! 9 600,001
i ; ; iná potrubi ON 500 dno beton tr. C 25/30 i i i ; i

. . .
· · P ·
P · ·

! : :

. .

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 79 378,48
í 55 : K j919735114 !Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm l m ! 96,0®j 97,90j g 398,40j

. .
! 56 i k |969021131 jvybouráni kanalizačního potrubí ON do 300 ! m i 184,000j 125,00! 23 000Áý

. . . .
. :
.

.
.

í 58 ! K |998225111 iz kamene, monolitickým betonovým nebo ! t í 121,600j 8,90j 1 082,24!

! í i Ĺbetonôvým do 2000 m i ; i ; ;

. . . . .

. . .
" ' " ' : : : : :

NOD - Dodávka materiálu 621 611,80
P 4

P . . ·

: : : . . . . : .
! 63 i M |59224-pc2 jšachtové dno tbz-q. 1 1000/7®/150 ! kus í 1o,0o0j 3 883,40j 38 834,®Ĺ

. : . . .
. . . . . . : .! 65 ! M j59224-pc4 ĹTěsnění pro ON 1000 Q.1 i kus í 47,000j 134,2oj 6 307AO!

. : . : . . . . :

! 68 ! M |59224-pc7 !Šachtová skruž TBS-Q. 11(XX)/1®0/120 ! kus ! Looo| 1 287,70! 1 287,7OĹ

: 73 i M }59224-pc13 jvyrovnávaci prstenec TBV-Q. l 625/80/ 120 ! kus ! 3,000! 177jQä 531,30[

Ĺ 74 ! m !59224-pc14 !Vyrovnávaci prstenec TBV-Q. 1 625/60/120 i kus í 4,®Cň 153,00! 612,OO|
. 0

! 75 ! M j55243-pc15 ĹPoktop D 400REXEL CDRE6OAU bez ventilace É kus í 19,000! 2 219JO! 42 174,30 !

. . .

. . .· . · Pi i ; ;Hladké kanaltzačni potrubí PVC KGEM SN 8 ! kus i 8,®Cň 376,8OĹ 3 014,4OĹ

a · · ·.: , . ,; i i ;Hladké kanalizační potrubí PVC KGEM SN 8 ! kus ; 13,00U! 569,901 7 408,70!

.

.· q ·

. . .

. . . . :
q · . ·

.

. . .

!82 ! M !28617-pc22 ;Kanahzačni potrubí PP U PLUS SN 8 335/300 ! kus í 48,(XX)É 1 780,00! 85 440,®Ĺ

' ' ' ' ' ' 54 '
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i 83 ! M j28617-pc23 :0dboČka PP 300/300 ! kus i L000! 4 450,OO! 4 450.®Ĺ

I 84 ! M !28617-pc24 jodbočka pp 300/200 ! kus i 1,000! 3 649,00j 3 649,00!

Ĺ ' i

VP - Vícepráce 0,00

;

! : K ! i i i Ĺ ! 0,00|

?J ť)
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: KRYCÍ L15T ROZPOČTU

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCři'/AT l. ETAPA

objekt: 401 - Veřejné osvět!ení

jKSO: 828 79 CC-CZ:
Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: lČ: 00235636
Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany DIČ: CZ00235636

Zhotovitel: lČ: 26374919
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: IČ: 27210341
až Projekt spot. s r.o. Kolín DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: lČ:
Ing. Rez DIČ:

Poznámka: es Urs 2016

Náklady z rozpočtu 286 702,96
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 286 702,96

DPH základni 21,CKJ% ze 286 702,96 60 207,60
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

{Cena s DPH v CZK 346 9'10,56j

ĹProjektant i jZpracovatel !
.::

: :
: : :

:
.
..

:

:
::

. ;
::
.

: '
,

"' "' "" " """"'""'" "' '""" '"'"'"""" "" ' """"' ""'" "' " ""'"" 'Ĺ:obja'navatel í :Zhotovitel
:
. :
.
: :
, ,
: :

:

:

:
.i

lOatum a podpis: Razítko ! !Datum a podpis: Razítko

m:
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Stavba: !1/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 401 - veřejné osvětlení

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany Projektant: AZ Projekt spot. s r.o. Kolin
Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F Zpracovatel: Ing. Rez

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 286 702,96

1 - Zemní práce 105 178,27

2 - Zakládání 5 902,05

4 - Vodorovné konstrukce 7 758,01

8 - Trubní vedení 4 112,71

99 - Přesun hmot 5 785,72

HZS - Práce ceníkem nespecifikované 4 130,00

M-21 - Elektromontáž 147 227,60

DI - Demontáže = Elektromontáže *koef 0,5 6 608,60

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniŠtě 0,00

Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

KompletaČní činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 286 702,96

3 :'
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ROZPOČET

^ Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 M Plaňany projektant: Až Projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 f Zpracovatel: Ing. Rez

.. .: PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] í

. .0

Náklady z rozpočtu 286 702,96

1 - Zemní práce 105 178,27
; 1 : K $131201101 i . : m3 i 3,5421 1 100,001 3 896,2(F

i ; i ;nezapazenych v hornine tr. 3 ; i i i ;

.

; i i jobjemu do 100 m3 : : : : i
· 0 0

! 4 í K |132201109 !mm v hornině tř. 3 í m3 í 43,200! 103,0¶ 4 449,60j

i ! ; ;vykopu do 2,5 m : i i ; ;
i É : 'Vodorovné přemístění do 3000 m i i ; ' ;
É i -: yykopku/sypantny z horniny tr. 1 až 4 : : : : :

! 7 Ĺ k !167101101 jNakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3j m3 ! 35,143j 77,40! 2 720,07Ě

" ' " : . . D : " ' '

; i l :Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu i ; : : :

2 - Zakládání 5 902,05
í 11Ĺ k j272313611 jzákladové klenby z betonu tř. C 16/20 í m3 i 2,555Š 2 310,00j 5 902,05j

í í ; ; " " i

4 - Vodorovné konstrukce 7 758,01

i i i iPodkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 i i i i i

i ; i ;sedloveho lože otevřeny vykop ; i : ; ip 0

8 - Trubní vedení 4 112,71
i '5 l K !592215960 1:'::::::':::::2',ň:::d" '"° ' polodráž'u i ,,, ! 2,000j 483,00j 966,00j
0 . . P

; 161 K É811371111 i - . . Y : m i 2,800É 859,oof 2 405,20Ě

99 - Přesun hmot 5 785,72

ijů
HZS - Práce ceníkem nespecifikované 4 130,00
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! PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

.0 ·

! 19 Ĺ K ]HZS1 IPráce ceníkem nespecifikované i hod i 2,000j 285,00j 570,00j

M-21 - Elektromontáž 147 227,60

i ; ; ;paskou se zapojenim do 4x16 mm2 l ' ' ; ;. .
· . · P

. 0

.

i i i iukončení kabelů smršŕovací záklopkou nebo ; ; i ; '

! 24 í m K354xxxxx2 Ĺsmršťovaci záklopka do 3x4mm2 ! kus í 6,00UĹ 46,30; 277,80Ĺ

0 ·

· P ·

. . . . . .

! 27 i K :210202013 ĹMontáž svítidel výbojkových na výložník í kus i 6,000Ĺ 236,OO! 1 416,00j

; i ; ĹE40 ! k"' i 6AX)Ĺ 582M! 3 492,601P · .
P . . ·

. 0 ·
0 0 · ·

.

i 31 i M j316xxxxx2 !159/108/89 i kus ! 6,0®Ě 8 321,50! 49 929,00j

í 32 i M j316xxxx21 Šochranná manžeta plastová OMP 159 í kus í 6,oQoj 1 O08,4OÉ 6 050,40j

$ 33 ; K i210204103 i . i kus ; 6,Q®É 605,00: 3 630,001
.

! Š Š i i ; > ! G
i ; i 1Montáž elektrovýzbroje stoŽárů osvětlení 1 ; ; ; : :

' · ' istozarova svorkovnice - elektrovyzbroj SS9. 16 - i i · :

. .

: i i lmm ! kg ! 118,OCK)! 25,70! 3 032,60|

i ; ; !MontáŽ svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se ! ; ; i i
' . ' ' . ; kus ; i6,000! 55,90Ĺ 894,40Ě
· 0 . 0

' ' . - í kus i 6,OO0! 55,9O! 335,40i
P

W " 0

0

Qb

. . . l · · · ·

! 46 Ĺ M |341123160 Ĺkabet silový s Al jádrem ayky 4x16 mm2 í m í 21LQ®Ĺ 30,4OÉ 6 414,40j

DI - Demontáže = Elektromontáže *koef 0,5 6 608,60
. . . .

! 47 ! k !210100151 jpáskou se zapojením bez letování Žily do 4X16 : kus i 6,OOO! 233,00j 1 398,00É

i i ; 1Montáž svítidel výbojkových průmyslových l ; i i i
i 48 ; K 1210202016 i . . - . . i kus i 3,000! 342,001 1 026,OO:
i i i !stropních zavesnych parkových na sloupek ; i i ; i
$ t : t t

: : )
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.
.í PČ Typ KÓd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

r e

' ' ; iStojlCľch délky do 12 m : ' : i :

i 51 i K Q10901015 ; . . . ; m i 98,OOO: 11,801 1 156,4(E

VP - Vícepráce 0,00

! í K í í í í i í 0,00j

j ! K ! ! i É i i 0,00j
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - i. ETAPA

objekt: 701 - Protihluková stěna

jKSO: 815 99 CC-CZ:
Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: IČ: 00235636
Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany DIČ: CZ00235636

Zhotovitel: lČ: 26374919
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: IČ: 27210341
až projekt spol. 5 r.o. Kolín DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: lČ:

Ing. Rez DIČ:

Poznámka: es Urs 2016

Náklady z rozpočtu 478 237,21
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 478 237,21

DPH základni 21,00% ze 478 237,21 100 429,80
sníŽená 15,00% ze 0,00 0,00

jcena s dph v czk 578 667,01j

!Projektant : IZpracovateľ i
:::: : : :.: ..:: .: : :
:: .. .: : : :: :i:: : : :' : " '.: .: : : '.:ĹDatum a podpis: Razítko ! lOatum a podpis: Razítko i

i
: : : :' : : '. . . .0 0

' : :.. . . :.. . :: - " :;; : :' : :.: . .;: ..:: ::: . . .: '.i . . .:: ' :: .: . . .: ' " '' : '.:jDatum a podpis: Razítko ; iDatum a podpis: Razítko i

Ô :t
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Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 701 - Protihluková stěna

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

objednatel: Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany Projektant: až Projekt spol. s r,o. Kolin
Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F Zpracovatel: Ing. Rez

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 478 237,21

HSV - Práce a dodávky HSV 424 031,39

1 - Zemní práce 7 130,50

2 - Zakládáni 53 071,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce
51 976,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 311 852,49

99 - Přesun hmot 13 261,89

PSY - Práce a dodávky PSY 54 205,82

767 - Konstrukce zámečnické 36 230,94

783 - Ookončovací práce 17 974,88

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště
0,00

Mímostav. doprava 0,00
Územní vlivy

0,00
Provozní vlivy 0,00

Ostatní

Kompletační činnost :::

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 478 237,21

IR
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ROZPOČET
b

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 701 - Protihluková stěna

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany Projektant: až Projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F Zpracovatel: Ing. Rez

0

. .
· P

Náklady z rozpočtu 478 237,21

HSV - Práce a dodávky HSV 424 031,39
1 - Zemní práce 7 130,50

. . . ..; ; i 1Hloubeni rýh s do 600 mm v hornine tř. 3 i i ' ' ·

3 i i i ! ? ? ! S

; i ' Moubeni Šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 i i i i il 3 ! K j133201101 Im3 i m3 ! 7,653j 401,00| 3 068,85|

. . , ' . - - i m3 Ž 5,1031 0,891 4,54:
! 4 ! K !133201109 ihomine tr. 3 , : , i i

. . . i ; ; ; i É

10,354"1,8 18,637

2 - Zakládání 53 071,60

! 11 ! K j275321511 !p,ostředí tř C 25/30 : "3 ! 9,750! 2 940,00j 28 665,00!

beton C25/30 XF2 XA1 XC2

. .

l 13 l k j275361821 !::':)'ákladových patek betonářSkou oceli 10 l t l 0,190j 19 600,00j 3 724,00!
" : ' '

: 14 : K ;278311042 i . ; m3 É 0,340Ě 2 940,00! 999,60!
: : : Iobjemu do 0,10 m3 ; : : : :

3 - Svislé a kompletní konstrukce 51 976,80

! 16 i M j59233R !DeskQ plotová podhrabová 300x50x2500 mm í kus i 12,0®j 4 171,40j 50 056,80Í

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 311 852,49
0 0 q

i ; i !pres 3 m i ĺ i ; '

13"3,9 50,700 "Ó 3

!18: K j918261112 '2X3 m tloust'ky ti. 15 mm ; i i : :
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" 99 - Přesun hmot 13 261,89
?b , ,

. .

i 19 i K j998152111 jPreSun hmot pro montovane zdi a valy v do 12 i t i 14,901: 890,00| 13 261,89i
:' ' 'm

PSY - Práce a dodávky PSY 54 205,82
767 - Konstrukce zámečnické 36 230,94

: m2 : 73,560: 134,001 9 857,04!

. . .: : :í 21 É M !133317100 Étyc oceľová L rovnoramenná, znaČka oceli S 235 ! t ! 0,070: 18 690,00 ĺ 1 308,30!

: . . :: : : - ·" ' :

' i S ! ! . ? '

i

: " : " : :
:

; " "

783 - Dokončovací práce 17 974,88
PU ,

. . . . i m2 i 59,920: 107,00É 6 411,M:: 28 ! k |783222100 jkonstruka barva standardní dvojnasobne i i i

, . . . . . . ::
í 29 i K |783226100 !konstrukcí barva standardní základní i m2 í 59,920j 107,00j 6 411,44|

: : :
' : : :
: . :

VP - Vícepráce 0,00
' : '

: : . .. . . :i ! K i " : : i : 0,00Í.: . " :
: : ' '

· · " :

.
:: " ' " : '. . . . . . . . .

(j 4
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT l. ETAPA

objekt: 801 - Objekty úpravy územní - zeleň

Část: 801.1 - Sadové úpravy na svazích podél komunikace

jKSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: lČ: 00235636
Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany DIČ: CZ00235636

Zhotovitel: lČ: 26374919
BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ: 27210341
Až Projekt spoL s r.o. Kolín DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rez DIČ:

Poznámka: es urs 2016

Náklady z rozpoČtu 796 671,93
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 796 671,93

DPH základni 21,00% ze 796 671,93 167 301,10
sníŽená 15,00% ze 0,00 0,00

!Cena s DPH v CZK 963 973,03:

jprojektant í jZpracovatel
:
:

:
:

i :

: :
. . :

.
· q

: '
.

F ·

· · q ·
: :

::
.: . :

:
, . :
. .
: . ':

: .
: '
. :
. .
: i

:
.

:

:Da.tu.n. .a podpis: Razítko , íOatum a podpis: RazĹtko i

: : :
.

i : :

: :
i i

.: .
: ': .

:
.
:

:
.
.
.
.
.
.
.

: "
.

' :
.

.

.
: " :

.
:

:
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Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

Objekt: 801 - Objekty úpravy územní - zeleň

Část: 801.1 - Sadové úpravy na svazích podél komunikace

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany Projektant: AZ Projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F Zpracovatel: Ing. Rez

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 796 671,93

1 - Zemní práce 769 230,87

99 - Přesun hmot 27 441,06

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00
Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Ostatní 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 796 671,93

Í(Í
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ROZPOČET

Stavba: li/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 801 - Objekty úpravy územní - zeleň

Část: 801.1 - Sadové úpravy na svazích podél komunikace

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany Projektant: Až Projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F Zpracovatel: Ing. Rez

.
! PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

.
Náklady z rozpočtu 796 671,93

1 - Zemní práce 769 230,87

; ; i ;az 4 nerovností do +/- 100 mm ve svahu do 1:2 i i i : ;
; i i i ! ; ; i i

; 3 i K l181151322 ; . . ; m2 i 4 933,000Ě 13,40: 66 102,20!

; 4 i K !181451162 i . i m2 i 4 933,000Ě 26,70Ě 131711,10Í
i i : itextilie plochy pres 1000 m2 ve svahu do 1:2 : : : ' ;

. 0

· 0
.

! í ; itr. 1 až 4 s výmenou pudy na 100% na svahu ; i ; i ;

; i i ;prostredek, odvoz na vzdálenost d ; i ' ' '

. P 0

. . .

: 9 í k !184102121 :jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při Ĺ ks i 257,000j 13,40! 3 443,80f
! i í jprůměm balu přes 100 do 200 mm. i Ĺ ! ! !

l > > g <

· b b .

. . .

: ! ; :Hnojem pudy umelým hnojivem na široko ve : : : : -
i i i jsvahu do 1:2 i i i i ;

^ l .

Ĺ15Ĺ M !2 ĹCorylus aveltana - líska obecná 60/ 100 cm i kus ! 31,®OÍ 26,7OÉ 827,7OĚ

!16! m é3 jLonicera nigra - zimolez černý 60/100 cm i kus i 23,(XX)! 31,2oj 717,60j

É17j m !4 jLigustrum vulgare - ptačí zob 60/ 1'00 cm í kus ! 96,0®j 26,7oj 2 563,2oj

i i < i , , , : S
<
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a

· 0
0

. . . i kus i 477,(XX); 17,80i 8 490,601i ; i jpamelmk 30/40 cm i ' ' : iP · .

Ĺ24ĺ m !4.1 jMdčovaci kůra (vrstva O, Im) í m3 í 271,6QOĹ 587,40j 159 537,84j

!25! M !5.1 !Vc)da na zaliti (25( velký keř, 51 nízký keř.) ! m3 ! 14,260j 89,0\0; 1 269,14!

i ; ; ;do 1:2 umělým hnojivem na široko. V ceně jsou; i i ; i

!29! M !2.1 jHnojívo NPK í kg i 202,910 Ĺ 22,30j 4 524,89:
0

t . l l . .
Ĺ 31 ! K !185804312 ĹZalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 i m3 ! 98,660j 53,4OĚ 5 268,·ú|

; i i ;Dovoz vody pro zábvku rostlin za vzdálenost do É ; i ; ;
0 0

' ; m3 ; 124,65(F 44,501 5 546,931

, < C t l > O l 'C
! 35 í k j185851129.1 jpříptatek za dovoz vody za každých 1000 m (9x) í m3 í 887,940: 8,90j 7 902,67!

99 - Přesun hmot 27 441,06
0

VP - Vícepráce 0,00

. 0 q ·

qj;
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 801 - objekty úpravy územní - zeleň

Část: 801.2 - Ošetření sadových úprav na svazích podél komunikace v

jKSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: lČ: 00235636
Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany DIČ: CZ00235636

Zhotovitel: lČ: 26374919
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ: 27210341
až Projekt spol. s r.o. Kolín DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: lČ:
Ing. Rez DIČ:

Poznámka: es Urs 2016

Náklady z rozpočtu 195 161,11
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 195 161,11

DPH základní 21,00% ze 195 161,11 40 983,80
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

jcena s dph v czk 236 144,91j

.: : : :0: .: · ·: . .. . ..:
. . .. .: " ' :.. .· ' · :: ' '., : . .: : : ':: :: : :: : '::

· P ·

: · - ·: : :: : : ':ÉDatum a podpis: Razítko ; iDatum a podpis:
. Razítko . é· ·'··· ··································-·...................... ........Á

.::: · . ·.:: : ', :: ·: " "· 0

: : :: ::.: ': :: · . ·' · :· : '· : : ": . . '' : '. .' · :: ' ': ': :: : : :: ·: . :

st)
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Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 801 - objekty úpravy územní - zeleň

-. 80 ' .2 · Ošetření sadových úpra" na svazícn podél komunikacz i
prvním roce po zalozeni

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany Projektant: až projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 12a, 152 00 é Zpracovatel: Ing. Rez

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu 195 161,11

1 - Ošetření výsadeb a trávníku na svazích podél komunikace v prvním re 195 161,11

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

Cetkové náklady za stavbu l) " 2) 195 161,11

h

:O
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ROZPOČET

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

Objekt: 801 - Objekty úpravy územní - zeleň

-. 801.2 - Ošetření sadových úprav na svazích podél komunikace vCast: ,
prvnim roce po založení

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany Projektant: až projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 12a, 152 00 é Zpracovatel: Ing. Rez

! PČ Typ KÓd Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !
0 ·

Náklady z rozpočtu 195 161,11

1 - OŠetření výsadeb a trávníku na svazích podél komunikace v prvním re 195 161,11
i i i iPokoseni trávníku parkového plochy do 10000 ; ; i i ;
! 1É K ň11151222 ; i m2 : 29 598,000Ě 1,78; 52 684,44;

! 2 í K !183911111 !Ochrana dřevin chemickým postřikem ručně ; m2 i 5 274,000j 2,67Ĺ 14 081,58Ě

! 4 Im ě2 !Corylus avellana - líska obecná 60/100 cm ! kus i 315,900Ĺ 17,80Š 5 623,02 í

!5 Im é3 !Lonicera nigra - zimolez černý 60/100 cm í kus i 1,OOCE 17,80! 17,80!

i i i 1Hnojeni půdy umělým hnojivem na široko ve ; i ; ; ;

: : . . . . : . ,
: : . !zapocteny l naklady na rozprostrem nebo i ; i ; i

P

l 10 ! k !185804312 !zaljti rostlin vodou plocha přes 20 m2 í m3 í 69,250Ĺ 44,5OĹ 3 081,63Ĺ

;12; K i185851129 i : m3 i 5 062,950; 4,451 22 530,131
; i ; ;1000 m ZKD 1000 m ; i i ; i

VP - Vícepráce 0,00

! ! K ! í ! l I i 0,00!
i ; ; i :

?' 4
( A
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: !1/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 801 - objekty úpravy územní - zeleň

Část: 801.3 - Sadové úpravy v rovině podél chodníků

jKSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: lČ: 00235636
Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany DIČ: CZ00235636

Zhotovitel: lČ: 26374919
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ: 27210341
až projekt spol. s r.o. Kolín DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: lČ:
Ing. Rez DIČ:

Poznámka: es Urs 2016

Náklady z rozpočtu 46 016,69
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 46 016,69

DPH základni 21,00% ze 46 016,69 9 663,50
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

jcena s dph v czk 55 680,19!

.: . ' ·::: '.:
:; .:· 0

' :.. .:: .: .; . . .: : : ·:::: '.: ·:::i :

.

:.· :: ·.: ".: ::::.: '::.: ":::i ; i
: :.; .:. :: : :

»atum a podpis: Razítko i 1Datum a podpis: Razítko

?2
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Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

Ob.jekt: 801 - Objekty úpravy územní - zeleň

":ást: 8 :- ' . : - Sadové úpravy v rovině podél chodníků

Místo: Plaňaný Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany projektant: až Projekt spol. s r.o. Kolin
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 FZpracovatel: Ing. Rez

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 46 016,69

1 - výsadby 44 354,35

DI - Založení trávníku v rovině 1 662,34

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízeni staveniŠtě 0,00
Mimostav. doprava 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační Činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 46 016,69

7::
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ROZPOČET
J

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - ĺ. ETAPA

objekt: 801 - Objekty úpravy územní - zeleň

Část: 801.3 - Sadové úpravy v rovině podél chodníků

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany Projektant: AZ projekt spot. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F Zpracovatel: Ing. Rez

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !
.. ..
Náklady z rozpočtu 46 016,69

1 - výsadby 44 354,35

. F

: i :í i ! ;1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným ! é i : ;
N

í 1 i k 1183101212 !"akžentm přebytečných vykopku na dopr· í ks Ĺ 580,000Ĺ 12,00Ĺ 6 960,00!
i i i ;prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se i ; ; i !

P ·

.i 2 l K ]183403153 ĹObdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 l m2 j 129,000j 3,00j 387,00j

. . . , W . , , . , ·>
0 0 .

· r
0

i i i i100mm. : : , , ,

' " " 0

' ' ; ;Hnojenl půdy umělým hnojivem na Široko ve i i ; i i
! : : isvahu do 1:2 : i : i :

' : ·.· 0
0 0

" ' ' i ; ; i t

18 jM ]3 jspiraea bumalda Crispa - tavolník nízký |2:/3 i 266,000j 20,0¶ 5 320,00]

Ĺ 9 Im j1.1 jsubstrát zahradní ( 0,01 m3 pro menši keře) i m3 Ĺ 5,800 i 800,00 4 640,00 i

' ' ' " ' " ' · :I10j m j2.1 1Hnojivo npk i kg ! 5,35lý 25jjoj 133,75 !

." i i " " ' '· . . . "P

i

DI - Založení trávníku v rovině 1 662,34
· . V

i 15 i K j183403153 !Obdělár)i půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 i m2 í 82,000j 3,00j 246,00!

0

" ' - :

V
.

! 21 ! k ;185804312 jzalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 i m3 l 0,820{ 110,00! 90,20j
· · · 0

Q ·

' ?(: '
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i PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena {CZK] Cena celkem jczK] i

:>

VP - Vícepráce 0,00

:
:i i K i i ' ' i i 0,OO!

:i
:

:: : : :
:i ; K ; : · i i i 0,00Í:
:

;
% ........,.............Ľ

7 :;
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: li/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 801 - Objekty úpravy územní - zeleň

Část: 801.4 - Ošetření sadových úpray v rovině podél chodníků

jKSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: IČ: 00235636
Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany DIČ: CZOC)235636

Zhotovitel: lČ: 26374919
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ: 27210341
Až Projekt spol. s r.o. Kolín DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: lČ:

Ing. Rez DIČ:

Poznámka: es Urs 2016

Náklady z rozpočtu 16010,14
Ostatní nákladý 0,00

Cena bez DPH 16 010,14

DPH základni 21,00% ze 16010,14 3 362,10
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

ICena s DPH v CZK '19 372,2Á

lProjektant i IZpracovatel
; ·:

;

:: ,

: .
:

;

: · ·
.
.; :

; i

i

:i .

:

.: ·

.

.
: : ·

!Datum a podpis: Razítko í íOatum a podpis: Razítko

!Objednavatel i ĹZhotovitel
:

.
:

.
:

:

:

: :

:

P ·
:

:

i

:

.

:
:

!Datum a podpis: Razítko i !Datum a podpis: Razítko

"i (j
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Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT l. ETAPA

objekt: 801 - objekty úpravy územní - zeleň

Část: ?01.4 - :'šetření sadových úprav v rovině podél chodníků

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany projektant: AZ Projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova i051/2a, 152 00 FZpracovatel: Ing. Rez

KÓd - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 16 010, '4

1 - OŠetření výsadeb a trávníku v rovině v prvním roce po založení 16 010,14

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00
Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační Činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu I) " 2) 16010,14

. . ,:' ·
j i
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Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 801 - Objekty úpravy územní - zeleň

Část: 801..4 - Ošetření sadových úprav v rovině podél chodníků

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany Projektant: Až projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F Zpracovatel: Ing. Rez

:I PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

Náklady z rozpočtu 16 010,14

1 OŠetření výsadeb a trávníku v rovině v prvním roce po založení 16 010,14
: : : ' " '; : iPokosení trávniku parkového plochy do 1000 m2 É i

· : i is odvozem do 20 km v rovine a svahu do 1:5 i i: . . .
i : : irovine a svahu do 1:5

' : l t; í ' jHnojení trávniku na svahu přes 1:5 do 1:2

í i i Éumělým hnojivem na Široko. V ceně jsou
Ĺ 3 ; K 1185802113.1 i - . . . . i t i 0,003i 19 000,00: 57,00i

í i ;zapocteny l naklady na rozprostreni nebo
: : : :: : : irozdětení hnojiva. (2x) i !

j4 |M j1 12x Ĺ kg ! 14,04oi 25,00! 351,00!

: : . . . ::!5 !M !2 ÉVoda na zaliti (5x) ! m3 i 19,158j 80,O0? l 532,64!

: :" " . : :: i i : ' : : : :i 6 i K 1185804214 ia odvozem odpadu do 20 km v rowně a svahu doj m2 i 258,000f 16,001 4 128,0O:

: : : · : : ': : : . . :. . 11:5 : : :: . . :: :i 7 ! k !185804312 jzaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 í m3 É 14,500É 16O,OOÉ 2 320,00!

: : . :.: . .
: : : . : :

" : : .· · · " ' : :!10! K !185851121.1 jDovoz vody pro trávník na vzdálenost do 1000m ! m3 : 4,100É 110,®Ě 451,001

. . : .

VP - Vícepráce 0,00
" : :. . .: . .: : :" : : " ' ': " : ::i ; K i i ; : i i 0,OO;

0 · ·

: : ::

' ' : ' : : ": :
: :
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Stavba: Ill 329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt. 000 - Vedlejší a ostatní náklady

jKSO: CC-CZ:
Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: lČ: 00235636
Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany DIČ: CZ00235636

Zhotovitel: lČ: 26374919
BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

projektant: lČ: 27210341
až projekt spol. s r.o. Kolin DIČ: CZ2721Ô341

Zpracovatel: lČ:

Ing. Rez DIČ:

Poznámka: es Urs 2016

Náklady z rozpočtu 727 075,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH . 727 075,00

DPH základní 21,00% ze 727 075,00 152 685,80
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

jcena s dph v CZK 879 760,80:

Rozdělěni úhradv: náklady z rozpoČtu D,P.H cena_vČ. DPH

kraj 98,72% 717 794,99 ######## 868 531,93

městys Plaňany 1,28% 9 280,01 1 948,80 11 228,82

i
:

i
:.: : :
i :: ::

::::
!
Ĺ
i :
::

1Datum a podpis: Razítko ! IOatum a podpis: Razítko

iÔbjednavatel ! ĹZhotovitel

i
;:
i
i

i i

jDatum a podpis: Razítko ! !Datum a podpis: Razítko

" :)
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Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany ProjektaRt: až projekt spot. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 ĚZpracovatel: Ing. Rez

KÓd - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 727 075,00

HSV - Práce a dodávky HSV 295 375,00

9 - Dopravní značení na staveništi 295 375,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 431 700,00

O - Vedlejsi rozpoČtové ríáktady 320 400,00

VRN3 - Zařízení staveniŠtě 111 300,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízeni staveniště (1,00

Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní

KompletaČní činnost :::

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 727 075,00

8()
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ROZPOČET
.

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - l. ETAPA

objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Plaňany Datum: 13.01.2017

Objednatel: Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany Projektant: až projekt spol. s r.o. Kolín
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 fZpracovatel: Ing. Rez

.! PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

:
Náklady z rozpočtu 727 075,00

HSV - Práce a dodávky HSV 295 375,00

9 - Dopravní značení na staveništi 295 375,00
:

!komptetnl zakladni i i i i

:"AID- 2ks, A15 -5ks, A6b - 3ks, BI - 4ksw, B20a-
70- 2ks, B20a-50 - 2ks, B20a-30 -3ks, B21a -

"B24a - 2ks, B24b -2ks, B30 - 4ks, C4a - Iks, C4b
-Iks, E3a -6ks, E7b - 3ks, E13 - 3ks, P7 - 2ks"

"PB - 2ks" lS11b -2ks, lS11c-4ka"

2+5+3+4+2+2+3+5+5+2+2+4+1+1+6+3+3+2+2+2+4 63,000

' ' : ' : " 'i 2 i K !913121211 ; . . . -. . í kus i 5 670,000: 12,80$ 72 576,OO;

"90dní" 63"90 5 670,000

· 0 ·

"1S11a" 4 4,000

: . . . ." 90 dní" 4"90 360,000

.
! 5 ! K j913211113 !Z2 reflexní šířkv 3 m ! kus Ĺ 4,000| 60,30| 241,20|

. . : .
"Z2" 4 4,000

S

"90dní" 4"90 360,000

' ' ' 4v\ontáž a demontáž dočasné dopravní směrové j j j !

. : : : :.40 40,000

40'90 3 600,000

.i ; ; ;MontáŽ a demontáž doČasného dopravn] ' i ' i i

i i i !signa(nj svttilny EKO včetne akumulatoru i i ; i ;
.

i ; i iakumulatoru za první a ZKD den pouzjtt ; ; i ; ;
.

"90 dní'" 14"90 1 260,000

i í i isoupravy s j světly ; i i i ;

"90dni" 4"90 360,000 " 8 a

i i ; 1Montáž a demontáž mobilní semaforové ! i i ; !
|13j K |913411111 Isoupravy se 2 semafory ! kus i 2,000j 171,00j 342,001

.
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! PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i
:

.q · q
.

"90dni" 2"90 180,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 431 700,00

o - Vedlejší rozpočtové náklady 320 400,00
: : : " , . C ľ

t ^ h

"vytyčeni hranic pozemků, obvodu stavby a
podzemních inženýrských sítí, vytyčování při 1,000
stavbě" 1

: : ·

· · . : . : .
"zaměření skutečného provedení stavby,
geometrický plán" l 1,000

: : :
: : :

.· : :

.· . . .:i 19 i K !013244000 ĹDokumentace pro provádeni stavby i KČ i 1,000i 231 400,00Ĺ 231 400,00Ĺ
" : · · . :

.
.." : ·.! 21 i k i030001001 !Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu Ĺ KČ l 0,000Ĺ 0,00! 0,00Ĺ

: . : :P · . ·
.

VRN3 - Zařízeni staveniŠtě 111 300,00
· · 0 h

.

.

: 23 ; K !032002000 jVybavení staveniŠtě - sklady a dílny Ĺ KČ ! 1,OO€ 13 400,00Ĺ 13 400,00!

.
: : :

.

· q

:! 26! k !032603000 jostatni náklady- Garáže a parkoviŠtě ! KČ ! 1,000; 8 900,OO| 8 900,00j
í i , · · · .

l 28 : K !039002000 !ZruŠení zařízení staveniště i kC ! 1,OOO! 17 800,00! 17 800,00Ĺ

:' ···. . ... ^ e % ^ ^ "

VP - Vícepráce 0,00
: ·

. .

. " " : ·
. . :! ! K í í ! ! i i 0,001

. . :
· Q.

.

ä:!

Strana 46 z 46



U RNN B
ePL2f

Stavba: 11/329 PLAŇANY, OBCHVAT - j] ETAPA

PLaňany i;.i 2Ô17

00235636
Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany CZ00235636

26374919
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova i051 /Za 152 00 Praha 5 CZ26J74919

27210341
až projekt spol. s r.o. Kolín CZ27210341

Ing. Rez

Nákladý z rozpoČtů 14 856 766,63
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 14 856 766,63

:Cena s DPH v CZK 17 976 687,631

projektant " Zpracovatel

Objednavate'l ' ' ' Zhotovitel ' ' ' . ,
,.. , .- ·. " ä. . ·- .- íjtn, .·.. . , ČÍ)

Rerioirova 1051/2 .', 'i .12 00 .'raha 5
IČO: 26374919, DIČ: '";Z2f3:3?4919

- r "'. , .. , , .. .
l. ' LÁ

!s:;
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ePi 2ŕ

lí!í29 pí AŇANY, íDBCFNA'T - ii. ZT4?A

?1aiiany ##

Měst'/s Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany AŽ Projekt spot. s r.o. Kolín
3ÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 Ing. Rez

I) Náklady z rozpočtů 14 1356 756,63 17 '97Ó 687,53

101

'!01 .'l

201

202

301

401

000

Komunjkac.2

Chodníky

Most /2Y.Č. PLAN'-'1

Mos? '2v.č. PLAN-2

Dešťová kanatizac12

Veřejné osvětlení

y2dkjší a ostatn't náklady

Z) Ostatní náklady z9 souhrnného listu

Ostatní náklady
Vyplň vlastni

Vyplň vlastni

Vyplň vlastní

Celková náAlady za stavbu 11 " 2)

5 848 421,11 7 076 589,51

252 059,22 305 717,62

4 354 179,18 5 268 556,78

2 280 234,08 2 7óó 343,28

1 173 906,C)7 1 420 426,37

358 788,16 446 233,66

572 578,81 692 820,41

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

100 0,00

14 856 7.56,63 17 976 687,53

':'3 /,t
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KRYCÍ UST ROZPOČTU

objekt: 10'! ·- Komunikac2

822 23
Plaňany i3.01.2017

Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany =36

26374919BOGL a KRYSL, k.s., Renoirwa 105t 12a, 152 00 Praha 5 CZ26374919

27210341
AZ Projekt spoL s r.o. Kolín CZ27210341

Ing. Rez

es Urs 2016

Náklady z rozpočtu 5 848 421,11
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 5 848 421,11

'Cena s DPH v CZK

. . 7 076 589,51:

Projektant ' ' -Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel "
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objekt 'té)'! - K?munikac2

?1aňany 13.01.?0'17

Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany AZ projekt spol. s 1".0. Kotín

Kod - Popis Cena celh',em fczKj

l) Náklady z rozpočtu 5 843 4?1,11

l - bmní práce 337 333,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce 60 732,40

5 - Komunikace 3 915 908,87

8 - Trubní vedení 63 520,00

9 - Ostační konstrukce a práce-bourání 1 203 088,77

99 - Přes|jn hmot 207 837,68

VP - Více?ráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízeni sĽaveništé 0,00
Mimostäv. dopřävä 0.00
Uzemní v(iv'/ 0,00
Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační Činnost 0,00

Celkové náklady za stävbu l} " 2) 5 348 421,11

ti íl
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objekt: 101 - Komunikace

Plaňany

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 f -

13.01.2017

az projekt spol. s r.o. Kolin
Ing. Rez

PČ Typ Kód Popis MJ MnoZstvi J.cena jczK] Cena celkem [CZK]

:"íá4 i·~žúy 7 "3 zůo'Z ':'c

' - Zemoí ¢·1" áce

Rozebrání dlažeb vozovek pt přes 200 m2 z
1 K 113106521 . - . m2

drobných kostek do lože z kameniva

Odstranění podkladu pI do 50 m2 živičných tí "
2 K 113107142 . m2

100 mm - vjezdy

"Odstraněni podkladu pt přes 50 do 200 m2 z
3 K 11 3107164 - m2

kam.drc. tt 400 mm (ŠD na mostech)

Odstraněni podkladu pI přes 50 do ZOO m2 z
4 K 113107165 - - m2kam.drc. ti do 500 mm (stet na mostech)

Frézováni živ.krytu ti 50 mm pruh š 1 m pi do
500 m2 bez prekazek - zafrezovam napojeni ZU

Frézováni ŽiviC. krytu tí 40 mm pruh Š 2 m pt do
10000 m2 bez prek.v trase 2 x 3490

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m

3 490,000 13.30

-J J .·' j..j.j,j7

., ...

46 417,00

127,000 4450 5 651,50

260,000 35,60 9 256,00

260,000 44.50

80,000 85,80

6 980,000 í2,50

8 K 113203111

9 K 119001421

10 K 120001101

11 K 122201101

12 K 132201101

13 K 132201109

14 K 162601101

. 15 K 171201201

16 K 171201211

17 K 181411121

18 K 181411122

19 M 005724740

20 K 181951102

21 K 182301121

Vytrhání obrub z dlažebních kostek m '

Dočasné zajištěni kabelů a kabelových tratí ze 3
volně ložených kabelů m

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení . m3

Odkopávky a prokopávky nezapaž.v hor. tř. 3 do
m3

100 m3

117,8-74,6

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
objemu do 100 m3 - pro žlabovky m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600
"mm v hornině tř 3 m3

Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z hor.
tř. 1 až 4 117,8 + 103,8 m3

43,2+103,8

180,000

6,000

50,000

50,000

44,60

49.10

i42,00

11 570,00

6 864,00

87 250,00

8 028,00

294,60

7 100,00

267.00 13 350,00

43,200 97,90 4 229,28.

43,200

103,800 134.00 13 909,20

Y

103,800 0.89

147,000

147,000

147,000

96,10

92,38

14 126,70.

Uložení sypaniny na skládky m3

43,2+103,8

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na
skládce (předběžná cena) t

147"1,8

Založeni lučního trávniku výsevem plochy do
. . m2.1000 m2 v rovine a ve svahu do 1:5

ZaloŽení lučního trávníku výsevem plochy do
1000 m2 ve svahu do 1:2 620L -F 544P m2

4,45 654,15

147,000

264,600

264,600

220,000

26,70 7 064,82

4,84

1 164,000 8,18

1 064,80

,
9 521,52

osivo směs travní krajinná - svahová kg 67,050

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 203,000

Rozprostření ornice pI do 500 m2 ve svahu přes
1:5 ti vrstvy do 100 mm (svahy příkopů, m2 1 384,000

66,60 4 465,53

9.17 ,, Ť, 1 861,51

:J i "
34,40 47 609,60
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"" 22 M 1030000 zemina humusovitá pro úpravu svahů m3 138,400 267,00 36 952,80

.j , , , . , ., , .. ,' , ., .,. . , Ĺ ' '.. l i l iiji\ )t i ' :'"· · -"

23 M 313275040 pletivo pro PVC čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm m 20,000 86 50 1 730,00 ,X 200 cm

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
24 K 338171113 . . kus 8,000 227,00 1 816,00v 2 m se zabetonovanim

sloupek plotový průběžný základni nátě' kus . 4,0UO 267,00 l 068,00
25 M 553422050 2500/38X1,5 mm

sloupek plotový koncový pozinkovaný " . kus 2,000 203.80 407,60
26 M 553422630 komaxitový 2500/48x1,5 mm

vzpěra plotová 38X1,5 mm včetně krytky s " .
27 M 553422720 kus 2,000 130,80 261,60uchem, 200U mm

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové -
28 K 348101250 kus 1,000 926.00 926,00"sLoupky do 10 m2

Osazeni oploceni ze strojového pletiva bez
29 K 348401230 . . . . .- m 10,000 43,40 434,00napľnac}ch dratu výšky do 2,0 m

Osazení napínacího drátu na opLoceni do 15°
m 60,000 4,42 265,2030 . K 348401350 sklonu svahu

drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 03,15
31 - M 156151850 kg 4,000 27.70 110,80

mm

Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu

, , m 60,000 5,22 313,2032 , K 348401360 drátu na oploceni

33 M 5534462 vrata 2 křídlová otočná 6 x 2 m kus 1,000 53 400.00 53 400,00

5 - Komunikace 3 '15 908,87
34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm vjezdy m2 109,000 75.70 8 251,30'

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm - vozovka u

. , m2 390,000 125,00 48 750,0035 K 564871111 mostu 2x170 m2 " v)ězď EKOBET 2x25 m2

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 S
36 K 565156121 (QKH) tí 70 mm S pres 3 m 3549 + 70 rozs. .

,Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 ( OKH)
37 , k '565166121 ti 80 mm š přes 3 m vjezd EKOBET m2 25,000 249,00 6 225,00

, Úprava krytu z kameniva drceného pro nový
38 " K 566501111 kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 . m2 3 619,200 53AO 193 265,28

m3/m2

Vyspravení podkladu po překopech ing síti

39 K 566901233 plochy přes 15 m2 štěrkodrtí ti. 200 mm m2 16,980 139,00 2 360,22
(příp.vpusti)

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí

40 K 566901244 plochy přes 15 m2 kam. hrubým drceným ti. 250 m2 16,980 134,00 2 275,32
mm

-Podklad z podkladového betonu tř. PB l
m2 134,000 517,00 69 278,0041 K 567134111 (C20/25) ti 200 mm vjezdy

42 K 569831111 Zpevněni krajnic Štěrkodrtí tí 100 mm 0,5X((L265+60+127)"(P 348+48)) m2 423,000 51,60 21 826,80

43 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 30,000 230.00 6 900,00

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů
44 K 572141111 . m2 1 500,000 214,00 321 000,00asfaltovým betonem ACO (AB) tí do 40 mm

Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů
45 K 572141112 . m2 1 300,000 252.00 327 600,00asfaltovým betonem ACO (AB) tí do 60 mm

Postřik živičný spojovací ze slin. emulze v mn.
46 K -573231111 do 0,7 kg/m2 5679+1500+1300+3580 m2 12 059,000 8.90 107 325,10

Asfaltový beton ACO 16 (ABH) ti 50 mm š přes 3
47 K 577145121 . m2 25,000 271,00 6 775,00m - vjezd km 0,270 vlevo

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 S (ABH) ti

48 ' K 577145142 50 mm š přes 3 m z modifik. asfaltu m2 5 710,000 158,00 902 180,00
2130+3549+31 rozš.

C :,'
3 (J
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Asfaltový beton ACL 16 (ABH) ti 60 mm š do 3
49 K 577155112 . . . m2 25,000 282,00 7 050,00

m z nemodlfľk.asfaltu - vjezd km 0,270 vlevo

Asfaltový beton vrstva obrus. ACO 16 S (ABH)
50 K ;577155141 60 mm z modifikovaného asfaltu 2130+3549 "2 5 679,000 i90,00 1 079 010,00

Kladení zámkové dlažby poz.komunikací tí 80
51 K 596212210 mm sk.a pI do 50 m2 vjezdy vpravo v km 0,659 . m2 109,000 160,00 17 440,00,

r

dlažba OBDÉLNÍK 20 x 10 x 8 cm přírodní
52 M :592453110 109"1,02 m2 111,180 125.30 13 930,85

8 - Trubní vedení 63 520,00
Vpust kanalizační z bet. dílců typ UV-50

53 K !89594 normální vč.zem.prací,dodání prefabrikátů a kus 8,000 6 680,00 53 440,00
"litinové mříže

výšková úprava uliČního vstupu nebo vpusti do kus 7,000 l 440,OQ 10 080,00'
' 54 . k :899331111 200 mm zvýšením poklopu

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání , 1 263 088,77

55 K '912211111 Montáž směrového sloupku silniČního plastového"prosté uloŽení bez betonového základu " kus 33,000 47,20 1 557,60,

směrový 1200 mm
,

Montáž směrového sloupku z plastických hmot
. 57 K 912211121 . kus 9,000 47,20 424,80"

na svodidlo

sloupek svodidlový plastový s odrazovými skly ' kus 9,000 226.40 2 037,60 '
58 m .404451610 kovovým drŽákem

·Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
59 , K 914111111 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 59,000 123,00 7 257,00

značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M
60 M 404440040 All, A30, P4 700 mm kus 6,000 593.40 3 560,40'-

značka svislá reflexní zákazová lj4b AL- 3M 700
61 M 404442130 kus 1,0UO 719.80 719,80

mm

značka dopravní svislá reflexní AL 3M ,431a, -
62 M 404440440 A31b, A31c 400 X 1200 mm . kus 3AOO 701.90 2 105,70 ·

značka dopravní svislá reflexní výstražná al 3M :
a kus 3A00 593,40 1 780,2063 M 40444QD40 .A30, P4 700 mm

znaČka svislá reflexní E9, E13 AL- 3M 500 x 5® '
64 M 404442320b kus 5,0® 484.00 2 420,%

mm

65 M 404441040 'načka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 kus 4ÄO0 719.80 2 879,20 '
mm.

značka svislá reflexní AL- 3M lP6 , E9, E13, P2,
66 M 404442320 P3 kus 11,000 484.® 5 324,®

značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IS
. 67 : M 404442970 12a, 12b) : kus " 6,0CK) 801,90 4 811,40

značka svislá reflexní E9, E13 AL- 3M 500 x 500
' 68 " M 40444232Oa kus - 5,000 484.® 2 420,00

mm

značka svislá reflexní AL- 3M /S3b,d 1100
69 M 404442870 (1350) X 500 mm kus 8,000 1 238.70 9 909,60 .

Ť
značka svislá reflexní AL- 3M lS3c, lS4b 1100

70 M 404442820 (1350) X 330 mm kus 6,000 869,80 5 218,80"

.Montáž svislé dopravní značky velkoplošné
71 K 914211111 velikosti do 6 m2 kus " 4,000 3 500,00 14 000,00

72 M 40444 značka svislá velkoplošná lS9a ' kus 4Ä00 30 (X)O, 10 120 ®0,40

73 M 404452 nosná konstrukce velkoplošné značky kus 2JJO0 14 773.60 29 547,20

Montáž konstrukce velkoploŠné dopravní kus 2,000 8 900,00 17 800,00
74 K 91451 ,značky, vč.zřízení betonového základu

Montáž sloupku dopravních znaČek délky do 375 kus 22,000 434,00 9 548,00
75 K 914511112 m s betonovým základem a patkou

76 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus . 22AOO 7®.90 15 419,80

77 M 404452400 patkcí hliníková HP 60 . kus , 22JJO0 484.20 10 652AO. l)
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78 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 22,000 1J.20 290,40

79 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 118,000 57,60 6 796,80

ukazatel směru + Z04C, plast, typ 100 (viz příl.
80 K 91452 . kus 2,000 4 980,00 9 960,00

tech.zpravy)

81 K 915111112 Vodorovné dopravní značení Šířky 125 mm
. r - . . -. . . m 775,000 9,43 7 308,25retroreflexni bilou barvou dehci cary souvis(e

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm

82 K 915111122 retroreflexní bílou barvou dělící Čáry m 280,000 9,43 2 640,40
přerušované

Vodorovné dopravní znaČení Šířky 250 mm
83 K 915121112 . . . . -. m 1 610,000 18,90 30 429,00

retroreflexní bilou barvou VOCÍ1Cl cary

Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou

84 K 915131112 barvou přechody pro chodce, šipky nebo m2 11,000 75.50 830,50
symboly

85 K 915211112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním
· e - . . -. . . -.W m 775,000 28,30 21 932,50bilym plastem dehci cary souviste sirky 125 mm

Vodorovné dopravní značeni retroreflexním
86 k 915211122 bílým plastem dělící čáry přerušované Šířky 125 m 280,000 29,40 8 232,00

mm

87 K 91 5221112 Vodorovné dopr. značení bitým pLastem vodícíČáry Šířky 250 mm retroreflexní m - 1 610,000 56.60 91 126,00

vodorovné dopravní značeni retroreflexním

88 k 915231112 bílým plastem přechody pro chodce, Šipky nebo m2 11,000 226JJ0 2 486,00
symboly

89 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení
vodící pás pro slabozraké m 7,000 142,00 994,00

Osazení vodícího proužku z betonových desek

90 K 915491212 do betonového lože ti do 100 mm Š proužku 500 m 486,000 187,00 90 882,00

mm

krajník silniční betonový 50x25x8 cm
91 M -592185610 486x4x1,02 kus 1 982,880 41,80 82 884,38

Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm ti loŽe u

osazeni vod. proužku s 500 mm 483"6

93 ' K .915611111 PředznaČeni vodorovného liniového značeni m 2 665,000 3,86 10 286,90

94 · K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značeni - m2 11,000 19,40 213,40.

Osazení silničního obrubníku betonového

95 k 9161 31213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu m " 524,000 214,00 112136,00
prostého

96 M 592 174600 obrubník betonový chodníkový abo 2-15
100x15x25 cm kus 534,480 80,10 42 811,85

97 K 916991121 Lože pod obrubníky, z betonu prostého m3 7,860 1 960.00 15 405,60

524"0,3'0,05 7,860

Čelo propustku z lomového kamene pro
98 K 919441211 . kus , 2,000 9 880.00 19 760,00

propustek z trub ON 300 až 500

99 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových- . m 9,000 798,00 7 182,00nebo ZB ON 400 (vjezd km 0,270 vlevo)

trouba Železobetonová 8úhelníková, zesílená
100 M 592211380 -TZP-Q D4OX10Ox8 cm kus 9,180 l 02J,50 9 395,73

Obetonování trubního propustku betonem
101 K 919535555 . m3 4,300 2 830.00 12 169,00

prostým

102 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 86,000 89,00 7 654,00

žlab betonový dvouvrstvý 8 x 33 x 59/66,9
103 M 592277230 692*3"1,02 kus 2 117,520 66,80 141 450,34

Osazeni příkopového Žlabu do štěrkopísku ti 100
104 K 935111211 . . . . m 692,000 83,70 57 920,40

mm z betonových tvarnic s 800 mm

Příplatek ZKD ti 10 mm lože přes 100 mm u

.pnk. zlabu osazeného dc sterkopisku 5X692 : .

Čištění příkopů komunikaci pň'kopovým g f)
106 K 938902113 . . m 692,000 75,50 52 246,00

rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m 308+384
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OČištěni povrchu krytu nebo podkladu ŽiviČného
107 K 938908411 m2 2 130,000 4,72 10 053,60

vodou

Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu
podkladu nebo krytu betonového nebo zivicneho

109 K 96600 Bourání kanalizační vpusti vč.likvidace suti ks 1,000 623,00 623,00

Odstraněni znaČek dopravních nebo
110 K 966006132 . - . . . kus 18,000 295.00 5 310,00

onentacmch se sloupky s betonovymi patkami

Odstranění svislých dopravních značek ze
111 K 966006211 . . kus 28,000 J5,00 980,00sloupu, sloupku nebo konzol

Odstraněni svislých dopravních značek
112 K 966006211a velkoplosnych ze sloupku

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20
113 K 966073813 kus 1,000 970,00 970,00

m2

OČiŠtěni dlažebních kostek drobných s původním
sparovanim kamenivem tezenym

"" - -'řesun é not 207 837,68
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do

115 K 997221551 1 km t 1 340,270 64,10 85 911,31

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
116 K 997221559 . .. . t 17 839,730 0,09 1 605,58sypkých matenalu

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do
117 K 997221561 1 km t 899,085 64,10 57 631,35

945,79-46,705 899,085

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 3 044,800 0,09 274,03
118 k 997221569 kusových materiálů t

3203,13-158,33 3 044,800

119 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t ' 1,596 480,00 766,08

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy
120 K 997221579 . t 1,596 0,09 0,14

vybouraných hmot

"Poplatek za uložení beton.odpadu na skládce
121 K 997221815 - t 36,900 89,00 3 284,10

(predb.cena)

83,605-46,705 36,900

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na
122 K 997221855 ,kládce t 588,104 71,20 41 873,00.

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

zmcnym

1984,517-131,473 1 853,044

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

» :
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: KRYCÍ LIST ROZPOČTU

objekt: 101 .1 - Chodníky

822 23
Plaňany 13.0i.2017

00235636

Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany CZ00235636

26j74919

BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoírova 1čl51/2a, i52 00 Praha 5 CZ26.374919

27210341

až projekt spol. s r.o. Kotín CZ27210341

Ing. Rez

es Urs 2016

Náklady z rozpočtu 252 659,22
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 252 659,22

!Cena S'DPH"""' "" ' "'""' " v CZK 30S 717,62

Projektant Zpracovatel

Objednavatel , ,Zhotovitel

2 n
y hó
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objekt: 101.'1 -- Chodníky

Plaňany 13.01.2017

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany AZ projekt 3jjoĹ. s r.o. Kolín

Kód - Popis číma celkem ÍCZK]

l) Náklady z rozpočt 252 659,22

1 - Zemní práce 29 735,25

5 - Komunikace 1 37 22'7,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 77 361,47

99 - Přesun hmot 8 334,90

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízeni síaven iSté 0,00

Mimostav. doprava 0.00
Uzemni vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační Činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 252 659,22

3 ,';
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objekt: 101.1 - Chodníky

Plaňany , 13.01.2017

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany _' · . " až Projekt spol. s r.o. Kolín
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F " · .:·: Ing. Rez

Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z
1 k 113106121 betonových nebo kamenných dlaždic m2 151,000 32,10 4 847,10,

' 2 K 113204111 .Vytrhání obrub záhonových m 205,000 31,70 6 498,50

Odkopávky a prokopávky nezapaž.v hor. tř. J do
3 K 122201101 100 m3 m3 74,600 97,90 7 303,34

Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z hor. . "
4 K 162601101 tř. 1 až 4 m3 74,600 96,10 7 169,06

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 74,600 4,45 331,97

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
. - -- . t 134,280 26,70 3 585,286 K 171201211 skladce (predbezna cena)

"pol. 122201101:" 74,6*1,8 134,280

7 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 373,000 102.00 38 046,00.

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti
, 8 K 5962111 13 60 mm sk. A pI přes 300 m2 - chodník "2 373,000 160,00 59 680,00

9 M ·592453080 dlažba OBDÉLNÍK 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 363,426 90,30 32 817,37·

dlažba OBDÉLNÍK pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm
10 M 592452670 . m2 10,914 434,80 4 745,41

okrová

dlaŽba OBDÉLNÍK 20 x 10 x 6 cm Červená
11 M 592452680 (kontrastní pás AŽ) m2 6,120 316.80 1 938,82

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání . 77 361,47
Osazení zahradního obrubníku betonového do
'tože z betonu s bocni operou

. ,. .obrubník betonový zahradní přírodní Šedá ABO ' kus 701,760 22.20 15 579,07
13 M 592173030 6/20 50x5x20 cm

14 ' K 91 6991 1 21 Lože pod obrubníky, z betonu prostého m3 3,440 1 960,00 6 742,40

344"0,2"0,05 3,440

99 - Přesun hmot 8 334,90
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do

15 K 997221561 l km . t 46,705 64.i0 2 993,79

"pol. 113106121:" 151 ,0*0,255 38,505

"poL 113204111:" 205,0"0,04 8,200

Součet 46,705

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 158,330 0.09 14,25
16 k 997221569 kusových materiálů t

"pol. 113106121:" 151,0'0,255"3,39 130,532 y A
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"pol. 113204111:" 205,0"0,04"3,39

Součet

Poplatek za uloZeni beton.odpadu na skládce
17 K 997221815 - t(predb.cena)

"pol. 113106121:" 151,0"0,255

"pol. 113204111:" 205,0"0,04

Součet

' Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

zívicnym

jí-' - ','ícep,"áce
K

K

K

K

K
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27,798

158,330

46,705 89,00 4 156,75

38,505

8,200

46,705

131,473 8,90 1 170,11.

J,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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"_ KRYCÍ UST ROZPOČTU

objekt: 201 - Most ev.č. plan ·1

821 11
Plaňany 13.01.2Ô17

00235636

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany CZ00235636

263749|9

BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoírova 1051/2a. 152 00 Praha 5 CZ26374919

27210341

až Projekt spol. s r.o. Kolín CZ27210341

Ing. Rez

es Urs 2c16

Náklady z rozpočtu 4 354 179,18
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 4 354179,18

Cena s DPH v CZK 5 268 556,78

Projektant Zpracovatel

Objednava'tel ' Zhotovitel

'j j;

Strana 11 z 48



b

REKAPITULACE ROZPOČT'J
"6

objekt: 201 - Most ev.č. plan-1

Plaňany 13.01.2017

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany AŽ Projekt spol. 5 r.o. Kolín
BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 E Ing. Rez

Kód - POpis Cena celkem [CZK)

l) Náklady z rozpočtu 4 354179,18

HSV - Práce a dodávky HSV 4 148 443,93

1 - Zemní práce 149 697,78

2 - Zakládání 305 078,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 558 550,30

4 - Vodorovné konstrukce 1 088 784,59

5 - Komunikace 51 315,02

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 995 017,74

99 - Přesun hmot 80 097,70

PSY - Práce a dodávky PSY 174 535,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plýnům 142 917,47

764 - Konstrukce klempířské 31 617,78

VRN - Vedlejší rozpoČtové náklady 31 200,00

o - vedlejší rozpoČtové náklady 31 200,00
VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Za řízeni staveniště 0.00
Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0.00

Provozňi vtivy 0,00

Ostatní 0.00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2 4 354 179,18

j l
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objekt: 201 - Most ev č. plan-1

Planany

. .- , Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany ', ' .

až Projekt spol. s r.o. Kolín

BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F - Ing. Rez

PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽst'n '.cena .CZK] Cena celkem ·CZK]

,-!,'., - >,"áce a áodávky 'iS l' ' l'-í8 "--'if, :-í

, :49 697,781 - Zemni .prace
Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 7 296,00'

, m2 228,000 32,001 K 111201101 100 mm i s kořeny z celkove plochy do 1000 m2

' výměry byty určeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:

(100,0+90,0)"1,2 228,000

2 K 113151111 Rozebráni zpevněných ploch ze silničních dílců m2 95,460 97 90 9 345,53

"pod skruž pro NK" 8,6"'11,1 95,460

3 K 113201112 Vytrhání obrub silniČních ležatých m 46,992 90,80 4 266,87

{19,63+19,53)"1,2 46,992

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 34 888,00
, m3 56,000 623,00' 4 k 114203103 betonových tvárnic do cementové malty

"Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:"

140,0'0,4 56,000
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m hod 252,000 49.90 12 574,80.

5 k 115101201 průměrný přítok do 500 l/min

21"dnů""i2"hod" 252,000

Pohotovost Čerpací soupravy pro dopravní výšku den 21,000 37.60 789,60
6 K 115101301 do 10 m přítok do 500 l/min

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 2 435,04
m3 34,200 71,20

7 K 121101101 50 m

" "Výměry byty určeny odměřením a výpočtem ' 34,200
podkladu Autocadu:" (100,0+90,0)"0,15"1,2

:Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 3 560,00,
m3 50,000 71.20

8 K 122201401 'objem do 100 m3

"jílovitá zemina pro těsnicí hrázky" 50,0 50,000

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 9 081,60
m3 56,760 160.00

9 K 131201101 .objemu do 100 m3

výměry byly určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:

"za opěrami" (2,0"2,3)"11,0"1,2 56,760

Zřízeni těsnění hradicích stěn ze zhutněné 18 700,00
m3 50,000 374,ÔÓ10 - K 153191121 sypaniny

"těsnicí hrázky na návodní a povodní straně" 50,000

50,0
"Odstraněni těsněni hradicích stěn ze zhutněné 8 900,00

m3 50,000 178,CX)
11 K 153191131 .,ypaniny

"těsnicí hrázky na návodní a povodní straně" 50,000

'°]' g ij
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PČ Ty;ř ind Popis ·-'. "P '" ".""" - " ' " " Cena : ' . ' "

Vodorovné přemístěni do 1000 m 3 700,62
12 k 162301102 výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4

"ornice na mezideponii" 34,2 34,200

"ornice z mezideponie ke zpětnému 25,200

rozprostřeni" 168"0,15

Součet 59,400

vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene ' 11 172,00
m2 228,000 49.00

13 K 162301501 do 100 mm

výměry byly určeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:

{100,0+90,0)"1,2 228,000

Vodorovné přemístěni do 10000 m 96,10 15 064,64
14 K 162701105 výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4

"výkop za opěrami na skládku do 20km" 56,760

(2,0"2,3)*11,0"1,2

"jílovitá zemina pro těsnicí hrázky ze zemníku" 50,000

50,0

"odstraněná jílovitá zemina těsnicích hrázek na 50,000

skládkudo 20km" 50,0

Součet 156,760

Příplatek k vodorovnému přemístěni

15 k 162701109 , výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 1 067,600 0,09 96,08
m přes 10000 m

"výkop za opěrami na skládku do 20km" 567,600

(2,0"2,3)"11,0"1,2"10

"odsčraněná jílovitá zemina těsnicích hrázek na 500,000

skládku do 20km" 50,0"10

Součet 1 067,600

16 ' K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 34,200 4,45 152,19

"ornice na mezideponii" 34,2 34,200

PopLatek za uložení odpadu ze sypaniny na t 207,844 26,70 5 549,43
' 17 K 171201211 skládce (skládkovné)

"výkop za opěrami" (2,0+2,3)"11,0"1,2"1,9 107,844

"odstraněná jílovitá zemina těsnicích hrázek" 100,000

50,0"2,0

Součet 207.844

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 576,52

18 K 174101101 sypaninou se zhutnenim

(2,4"1,0+2,2"0,95)"1,2 5,388

t9 M 5833 120UO kamenivo těžené zásypový materiál t 10,237 151.30 1 548,86 .

5,388"1,9 10,237

2 Zakládání 305 078,50

ZO K '212312111 "Lože pro trativody z betonu prostého m3 8,228 1 960.00 16 126,88

"rubová drenáž" 8,228
(0,45*6,8"2"(1,41+1,2+0,81+2,02)"0,25)"1,1

Odvodnění mostní opěry - žlab úložného prahu z
m 18,100 178,00 3 221,8021 k 212791111 plastových trub ON 75

2"9,05 18,100

' Odvodněni mostní opěry - drenážní flexibilní 5 091,84
m 16,320 312,0022 K 21 2792212 .plastové potrubí ON 160

(3,3"3,5)'2"1,2 16,320

Odvodněni mostní opěry - drenážní plastové ' . 423,80

, m 12,120 365,00 : í)23 K 212792312 potrubí HOPE ON 160
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"vyúsěni drenáže" (2,3+2,7+2,3+2,8)'1,2 12,120

24 k 281601111 Injektováni vrtů nízkotlaké vzestupné ' hod 10,000 890,00 8 900,00jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa

. 25 M 235212300 pryskyřice epoxidová ChS Epoxy injektážní kg 25,920 282, 10 7 312,03

14,4'0,01"0,15"1200 25,920

26 M 235611250 tvrdidlo P 22 kg 2,592 140.60 364,44
,

14,4"0,01"0,15*1200*0,1 2,592

Ocelové injekční trubky nízkotlaké l do Im
27 K 281811311 . - . . . , kus 51,000 136,00 6 936,00

vnítrm D do 8 mm s ponechanim ve vrtu

"injektáž trhlin - trubky po 300mm na délku
trhlin cca 15m" 15,0/0,3+1 51,000

Zřízení pLochy ze silničních panelů do lože ti 50
28 K 291211111 . m2 95,460 97,90 9 345,53

mm z kameniva

"pod skruž pro NK" 8,6"11,1 95,460

29 M 593811850 panel silniČní /ZD 86/10 300xl(X)x21,5 cm kus 95,460 2 549.30 243 356,18

. 3 - .Svislé a komeletní konstrukce , . . 558 55.0,30Osazení říms z ŽB lícních panelů s kotvením
30 K 317122111 délky do 2 m kus 20,000 2 050.00 41 000,00

2"10 20,000

31 M 593836310 -p'"fabrikát tieni římsový lp 60 199 x 60 x 12 ku, 20,000 3 274,4ô 65 488,00
rm

' Kotvení monolitického betonu římsy do
32 K 317171126 . kus 56,000 i84.00 10 304,00

mostovky kotvou do vývrtu

28"2 56,000

33 M 548792020 kotva římsy do vývrtu kus 56,000 554.50 31 052,00

34 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 " m3 10,769 3 730.00 40 168,37

35 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 13,504 \ 290.00 17 420,16

((19,53+19,63)"0,27+0,17*4)"1,2 13,504

36 K 317353221 Bednění mostních řims všech tvarů - odstranění · m2 13,504 178,00 2 403,71

37 K '317353311 VLoženi matrice do bedněni mostních říms m2 0,240 4 450,00 1 068,00

"vyznačeni roku opravy mostu" 2"0,4"0,3 0,240

38 k 317361116 výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,437 19 600,00 28 165,20

0,025"7,32"7,85 1,437

výplň spár monolitické římsy tmelem

sibkonovym sirky spary do 40 mm

"spára prefabrikát-monolit"

(2,1"4"(19,53+19,63))"1,1 52,316

40 K 334323218 iMostni křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 34,522 3 030.00 104 601,66

"Ulož. prahy, závěr.zídky a nabetonocání křídel"

(l ,06"2"9,05"(3,00+2,49)"1,20+(3,10+2,51)"1,0)"
1,1 34,522

41 K 334323319 Mostní bloky ložisek ze ŽB C 35/45 m3 0,554 4 300.00 2 382,20

0,15"0,6"0,7"8"1,1 0,554

'Bednění systémové mostních opěr a úložných
42 K 334351112 · - -" r " -· · m2 2,496 1 070,00 2 670,72

prahu z prekhzek p o ZB - znzent

"úloŽné bloky" (2"0,6+2"0,7)"0,1"8"1,2 2,496

Bednění systémové mostních opěr a úložných
43 K 334351211 . . .- - . m2 2,496 178,00 444,29

.prahu z prekbzek - odstranení
. ,Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze r "

zrizem
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P"' Týc ¥ lid Popis

"útož.prahy, závěr.zídky a nabetonování křídel"
(0,55"9,05"2+1,55"7,25+(1,27+0,65"0,91)*(4,12+
4,32)"{1,27+0,50+0,91)"(4,37+4,17))"1,2

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze

45 K 334352211 systémového bedněni s výplní z překližek -
odstraněni

výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské ocelí
46 K 334361226 10 50S

"úlož.prahy, závěr.zídky, nabetonování křídel"
0,025"34,52"7,85

výztuž úložných prahů ložisek z betonářské
47 K 334361266 oceli 10 50S

0,025"0,55"7,85

Prostup v betonových zdech z plastových trub
48 K 334791113 ON do 160

"prostup drenáži" {1 ,0"0.8)"2

4 - Vodorovné konstrukce
Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze

49 K '421321108 ŽB C 30/37

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:

5,55"13,2"1,1

výztuž žb deskového mostu z betonářské oceli
50 K 421361226 10 50S

0,025'"80,59"7,85

51 K 4219551 12 Beáněni z překližek na mostní skruŽi - zřízeni

"mostovka"
(13,07"8,6+0,7"9,05"2+12,67"0,65"2)*1 ,2

Bedněni z překližek na mostní skruži -
52 K 421955212 ' - .

odstraneni

Montáž ztraceného bedněni - spřažené desky
53 K :423355315 Cetris

"římsy" (19,53+19,63)"0,25*1,1

deska cementotřísková CETRIS BASIC 125X335
54 M 595907460 cm tí. 3,0 cm

Osazeni mostního ložiska elastomerového
55 K 428992111 ,atižení do 400 KN

4*2

ložisko etastomerové kotvené ocelovými
56 M 272300 ' .deskami 3OOx400x60 mm

57 K 429321128 Mostní dilatační závěr ze ŽB C 30/37

"zabetonování diltačního závěru"

0,11"9,05"2"1,1

Podklad pro dlažbu z betonu prostého

58 K 451311521 mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tt nad 100
do 150 mm

"odláŽdění dna řeky výrovky - beton. loŽe"

190,0*1,1

Podkladní vrstva plastbetonová samonivetačni
59 K 451475121 .první vrstva tí 10 mm

"podlití ložisek" 12"0,322"0,422"1 ,1

Podkladní vrstva pLastbetonová samonivelační
60 K 451475122 - . -.Kazda datst vrstva tí 10 mm

"podliti ložisek" 12"0,322"0,422*1,1"2"vrstvy"

.' Podkladní vrstva plastbetonová drenáŽní první
61 K 451477121 vrstva ti ZO mm

Strana 19

.

R

J

81,558

m2 81,558 178.00 14 517,32

t 6,775 16 900.00 114 497,50

6,775

t 0,108 21 400.00 2 311,20

0,108

m 3,600 979,00 3 524,40

3,600

1 088 784,59

m3 80,586 3 190,00 257 069,34

80,586

t 15,816 16 900,00 267 290,40

15,816

m2 169,852 445.00 75 584,14

169,852

m2 169,852 239,00 40 594,63

m2 10,769 125.00 1 346,13

10,769

m2 10,769 466,40 5 022,66

kus 8,000 899,00 7 192J00

8,000

kus 8,000 8 18&00 65 504,0U

m3 2,190 9 970,00 21 834,30

2,190

m2 209,000 356.00 74 404,00

209,000

m2 1,794 1 090,00 1 955,46

1,794

m2 3,587 935,00 3 353,85

3,587

m2 19,580 926,00 i U J8 '31,08

Z 48



^
e

"podél říms" (19,53+19,63)"0,5 19,580

Podkladní vrstva plastbetonová drenážni každá
W. m2 39,160 882.00 34 539,1262 K 451477122 dalsí vrstva ti 20 mm

19,58"2"vrstvy" 39,160

Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního B
63 K 4583111 31 5 hutněného po vrstvách m3 28,798 1 960.00 56 444,08

(1,95+1,9)"6,8"1,1 28,798

, Patka z betonu se zvýšenými nároky na
64 K 461310212 . . m3 3,292 2 950 00 9 711,40,prostredí C 25/30

"odláždění dna řeky výrovky - ukončovací
betonové prahy rozměrů 350 x 500 mm"

(8,70"8,40)*0,35"0,50*1,1 3,292

Dlažba z lomového kamene na cementovou
65 K 465513227 maltu s vyspárováním ti 250 mm pro m2 209,000 712,00 148 808,00

.. .
"odtáždění dna řeky výrovky" 190,0'1,1 209,000

5 - Komunikace 51 315,02

66 k 578133212 "Litý asfalt MA 11 (LAS) ti 35 mm š přes 3 m z '
. . m2 117,695 436.00 51 315,02nemochfíkovaneho asfaltu

'"ochrana izolace"
(13,9"7,5+(2,98+2,49+2,96+2,55)"0,25)*1,1 117,695

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 995 017,74
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti Hl

67 K 911331131 typ JSNH4/H1 se zaberaněním sloupků v m . 43,024 1 430.00 61 524,32
rozmezí do 2 m

8,80+14,50+7,50+4,639+3,085+4,50 43,024

Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ

68 K ,911334122 'ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých " m 36,000 7 990,00 287 640,00
tyčí

2"18,0 36,000

69 K 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo kus ' 20,000 19,80 396,00

70 M '40445 1750 odrazka na svodid(a V. 1.B ' kus 20,®0 128.40 2 568,00

Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 20 mm hl

W . . . . -. .W . " m 18,100 97,00 1 755,7071 K 919112233 40 mm pro tesnlcl zalivku v zmcnem krytu

"nad dilatačními závěry" 2"9,05 18,100

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20

mm hl 40 mm s tesmcim profilem

"nad dilatačními závěry" 2"9,05 18,100

Zřízení propustku z trub plastových pe

73 k 919551118 rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem ON 1000 m 90,000 195,00 17 550,00

mm

"převeeni vody řeky" 3"30,0 90,000
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Osazení dilatačního mostního závěru 40 363,00
m 18,100 2 230.®75 K 931941142 podpovrchového - posun do 20 mm

2"9,05 18,100

76 M 5534291 mostní podpovrchový dilatační závěr kompletní m 18,100 4 957.30 89 727,13
Těsněni pracovni spáry betonové konstrukce

,, m 27,654 559,00 15 458,59,77 k 931994101 povrchovým pásem "waterstop

"spodní stavba - styk se zeminou" 27,654
(3,0+7,05+2,49+2,55+7,05+3,0)"1,1

Těsnění dilataČní spáry betonové konstrukce 152,00 4 203,41
78 k 931994132 silikonovým tmelem do pL 4,0 cm2 m 27,654

"spodní stavba - styk se vzduchem" 27,654
(3,0+7,05+2,49+2,55+7,05+3,0)"1,1

Montáž chrliče Žlabového z kamene Žulového Š kus 4,000 890.® 3 560,00
79 K 936911111 300 x hl 100 x dl 500 mm

"odvodněni úložného prahu" 2"2 4,000

80 M 5839 čedičová tvarovka výústni kus 4,000 2 225.® 8 900,00

"odvodněni úložného prahu" 2"2 4,000

Osazení nerezového odvodňovače mostovky do kus 2,000 271,0Ó 542,00
81 K 936941121 plastbetonu

82 M 5534 odvodňovač mostní izolace nerezový kus 2,000 890.00 1 780,00

83 K 936941131 ChrániČka odvodňovače D 63 mm m 1,400 184,0C 257,60

2"0,7 1,400

Prodloužení vývodu plastové trubky D 50 mm a 344,40
m 1,400 246,0084 K 936941132 chránička D 63 mm

2"0,7 1,400

85 K 936942122 Osazeni mostní vpusti 300/ 500 mm kus 2,000 692.00 1 384,00
odvodňovač mostní rigotový varianta A, vývod

kus 2ÁXJ'0 /2 015 (X) 24 030,00
86 M 552417200 na F 150, mříž 500 x 300 mm

Montáž leŠení řadového rámového lehkého
. m2 250,000 31,80 7 950,00,87 K 941211111 zatíženi do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m ,,

"pro sanaci spodní stavby" 250,0 250,000

' :příptatek k lešení řadovému rámovému lehkému 23 400,00
88 K 941211211 š 0,9 m v do 25 m za prvm a ZKD den pouzltl

250,0*30"dní""2"měsice" 15 000,000

'Demontáž lešení řadového rámového lehkého
m2 . 250,000 19,20 4 800,00

89 K 941211811 zatížení do 200 kg/m2 Š do 0,9 m v do 10 m

"pro sanaci spodní stavby" 250,0 250,000

MontÍž ochranné plachty z textilie z umělých
m2 250,000 i4,50 3 625,00

90 K 944611111 vláken

"pro sanaci spodní stavby" 250,0 250,000

příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 13 350,00
m2 15 000,000 0,89

91 K 944611211 pouŽiti

250,0"30"dní""2"měsíce" 15 000,000

Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých
m2 250,000 9.79 Z 447,50

92 K 944611811 ,(áken

"pro sanaci spodní stavby" 250,0 250,000

Zřízeni podpěrné skruže dočasné kovové z věží 55 695,15
m3 297,835 187.00

93 k 948411111 st100 výšky do 10 m

"mostovka" 11,1"8,6"2,6*1,2 297,835

Odstraněni podpěrné skruŽe dočasné kovové z 19 895,38
" m3 297,835 66,80

94 k 948411211 věži st100 výšky do 10 m

MěsíČní nájemné'podpěrné skruŽe doČasné ' Ĺ) " 39 760,97

, - m3 893,505 44.50 ' 'L u95 k 948411911 kovové z věži st 100 výšky do 10 m
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"" PC .::· ". Popis

297,835'3"měsíce"

Zřízení podpěrný roŠt dočasný ze dřeva
96 K 948521111 . . m2z nosníku GT 24 dl do 6 m

"mostovka" 1 3 ,07'8,6"1 ,2

Odstraněni podpěrný rošt dočasný ze dřeva
97 K 948521121 . . m2z nosníku GT 24 dl do 6 m

Měsíční nájemné podpěrný rošt dočasný ze
98 K 948521129 - . . m2dreva z nosmku GT 24 dl do 6 m

1 34,882"3"měsíce"

99 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3

"výměry byly určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

'římsy" (19,63+19,53)"0,18"1,2

"Části opěr" (1,4+1,5)"8,0"1,2

"Části křídel'
((4,12+4,37)'1,14"0,50"(4,17+4,32)"1,08"0,50)'1
,2

Součet

100 K "963051111 Bouráni mostní nosné konstrukce z ŽB m3 '

"nosná konstrukce" 3,4"12,37"1,2

Vybouráni válcovaných nosníků ze zdiva

101 K 964076551 betonového nebo kamenného dl přes 8 m t
hmotnosti přes 55 kg/m

"hlavní nosníky" 14"12,37"0,141

102 K 966008114 Bouráni trubního propustku do ON 1200 m

"převedení vody řeky" 3*30,0

103. K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m

2"19,4

Odstranění různých doplňkových ocelových
104 K 966077111 . . kus

konstrukcí hmotnosti do 20 kg

"godetické znaČky z opěr" 2

Odstranění různých doplňkových ocelových
105 K 966077141 . . kus

konstrukci hmotnostt do 500 kg

'°mostní ložiska" 14

Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm
106 K 977141128 hloubky 190 mm s vyplněním epoxidovým kus

"kotvení řims" 28*2

Vrty pro kotvy do be'tonu průměru 35 mm
107 K 977141132 "hloubky 300 mm s vyplněním epoxidovým kus -

.. . . . . . ,
"kotveni výztuže opšr a křídel" 26"4"2

Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky
108 K 978071261 . - m2

vodorovne pI pres 1 m2

"Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:"

(17,04"7,05+(2,49+2,93)"1,14"1,5"(2,M+2,96)"1

,08"1,5)"1,2

((l ,14+1,08)"0,5*2+1 ,4+1,75+1,9+1,5)"1,2

Součet

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu
109 K 985121122 . m2

kleneb vodou pod tlakem do 1250 baru

"sanace spodní stavby - 100% sanované plochy

((1,2+1,0)'8,05+2,0"4)'1,2
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404,646

47,608 2 850.00 135 682,80

8,459

27,840

11,309

47,608

50,470 2 850,00

50,470

143 839,50

24,418 2 530.00 61 777,54

24,418

90,000 3 560.00 320 400,00

90,000

38,800 107,00 4 151,60

38,800

2,000 68.70 137,40

2,000

14,000 899,00 12 586,00

14,000

56,000 160.00 8 960,00

56,000

208,000 169,00 35 152,00

208,000

176,302 114,00 20 098,43

165,778

10,524

176,302

30,852 258,00 7 959,82

30,852 ! O ':
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. í '" " Popis mj MnoZstv) - - _ " celkem " " .

VyčiŠtění trhlin a dutin ve zdivu Š do 30 mm hl "
m 14,400 64,2Ô 924,48110 K 985141111 do 150 mm

"injektáž trhlin" 1 ,0"6"2"1,2 14,400

Reprofilace stěn cementovými sanačními
111 K 985311115 m2 3,085 J 220.00 9 933,70.maltami ti 50 mm

"sanace spodní stavby - 10% sanované plochy

((1,2"1,0)"8,05+2,0"4)"1,2"0,1 3,085

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn ti 5
112 K 985312114 m2 30,852 348,00 10 736,50mm

"sanace spodní stavby - 100% sanované plochy

((1,2+1,0)*8,05+2,0"4)"1,2 30,852

113 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (os-a) m2 101,033 160,00 16 165,28

"povrch říms" 2,15"(19,53+19,63)"1,2 101,033

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný
114 K 985324211 . . m2 28,806 i96,00 5 645,98s tmpregnaci (OS-B)

"sanace spodní stavby - 100% sanované plochy

(0,5"8,05"2+0,55"9,05"2+1,5"4)"1,2 28,806

99 - Přesun hmot 80 097,70
Poplatek za uložení stavebního odpadu z

115 K 997013814 . - . . . . t 8,563 1 550,00 13 272,65izolacmch hmot na skladce (skladkovne)

"izolace mostovky" 117,302"0,073 8,563

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost 378,348 64,10 24 252,11
t116 K 997211511 do l km

"římsy" (19,63"19,53)"0,18"1,2"2,4 20,301

"ňQSňá konstrukce" 3,4"12,37"1,2 "2,4 121,127

"Části opěr" (1,4+1,5)"8,0"1,2"2,4 66,816

"Části křídel"
((4,12+4,37)"1,14*0,50+(4,17+4,32)"1,08"0,50)"1 27,141
,2"2,4

"izolace mostovky" 117,302"0,073 8,563

"opevněni dna" 56,0*2,4 134,400

Součet 378,348

117 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 7 188,602 0,09 646,97

"celkem do 20km"

"ň'msy" (19,63+19,53)"0,18"1,2"2,4"19 385,710

"nosná konstrukce" 3,4"12,37"1,2 "2,4"19 2 301,414

"Části opěr" (1,4+1,5)"8,0*1,2'2,4°19 1 269,504

"Části křídel"
((4,12+4,37)*1,14"0,50"(4,17+4,32)"1,08*0,50)"1 515,676
,2*2,4"19

"izolace mostovky" 117,302*0,073"19 162,698

"opevnění dna" 56,0"2,4"19 2 553,600

Součet 7 188,602

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu
118 K 997211521 . t 40,327 64.10 2 584,96na vzdálenost do 1 km

"zábradlí na skládku objednatele do 2km"

2"19,4"0,018 0,698

"kamenné obrubníky na skládku objednatele do

°'hlavní nosníky" 14"12,37"0,141 24,418
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"mostní ložiska" 14"2"0,3"0,3"'0,08"7,85 1 ,583

Součet 40,327

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy
119 K 997211529 . t 40,327 0.09 3,63vybouraných hmot

"zábradlí na skládku objednatele do 2km"

2"19,4"0,018 0,698

"kamenné obrubníky na skládku objednatele do
2km"(19,63+19,53)"1,2"0,29 13,628

"hlavní nosníky" 14"12,37"0,141 24,418

"mostní ložiska" 14*2"0,3"0, 3"0 ,08"7,85 1,583

Součet 40,327

Poplatek za uložení Železobetonového odpadu
120 K 997221825 . . . t 222,150 134,00 29 768,10na skladce (skladkovne)

"římsy" (14,31+14,38)"0,17"1,2"2,4 14,047

"opěry" 2,0*2,65'4'1,2"2,4 61,056

"křídla" 1,5"1,5"4"1,2"2,4 25,920

"nosná konstrukce" 3,4"12,37'1,2"2,4 121,127

Součet 222,150

Poplatek za uloŽení odpadu z kameniva na t 134,400 7i,20 9 569,28
121 K .997221855 skládce (skládkovné)

"opevnění dna" 56,0"2,4 134,400

PSV - Práce a dodávky PSY ,74 535,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 142 917,47

P rovedení izolace proti zemni vlhkosti
122 K 711111001 . . - - . m2 47,472 6.70 318,06vodorovne za studena naterem penetracnim

"podklad rubové drenáže"
((1,05+0,65)"6,8+2,0*4+5,0"4)'1,2 47,472

123 m 111631500 (ak asfaltový alp/9 bat 9 kg t 0,014 36 490,00 510,86

Provedení izolace proti zemní vlhkosti
124 K 711111002 . . m2 94,944 9,79 929,50vodorovne za studena lakem asfaltovým

"podklad rubové drenáŽe"
((1,05+0,65)"6,8+2,0"4+5,0"4)"1,2"2 94,944

125" M 111631520 tak asfaltový aln bal. 9 kg t . 0,033 37 380.00 1 233,54 '

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za
126 K 711112001 . - - . m2 48,222 12,50 602,78

"studena naterem penetracnim
, ."penetraČné-adhezní nátěr rubu opěr" 48,222

2,85"7,05"2'1,2

127 M 111631500 lak asfaltový alp/9 bal 9 kg t 0,017 36 490.00 620,33

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na
128 K 711132101 . . . m2 53,448 336.00 17 958,53sucho sviste AlP nebo tkaninou

"ochrana izolace geotextilii"
(1,5+1,62+0,14+0,14+1,65+1,5)"6,8"1,2 53,448

129 M 693112500 textilie netkaná PP 1200 g/m2 m2 64,138 167,30 10 730,29

Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi

130 k 711161308 nopovými pro běžné podmínky ti. 0,5 mm Šířky m2 28,968 92,60 2 682,44
2,0 m

"separační vrstva v rubu spodní stavby" 28,968 ľ f) \';
(1,62+0,14+0,14+1,65)*6.8*1,2
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Kód Popis MJ '·'g;'i j.;,';' i ;.cena ,czKj Cena celkem CZK] ,

Provedeni hydroizolace mostovek pásy
131 K 711341564 W. . m2 274,659 94,30 25 900,34

pntavením NAIP

"mostovka a rub spodní stavby"
((1,62+0,14+13,9+0,14+1,65+2,1)"6,8+(19,53+19 244,114
,63)"1,8)"1,2

"ochrana izolace pod římsami"
(19,53+19.63)"0,65"1,2 30,545

Součet 274,659

132 m 62852 1240 pás asfaltovaný modifikovaný směsnými
polymery tí. 5 mm m2 280,731 ľ37./O 38 488,22

- 133 m 628361100 pás těžký asfaltovaný Al S 40 m2 35,127 U4,4q 4 721,07

134 K 711381021 Provedení hydroizolace ŽelezniČních mostovek-. . P - - . m2 286,690 54,30 1 5 567,27pryskyncemi naterem penetracntm

"pečetící vrstva na mostovce"
8,6"13,89'1,2"2"vrstvy" 286,690

135 M 235215800 pryskyřice epoxidová speciá(ni pečetici vrstvy kg 172,014 131,70 22 654,24

"pečeticívrstva na mostovce"
8,6"1 3,89'1 ,2*1 ,2"kg/m2" 172,014

764 - Konstrukce klempířské .. . 31 617,78

136 K 764530220 Oplechování Cu zdí rš 330 mm včetně rohů m 43,076 734,00 31 617,78'

"okapový nos pod římsami" (19,53+19,63)"1,1 43,076

vrn - Vedlejší rozpoČtové náklady 31 200,00
O - vedlejší rozpočtové náklady ., 31 200,00

MostnĹ list vC stanovení zatížitelnosti dle ČSN 73 ,
137 K 013254001 6222:2013 Kc 1,000 17 800,00 17 800,00

138 K 042603000 Posudky ostatní - první hlavní prohlídka mostu KČ 1,000 13 400,00 13 400,00

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00'

K 0,O6

K 0,00

K 0,00

K 0,00

i O:'
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- KRYCÍ" LIST ROZ'POČTIJ

objekt" 202 Most ?v.č. ?lan 2

821 11
Plaňany l3.0i.2017

00235636
Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany CZ00235636

26374919
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 105H2a, i52 00 Praha 5 CZ26374919

27210341
až projekt spol. s r.o. Kolin CZ27213341

Ing. Rez

es Urs 2016

Náklady z rozpoČtu 2 286 234,08
Ostatní náktady 0,00

Cena bez DPH 2 286 234,08

iCena s DPH v CZK 2 766 343,28

Projektant Zpracovatel

Objednavatel - Zhotovitel

J t) ,':
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REKA'PITULACE ROZPO'ČTL.' -

objekt: 202 - Most ?v,č, ?lan'-2

Plaňany 13.01.2017

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany Až projekt spol. s r.o. Kolín
BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 é Ing. Rez

Koci - Popis Cena celkem [CZK)

I) Náklady z rozpočtu 2 286 234,08

HSV - Práce a dodávky HSV 2 148 593,08

1 - Zemní práce 317 291,20

2 - Zakládání 65 317,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 082,38

4 - Vodorovné konstrukce 1 328 875,71

8 - Trubní vedení 3 471,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 400 555,11
99 - Přesun hmot 85 647,49

PSY - Práce a dodávky PSY 106 441,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plýnům 106 441,00

VRN - vedlejší rozpoČtové náklady 31 200,00
O - vedlejší rozpočtové náklady 31 200,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízeni staveniště 0.00

Mimostav doprava 0.00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

KompletaČní Činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 2 286 234,08

j O:")

Strana 27 z 48



.
: ROZP Č'"

objekt: 202 - Most ev.č. plan-2

Plaňany 13.01.2017

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany AŽ Projekt spol. s r.o. Kolín
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F ' Ing. Rez

-' '. " - '.-tce a dodávky "|SV 2 48 5"3,08
1 - Zemní práce 317 291,20

1 K 111151123 Pokoseni trávníku parkového plochy do 1000 m2
s odvozem do 20 km ve svahu do 1:1 m2 528,000 4,52 2 386,56

"Výměry byly urČeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:"

(50,0+200,0+190,0)"1,2 528,000

Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do

. - . m2 660,000 32,00 21 120,00
2 K 111201101 100 mm l s kořeny z cetkové plochy do 1000 m2

"výměry byly určeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:" (300,0+250,0)"1,2 660,000

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 28,690 90,80 2 605,05

14,31+14,38 28,690

Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m

prumerny pritok do 500 l/mín

14"dnů'"12"hod/den" 168,000

Pohotovost Čerpací soupravy pro dopravní výšku
5 K 115101301 do 10 m přítok do 500 l/min den 14,000 37,60 526,40

14"dnŮ" 14,000

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do
50 m m3 90,0'00 71.20 6 408,00

"výměry byly určeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:" (300,0+200,0)"0,15"1 ,2 90,000

7 K 129203109 "Příplatek k Čištění otevřených koryt vodoteči v
. - - . m3 110,100 57,00 6 275,70.hornine tr. 3 za tepivost

Čištěni otevřených koryt vodoteči Š dna přes 5

m hl do 5 m v hornine tr. 3

"výměry byly urČeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:"

"na vtoku" 2,5"19,5"1,2 58,500

"na výtpku" 2,0"21,5"1,2 51,600

Součet 110,100

Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3
9 K 131201101 . m3 99,450 160,00 15 912,00

objemu do 100 m3

"Výměry byly urČeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:"

"odstraněni zásypu klenby" 16,25"5,1'1,2 99,450

10 X 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
objemu do 1000 m3 m3 305,688 125,00 38 211,00

"výměry byly urČeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:" i ! l)

"stavební jáma" ({3,0"4,0)"35,5+5,2"0,6'2)"1 ,2 305,688
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11 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam
nezapažených v hornině tř. 3 m3 305,688 0,89 272,06

12 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 6 m rn3 99,789 221,00 22 053,37

"24%objemu dle přít.8 tab.l katalogu 800-1"

"stavební jáma"

((3,0"4,0)"35,5+5,2"0,6°2)"1,2"0,24 73,365

"čištěni koryta" {58,5+51,6)"0,24 26,424

Součet 99,789

Vodorovné přemístění do 1000 m

vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4

"omice na mezideponii" 90,0 90,000

"ornice z mezideponie ke zpětnému
rozprostřeni" 528,0'0,15 79,200

Součet 169,200

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene '
14 K 162301501 do 100 mm m2 660,000 49,00 32 340,00

-Vodorovné přemístěni do 10000 m

vykopku/sypanmy z hornmy tr. 1 až 4

"odstranění zásypu klenby" 16,25"5,1"1,2 99,450

"stavební jáma" ((3,0"4,0)"35,5+5,2"0,6"2)"1 ,2 305,688

"přebytek ornice" 90,0-79,2 10,800

SouČet 415,933

Příplatek k vodorovnému přemístění

16 K -1 62701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 4 159,380 0,09 374,34
m přes 10000 m

"na skládku celkem do 20km"

"odstranění zásypu klenby" 16,25"5,1"1,2"10 994,500

"stavební jáma'°
((3,0+4,0)*35,5+5,2"0,6"2)"1,2"10 3 056,880

"přebytek ornice" (90,0-79,2)"'10 108,000

SouČet 4 159,380

17 ' K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 79,200 53AO 4 229,28

"ornice z mezideponie ke zpětnému
rozprostření" 528,0*0,1 5 79,200

18 K 171 201201 Uložení sypaniny na skládky m3 90,000 4,45 400,50

"ornice na mezideponii" 90,0 90,000

. .
19 K ·17120121 1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce (skládkovné) " t 787,042 26,70 21 014,02

"odstranění zásypu klenby" 16,25*5,1"1,2"1,9 188,955

"stavební járna"
((3,0+4,0)*35,5+5,2"0,6"2)*1,2"1,9 580,807

"přebytek Qřňice" (90,0-79,2)"1,6 17,280

Součet 787,042

zo k 174101101 Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním m3 11,919 107,00 1 275,33

"výměry byly určeny odměřením a výpočtem z

podkladu Autocadu:"

(1,05+0,92)"5,5'1,1 11,919

21 M 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál t 22,645 151 30 3 426,19

(1.05+0,92)"5,5"1,1'1,9 22,645 f 1 .,
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Založeni parkového trávníku výsevem plochy do
22 K 181411133 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 528,000 24,70 13 041,60

"Výměry byly urČeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

(50,0+200,0+190,0)"1,2 528,000

23 M 005724740 -osivo směs travní krajinná - svahová kg 13,200 66,60 879,12

24 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 111,873 9.17 1 025,88

"základová spára" 17,535"5,8"1,1 111,873

25 K 182201 101 Svahování násypů m2 528,000 26,70 14 097,60

"výměry byly určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

(50,0+200,0A90,0)"1 ,2 528,000

26 K 182301122 Rozprostřeni ornice pI do 500 m2 ve svahu přes
1:5 ti vrstvy do 150 mm m2 528,000 47,50 25 080,00

"výměry byty určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

(50,0+200,0+190,0)"1,2 528,000

27 K 18580311 3 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 528,000 6.71 3 542,88

"výměry byly urČeny odměřením a výpočtem z
podktadu Autocadu:"

(50,0+200,0+190,0)'1,2 528,000

Vyhrabání trávniku souvislé plochy do 1000 m2
28 K 185811213 m2 528,000 3,94 2 080,32

ve svahu do 1:1

'výměry byly určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

(50,0+200,0+190,0)*1,2 528,000

2 - Zakládání . . 65 317,28
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva

29 K 213311113 drceného frakce O až 32 mm m3 122,317 534,00 65 317,28,

"výměry byly urČeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

"pod OK" 17,935"6,2"1 ,1 122,317

3 - Svislé ,a kompletní konstrukce , 33 082,38

30 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 0,480 3 730,00 1 790,40

"bloky s datem výstavby" 2"0,8"1,2"0,25 0,480

31 K 317353121 Bednění mostních říms vŠech tvarů - zřízení m2 0,500 2 670,00 1 335,00

"bloky s datem výstavby" 2"(0,8+1,2)/2"0,25 0,500

32 K 317353221 Bednění mostních říms vŠech tvarů - odstraněni m2 0,500 445.00 222,50

33 , K 317353311 Vloženi matrice do bednění mostních říms m2 0,800 1 340,00 1 072,00

"datum výstavby mostu" 2"0,4"1,0 0,800

Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní
34 K 334213335 z Lomového kamene tl 250-450 mm se zatřením m3 3,388 8 460,00 28 662,48

spár

"výměry byly určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

'na výtoku" 1,4'1,1"2"1,1 3,388 ľ 1 2

4 - Vodorovné .konstrukce 1 328 875,71
MontáŽ přesýpaných konstrukcí z vlnitých

35 K 429171124 plechů typ vlny do 200x55 mm rozpětí do 13 m m 16,335 6 950,00 113 528,25
obvod do 10 m
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montovaná konstrukce MP 200, typ vlny
36 M 553141660 2OOX55, ZnEpx, 8 - 10 m tí. plechu 4,5 mm m 16,335 33 724,00 550 881,54

Podklad pro dlaŽbu z betonu prostého

37 K 451311521 vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tí nad 100 do m2 159,101 356,00 56 639,96
150 mm

"výměry byly určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

"dno uvnitř tubusu mostu"
(23,5+22,5+4,9*20,13)"1,1 159,101

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C
m2 3,438 389 00 1 337,3838 K 45131 5126 25/30 ti do 150 mm

"opěrná zed"' 1,25'1,25'2"1,1 3,438

Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 vČetně
39 K 457311117 . m3 56,601 3 i00,00 175 463,10

úpravy povrchu

"Výměry byty určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

"uvnitř tubusu mostu" 3,15"16,335"1,1 56,601

výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného
40 K 458501112 hutněného po vrstvách m3 346,500 552,00 191 268,00

"výměry byly určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

"obsyp OK" 7,0"14,0"1,1 107,800

"zásyp OK" 15,5"14,0"1,1 238,700

SouČet 346,500

41 K -461310212 Patka z betonu vodostavebného V4 B 20 m3 2,811 2 950.00 8 292,45

"ukončující prahy ve dně" 0,35"'0,5"7,3"2"1,1 2,811

42 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z m3 44,749 ) 250,00 55 936,25terenu hmotnost do 200 kg

"sanace podloží po OK" 17,535"5,8"0,4"1 ,1 44,749

Příplatek za urovnáni ploch záhozu z lomového
m2 111,873 116,00 12 977,2743 K 462519002 kamene hmotnost do ZOO kg

"sanace pcxjtoži po OK" 17,535"5,8*1,1 111,873

Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním
spar tezenym kamenivem

"ve dně" 0,6"0,7"5,8"1,1 2,680

Dlažba z lomového kamene na cementovou
45 K 465513227 maltu s vyspárováním ti 250 mm pro m2 159,101 71Z,00 113 279,91

"Výměry byly urČeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

"dno uvnitř tubusu mostu"
(23,5+22,5+4,9"20,13)"1,1 159,101

46 k "467951230 P'áh dřevěný dvojitý z kulatiny nad 290 do 400 m 31,200 ľ 410,00 43 992,00
mm

"ukončovací dřevěné prahy ve dne" 2"2"7,8 31,200

8 - Trubní vedení 3 471,40
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC

47 K 871353121 - P · y m 8,000 93,50 748,00
otevřeny vykop sklon do 20 g ON 200

"chránička STL plynovodu" 8,0 8,000

trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 20ť) x
48 M 286!11210 4,5 X 5000 mm kus 2,000 1 36/,70 2 723,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 400 555,11

49 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 19,800 114.00 2 257,20

10,8+9,0 19,800 ' 1 ;;

Strana 31 z 48



h

.

ď"

50 M 553423 ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí vC. m 19,800 3 560,00 70 488,00
PKO

51 K 911331131 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti Hl
- · P m 65,350 1 170.00 76 459,50typ JSNH4/H1 se zaberanemm sloupku do 2 m

24,00+8,55+24,00r8,80 65,350

52 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 l 250.00 2 500,00

53 K 962021112 Bourání mostních zdi a pilířů z kamene m3 13,043 890,00 11 608,27

"výměry byly určeny odměřením a výpočtem z
.podkladu Autocadu:"

"klenba vC čelních zdí" (7,8*0,6"3,3*0,2"2)"1,2 7,200

"opěry" 0,45"5,41"2*1,2 5,843

Součet 13,043

54 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 42,093 2 4'90,00 104 811,57

'výměry byty určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

"římsy" (14,31+14,38)"0,17"1,2 5,853

"opěry" 2,0"2,65"4"1 ,2 25,440

"křídka" 1,5"1,5"4"1,2 10,800

Součet 42,093

55 K 963051111 Bouráni mostní nosné konstrukce z ŽB m3 10,608 2 850.00 30 232,80

"nosná konstrukce" 0,65"6,8"2"1,2 10,608

56 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 27,720 107,00 2 966,04

2"13,86 27,720

, . .
57 K 978071261 -OtluČeni omítky a odstranění izolace z lepenky

vodorovné pI přes 1 m2 m2 119,160 114.00 13 584,24

"výměry byly určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

(10,0"5,41+2,0"2,65"4+4,0"1,5"4)"1 ,2 119,160

99 - Přesun hmot . 85 647,49
Poplatek za uložení stavebního odpadu z

58 K 997013814 . - . . . . t 8,699 1 550.00 13 483,45
lzolacnlch hmot na skladce (skladkovne)

"izolace mostovky"
(10,0"5,41+2,0"2,65"4+4,0"1,5"4)"1 ,2"0,073 8,699

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost
59 K 997211511 do 1 km t ' 167,658 64.10 10 746,88

"ň'msy" (14,31+14,38)"0,17"1,2*2,4 14,047

"opěry' 2,0"2,65*4*1,2"2,4 61,056

"křídla" 1,5'1,5"4'1,2"2,4 25,920

"nosná konstrukce" 0,65"6,8"2"1 ,2"2,4 25,459

"klenba vC čelních zdí"
(7,8"0,6+3,3"0,2"2)"1,2"2,49 17,928

"opěry" 0,45"5,41'2'1,2"2,49 14,549

'izolace mostovky"
(10,0"5,41+2,0"2,65*4+4,0°1,5"4)"1,2"0,073 8,699

Součet 167,658

60 K 99721 1519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 3 020,210 0,(19 271,82

"celkem do 20km" í
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"opěry" 2,0"2,65"4"1,2"Ž4"19 1 160,064

"křídla" 1,5"1,5"4"1,2"2,4*19 492,480

"nosná konstrukce" 0,65"6,8"2*1,2"2,4"19 483,725

"klenba vC čelních zdi"

(7,8'0,6+3,3"0,2'2)"1,2"2,49'19 340,632

"opěry" 0.45"5,41"2"1,2"2,49"19 276,423

Součet 3 020,210

61 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu
na vzdálenost do 1 km t 8,819 80,70 711,69

"zábradlí na skládku objednatele do 2km"

2"13,86"0,018 0,499

"kamenné obrubníky na skládku objednatele do
2km" (14,31+14,38)"0,29 8,320

Součet 8,819

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy
62 K 997211529 . t 8,819 0,09 0,79

vybouraných hmot

"zábradlí na skládku objednatele do Zkm"

2"13,86"0,018 0,499

"kamenné obrubníky na skládku objednatele do
2km" (14,31+14,38)"0,29 8,320

SouČet 8,879

Poplatek za uloženi železobetonového odpadu
63 K 997221825 . . . t 126,482 134,ÔQ 16 948,59

na skladce (skladkovne)

"římsy" (14,31+14,38)"0,17'1,2*2,4 14,047

"opěry" 2,0"2,65"4"1,2"2,4 61,056

"křídla" 1,5"1,5"4"1,2"2,4 25,920

"nosná konstrukce" O, 65"6 ,8°2*1 ,2"2,4 25,459

Součet 126,482

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na
64 K 997221855 ,kládce (skládkovné) t 32,477 71,20 2 312,36

"klenba vC Čelních zdí"
(7,8"0,6+3,3"0,2*2)"1,2"2,49 17,928

"opěry" 0,45"5,41"2"1,2'2,49 14,549

Součet 32,477

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické
65 K 998212111 betonové nebo ocelové v do 20 m t 1 400,405 29,40 41 171,91

PSY - Práce a dodávky PSY 106 441,00

, , 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti, a plyr!ům , . 106 441,00'Provedení izolace proti zemní vLhkosti pásy na
66 - K 711132101 . . . m2 241,560 336,00 81 164,16

sucho sviste AlP nebo tkaninou

"výměry byly určeny odměřením a výpočtem z
podkladu Autocadu:"

"ochrana OK" 16,5"12,2"1,2 241,560

67 M .693110180 geotextilie tkaná (polyester) 300/300 900 g/m2 m2 289,872 87,20 25 276,84

vrn - vedlejší rozpočtové náklady 31 200,00

O - Vedlejší rozpočtové náklady 31 200,00
Mostní list vC stanovení zatižitelnosti dle ČSN 73

68 K 013254001 6222:2013 KČ 1,000 17 800.00 17 800,CO

69 K 042603000 Posudky ostatní - první htavní prohlídka mostu KČ 1,000 13 400,00 . l í: 400,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

objekt: 301 - Dešt'ová kanalizace

827 29
Plaňany

Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany

BOGL a KRYSL. k.s , Renotrova 105i/2a, 152 ClO Praha 5

Až Projekt spol. s r.o. Kolin

Ing. Rez

es Urs 2016

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

'Cena s DPH v CZK

R.ozdětění úhradv za SO: náklady z rozpc!čt,j DP.H

kraj 95,30% 1 118 732,48 ########

městys Plaňany 4,70% 55173,59 11586,45

projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

Stmna 35 z 48

.
.

\3.01.20i7

00235636

CZ00235636

263749i9

CŽ26374919

27210341

CZ27210341

1 173 906,07
0,00

1 173 906,07

1 420 426,37!

1 353 666,31

66 760,04

!1:'



REKAPiTULACE ROZPUCTU

ob,jekt: 301 - Dešt'c)yá !Kana{izac2

Plaňany 13.01.2017

Městys Plaňany, TyrŠcva 72, 281 04 Plaňany AZ Projekt spol. s r.o. Kolín

Kód - Popis Cena "elkem {CZ¥,]

l) Náklady z rozpočtu l 173 906,07

1 - Zemní práce 406 958,96

2 - Zakládání 25 747,70

4 - 'lodorovné konstrukce 9 916,92

5 - Komunikace 211 410,80

8 - Trubní vedení 414 517,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 34 799,00

99 - Přesun hmot 24 696,09

DST - Dodávka materiálu 45 859,10

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízeni staveniště 0.00
Mimostav doprava CLOD
Uzemni vlivy C,00

Provozní vlivy 0.00

Ostatní 0,00

Kompletační Činnost 0,00

Celkove náklady za stavbu l) " 2) 1 173 9Ô6,Ô7
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objekt: 301 - Dešt'ová kanalizace

Plaňany . 13.01.2017

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany . Až Projekt spot. s r.o. Kolín
BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 é Ing. Rez

' - temní práce -;'.':;, "58,Q6

1 K 113107132 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý
tl.30 cm m2 169,200 445,00 75 294,00'

Odstranění podkladu pI. do 200 m2, živice ti. 5
2 K 113107141 . m2 169,200 26,70 4 517,64

cm
3 K 113154123 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,tt.5cm m2 169,200 85.80 14 517,36

"Dočasné zajištění ocelového potrubí ON 200-500
4 K 119001402 m 1,000 334.00 334,00

mm
5 K 119001421 Dočasné zajištěni kabelů - do počtu 3 kabelů m 7,000 142,00 994,00

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do
6 K 132201202 1000m3,STROjNĚ m3 155,530 125,00 19 441,25

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v
7 K 132201209 hor.3 . m3 155,530 0,89 138,42

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3,
8 K 132301202 STROJNĚ m3 . 222,190 160,00 35 550,40

příplatek za tepivost - hloubení rýh 200cm v
9 K 132301209 . m3 222,190 0,89 197,75'

hor.4

10 K 132401201 Hloubení rýh Šířky do 200 cm v hor.5 m3 66,660 979.00 65 260,14

. 7 m,,.

12 ' K 151101111 Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m2 837,400 8.90 7 452,86

. m13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m ' m3 222,190 8,90 1 977,49

14 K 162201102 Vodorovné přemisĹěni výkopku z hor.1-4 do 5Ó m3 37,250 44.50 1 657,63

mVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do
15 K 162601102 500'0 m m3 332,870 96,10 31 988,81

Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100
16 K 167101102 m3 332,870 26,70 8 887,63

.m3

17 K 171201201 Uložení vytěžené horniny modelace na výšku
přes 2m m3 332,870 4.45 1 481,27

18 k 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 37,250 107.00 3 985,75.

19 . k 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 168,380 107,00 18 016,66

'Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z

20 K 175101101 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje m3 134,820 71,20 9 599,18'
výkopu

21 K 583373310 'Štěrkopísek frakce O-22 t 242,676 134,00 32 518,58,

22 K 583373310 štěrkopísek frakce O-22 t 303,084 134,CK) 40 613,26

23 K -120001101 ·Pň'platek za ztíženi vykopávky v blízkosti '
vedení m3 24,000 267,00 6 408,00

2 - Zakládání 25 747,70
24 K 212752112 Trativody z drenážních trubek, loŽe, ON 100 m 263,000 97,90 25 747,70

"" : 1 (}
4 - Vodorovné konstrukce 9 916,92

25 K 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého O " 4 m3 29,340 J38,00 9 916,92

mm
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26 K 567211125 Podklad z prostého betonu tř. l tlouŠťky 30 cm m2 169,200 668,00 113 025,60,

27 K 577112114 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. Š. do 3 m, tl.5 m2 169,200 i78,00 30 117,60
rm.
Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 5

28 K 577113114 m2 169,200 178.00 30 117,60
cm
Úprava zálivky dit.spár hloubky do 4 cm š. do 4

29 K 599142111 m 350,000 109.00 38 150,00
cm

30 K 871313121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 15Cl m 26,000 89,90 2 337,40,

31 K 871351111 Montáž trub z plastu, gumový krouŽek, ON 250 m 55,000 107,00 5 885,00

32 K 871353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON ZOO m 2,000 93,50 187,00

33 K 871373121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 300 m 139,000 97,90 13 608,10

34 K 871393121 MontáŽ trub z plastu, gumový kroužek, ON 400 m 72,000 109,00 7 848,00

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek ON
. 35 . K 877363121 250 kus 1,000 22J.00 223,00

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek ON
36 K 877373121 300 kus 4,000 264,00 1 056,00

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek ON
37 K 877393121 400 kus 1,000 408,00 408,00

Zabezpečení konců kanal. potrubí ON do 250, ,
38 K 892353111 úsek 4,000 2 230.00 8 920,00

vodou

39 K 892361111 Zkouška těsnosti kanalizace ON do 250, vodou m 55,000 53,40 2 937,00

40 . K 892373111 Zabezpečeni konců kanát. potrubí ON do 300, ,
vodou úsek 11,000 2 310,00 25 410,00

41 K 892381111 Zkouška těsnosti kanalizace ON do 300, vodou m 139,000 55,20 7 672,80

42 M 55243-PC1 Poklop D 400 CDRE6OAU bez ventilace kus 6,000 2 563,20 15 379,20

43 . M 55243-PC2 'poklop D 400 CDRE60AU s odvětráním kus 2,000 2 767,90 5 535,80

Hladké kanalizační potrubí PVC KGEM Sn 8
44 M 28611-PC3 16Ox5,0 3 m kus 11,000 62j.OO 6 853,00

45 M 28611-PC4 Hladké kanalizační potrubí PVC KGEM SN 8
200X6,3 3 m kus 1,000 400.50 400,50

46 M 28611-PC5 Hladké kanalizační potrubí PVC KGEM SN 8 kus 2,000 979.00 1 958,00315x9,2 2 m

47 M 28611-PC6 Kanalizační potrubí PP U PLUS SN 8 450/400 kus 14,000 2 67QOO 37 380,00

48 M 28611-PC7 Kanalizační potrubí PP U PLUS SN 8 335/300 kus 25,000 l 780 (X) 44 500,00

49 M 28611-PC8 Kanatizačni potrubí PP U PLUS SN 8 280/250 kus 10,000 1 424.00 14 240,00

50 M .28611-PC9 Odbočka PP 300/150 . kus 4,000 3 649.00 14 596,®'

51 M 2861l-PC10 Odbočka PP 400/200 kus 1,000 3 649.00 3 649,00

52 K 892421111 Zkouška těsnosti kanalizace ON do 400, vodou m 72,000 33.60 2 419,20

ZabezpeČení konců kanát. potrubí ON do 400,
53 K 892442111 úsek 4,000 2 230,00 8 920,00

vodou

54 K 892855116 Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m m 263,000 44.50 11 703,50

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců
55 K 89441 1 121 na potrubí ON nad 200 do 300 dno beton tř. C kus 7,000 2 230.00 15 610,00

25/30

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců
56 K 894411131 na potrubí ON nad 300 do 400 dno beton tř. C kus 1,000 2 310.00 2 310,00

25/30

57 k 895611111 výusť z betonu se zpětnou klapkou vC. kus 1,000 875.00 875,00
od)ážd&ů

58 K 895931111 Vpusti kanal. horské z betonu vC. mříže kus 3,000 20 900,00 62 700,00

59 K 899103111 Osazeni poklopu s rámem do 150 kg kus 8,000 537,00 4 29!0!!, O
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60 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonemC20/25 m3 35,000

' - :.stat,"" '·"O'iS ru-.:e a j"áce-':' :'.. "áí"

61 K 919735114 Řezání stávajícího ŽiviČného krytu ti. 15 - 20 cm m 350,000

62 M 1010105VD. 1 Odbočka PP 250/ 150 kus LO®

":9'? - i" res'.i. Mňoc

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 123,670
. 63 K 979082318 6000 m t

64 K 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 150,000

65 K 998225192 Poplatek za skládku vybouraných hmot t 123,670

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř.
66 k 998276101 výkop t 743,200

Přesun hmot, trubní vedeni plastová, příplatek
t 743,60067 k 998276118 5km

DST - Dodávka materiálu
68 M 59224PC-11 'Šachtové dno TBZ-Q. 1 1000/500/150 kus 6,000

69 M 59224-PC12 Šachtové dno TBZ-Q. 1 1000/700/150 kus 2,000

70 M 59224-PC13 Těsněni pro ON 1000 Q. l kus 13AJO

71 M 59224-PC 14 Šachtová skruž TBS-Q. 110\00/250/120 kus 4,000

72 M 59224-PC15 Šachtová skruž TBS-Q. 11000/ 1OCľC)/ 120 kus Lock)

73 m 59224-pc16 šachtový kónus TBR-Q. 1 1OCK)/625/600/120 kus 3,000
ňKC

74 M 59224-PCl7 Zákrytová deska TBK-Q. 1 1000/62520O/D kus 3,(XX)

75 M 59224-PC18 Vyrovnávací prstenec TBV-Q. 1 625/120/ 120 kus 3,000

76 M 59224-PC19 Vyrovnávací prstenec TBV-Q. 1 625/100/120 kus 3,CKX)

77 M 59224-PC20 'Vyrovnávací prstenec TBV-Q. 1 625/40/ 120 kus 3,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K
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Cena celkem CZK]

2 420.00 84 700,00

97.90 34 265,00

534.00 534,00

Z:! 491,09

10.70 1 323,27

8.90 1 335,00

71.20 8 805,30

8.90 6 614,48

8,90 6 618,04

45 859,:O
4 ®5,00 24 030,(X)

4 361.CkO 8 722,00

177.10 2 302,30

449,50 1 798,00

l 157.00 1 157,®

89ODO 2 670,00

1 246.® 3 738,00

186,90 560,70

/69,10 507,30

124.60 373,80

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2:
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, KRYČI LIST RCJZPOČTU

828 79
Plaňany 13.01.2017

00235636
Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany CZ00235636

26374919
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, i52 00 praha 5 CZ26374919

27210341
až Projekt spol. 5 r.o. Kolín CZ27210341

Ing. Rez

es Urs 2016

Náklady z rozpočtu 368 788,16
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 368 788,16

:Cena s DPH v CZK 446 233,66'

Projektant Zpracc)vate{

Objednavatel "" Zhotovitel

l 22
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.REKAMTULACE ROZPOČTíj

objekt: 401 - yeřejné Dgňt!en'í

Plaňany 13.01.2017

Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany AŽ projekt spol. s r.o. Kolín
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 f Ing. Rez

Kód - Popis Cena celkem [CZKf

'l) Náklady z rozpočtu 368 788,16

'1 - Zemní práce 116 917,66

2 - Zakládání 6 400,37

5 - Komunikace 13 574,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 744,00

99 - Přesun hmot 44 239,13

M ?1 Elektromontáže, uzemnění 183 912,60

DI - Montážni materiál 89 108,00

d2 - výchozí revize 2 670,00

D3 - Hodinová zúčtovací sazba 21 398,00

D4 - Ostatní 2 201,80

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízeni staveniŠtě 0,00

Mimostav. doprava Cl,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

KompletaČní Činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu l) ' 2) 368 788,16

i 2:;
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objekt: 401 - Veřejné osvětlení

Plaňany 13.01.2017

Městys Plaňany, TyrŠova 72, 281 04 Plaňany . až Projekt spol. s r.o. Kolín
BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 F - " Ing. Rez

' .:> 1< .' 'ď '.:

C g

Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 z
1 K 11 3107152 ,kameniva těženého ti 200 mm m2 121,200 136,00 16 483,20

2 K 11 3107162 Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 z'kameniva drceného ti 200 mm m2 121,200 136,00 16 483,20

3 K 131201 101 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 ·
objemu do 100 m3 m3 96,960 694,00 67 290,24

Píiplatek za lepivost u hloubeni jam
4 K '131201109 W . . - - m3 48,480 103.00 4 993,44

nezapazenych v hornine tr. 3

Hloubeni jam ruČním nebo pneum nářadím v
soudrznych hominach tr. 3

příplatek za lepivost u hloubeni jam ruČním

nebo pneum naradim v hornine tr. 3

7 K 162701 105 Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,720 129.00 92,88

8 K 167101 101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,720 77,40 55,73'

9 , K 171201 201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,720 487,00 350,64

-Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
10 K 171201211 ,kládce (skládkovné) t 1,368 26.70 36,53

Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů
11 K 174101 101 . - . m3 96,960 107,00 10 374,72

sypaninou se zhutnenim

2 - Zakládání 6 400,37
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z

12 K 271562211 drobného kameniva frakce O až 4 mm m3 24,240 58,20 1 410,77

13 , K 272313611 .Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 2,160 2 3i0.00 4 989,60

5 - Komunikace 13 574,40
14 K 564762111 Podklad z vibrovaného Štěrku VŠ ti 200 mm m2 121,200 112.00 13 574,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni , 3 744,00
15 K 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3 1,440 2 600,00 3 744,00

99 - Přesun hmot 44 239,13

16 K 997221111 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů
nošením do 50 m t 60,450 182.00 11 001,90

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do
17 K 997221551 1 km t 362,700 40.1C 14 544,27

18 K 997221 611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu t 60,450 77.40 : 2 ,: 4 678,83

poplatek za uložení betonového odpadu na
19 K 997221815 ,kládce (skládkovné) t 2,880 192.00 552,96
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PC Typ Kód Popťs .-. ' Mnozst'n cena ' .." !.,?ř!ä ·:akem i"' dkj

PopLatek za uložení odpadu z kameniva na
20 K 997221855 . . . t 57,570 BOJO 4 611,36

skladce (skladkovne)

21 K 998011R01 Přesun hmot t 111,740 79,20 8 849,81

trubka ohebná el.inst.dvouptášt'.korung,50mm
m 70,000 43,60 3 052,0022 K 210011122 PVC (po)

23 K 210011123 folie výstražná 25mm m 220,000 8,01 1 762,20

24 K 210014100 svorkovnice stožárová ks 6,000 307,00 1 842,00

25 K "21001 5021 otevření/zavření krytu výzbroje vo na zámek ks 12,000 23.10 277,20

26 k 210040221 připojení skříně VO ks 6,000 260,00 1 560,00

27 k 210086551 celoplastový kabel Cu-j3x2,5 mm2 750V (pUl m 65,000 20,10 1 306,50

28 k 210086580 celoplastový kabel AI -j4x10 mm2 750V {pUl m 180,000 21.10 3 798,00

29 K 210101000 ukonČ.vod.CU /Al ve výzbrojii vč.zap.konce do ks 12,000 11.20 134A0
2,5 mm2

30 K 210101003 ukonČ.vod.AL ve výybroji vč.zap.konce 16 mm2 ' ks 10,000 14,90 149,00

31 K 210202020 úprava stožáru 8m na 6m žár.zinek ks 2,000 570.00 1 140,00

32 K 210202021 stožár 10 m stupňový žár.zinek . ks 4,000 946.00 3 784,00

svit.výbojkové s předřadníkem d/š/" ks 6,000 236.00 1 416,00
33 K 210202025 806/358/302mm

34 k 210202026 výložník 1-500z žárový zinek ks 4,000 570.00 2 280,00

35 m 01183 svítidlo s předřadníkem d/š/v ks 6,000 3 548.40 21 290,40 '
RQK/ ?'TR/ 3(Rmm

36 m 01238 výbojka 150Wl 17500lm ks 4,000 582.io 2 328,40

37 m 01240 výbojka 15OWl 145®lm ks 2,000 582.10 1 164,20

38 M .04921 drát pozink průměr 10 mm zemnici m 250,000 25,70 6 425,%

39 M 13495 svorka uzemňovací 16mm ks 6,000 U,80 82,80

40 M 04520 zemnici tyč délky 1,5m ks 6,000 652.4Ô 3 914,40

41 M 13499 .páska k uzemňovací svorce Cu15x500mm ks " 6,0® 18.10 108,60'
. ,.

42 M '33736 vodič staněný Cu 4 mm2 plast -zelenožlutý m 6,000 !0,20 61,20

43 M 00035 spojka celoplastová A(16mm2 ks 1,000 4 f3.9O 413,90

44 k 210202031 výložník 1-3000z žárový zinek ks 1,000 605,00 605,00

45 k 210202031.1 výložník 1-2500z žárový zinek ks 1,000 605.00 605,00j

46 K 210221003 zemnicí tyč 1,5m ks 6,000 605.00 3 630,00

47 ' K 210221004 uzeměni drát pozink průměr 10mm m 250,000 19.80 4 950,00

48 K 210223032 svorka ochranného pospojeni 16mm s páskem ks ' 6,000 58,00 348,00

ochranné pospojeni vodičem slaněným 4 mm2
49 K 210223101 m 6,000 14,50 87,00

(pul

50 k 210223150 spojka Al16mm ks 1,000 19,60 19,60

DI - Montážní materiál 89 108,00
trubka ohebná et.inst. dvojplášť. korung.

m 70,000 43.60 3 052,00 .51 M 00059 5Omm PVC(po)

52 M 00060 folie výstražná 25cm m 220,0® 7,70 l 694,®

53 M 00028 svorkovnice stožárová SV16.5/2 ks 6,(XX) 337,30 2 023,80

54 m "33914 celoplastový kabel Cu j3X2,5 mm2 750V m 65,(XX) 15,00 975,00

55 m 02945 celoplastový kabel A/-J4x16mm2 750V m 250,000 30.4Ô ! 2 ;;j 7 6(X),00

56 M 37280' stoZár 8m žárový zinek ks 2,000 8 32i.50 16 643,00
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.- PC Typ Kód Popis t\Aj moZstvi ..cena fCZK] Cena celkem (CZK]

57 M 37287 stožár lOm žárový zinek ks 4,000 12 f57,40 48 629,60

58 m 32168 výložník l-500 ks 4,000 1 228.20 4 912,80

59 m 32069 výložník l-2500 ks 1,000 l 673,20 1 673,20

d2 - výchozí revize . 2 670,00

61 k hzs výchozí revize el. zařízení dle ČSN 331500 ks 6,000 445,Č0 2 670,00

'"/3 - : /odinová zúčtovací sazba , , . 2 ' 398,00

62 K HZS-1 Spolupráce s revizním technikem . hod. 2,000 285,00 570,00

63 ' K .HZS-2 odvoz a likvidace sloupu ks 4,000 776,00 3 104,00

64 K HZS-3 Zabezpečení pracoviště hod. 6,000 249,00 1 494,00

65 K "HZS-4 Práce s plošinou hod. . 24,000 605,00 14 520,00

66 K HZS-5 Příprava ke komplexní zkoušce a zkušební hod. 2,000 285,00 570,00
provoz

67 K HZS-6 Demontáže, odpojení stoupů hod. 4,000 285,00 1 140,00.

D4 - Ostatní . 2 201,80

68 K 741113R05 Demontáž, dodávka a položeni ochranné folie m 202,000 10,90 2 201,80-

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00'

K 0,00

K 0,00'

K 0,00

!2 (l
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Plaňany

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany

BOGL a KRÝSL. k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha S

až projekt spol. s r.o. Kolín

lne. Rez

es Urs 2016

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

:Cena s DPH v CZK

.Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel
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1101.2017

00235636

CZ00235636

26374919

CZ26374919

27210341

CZ27210341

572 578,81
0,00

572 578,81

692 820,41:
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"" RuÁprnjL,L',cE rozpočtu

objekt: 000 - Vedlejší a DsultnÍ náklady

Plaňany 13.01.2017

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany AŽ Projekt spot. s r.o. Kolín
BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 12a, 152 (JO f Ing. Rez

Kód - Popis
Cena celkem [czKj

l) Náklady z rozpočtu
572 578,81

HSV - Práce a dodávky HSV

. . , 140 745,009 - Dopravni znaceni na staver:išti

VRN - Vedlejsi rozpočtové náklady 431 833,8'1

O - Vedlejsi rozpoČtové náklady
320 533,81VRN3 - Zařízeni staveniště

r . 111 300,00VP - Viceprace
0,00

,2) Ostatní náklady

-, . .. . 0,00Zarizem ;taven{ste

Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

KompletaČní činnost 0.00
0.00

Celkové náklady za stavbu l) " Z)
572 578,81
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ROZPOČ -

objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Plaňany 13.01.2017

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany Až Projekt spot. s r.o. Kolín
BÓGL a KRÝSL, k.s., Rerioirova 1051/2a, 152 00 l Ing. Rez

PČ i", -'. Kód Popis MJ MnoŽstvi J cena [CZK] Cena celkem i:_Z ' '

' áq a: ".:'Z _.
S

9 - Dopravní značení na staveništi
, , 140 745,00

1 K 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce
dočasné dopravní značky kus 60,000 4,82 289,20

2 K 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za
'první a ZKD den pouŽití . kus 5 400,000 5,79 31 266,00

60'3*30 5 400,000

3 " K 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m
dočasné dopravní značky kus 30,000 10,10 303,00

4 K 913111212 'Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za
první a ZKD den použití kus 2 700,000 3.20 8 640,00

30"3"30 2 700,000

5 K 913111115 :Montáž a demontáž dočasné dopravní značky
'samostatné základni kus 40,000 18,10 724,00

"Al 5-4ks; B1-4ks; B20a-30-2ks; B21a-lks; B21b-
Iks; B24a-2ks;"

"B24b-Zks; B30-2ks; E3a-2ks; E7b-4ks; E13-4ks;
IS11b-6ks; lS11c-6ks"

"celkem:" 4+4+2+1+1+2+2+2+2+4+4+6+6 40,000

Příplatek k doČasné dopravní značce
6 K 913111215 . . . . -. . kus 3 600,000 6.32 22 752,00

samostatne zakladni za první a ZKD den pouzíti

40"3"30 3 600,000

7 K '913111116 MontáŽ a demontáž dočasné dopravní značky
samostatné zvětšené kus 6,000 30.20 181,20

"IS Ila" 6 6,000

Příplatek k doČasné dopravní značce
8 K 913111216 . . Ý . , .. . kus 540,000 10,90 5 886,00

samostatne zvetšeně za první a ZKD den pouzľty

6*3'30 540,000

9 K 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany
Z2 reflexní Šířky 3 m kus 2,000 60,30 120,60

Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2
reftexm 3 m za prvni a ZKD den pouzľtl

2"3'30 180,000

11 K 913321111 MontáŽ a demontáž dočasné dopravní směrové
desky základní Z4 kus 30,000 i5,00 -$ ? jľj 450,00

za první a ZKD den použití kus 2 700,000 10,50 28 350,00

30"3'30 2 700,000
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PC TyO KÓd Popis mj MnoZs[¢l .cena [CZK] Cena celkem [CZK)

Montáž a demontáž dočasné směrové světelné
soupravy s 5 svetlý

Příplatek k dočasné směrové světelné soupravě
14 K 913331211 . . W. . kus 180,000 i73.00 31 140,00

s 5 svetlý za první a ZKD den pouzltl

2'3"30 180,000

Montáž a demontáž dočasného dopravní
signalm svitMy EKO včetne akumulatoru

"výstražné světlo typu SI" 4 4,000

Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně
16 K 913331215 . . -. . kus 360,000 18.70 6 732,00

akumulatoru za první a ZKD den pouz}t1

4"3*30 360,000

VRN - vedlejší rozpočtové náklady 43 833,81
o - , vedlejší rozpočtové náklady 320 533,81

17 K 012203000 :Geodetické práce při provádění stavby KČ . 1,000 26 700.00 26 700,00

"vytyčení hranic pozemků, obvodu stavby a
podzemních inženýrských síti, vytyčování při 1,000
stavbě" 1

18 K 012303000 .Geodetické práce po výstavbě kč 1,000 26 700.00 26 700,00

'zaměření skutečného provedeni stavby, 1,000
geometrický plán" 1

19 K 013203001 Dokumentace stavby - havari jní plán KČ 1,000 8 900.00 8 900,00

20 K 013203002 Dokumentace stavby - povodňový plán KČ 1,000 8 900.00 8 900,00

21 K .013244000 Dokumentace pro provádění stavby KČ 1,000 231 400,00 231 400,00

22 K 013254000 'Dokumentace skutečného provedení stavby . KČ 1,000 17 933.81 17 933,81

Zařízeni staveniŠtě - kompletní zařízeni

23 K 030001000 staveniště pro celou stavbu včetně zajištění kč 0,000 0.00 0,00
potřebných povolení a rozhodnutí

VRN3 - Zařízení staveniŠtě 111 300,00

24 K 031203000 Terénni úpravy pro zařízení staveniŠtě kC 1,000 8 900,00 8 900,00;

25 K "032002000 'Vybavení staveniště - sklady a dílny KČ 1,000 13 400,00 13 400,00

26 K 032103000 Náklady na stavební buňky - Kanceláře ks 2,000 17 800,00 35 600,00

27 K 032403000 "Provizorní komunikace a zpevněné plochy KČ 1,000 8 900.00 8 900,00

28 K 032603000 Ostatní náklady- Garáže a parkoviŠtě KČ 1,000 8 900.00 8 900,00

29 K 034203000 "Oplocení staveniště kC , 1,000 \7 800,00 17 800,00

30 K 039002000 ZruŠeni zařízení staveniště kC 1,000 17 800.00 17 800,00

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00'
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
|ntegrovar)ý regionák"i operační Drogra[])

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4

vzor - jednotný vizuální styl Středočeského
.
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kraje a městyse Plaňany
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VZOR - cedule IROP

ái: PRO MISTNI

ROZVOJ Cr

- doporučená velikost dočasného billboardu je 2,4 x 5,1 m
- další podmínky publicity lze naléstfondy.cz/cs/Microsites/|ROP/Dokumenty?refnodeid=760249

na http://www strukturalni-
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Překlad z německého jazykG

Logo: HOl

Potvrzeni o pojištění

Toto potvrzení bylo vydáno pouze za účelem podání informací a nepřenáší na ma,jitele žádná
práva. Tímto potvrzením se kryti, které je poskytnuto níže uvedenou pojistnou smlouvou, ani
nedoplňuje ani nerozšiřuje nebo nemění.

Jméno a adresa ooiistnika:

Max BOg! Bauservice GmbH & Co. KG
Max-Bôgl-Str. 1
92369 Sengenthal

l BÔGL a KRÝSL k.s.

t Renoirova 1051/2a

j 150 00 Praha
Česko

t

i pojistitel:

Ť
( HD|G|oba|SE

t HDl-Platz 1

l 30659 Hannover

Tímto se potvrzuje, že firemní pojišťovací smlouva pojištění odpovědnosti za Škodu, která

v platnosti.

Částka krvtá |joiištěním za každou Doiistnou událost

50 000 000,00 Euro za Škody na osobách a/nebo majetku (paušálně)

Roční maximum:

Celkové plněni za všechny pojistné události za jeden pojistný rok činí jednonásobek uvedené částky

kryté pojištěním.

HOl Global SE Obchodní rejstřík: Sídlo v Hannoveru předseda dOzOrČí rady: Herbert K. Haas
www,hdi,global HR HannoverB 60320 Představenstvo: Dr, Christian Hinsch (předseda)

DIČ: DE 219828782 Dr. joachim ten Eichen, Frank Härting, Dr. Edgar Puts,

Dr. Stefan Sigulla, Jens Wohlthat, Ulrich Wdlschláger
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t'ojistná smlouva č.: 66901402 01075

Datum ukončení: 01. 01. 2018, s možným ročním prodloužením

Územní platnost: celosvětově

V Norimberku, 23. 11. 2016 HOl GiobalSE

Pobočka Norimberk

Smluvní servis

vlastnoruční podpis vlastnoruční oodpis ',,

(Frank) (Nakath)

.,y"'
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Diese Bestätigung isl nut" ztjřn Lwecke der lni"ormation ausqestellt und ůberírägí
kelne Rechte auf den lnhaber. Durch ciiese Bestätigung wird die Deckuríg, die dutch
die unten genannte Police geboten wird, weder ergänzt noch erweitert oder geärr

dert.

Name lmd,Ans(:hl'if't des Vel'siche;rllr)gsnehrners

Max Bôgl |3auser\/ice Grnbl--l 8, Co. KG
Max--Bôg!-Str. 1
92369 Serigenthal

l:lÔC31_ u KRÝSL k.s,
Rí')noirova 1051/2a
152. 00 Prag
Tschechien

\/ersicherer:

1-1L)i Global SE
Hl)l--Platz 1
30659 llannover

ldiermit wircj bestätigt, dass eine L3etriebs-.HaftpÝ|ichtversic|')erur)gs·-Po|ice, die auch
ďas Pr(jdljktrisiko beirlh:2!í'ei:, 'ŕiir den o.g. Versi(:herungsneh|ner ausgesiellt wurde

i- -y"" und z, 7. in Kraít 1st.

r)edam(lsM!mřne le Schadene!eigniS

50.U0().000,00 ELJR fůr Personen-. urid/oder Sachschäderi (pauschal).

Jahresrriaxirnum:

Die Gesarnt!eistun(j "fůr alle \/ersict1e[urlys'fä||e eines Versicherungsjahres beträgi
ďas L'in'í'ache der genannten Deckungssunime.
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Policen-.Nr.: 66901402 010"75

Ablauŕdatum: 01.01.2018, mít môglicher jährlicher
Vedängerurig

(qe|m]s|:)ereic?í: \/\/divveit

N|:iľ'nberg, 23,11.2016 HDI Global SE
Niederlassung Núrnberg
Vertragsservice

">1

(Frank) ' (Nakath) '
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Tlumočnická doložka:

.jako tlumočník z jazyka anglického a německého ,jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, dne
08.11.1995,. č.j. 1067/95 stvrzuji, že překlad z německého do českého jazyka souhlasí s textem připojené
pÍsemnosti ,,HD! Global SE: Potvrzení o pojištěni pro Max Bôgl Bauservice GmbH & Co. KG" ze dne 23. 11.
2016.

V překladu byly provedeny následující opravy' "

,^
Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem 4 413 deníku. i

Odměna za ověření pečetí tlumočníka je účtována dle příjmového dokladu Č 18/2017, i
í

jý"": '"" ,, Ĺ
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