

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952170085  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akcí objednatele: 129150016, 229150014

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,  
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,  
Ing. Štěpán Havlas, tel. 602128743, technický dozor stavebníka  
(TDS),

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: 495088111  
Fax: 495088782  
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost Chlístovický potok, zastoupená vedoucím  
společníkem Skanska a.s. a společník Skanska S.A.**  
Adresa sídla: Praha 8, Křižíkova 682/34a, Karlín, PSČ 186 00

Statutární orgán: Ing. Michal Jurka, statutární ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Michálek, prokurista vedoucího společníka  
Ing. Aleš Novák, ředitel Silničního stavitelství Čechy  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Zeman, oblastní manažer Vodohospodářské stavby

IČ: 26271303  
DIČ: CZ 26271303  
Bankovní spojení: 2038057204/2600, Citibank Europe plc, organizační složka,  
Zápis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904  
Tel: 737255526  
Fax: .....  
E-mail: jan.zeman@skanska.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.4.2017 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Chlístovický potok, Chlístovice, obnova koryta**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s jednodupňovou projektovou dokumentací vypracovanou v roce 2016 společností Ing. Ladislav Roušar, se sídlem Radčice 24, 539 73 Skuteč, zodpovědný projektant Ing. Pavel Golík pod názvem „Chlístovický potok, Chlístovice, oprava koryta, ř.km 0,800-1,250“ a jednodupňovou projektovou dokumentací vypracovanou v roce 2016 společností Ing. Ladislav Roušar, se sídlem Radčice 24, 539 73 Skuteč, zodpovědný projektant Ing. Pavel Golík pod názvem „Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800“ (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Chlístovický potok, Chlístovice, obnova koryta**“, které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

**č. 129150016 Chlístovický potok, Chlístovice, oprava koryta, ř.km 0,800-1,250**

**č. 229150014 Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800**

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce u obou akcí **nebude provádět** v období od 1. 3. - 30. 6. kalendářního roku. Důvodem jsou podmínky uvedené v Závazném stanovisku o souhlasu k zásahu do VKP vydaném Městským úřadem Kutná Hora, odbor životního prostředí.
- 3.3. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení díla je: květen 2017
- 4.2. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2018**

## **5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.4.2017 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 26 182 332,57,- Kč,

slovy: dvacetšestmilionůjednostoosmdesátdvatisíctřistatřicetdva korun českých padesátšedm haléřů bez DPH

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací pro každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí průběžné plnění předmětu díla a fakturaci prací tak, aby minimálně splnil roční finanční objemy stanovené harmonogramem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný kalendářní rok. Roční finanční objemy budou závazné a za jejich nesplnění je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje, že do dne 30. 11. 2017 provede práce a dodávky ve finančním objemu minimálně 50% z celkové ceny díla.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2017. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterou je:
- Stavební povolení akce „Chlístovický potok, Chlístovice, oprava koryta, ř.km 0,800-1,250“ vydané Městským úřadem Kutná Hora, odborem životního prostředí pod č. j. MKH/071316/2016 ze dne 14. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 7. 12. 2016.
  - Stavební povolení akce „Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800“ vydané Městským úřadem Kutná Hora, odborem životního prostředí pod č. j. MKH/071256/2016 ze dne 14. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 8. 12. 2016.

- Zásah do VKP vydaný Městským úřadem Kutná Hora, odborem životního prostředí pod č. j. MKH/062785/2016 ze dne 26. 9. 2016.
  - Zásah do VKP vydaný Městským úřadem Kutná Hora, odborem životního prostředí pod č. j. MKH/062729/2016 ze dne 26. 9. 2016.
  - Povolení ke kácení na akci „Chlístovický potok, Chlístovice, oprava koryta, ř.km 0,800-1,250“ vydané Obecním úřadem Chlístovice pod č. j. 297/2016 ze dne 24. 8. 2016.
  - Povolení ke kácení na akci Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800“ vydané Obecním úřadem Chlístovice pod č. j. 290/2016 ze dne 24. 8. 2016.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2017.

### **8. Zvláštní ustanovení**

- 8.1. Zhotovitel zajistí doklady o předání dřevní hmoty vzniklé smýcením porostů majitelům pozemku, ze kterého byla smýcena s potvrzením množství a druhu dřevní hmoty.
- 8.2. Za porušení povinnosti sjednané v odstavci 8.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 8.3. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na stavenišťě a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
- 8.4. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body 4, 5,
  - čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy - bod 14., 16.,
  - čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - bod 34., 37.,
  - čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písmeno c), m).

### **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Příloha:

1) Harmonogram prací

Za objednatele:

V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Marián Šebesta,  
generální ředitel

.....  
jméno oprávněné osoby  
funkce