
Příkazní smlouva
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

" níže uvedeného dne, měsíce roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Obchodnífirma/jméno
se sídlem
IČO
Zastoupená
bankovnÍspojení

jiří Jerie
pionýrů 1094, Kadaň 432 01
726 70 118

Flo banka, a.s.,, č.ú. 2200977480 l 2010

jako příkazník na straně jedné (dále jen ,,příkazník")

a

Obchodnífirma/jméno výchovný ústav, dětský domov se školou, základni
škola, středníškola a Školní jídelna, Místo 66

se sídlem Místo č. p. 66, 43158 Místo
IČO 613 45 741
zastoupený
bankovMspojeni
jako mandant na straně druhé (dále jen ,,příkazce")

takto:

PříkaznÍk se zavazuje pro příkazce jeho jménem a na jeho účet zařídit tuto záležitost:
výkon technického dozoru investora pro akci ,,Novostavba Školy v areálu VÚDDŠ Místo, Místo 66" (dále
jen ,,záležitost)
Předmětem plnění je výkon činnosti technického dozoru investora (dále jen TDI). Rozsah činnosti bude
vykonáván od podpisu příkaznÍsm|ouvy až po převzetídňa bez vad a nedodělků a vydáni kolaudačního
souhlasu. Rozsah činnosti je specifikován v příloze Č.1.

If.
1. Příkazce se zavazuje příkaznÍkovi za zařIzenI záležitosti uvedené v ČI. l. této smlouvy zaplatit úplatu ve

výši 24.900,- KČ. Cena je stanovena za každý měsíc výkonu technického dozoru. V případě přerušeni
stavebních prací bude přerušen i výkon tdi. Fakturace bude prováděna měsíčně. Cena je stanovena
včetně dopravy. Splatnost faktur je 14 dnů. Tato cena je konečná, přÍkazník není plátcem DPH.

Ill.
1. PřÍkaznik je povinen se při obstarávání záležitosti řídit pokyny příkazce; od těchto pokynů se může

odchýlit pouze tehdy, pokud je to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a přIkaznIk si nemůže včas
opatřit jeho souhlas.

2. PřÍkaznľk je při plnění svých povinností plynoucích z této smlouvy povinen postupovat s vynaloženIm
veškeré odborné péče a s ohledem na zájmy mandanta, které jsou mu známy tak, aby došlo k co
možná nejúp|nějšjmu vyřízenÍ záležitosti uvedené v ČI l. této smlouvy.

3. Mandant je povinen poskytnout přÍkaznikovi včas veškeré informace vztahující se k záležitosti, jejíž
zařIzenI je předmětem této smlouvy, a předat mu věci potřebné k vyřízení sjednané záležitosti, pokud
z povahy věci nevyplývá, že je má obstarat příkaznÍk.

4. Pokud je k zařízenÍ sjednané záležitosti třeba uskutečnit právní úkon či úkony jméneni mandanta, je
mandant povinen příkazníkovi včas poskytnout příslušnou plnou moc.

5. výkon technického dozoru se bude provádět nejméně 2 x týdně. Jednou za dva týdny budou svolávány
kontrolnI dny za účasti zástupce investora, zhotovitele a TDI, v případě potřeby lx týdně.
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1. ,PřikaznÍk se, zavazuje zařídit záležitost specifikovanou v ČI. l. této smlouvy.
2. v případg vadného plnění může mandant tuto smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu

vypovědět s účinnosti ke konci ka|endářRÍho"měsíce, v němž byla výpověď' doručena příkaznÍkovi. Od
okamžiku nabytí účinnosti výpovědi je příkazník povinén nepokračovat v činnosti, na kterou se
výpověd'vztahuje; je však povinen upozornit mandanta na opatřeni potřebná k tomu, aby se zabránilo
vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činnosti souvĹsejÍcÍ se zařizováním
sjednané záležitosti.

3. Příkazník může tuto smlouvu vypovědět s účinnosti ke konci ka|endářního měsíce nás|edujÍcÍho po
měsíci, v němž byla výpověď' doručena mandantovi. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek
přIkaznIka uskutečňovat činnost, ke které se touto smlouvou zavázal. jestliže tímto přerušením
činnosti by vznikla mandantovi škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatřeni je třeba učinit
k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit ani pomoci jiných oso'b a požádá
přIkaznIka, aby je učinil sám, je přikaznÍk k tomu povinen.

V.
1. Tuto smlouvu lze změnit pouze čIslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden

výtisk.
3. Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkajÍcÍ se jejího předmětu pozbývají

podpisem této smlouvy platnosti.
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanoveni této

smlouvy neovlivni vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že
jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec.nebo ustanoveni by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami),
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se písemně na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.

5. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodrženi
(celkové nebo částečné) nebo prodlenI v plněni jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou
kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak,
pokud takovéto nedodrženi nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin
uvedených níže.

6. Za vyšší moc se považují zejména živelní události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouličnI
bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna
politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy
nebo jakákoli jiná podobná příčina.

7. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právni vztahy z ni vyp|ývajÍcÍ a vznikající platným
právním řádem CR.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
9. Oprávněni zástupci smluvních stran prohlašujI, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a

svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojujísvé podpisy.
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V Kadani dne 4.6.2021

u,,

jiřijerie

V Místě dne 9.6. 2021

výc &mov 3é škdou,
,ákkůM bäd jkkNmt Místo 66
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Příloha č. 1

Rozsah Činnosti technického dozoru:

Technický dozor zabezpečuje zejména: ' '
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášĹě s projektem, obsahem
smluv a s obsahem stavebního povolení,
- odevzdáni staveniště zhotovitelům a zabezpečeni zápisu do stavebního deníku,

. - protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,- účast na kontrolnIm zaměřeníterénu dodavatelem před záhájením prací,
- dodrženi podmínek stavebního povoleni a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace
stavby,
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace
dokončených částí stavby,
- projednání dodatků a změn projektu, které "nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního
souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršuji parametry stavby,
o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s
podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,
- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
- zapsánIvýsledku kontroly do stavebního deníku,
-v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazujÍcÍ činnosti,
- spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujÍcÍmi autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných
dodávek a pracís projektem,
-spolupráci s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhováni opatření na odstranění
případných závad projektu,
- sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukci a prací,
kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
(certifikáty, atesty, protokoly apod.),
- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v přís|ušných
smlouvách,
- uplatňováni námětů, směřujÍcÍch k zhospodárněni budoucího provozu (uživánI) dokončené stavby,
hlášení archeologických nálezů,
- spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvráceni nebo na omezeni škod při
ohroženi stavby živelnými událostmi,
je oprávněn přerušit stavbu je-li ohrožena bezpečnost nebo hrozí-li vážné Škody,
- kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na
nedodrženi terminů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankci,
kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnoceni stavby,
- přípravu podkladů pro odevzdáni a převzetí stavby nebo jejích části a účast na jednání o odevzdáni a
převzetí,
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdáni a převzetí dokončené stavby,
- kontrolu odstraňovánívad a nedodělků zjištěných při přebIránIv dohodnutých termínech,
účast na kolaudačním řIzenI,
- kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem


