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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 

Se sídlem:   Lazaretní 25, 312 00 Plzeň 
IČO:  49778200 

Zastoupená:  Ing. Iva Šmrhová, ředitelka 
Telefon:  +420 377 265 936 
E-mail:   zrak@volny.cz 
 

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Benešová, ekonomka školy 
Telefon:  +420 377 261 780 
E-mail:   zrak.ekonom@seznam.cz 
 
(dále jen jako „objednatel“) 

 
a 

NÁZEV  ACG-Real s.r.o. 

Sídlo:   Radimova 622/38, 169 00 Praha 6 
IČO:   27094359 
DIČ:    CZ27094359 
Zapsán/a v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, odd. C vl. 95793 
 
Za společnost:   ACG-Real s.r.o. 
Bankovní spojení:  ČSOB 
Číslo účtu:  258990961/0300 
 
Kontakty:   Lubomír Smažík 
Tel.:    602 452 294 
E-mail:   info@acg-real.cz  
 
(dále jen jako  „zhotovitel“) 

 
Článek I. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj 

náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (dodávka stavby): „Oprava 

střešní krytiny se zateplením střešního pláště na budovách MŠ vady řeči, Ke Špitálskému lesu 

3, Plzeň“. 
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1.2 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné 

provedení díla sjednanou cenu za dílo. 

Článek II. 
PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce - Oprava střešní krytiny se zateplením střešního 

pláště na budovách MŠ vady řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň. Zhotovení díla bude 

zabezpečeno v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací, jež jsou přílohou této 

SOD. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci a soupisu prací, které tvoří přílohu 

této smlouvy. Objednatel umožňuje, po předchozí dohodě, práci o víkendech a o svátcích.   

2.2 Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací 

vč. výkazu výměr zpracovanými Lubošem Benedou, Plzeň, termín vypracování je červen 2016. 

2.3 Úplnou projektovou dokumentaci převzal zhotovitel před podpisem této SOD. 

2.4 Úpravami staveb a stavebními pracemi se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, 

konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných 

zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré). Zhotovitel je 

povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 

třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné 

kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 

součinnost při kolaudaci díla. 

2.5 Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných 

k jeho úplné realizaci, zejména:  

 kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické 

dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,  

 zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace 

odpadů,  

 ostrahu staveniště a stavby, nebo provedení jiných vhodných opatření k zabezpečení 

majetku stavby proti ztrátě a krádeži,   

 účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,  

 všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,  

 zabezpečení stavby proti úrazům a škodám. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla. Materiály provedení díla 

jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby 

a v soupisu prací vč. výkazu výměr. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou 

podmínky jejich uplatnění projednány samostatně a je možné je uplatnit jen v případě 

kladného stanoviska autora projektu stavby a stavebního dozoru objednatele, a to pouze za 

předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke změně ceny díla. Jinak je nutné 

postupovat v souladu s čl. II. odst. 2.10 této SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí 

být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny 

materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2.7 Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. 

výkazu výměr, včetně všech dalších nákladů uvedených v čl. III. odst. 3.4 této SOD. 
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2.8 Bude-li nutné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 

zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, a jejichž 

potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební 

práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nebo dojde-li při realizaci 

díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z těchto okolností, musí 

se tyto stavební práce realizovat v souladu se směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V takovém případě je zhotovitel povinen 

provést soupis těchto dodatečných stavebních prací, změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 

podle čl. III. odst. 3.2 této SOD a předložit tento soupis, včetně odůvodnění nezbytnosti 

provedení těchto prací objednateli. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem ve 

formě písemného dodatku k této SOD má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 

úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že tyto práce a dodávky jím realizované byly 

součástí předmětu plnění a zahrnuty v jeho ceně. 

2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.10 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 

zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 

neprodleně písemně upozornit objednatele.   

2.11 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 

nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto 

vzniklou. 

2.12 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

díla potřeba. 

2.13 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu 

k jejímu poskytnutí a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele. 

Článek III. 
CENA DÍLA 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 

dohodnuta ve výši: 

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato 

smlouva, je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek 

stanovených v této SOD. 

3.2 Cena je ujednána pevnou částkou. Podkladem pro její stanovení je projektová dokumentace 

stavby a oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací je součástí nabídky zhotovitele podané na 

Cena celkem bez DPH: 1 426 235,59 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

DPH: 299 509,47 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 1 725 745,06 Kč 
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veřejnou zakázku s názvem: „Oprava střešní krytiny se zateplením střešního pláště na 

budovách MŠ vady řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň“ a zároveň tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi 

oceněny i případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani 

objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, 

že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové 

dokumentaci, soupisu prací a výkazu výměr. 

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady 

na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, 

poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 

zařízení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací 

stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení 

předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, 

revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná 

cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle 

smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk 

zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II smlouvy. Dále obsahuje daň 

z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

3.5 Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, 

že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném 

vyčíslení. 

3.6 Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.  

Článek IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

Předání a převzetí staveniště:    12. 9. 2016 

Zahájení stavebních prací na díle:   do tří dnů od předání staveniště 

Dokončení stavebních prací:    nejpozději do 14. 10. 2016 

Předání díla a převzetí díla:   nejpozději do 17. 10. 2016 

Vyklizení staveniště:     do tří dnů od dokončení stavebních prací 
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Článek V. 
MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je objekt na adrese: Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a 

vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25, odloučené pracoviště, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň, 312 00 

Plzeň. 

Článek VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

6.1 Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě daňového 

dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po 

dokončení díla, na základě soupisu provedených prací a dodávek předloženým zhotovitelem a 

odsouhlaseným objednatelem. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených 

prací a dodávek. Daňový doklad (faktura) bude vystaven po předání a převzetí díla. 

6.2  Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne 

převzetí faktury objednatelem. Ve zdůvodněných případech a na základě vzájemného 

projednání může být splatnost prodloužena podle potřeby objednatele. Dnem úhrady se 

rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele. 

6.3  Provedené práce budou uhrazeny na základě předložené faktury do výše 90 % celkové hodnoty 

díla. Zbývající část tj. 10 % činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a 

nedodělků. Pozastávka bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku 

zapsaného v protokolu o předání a převzetí stavby a po předání všech dokladů, k její úhradě 

bude vystaven daňový doklad způsobem uvedeným v odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku. 

6.4 Zhotovitel předloží objednateli vždy jeden originál daňového účetního dokladu (faktury). 

6.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

6.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

6.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel 

právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.  

6.8 Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

6.9 V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

ke změně sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v daňovém 

účetním dokladu ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.10 Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu 

s platnými právními. Daňový účetní doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo 
místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 
c) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo 

místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
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d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
plátcem, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění, 
g) datum vystavení daňového dokladu, 
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane 

dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz 

na příslušné ustanovení zákona, 
l) výši daně; tato daň bude zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny 

a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se 
zaokrouhlí na celou korunu dolů. 

6.11 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 

k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel 

oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního 

dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 7 

pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení 

opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta 

splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou 

požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené 

s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu 

(faktury) dle tohoto odstavce. 

Článek VII. 
MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

7.1  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

a) Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. smlouvy ve výši 0,5 % 
z celkové ceny díla bez DPH, a to vždy za každý započatý den prodlení. 

b) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu, a to 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 

c) Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. smlouvy, a to 10.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

d) Za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

7.2  V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní 

pokuty nebo jiné majetkové sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a 

snížit o její výši částku k úhradě. Tímto ujednáním není dotčen čl. XX. odst. 20.1 této smlouvy. 

7.3  Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které 

mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
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Článek VIII. 
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

Za objednatele:   Ing. Lenka Benešová, ekonomka školy 
Telefon: +420 377 261 780 
E-mail: zrak.ekonom@seznam.cz 

Za zhotovitele:   Ing. Stanislav Pekárek 

   Tel.: 602 176 295 

   E-mail: pekarek@acg-real.cz  

Článek IX. 
STAVENIŠTĚ 

9.1  Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. IV. SOD, 

pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.2 Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si 

na svoje náklady zajistí vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

9.3 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních 

vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

9.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 

zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

9.5 Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 

zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti 

s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně 

díla. 

9.6 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního 

stavu. 

9.7 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.8 Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

9.9 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 

odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích. 

9.10 Nejpozději v termínu dle článku IV. SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, 

vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 

nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli 

smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7.1 písm. c) SOD, a to až do vyklizení staveniště. 

mailto:zrak.ekonom@seznam.cz
mailto:pekarek@acg-real.cz
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9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 

na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty 

ve sjednané ceně díla. 

Článek X. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní 

kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla 

uzavřena tato SOD.  

10.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

10.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), 

které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen 

na žádost objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly 

nepřístupnými na svůj náklad. 

10.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto 

případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného 

stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

10.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 

zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 

díla. 

10.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen předložit. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 

objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.9 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetí osobě, a to do výše 

5.000.000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady 

o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli. 
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10.10 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 

jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

10.11 Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace 

bude obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací, 

které budou dalším postupem prací zakryty a záznamy o problematických částech provedení 

stavebních prací. 

10.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány 

kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou 

na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v 

náležitém rozsahu. 

10.13 O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen 

technický dozor stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, 

přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto 

smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních 

stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

10.14 Kontrolní dny se konají 1x týdně. 

10.15 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. 

Článek XI. 
STAVEBNÍ DENÍK 

11.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou MMR 

ČR č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do 

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 

povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a 

převzetím stavby.  

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

a) název, sídlo, IČO zhotovitele 
b) název, sídlo, IČO objednatele 
c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace 
d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka 
e) přehled všech provedených zkoušek jakosti 
f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 
g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

11.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje k tomu pověřená osoba zhotovitele, 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Mimo pověřené osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 
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pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové 

dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

11.3 Nesouhlasí-li pověřená osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 

pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 

učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

11.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy o dílo. 

11.6 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

Článek XII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 

účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. 

12.2 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, 

pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XII. 

odst. 12.5 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden 

do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo 

předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 

protokolu. 

12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 

zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

12.4 Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo není podle podmínek SOD dokončeno či připraveno k předání, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. 

Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

12.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

12.6 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor 

stavebníka) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo 

obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen 

uvést do zápisu své důvody.  

12.7 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo 

esteticky, ani užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je 

zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání 
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a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7.1 písm. b) SOD.  

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 

rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

12.9 Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v zápisu o průběhu přejímacího řízení odstranit vady a 

nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění 

v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 

k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, 

nejpozději však do 5 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za 

písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

Článek XIII. 
ZÁRUKY 

13.1 Povinnosti zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. 

Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

13.2 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku 60 kalendářních měsíců. Po tuto dobu odpovídá 

zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  

13.3 Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 

oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
d) Odstoupení od smlouvy. 

13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 

však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší 

než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či 

neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

13.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.7 V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem 

výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních 

podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich 

odstranění. 

13.8 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 

10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
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Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého 

zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

13.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

13.10 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že nezakládá práva objednatele z vadného 

plnění, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady 

prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

13.11 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 

(oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a 

případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den, o který 

nastoupí k odstraňování vady později. 

Článek XIV. 
ZMĚNA SMLOUVY 

14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 

apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda 

o celém obsahu. 

14.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy.  

14.3 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 

smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 

z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

Článek XV. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

15.1 Projektovou dokumentaci a soupis prací s výkazem výměr objednatel předal zhotoviteli před 

podpisem této smlouvy. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace tvoří přílohu 

této smlouvy. 

15.2 Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 

15.3 Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději 

před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 

na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět 

a cenu díla. 
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Článek XVI. 
SUBDODAVATELÉ 

16.1 Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech 

předpokládaných subdodavatelů. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit 

subdodavatele, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.  

16.2 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů. Tento 

seznam bude při každé změně předložen objednateli. 

16.3 Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho 

změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem 

a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele 

v zadávacím řízení. 

Článek XVII. 
POJIŠTĚNÍ 

17.1 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání 

kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ 

odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou třetí osobě a objednateli v souvislosti s plněním této 

SOD, a to do výše minimálně 5.000.000,- Kč. 

17.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené 

v důsledku vad či nedostatků díla. 

17.3 Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději 

od data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD. 

17.4 Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je 

objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. 

Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli 

na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli 

pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou. 

17.5 Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 

odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví. 

Článek XVIII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

18.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne 
specifikovaného v čl. IV. této SOD. 

18.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 10 dnů ode dne 
specifikovaného v čl. IV. této SOD,  

b) nejsou-li dokončené stavební práce přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne 
specifikovaného v čl. IV. SOD a není-li předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu 
ani po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. IV. této SOD,  
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c) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními 
obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. I. a čl. II. této smlouvy, a nezjedná 
ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné 
opravy, úpravy apod., 

d) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele podané na veřejnou zakázku „Oprava střešní krytiny se zateplením 
střešního pláště na budovách MŠ vady řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň“ a byl 
zhotovitelem sdělen objednateli dle čl. III. odst. 3.2 této SOD, je v rozporu se 
zadávacími podmínkami a požadavky objednatele stanovenými ve výzvě k podání 
nabídek a jejích přílohách výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku, 

e) pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto díla. 

18.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé 

ze smluvních stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 

Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy 

bylo doručeno té které smluvní straně. 

18.4 V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení 

druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XVIII. 

odst. 18.2 této smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových 

cen sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům 

vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které 

byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál 

či obdobné náklady zhotovitele. 

18.5 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

18.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný 
daňový doklad.“ 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je 
povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání 
a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o 
dílo. 

18.7 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo 

nároku na náhradu škody. 

18.8 Ustanoveními podle odstavce 18.1 a 18.2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti 

odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu. 
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Článek XIX. 
ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ 

19.1 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a 

to příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným 

právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky. 

19.2 Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny 

smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány 

obecným soudem. 

Článek XX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne 

doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 

20.2  Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

a obdobně zhotovitel zaváže i jeho subdodavatele. 

20.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. 

20.4 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, 

ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

20.5 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 

a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

20.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků 

na profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění. 

20.7 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

20.8 Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. 

20.9 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým 

obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 
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Článek XXI. 
SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 

 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 
V Táboře dne  

 Za objednatele: 
 
 
V  Plzni dne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lubomír Smažík 
jednatel 

ACG-Real s.r.o. 

 Ing. Iva Šmrhová  
ředitelka 

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, 
Plzeň, Lazaretní 25 

 
 


