
Smlouva o dílo

Vysoká škola ekonomická v Praze,
se sídlem Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,
IČ: 613 84 399,
DIČ: CZ61384399, 
zastoupená Ing. Tomáš Zouhar,
bankovní spojení: 

na straně jedné,
dále jen „objednatel"

a

Ing. Jaroslav Borovička,
se sídlem Frýdlantská 1298/6, Praha 8,
IČ: 69475644,
DIČ: CZ 7011210338,
bankovní spojení: 
na straně druhé, 
dále jen „zhotovitel"

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve zněni pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo
číslo objednatele: ^ ^ /VŠ/ 

číslo zhotovitele:

Článek I.
Konstatování právního stavu

1. Objednatel má zájem, aby byla na pozemku pare. č. 1/2, ostatní plocha, jiná plocha, 
pozemku pare. č. 16/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, a pozemku pare. č. 16/9, 
ostatní plocha, zeleň, v areálu objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze, v Praze 
3, Žižkov, nám. W. Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, s tím že shora uvedené nemovitosti jsou 
zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 108, vedeném Katastrálním 
úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro okres Hlavní město 
Praha, obec Praha, část obce a katastrální území Žižkov, provedena stavební úprava 
stávající stavby vrátnice a vnitroareálové komunikace (dále jen „stavbďj. Projekt je 
označen „VŠE - Vjezd do areálu Žižkov, vnitřní komunikace - projektová 
dokumentace". Stavba je specifikována ve studii zhotovené panem Ing. arch. Janem 
Havlíčkem, se sídlem Praha 3, Žižkov, Táboritská 1084/15, PSČ 130 00, IČ: 693 31 634, 
z listopadu roku 2017 (dále jen „studie“).

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 
zakázce nazvané „VŠE - Vjezd do areálu Žižkov, vnitřní komunikace - projektová 
dokumentace", týkající se díla (dále jen „zadávací řízení j uskutečněného podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na
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neprodleně, nejvýše však ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů písemně informovat 
objednatele a vyčkat jeho rozhodnutí a toto přijmout.

7. Dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 
objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných instituci. Záměry a požadavky 
objednatele budou respektovat připomínky a podmínky příslušných institucí.

8. Dokumentace bude zpracována v rozsahu a kvalitě obvyklé a potřebné pro daný stupeň 
dokumentace a rozsah zakázky a s přihlédnutím k požadavkům objednatele.

9. Zhotovitel se tímto zavazuje vypracovat veškerou dokumentaci podle příslušných ČSN i 
ISO norem v částech závazných i doporučujících. Odchylky musejí být vždy 
odsouhlaseny objednatelem. Součástí dokumentace bude soupis všech ČSN, vztahujících 
se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis dalších použitých předpisů.

10. Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré podklady a zajistit vydání příslušných 
rozhodnutí podle této smlouvy, to vše v souladu s požadavky objednatele tak, aby bylo 
možné řádně zhotovit stavbu uvedenou v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla, jakož i dílo samotné podle této smlouvy a 
podle požadavků objednatele sdělených zástupci objednatele ve věcech technických 
formou, uvedenou v této smlouvě.

12. Zhotovitel je povinen uvádět název veřejné zakázky „VŠE -Vjezd do areálu Žižkov, 
vnitřní komunikace - projektová dokumentace", při všech úředních jednáních a na 
veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění povinností zhotovitele podle 
této smlouvy.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že časový a věcný harmonogram provádění díla a podmínky 
úhrady celkové ceny díla a jejích jednotlivých částí, včetně rozsahu díla, mohou být 
upraveny na základě pokynů MŠMT ČR s ohledem na možnosti státního rozpočtu České 
republiky.

14. Objednatel spolu s dílem jako celkem nabývá i veškerá díla s nehmotným výsledkem, 
která zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že k 
nim získává výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout jakékoli jiné osobě.

Článek III.
Termíny plnění díla

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel projektovou dokumentaci pro vydání Povolení 
zcela zhotoví a protokolárně předá objednateli, že zhotovitel zajistí vydání Povolení a 
předá jej objednateli vč. doložky právní moci, a též, že splní veškeré další povinnosti 
podle této smlouvy do 27. září 2024. Doba, po kterou bude o řádně a úplně vypracované 
projektové dokumentaci vedeno správní řízení stavebním úřadem, za podmínky že 
výsledkem takového řízení bude získání kladných rozhodnutí a Povolení, se nezapočítává 
do lhůty k provedení díla.

2. Projektová dokumentace pro vydání Povolení se pokládá za úplně dokončenou jejím 
úplným zhotovením zhotovitelem bez vad a nedodělků a protokolárním předáním včetně 
vydaného Povolení opatřeného doložkou o nabytí právní moci ze strany zhotovitele a 
převzetím ze strany objednatele. Ostatní plnění zhotovitele podle této smlouvy se 
pokládají za dokončená jejich řádným poskytnutím bez vad a nedodělků ze strany 
zhotovitele objednateli.

3. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve 
sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá 
objednateli právo od této smlouvy odstoupit.
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číslo faktury,
den vystavení a den splatnosti faktury a datum zdanitelného plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit,
fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, 
daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,
označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
označení akce „VŠE - Vjezd do areálu Žižkov, vnitřní komunikace - projektová 
dokumentace",
razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 
konstantní a variabilní symbol pro platbu.

5. Přílohou podmiňující proplacení faktury - daňového dokladu bude protokol o převzetí 
díla potvrzený objednatelem.

6. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, v souladu s ustanovením § 1982 a 
nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
jednostranně započítat veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky 
z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy 
uhradit.

Článek VI.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části bude bez vad a že na jeho 
základě bude vydáno Povolení, a že je objednatel bude mít možnost použít pro vydání 
Povolení týkajícího se stavby a pro přípravu a realizaci stavby. Tuto odpovědnost 
zhotovitel má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby.

2. Zhotovitel je povinen se při zpracování díla řídit pokyny objednatele a prioritně hájit jeho 
zájmy. V případě, že z nepředvídatelných důvodů bude ohroženo dodržení požadovaných 
parametrů, zhotovitel o tom bude neprodleně informovat objednatele a společně budou 
řešit vzniklou situaci. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další 
obecně závazné předpisy a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zhotovitel je v prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu.

3. Zhotovitel, včetně jeho zaměstnanců a partnerů, se tímto zavazuje nepřijmout žádné 
provize nebo jiná finanční plnění od třetích osob v souvislosti s plněním předmětu díla a 
stavbou, zejména od dodavatelů či jinak zúčastněných podnikatelů a ani nebude svým 
řešením takový stav zakládat.

4. Zhotovitel se zavazuje písemně, ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne udělení dále 
uvedených rozhodnutí a pokynů, upozornit objednatele na následky takových jeho 
rozhodnutí a pokynů, které jsou zjevně neúčelné, samého objednatele poškozují nebojsou 
ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených institucí nebo právních předpisů. V případě, 
že objednatel i po tomto upozornění bude trvat na svých rozhodnutích a pokynech, které 
jsou v rozporu se stanovisky dotčených instituci nebo právních předpisů, nenese 
zhotovitel odpovědnost za důsledky takových rozhodnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem oprávněným vykonávat vybrané odborné činnosti 
v oboru projektováni ve výstavbě a inženýrské činnosti.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo i každou jeho část v souladu s podmínkami této 
smlouvy, právními předpisy a dalšimi obecně závaznými předpisy, platnými a účinnými
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vztahu ke třetím osobám a uchová chráněné informace a skutečnosti v tajnosti a že (ii) 
tyto chráněné informace a skutečnosti sám jakkoli nevyužije v rozporu s tímto účelem a 
ani (iii) neumožní jejich využití ze strany jakékoli třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje 
k tomu, že zamezí zpřístupnění chráněných informací a skutečností jakékoli třetí osobě 
a/nebo využití chráněných informací a skutečností ze strany jakékoli třetí osoby. 
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bude objednatele okamžitě písemně informovat o tom, 
že chráněné informace a skutečnosti byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny 
jakékoli třetí osobě či došlo k jakémukoli porušení povinností podle ustanovení tohoto 
článku smlouvy s tím, že bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná k zamezení 
dalšího šíření chráněných informací a skutečností. Veškeré závazky Zhotovitele uvedené 
v ustanovení tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen plnit po dobu trvání této 
smlouvy a též po neomezenou dobu po jejím ukončení.

12. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek 
činnosti, který je předmětem díla, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné 
osobě. Jakákoliv prezentace díla po dobu platnosti této smlouvy o dílo musí být 
odsouhlasena objednatelem. V průběhu zpracování díla, může poskytovat zhotovitel 
výsledky díla pouze pracovnímu kolektivu, který se podílí na zpracování díla.

13. Zhotovitel je povinen práce na plnění předmětu díla přerušit na základě doručení 
písemného rozhodnutí objednatele o přerušení prací a obě smluvní strany jsou poté 
zavázány uzavřít dohodu o změně díla a podmínkách jejího provedení. Přerušení prací 
může trvat maximálně 5 (slovy: pět) dnů. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku 
k této smlouvě, nebo k doručení písemné výzvy objednatele k pokračování na plnění 
předmětu díla, může kterákoliv smluvní strana od této smlouvy odstoupit. V případě, že 
nedojde k přerušení prací z důvodu na straně zhotovitele, tak se o časový úsek shodný 
s dobou, po kterou podle písemného rozhodnutí objednatele trvalo přerušení prací, 
automaticky prodlužují termíny podle této smlouvy. V případě odstoupení kterékoli ze 
stran se postupuje podle ustanovení článku IX., odst. 5. této smlouvy.

14. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mailová zpráva s potvrzením o jejím 
doručení, datová zpráva, zápis zjednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty 
musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci.

15. Zhotovitel je povinen do 5 (slovy: pěti) dnů po podpisu této smlouvy jmenovat hlavního 
inženýra projektu a jeho zástupce, kteří budou řídit a koordinovat celkový postup v 
projektové a inženýrské činnosti.

16. Dojde-li k podstatným změnám již odsouhlasené projektové dokumentace na základě 
dodatečné žádosti objednatele, zavazuje se objednatel uhradit vícepráce, jejichž cena a 
termín zhotovení budou předem stanoveny v písemném dodatku k této smlouvě. 
Zhotovitel se zároveň zavazuje nepožadovat na objednateli úhradu odměny za tzv. 
méněpráce, které na základě změn projektové dokumentace nebudou prováděny, a právo 
na úhradu ceny díla za tzv. méněpráce zhotoviteli nevzniká.

17. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli zjištěné vady a nedostatky 
podkladů a eventuálně nekompletnost či neúplnost podkladů předaných objednatelem.

18. Součástí dokumentace, která je předmětem plnění podle této smlouvy, budou také:
a) hlavní technické vlastnosti a projektem navržené parametry konstrukcí a objektů, 

které je nutno dodržet,
b) soupis ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis 

jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce,
c) hlavní ukazatele stavebních objektů.
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23. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 
průběžně informace a podklady pro přípravu situačních zpráv určených pro MŠMT ČR 
týkající se přípravy a realizace akce veškerou součinnost při průběžné a závěrečné 
kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu 
celkové ceny díla a též při přípravě závěrečného vyhodnocení akce ze strany objednatele.

24. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako 
podzhotovitelé (subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle 
této smlouvy.

25. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 
splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 
finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České 
republiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
Ministerstva vnitra České republiky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup 
k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění 
kontrol vztahujících se k čerpáni prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění 
jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to 
zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a 
institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po 
dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla podle ustanovení článku VII. této 
smlouvy uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly 
užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu 
obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli.

26. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 24., odstavce 25. a odstavce 26. tohoto článku 
smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, dokumenty a údaje poskytnout i 
v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle zvláštních právnich předpisů (např. jako 
obchodní tajemství či utajované skutečnosti).

27. Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 (slovy: deseti) let do termínu ukončení 
závěrečného vyhodnocení akce ze strany MŠMT ČR uchovávat veškeré doklady a 
písemnosti týkající se stavby potřebné k danému provedení kontroly použití prostředků 
státního rozpočtu na financování stavby.

28. Zhotovitel je povinen dodržovat při zhotovení díla a plnění dalších povinností podle této 
smlouvy v plném rozsahu závazné údaje uvedené ve formuláři Registrace akce u MŠMT 
ČR a následně v rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace.
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5. O předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání Povolení bude smluvními 
stranami sepsán protokol. Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty obsažené 
v převzaté dokumentaci nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a 
dodržení norem ČSN podle projektové dokumentace či dalších předpisů a norem podle 
projektové dokumentace. O předání Povolení opatřeného doložkou o nabytí právní moci 
bude smluvními stranami sepsán protokol.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí projektové dokumentace pro vydání Povolení, 
jestliže bude vykazovat závadu(-y) nebo nedodělek(-ky).

7. Veškerá projektová dokumentace bude zpracována a předána i v digitalizované formě se 
zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového 
prostředí PC s využitím software podle ustanovení článku XII., odst. 6. této smlouvy.

Článek VIII.
Odpovědnost za vady. Záruka

1. Nebezpečí nahodilé škody na projektové dokumentaci pro vydání Povolení nese 
zhotovitel v plném rozsahu až do jejího dokončení a předání objednateli a převzetí ze 
strany objednatele.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace pro vydání Povolení bude mít 
vlastnosti vymezené touto smlouvou a bude způsobilá bezvadně plnit účel, k němuž byla 
vytvořena.

3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vady projektové dokumentace pro 
vydání Povolení po dobu záruky. Záruční doba trvá po celou dobu výstavby a následně 
36 (slovy: třicetšest) měsíců ode dne převzetí stavby objednatelem a odstranění všech vad 
a nedodělků ze strany zhotovitele stavby. Veškeré nároky objednatele vyplývající ze 
skrytých vad projektové dokumentace je objednatel oprávněn uplatnit v souladu 
s ustanovením § 2629 odst. 1 občanského zákoníku po dobu 5 (slovy: pěti) let od 
dokončení stavby ze strany zhotovitele stavby a jejího převzetí objednatelem.

4. Reklamace vad v plnění předmětu této smlouvy bude objednatelem uplatněna písemnou 
formou. Na právo objednatele uplatnit reklamaci vad v plnění předmětu této smlouvy 
nemá žádný vliv uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek podle ustanovení článku VII., 
odst. 4. této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v plnění předmětu této smlouvy odstranit 
bezodkladně od jejich oznámení objednatelem, nej později však do 5 (slovy: pěti) dnů od 
obdržení písemné výzvy k jejich odstranění objednatelem. Pokud nedojde k jejich 
odstranění ve shora uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každý den prodlení a 
každou reklamaci a objednatel má právo zadat tato odstranění jinému odbornému 
subjektu, a to na náklady a na účet zhotovitele, a zhotovitel se zavazuje, že poskytne 
tomuto jinému odbornému subjektu nutnou součinnost a předá mu veškeré materiály, 
které se budou vztahovat k předmětné vadě a k jejímu odstranění. Rozsah vady, způsob 
nápravy vady, rozsah účtované částky od jiného odborného subjektu musí být projednány 
za účasti zhotovitele. Shora uvedeným není dotčeno právo na náhradu škody, která 
objednateli vznikla.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 
objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.
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6. V případě odstoupení od této smlouvy z jakéhokoli důvodu a/nebo v případě jakéhokoli 
jiného zániku této smlouvy souhlasí zhotovitel s dokončením stavby s použitím výsledků 
činnosti zhotovitele, přičemž projektová dokumentace bude zhotovena jiným subjektem 
s tím, že nebude uplatňovat svá autorská práva k dílu podle této smlouvy.

Článek X.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením projektové dokumentace pro 
vydání Povolení a s jejím protokolárním předáním objednateli, oproti termínu uvedenému 
v ustanovení článku III., odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých).

2. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení jakékoli povinnosti uvedené v ustanovení 
článku VI., odst. 2. nebo odst. 4. nebo odst. 6. nebo odst. 8. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedených ustanovení smlouvy a za každý 
den trvání tohoto porušení.

3. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení jakékoli povinnosti uvedené v ustanovení 
článku VI., odst. 3. nebo odst. 11. nebo odst. 12. nebo odst. 23. nebo odst. 24. nebo odst. 
25. nebo odst. 26. nebo odst. 31. nebo odst. 32. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedených ustanovení smlouvy a za každý 
den trváni tohoto porušení.

4. Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřené.
5. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva poškozeného na náhradu škody s tím, 

že náhrada škody se o výši smluvní pokuty ani z části nesnižuje.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne odesláni písemné 

výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

Článek XI.
Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinnosti podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat:

, 

a
,

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinnosti podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat:

 

 fax:, e-mail:,
kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy.
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4. Smluvní strany se zavazují k tomu, že po celou dobu trvání smluvního vztahu na základě 
této smlouvy a realizace díla budou splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 37 
zákona o zadávání veřejných zakázek včetně souvisejících prováděcích předpisů.

5. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením.

6. Veškeré změny a doplňky jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být 
provedeny, včetně ukončení smlouvy, pouze písemně, formou smluvních dodatků, 
číslovaných ve vzestupné číselné řadě. Veškeré dodatky k této smlouvě podléhají před 
jejich podpisem odsouhlasení ze strany MŠMT ČR.

7. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv 
Ministerstva vnitra ČR.

8. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 
obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 0 G -12- 2Q23 

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze

V Praze dne
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