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SMLOUVA O DÍLO 

PROVEDENÍ GEODETICKÝCH PRACÍ 

číslo smlouvy objednatele: 318 210 / 08 / 2023 
číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora 
                         
2/ Zhotovitel:  Ing. Robert Mencl - Geoplan 
   sídlo/místo podnikání: J. E. Purkyně 1621, 504 01 Nový Bydžov 
společnost je zapsána: Živnostenský list č. j. Ž1956/05 558/05Kor – vydaný MÚ v Novém 
Bydžově 
 
jejímž jménem jedná:  Ing. Robert Mencl 
 
IČ:   701 80 776 
DIČ:  CZ7805153092 
bankovní spojení:  Komerční banka Nový Bydžov 
číslo účtu:  115 – 9975910267/0100 
telefon:   603 887 095 
e-mail:  r.mencl@geoplan-nb.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Robert Mencl 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat: 
  Ing. Robert Mencl 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na 
své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek 
objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“).  
 
2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí geodetické práce pro akci: ČOV Lib čany – 
zvýšení kapacity v rozsahu specifikovaném ve výzvě k předložení nabídky na geodetické 
práce 
 
 2.1. Zaměření skutečného provedení stavby 

- nové stavební objekty (půdorysně i výškově) a nové podzemní inženýrské sítě 
 

 2.2. Kontrolní měření v rámci stavby 
- Kontrola vytýčení nových stavebních objektů  
- Kontrola zaměření výškových bodů dle DPS 
 

 2.3. Zpracování geometrického plánu 
parcelní čísla dotčených pozemků v katastrálním území Libčany: 
229, 384/4, 384/5, 387/10 
 

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany 
výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou: 

-   vytýčení stavebních výškových bodů podél osy stavby v maximální vzdálenosti 70 m a 
zajištění jejich ochrany (ve spolupráci se zhotovitelem stavby) po celou dobu realizace 
stavby 

- zaměření povrchových znaků 
- měsíční kontrolní protokol (kontrola trasy a kontrola spádu) 
- zpracování dokumentace dle směrnice VAK HK (ověřeno ÚOZI)) 
 Podmínky pro mapování: 
- souřadnicový systém S-JTSK 
- výškový systém Bpv 
- 3. třída přesnosti mapování dle ČSN 013411 (mxy = 0.14 m, mv= 0.12 m) pro polohové 
- určení všech předmětů měření a výškové určení všech předmět měření mimo kanalizace,  
   kde je požadována výšková přesnost odpovídající technické nivelaci (40.r1/2 dle ČSN  
 730415) 
- měřítko mapování 1:500 
- všechny dna šachet a zaměřované vrchy potrubí budou výškově určeny technickou  

nivelací (kilometrová chyba 40√R) připojenou na body ČSNS. Geodet předá zápisníky 
měřených hodnot a výpočetních protokolů (polohové i výškové měření) ve formátu PDF 
při předání díla. 
 

- vypracování geometrických plánů pro vklad do Katastru nemovitostí  
 
 

III. TERMÍNY A MÍSTO PLN ĚNÍ 

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 
 
A) Termín zahájení díla:         27. 11. 2023 
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nejdříve však v den, který následuje po dni, kdy byla smlouva o dílo zveřejněna v registru 
smluv 
 
 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:   
 

   Termín dokončení 
 2.1. Zaměření skutečného provedení stavby 31. 08. 2025 
 2.2. Zpracování geometrického plánu 31. 08. 2025 
 
 
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
díla Objednateli.  
 
2/ Místem plnění je obec Libčany, areál ČOV Libčany 
 

IV. CENA DÍLA 

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se 
započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou 
dobu provádění díla. 
 

 Cena díla v Kč  (bez DPH) 
 2.1. Zaměření skutečného provedení stavby 37 000,- 
 2.2. Zpracování geometrického plánu 15 000,- 
 Cena celkem (bez DPH) 52 000,- 
 DPH 10 920,- 
 Cena celkem (s DPH) 62 920,- 
 
2/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla 
v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. 
 
3/ Cena díla je doložena Kalkulací nabídkové ceny, která je Přílohou č. 1 této smlouvy. 
 
4/ Změna sjednané ceny je možná pouze 
 

a) pokud před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH, 
b) pokud Objednatel podstatně omezí nebo rozšíří rozsah díla, 
c) pokud se při vypracování díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 

sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 
5/ Smluvní cena díla je platná do: 31. 12. 2025. 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Výše 
uvedená částka za projektovou dokumentaci bude objednatelem proplacena zhotoviteli po 
předání díla na základě faktury, jejíž součástí je oboustranně potvrzený předávací protokol. 
Takto doložená faktura je splatná do 30 dnů po obdržení. 
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2/ Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD. 
 
 
 

VI. PODKLADY PRO PLN ĚNÍ DÍLA 
 
1/ Objednatel poskytne zhotoviteli následující podklady: 
• Projektovou dokumentaci stavby: ČOV Lib čany – zvýšení kapacity    
• Poloha podzemních inž. sítí z GISu – k dispozici na vyžádání zhotovitele u provozovatele 

vodovodu a kanalizace společnosti Královéhradecká provozní, a.s. (kontaktní osoba - Ing. 
Pavel Stejskal, tel.: 495 715 203, email: pavel.stejskal@khp.cz ) 

• Účelová mapa povrchové situace (polohopis) – na vyžádání zhotovitele poskytne správce 
UMPS společnost GEOVAP Pardubice (návod jak zažádat je uveden v příloze č. 2. této 
smlouvy) 

• Technické standardy společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. – jsou 
k dispozici na webu společnosti www.vakhk.cz  

 
2/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými 
podklady díla převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané 
závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné 
pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD. 
 
3/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele 
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 
dnů po jejich převzetí. 
 

VII. PROVÁD ĚNÍ DÍLA 
 
1/ Dílo bude provedeno v souladu s následujícími zákony, vyhláškami, normami a 
technickými standardy: 
 
a) Provádění geodetického zaměřování staveb vodohospodářské infrastruktury  - Pokyn 
vedoucího úseku číslo 15/2011 z 19.4.2011 – Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
b) Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb., v platném znění 
c) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví v platném znění 
d) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví v 
platném znění 
 
2/ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude „v poloze“ v kódu kvality 3 a 
výškové zaměření v přesnosti technické nivelace (odchylka 40 mm na 1 000 m) 
 
3/ Vodovodní řady budou zaměřovány v místech změny směru trasy a v napojovacích 
místech. Kanalizační řady budou zaměřovány dle Standardů společnosti VAK HK, a.s. a v 
šachtách. 
 
4/ V technické zprávě geodetického zaměření stavby budou vypsány délky, průměry a 
materiály potrubí dle stavebních objektů. 
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5/ Součástí předání zaměření skutečného provedení stavby vodovodu a kanalizace bude i 
podélný profil, kde budou uvedeny rozdíly mezi skutečností a realizační projektovou 
dokumentací 
 
6/ Geometrické plány ověřené katastrálním úřadem budou objednateli předány v šesti 
vyhotoveních. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá potřebný počet dalších ověřených 
kopií geometrických plánů. 
 
7/ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a Geometrické plány budou 
zhotovitelem předány jak v tištěné, tak 1x v digitální formě na CD takto:  

• text ve formátu .docx (Microsoft Office Word 2007 nebo vyšší verse) 
• tabulky ve formátu .xlsx (Microsoft Office Excel 2007 nebo vyšší verse) 
• situace a výkresy objektů ve formátu .dwg (verse 13 a vyšší) a rovněž ve formátu .pdf 

 
VIII.  KONTROLA PR ŮBĚHU PLNĚNÍ 

 
1/ Zhotovitel se bude řídit pokyny a požadavky zástupce objednatele a konzultovat s ním dílo 
v průběhu provádění. 
  
2/ Při provádění zaměření skutečného provedení stavby, bude zhotovitel komunikovat se 
stavbyvedoucím zhotovitele, který jej vyzve k zaměření položeného úseku před zasypáním a 
provedením terénních úprav. V případě, že stavbyvedoucí neumožní zaměření položené sítě 
před záhozem, oznámí geodet tuto skutečnost neprodleně technickému dozoru investora. Ze 
strany zhotovitele stavby by se jednalo o hrubé porušení smluvních podmínek. Zhotovitel 
vyzve geodeta k zaměření položené sítě v předstihu 3 pracovní dny. Kontaktní údaje na 
zhotovitele stavby: STAVOKA Hradec Králové, a. s., Jakub Krafek, mobil 720 413 939. 
 
3/ Zhotovitel předá objednateli k 20. dni každého kalendářního měsíce (v průběhu trvání 
SOD) aktuální zaměření skutečného provedení stavby. Součástí zaměření bude porovnání 
zaměřeného skutečného stavu s projektovou dokumentací s vyznačením odchylek 
skutečnosti od projektové dokumentace. Výškové porovnání zakreslí do podélného profilu, 
polohové porovnání do podrobné situace stavby v měřítku 1:200. V podrobné situaci budou 
patrné hranice a parcelní čísla pozemků. 
 

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO 

 
1/ Místem předání díla je sídlo objednatele. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u 
předávacího a přejímacího řízení zejména sjednaný počet vyhotovení díla ve sjednaném 
rozsahu.  
 
2/ Dílo bude předáno spolu s návrhem „Protokolu o předání a převzetí díla“. Povinným 
obsahem protokolu jsou: údaje o zhotoviteli a objednateli; popis díla, které je předmětem 
předání a převzetí; prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 
Objednatel ve lhůtě 15 pracovních dnů dílo zkontroluje a poté uvede do Protokolu o 
předání a převzetí díla své stanovisko. 
 
3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí podle názoru objednatele vady 
nebo nedodělky, musí protokol obsahovat: 
soupis zjištěných vad a nedodělků; dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, 
popřípadě o jiném způsobu narovnání. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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Vadou se rozumí chyba v předaném díle, případně neshoda díla s podmínkami uvedenými 
v této smlouvě. Nedodělkem se rozumí chybějící část díla proti rozsahu sjednanému 
Smlouvou. 
 
4/ Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí,  
že vady  a  nedodělky  musí  být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně 
objednatel písemně upozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo 
Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
 

X. ZÁRUKA 

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty, odpovídat výsledku určenému v této 
smlouvě, tj. že bude odpovídat parametrům, standardům a jakosti stanovených touto 
smlouvou.   
 
2/ Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců od data předání a převzetí. 
 
3/ Reklamační řízení. Odpovědnost za reklamační vady díla se řídí ujednáními smluvních 
stran v této smlouvě a následovně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel za dílo odpovídá. Reklamace musí 
být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se 
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. O odstranění vady díla bude sepsán smluvními 
stranami protokol. 
 
4/ Zhotovitel se zavazuje zaslat své vyjádření k uplatňované reklamaci do 3 pracovních dnů 
po jejím obdržení V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za 
vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit neprodleně, nejpozději do 20-ti pracovních dnů od 
uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v protokolu o odstranění vady jinak. 
 

XI. POJIŠTĚNÍ DÍLA 
 
1/ Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za škodu fyzických nebo právnických osob pro 
případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla. 
 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání zaměření skutečného provedení stavby 
k 20. dni každého kalendářního měsíce dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH 
zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 100,- Kč za každý byť započatý den prodlení. 
 
2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle 
čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 100,- Kč za 
každý byť započatý den prodlení. 
 
3/ V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín pro odstranění reklamovaných vad a 
nedodělků a pro zapracování připomínek, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.  100,- 
Kč za každý byť započatý den prodlení. 
4/ V případě, že objednatel nedodrží termín pro zaplacení faktury, zavazuje se objednatel 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 ‰ z dlužné částky za každý den prodlení 
s placením fakturované částky po dni splatnosti až do dne zaplacení. 
 
5/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
 

XIII. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Tuto smlouvu lze zrušit neb změnit pouze dohodou obou smluvních stran vyjádřenou 
písemně. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými 
osobami podle čl. 1. 
 
2/ Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší jak 30 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
3/ Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 
 
4/ Pro vztahy neupravené touto smlouvou o dílo platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 
 
5/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu smlouvy všemi 
smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle této smlouvy 
před jejím uveřejněním v registru smluv. 
 
6/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Kalkulace nabídkové ceny 
 
 
V Hradci Králové dne  V Novém Bydžově 2023-11-03 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
……………………………………… 

 
 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc Ing. Robert Mencl 
ředitel společnosti Jednatel a majitel 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Geoplan Nový Byžov 
 


