



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01FIOX9

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo :	2023/007313/SRM/DO
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení :	24.11.2023
	Termín plnění :	00.00.0000

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Jaroslav Babáček Cacovická 1589/64 61400 Brno IČO: 72384841 DIČ: CZ7307154052	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, na základě vaší nabídky a vedeného jednání objednává u Vás zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) po dobu realizace stavby s názvem "Oprava mostu přes náhon mlýna v Dolní Lhotě". Činnosti jsou zahájeny dnem vystavení a akceptací objednávky, a jsou ukončeny převzetím dokončených stavebních prací a dokončeného díla od zhotovitele. Výkon TDS spočívá zejména, nikoliv však výlučně, v následujícím:

a) Na staveništi: předání staveniště, kontrolní dny stavby, přejímky dokončených či postupem stavebních prací zakrývaných částí stavby, týdenní kontrola postupu prací, místní šetření při kolaudaci stavby - [REDACTED]

b) Administrativní práce: kontrola realizační dokumentace, technologických předpisů, kontrolního a zkušebního plánu, kontrola měsíční fakturace, příprava na kolaudaci a uvedení stavby do provozu [REDACTED]

Do kompetence výkonu TDS nespádá odsouhlasování či příslib navýšení ceny díla ani jakákoliv změna smluvních podmínek.

Bližší informace k zakázce na stavební práce viz:

<https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f74cd235-5521-43e6-ba0c-7b577d14a783/zakazka/P23V00000029>

Termín realizace akce: konec XI.2023 - IV.2024.

Celková cena bez DPH: 120.960,00 Kč. Cena obsahuje veškeré nutné náklady na výkon činnosti vč. cestovného a jiných režii. Níže uvedená cena je vč. 21% DPH.

Způsob fakturace: 1x měsíčně podílově z celé částky nebo po dokončení realizace akce.

Způsob platby: Platba převodem na účet.

Objednávku přijímám bez výhrad [REDACTED]


V BRAN dne 11.12.2023 [REDACTED]

Cena plnění (včetně DPH):

146 362,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.			
Vyřizuje:	Mráček Petr Ing. Ph.D.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Poznámka:
