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SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník44)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě 
podpisového řádu
ve věcech technických jedná: I

tel.: e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100
fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01

Lanškroun

(dále jako „objednatel"') na straně jedné

a

Miroslav Skalický
se sídlem 5. května 518, 561 69 Králíky 
IČO: 464 47 211
DIČ: 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu Králíky 
kontakt: tel.: , email: 
bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jako „zhotovitel^') na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní straný‘ a každý jednotlivě jako „smluvní
strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva^):
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I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí
dílo „Technické zhodnocení lesní cesty „LC“ K Luxovým - zřízení obratiště, LS 
Lanškroun44, evidenční číslo zakázky: S947/2023/562, a to za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací Lesní cesta 
K Luxovým, LS Lanškroun - zřízení obratiště, vypracovanou projekční kanceláří Laboro 
ateliér s.r.o., I  a I  a touto smlouvou (dále 
jen ,,dílo“). Dílo bude provedeno na LC K Luxovým nacházející se na pozemcích p. č. 880/28, 
880/27 a 880/1, vše v k. ú. Orlice, LR Letohrad, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí 
všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je provedení mimo jiné následujících prací a činností:

- veškeré stavební práce, které jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového 
rozpočtu,

geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrických plánů pro kolaudační 
řízení, vypořádání a zápis díla do KN, 3 x v grafické (tištěné) podobě a 1 x v digitálním 
vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN,

zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
včetně zajištění dopravního značení,

zajištění kompletní fotodokumentace celého průběhu stavby a její předání objednateli při 
předání díla.

A dále:
průběžná údržba veškerých komunikací dotčených prováděním díla (během celé doby 
provádění díla), včetně následného uvedení všech povrchů takto dotčených komunikací 
do původního stavu,
zajištění ochrany vzrostlých stromů (zejména kmenů, kořenových náběhů) před 
poškozením během celé doby provádění díla,

likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je 
zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového 
rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový
rozpočet44).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 
zaplatit ujednanou cenu.
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4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 
víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení
díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal 
rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle 
této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 24.11. 2023.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech 
plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nej později do 31.12. 2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet 
dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je 
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo 
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na díle (stavbě) (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení 
díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého 
zisku v souvislosti s přerušením prací na díle (stavbě) ze strany objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 
442.000 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet dva tisíce korun českých). Cena za dílo zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, 
včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná 
a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem 
skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je 
jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním 
stranám známý a je pro ně závazný.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 
a cenová soustava URS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny 
za méněpráce či vícepráce bude použito:
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a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny 

a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková
cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 
rozpočtu/ ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková
cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového
rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém 
rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 
na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 
odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na 
základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. 
K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně 
potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3. Obj ednatel j e oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 
aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo j sou účtovány neoprávněně anebo 

předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
c) j ako příloha nebyl připoj en soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný 

objednatelem.
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V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato
vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 
víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 
vynaložení odborné péěe při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen 
urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. 
Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín 
odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných 
orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 
součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je 
současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně 
objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po 
který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 
osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala 
okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně 
za dílo dle ěl. III. odst. 1 této smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se 
stavbou, nese zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí 
dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem 
oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty
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nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit.

9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, 
od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním díla (stavby) je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 
projektovou dokumentací, v plném rozsahu Položkového rozpočtu a v souladu se specifikací 
materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, 
podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být 
provedeny.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, 
a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem 
zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
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pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí
ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 
Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

7. V průběhu realizace díla (stavby) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla 
(stavby) ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 
díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 
nejsou součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 
odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů 
před zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla 
použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci j sou součástí ceny 
za dílo.

14. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat osobu vykonávající technický dozor pro 
objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem 
zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního 
deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je 
povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

15. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce 
pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen 
použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo 
aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel 
objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též 
jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.

Str. 7 z 13



16. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, 
že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím 
kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena 
tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením 
jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového poddodavatele.

17. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 3 ks 
statických zatěžovacích zkoušek na pláni zemního tělesa na místech stanovených 
objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou 
(projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu 
oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou 
součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního 
deníku.

18. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 2 ks 
statických zatěžovacích zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech 
stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto 
smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny 
k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené 
jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního 
deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, 
zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

19. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, 
tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, 
nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

20. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)
č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 
a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),
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h)

i)

j)

nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,
není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,
není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více 
než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 
splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 
prohlášení a
na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje 
zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie 
[viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších 
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se 
nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 
ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo 
převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z 
Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VIL
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením 
(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; 
(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných 
pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání 
a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, 
písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude 
sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 
protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
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b) soupis všech provedených změn a odchylek od projektové dokumentace, Položkového
rozpočtu a smluvních podmínek,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
e) soupis příloh,
f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu pro kolaudační 
řízení vypořádání a zápis díla do KN. 3x v grafické (tištěné) podobě a Ix v digitálním 
vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.,
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku,
ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této smlouvě, 
zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických 
podmínek, projektové dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických 
norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe,

vážní lístky,

foto dokumentaci průběhu stavebních prací.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 
Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou 
věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou na 
náklady zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti 
za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení 
opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo dle čl. III. 
odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu 
s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši 
25 % z ceny takových prací dle Položkového rozpočtu.

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 
této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla dle Položkového 
rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení.

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť 
i započatý, kalendářní den prodlení.

e) zhotovitel je v prodlení se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 15 věty první smlouvy, 
ve výši 2 000 Kč za každý byť i započatý kalendářní den prodlení.

f) zhotovitel porušil povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 14 věty první smlouvy, a to 
ve výši 30 000 Kč za každé takové porušení.

g) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost, vyplývající pro něj z této smlouvy, 
s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až f) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 
tohoto článku smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 
takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění j edné smluvní pokuty nevylučuj e 
souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
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5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne
jeho doručení povinné smluvní straně.

X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za
podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení 
musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v či. VI. odst. 20 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 20 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 
definovaných v čl. VI. odst. 20, písm. a) až j) smlouvy,

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl 
v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou 
jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze 
smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co 
nej širším možném rozsahu respektovat.
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XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 
zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 
celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 
V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 
uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 
vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouvaje vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 
a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

. W.Vdne:. . . . . 0-7. -.12t./2023 v , dne: ,/

dle elektronického podpisu dle elektronického podpisu

Za objed

 OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Miroslav Skalický
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23006
Stavba: Lesní cesta K Luxovým, LS Lanškroun - zřízení obratiště

KSO: CC-CZ:
Místo: Letohrad Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 46447211
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky DIČ:

Projektant: IČ: 03706940
Laboro ateliér, s.r.o. DIČ: CZ03706940

Zpracovatel: IČ: 03706940
Laboro ateliér, s.r.o. DIČ: CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH 442 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 442 000,00 92 820,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 534 820,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko D
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23006

Stavba: Lesní cesta K Luxovým, LS Lanškroun - zřízení obratiště

Místo: Letohrad Datum: 2.8.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p. Projektant: Laboro ateliér, s.r.o.
Miroslav Skalický, 5. května 518,561 69 Králíky Zpracovatel: Laboro ateliér, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 442 000,00 534 820,00

SO101 Obratiště lesní cesty 442 000,00 534 820,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Lesní cesta K Luxovým, LS Lanškroun - zřízení obratiště 
Objekt:

SO101 - Obratiště lesní cesty

KSO: CC-CZ:
Místo: Letohrad Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 46447211
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky DIČ: CZ5410120067

Projektant: IČ: 03706940
Laboro ateliér, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 03706940
Laboro ateliér, s.r.o. DIČ: CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH 442 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 442 000,00 21,00% 92 820,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 534 820,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta K Luxovým, LS Lanškroun - zřízení obratiště

Objekt:
SO101 - Obratiště lesní cesty

Místo: Letohrad Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518,561 69 Králíky Zpracovatel:

Laboro ateliér, s.r.o. 
Laboro ateliér, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 442 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 406 500,00

1 - Zemní práce 98 122,38

5 - Komunikace pozemní 306 810,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 291,50

998 - Přesun hmot 276,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 9 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Lesní cesta K Luxovým, LS Lanškroun - zřízení obratiště
Objekt:

SO101 - Obratiště lesní cesty
Místo: Letohrad Datum: 2. 8. 2023
Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p.
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant:
Zpracovatel:

Laboro ateliér, s.r.o. 
Laboro ateliér, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 442 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 406 500,00
D 1 Zemní práce 98 122,38

1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 4,000 322,00 1 288,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/112251101

W 4 4,000
2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 8,000 623,00 4 984,00 CS ÚRS 2023 02

pp
Online PSC

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/112251102

3 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 3,000 996,00 2 988,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/112251103

w _______________ 3_______________________________________________ 3,000
4 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 323,800 34,90 11 300,62 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
W

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107222

323,800323,8 "plocha stanovena programem"
5 K 121111201 Odstranění lesní hrabanky m2 522,800 25,90 13 540,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC
W

Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/121111201

522,800522,8 "plocha stanovena programem"
6 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 160,740 85,30 13 711,12 CS ÚRS 2023 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/122151104

w 160,74 "dle výpočtu kubatur programem" 160,740
7 K 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 9,440 493,00 4 653,92 CS ÚRS 2023 02

pp Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
2 do 20 m3

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/132151101

W (29,2+18,0)*0,4*0,5 9,440
8 K 162201301 Vodorovné přemístění lesní hrabanky přes 20 do 50 m m2 522,800 1,27 663,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC
W

Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 20 do 50 m 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162201301

522,800522,8
9 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 234,940 92,00 21 614,48 CS ÚRS 2023 02 vC§g
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ^

pp Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřenim sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třidy
těžitelnosti

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171151103

W 160,74+9,44+323,8*0,2 234,940

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,440 130,00 1 227,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
W

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
https://D0dminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/174151101

9,440(29,2+18,0)*0,4*0,5
11 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 14,160 400,00 5 664,00 CS ÚRS 2023 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125
w 9,44*1,5'Přepočtené koeficientem množství 14,160

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 770,400 21,40 16 486,56 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951112

W 770,4 "plocha stanovena programem" 770,400

D 5 Komunikace pozemní 306 810,00
13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 1 363,600 225,00 306 810,00 CS ÚRS 2023 02

pp
Online PSC
W

D 9

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl, 200 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564861111

1 363,600

1 291,50

681,8*2 "plocha stanovena programem"

Ostatní konstrukce a práce, bourání
14 K 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m m 15,000 86,10 1 291,50 CS ÚRS 2023 02

Profilace a čištění příkopů komunikaci příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do
PP předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo

zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/938902113

W 15 15,000

D 998 Přesun hmot 276,12
15 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 14,160 19,50 276,12 CS ÚRS 2023 02

pp

Online PSC

d VRN

D VRN1

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998225111

35 500,00

26 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
16 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce před výstavbou
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/012103000

17 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Geodetické práce po výstavbě
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/012303000

Poznámka k položce:
P Geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánů pro kolaudační řízení vypořádání a zápis díla do KN. 3x v grafické

(tištěné) podobě a 1xv digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.

D VRN4 Inženýrská činnost 9 500,00
18 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení 1,000 9 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2023 01

pp
Online PSC

Zkoušky bez rozlišení
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/043103000
Poznámka k položce: 
statická zatěžovaci zkouška
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