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Smlouva o dílo na zhotovení projektové studie 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění 

 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 
 

Zhotovitel: 
Mystic Constructions s.r.o.  
sídlo firmy:  Římská 678/26, ,102 00 Praha 2 
Zastoupený:   Radomírem Teichmannem 
IČ:    26177358 
DIČ:    CZ26177358 
Bankovní spojení: 275938057/0300 

Československá obchodní banka, a. s. 

Objednatel: 
Město Telč 
se sídlem:   náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
zastoupený:   Mgr. Vladimírem Brtníkem - starostou města  
IČ:   00286745 
DIČ:    CZ00286745 
Bankovní spojení:  1466015399/0800 

Česká spořitelna a.s 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou studii betonového skateparku pro 
město Telč.  

2. Objednatel se zavazuje, že dokončenou studie převezme, zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

 

 

 

 

III. 
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Rozsah a obsah předmětu plnění 
 

1. Předmětem díla dle této smlouvy je projektová studie stavby v rozsahu a obsahu, který je dán 
nabídkou zhotovitele ze dne 18.10.2023.  

2. Studie bude průběžně konzultována a odsouhlasena objednatelem. Při provádění díla je 
zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

IV. 
Způsob vypracování studie 

1. Studie bude vypracována a dodána v rámci ujednané ceny v 3-ti tištěných vyhotoveních + 1x 
kompletní verze v el. verzi na CD ve formátu PDF a DWG. Na vyžádání objednatele zhotovitel 
dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. 

2. Při zpracování studie bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této 
smlouvy a bude se řídit výchozími podklady a pokyny objednatele, předanými ke dni uzavření této 
smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů a organizací. 

3. Pokud budou v průběhu zpracování studie uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a 
termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve 
vazbě na změnu předmětu plnění. 

V. 
Čas plnění 

 
Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a dodá dílo bez vad a nedodělků v rozsahu a obsahu dle bodu 
III.1 této smlouvy nejpozději do   29.02.2024. 

2. Dodržení tohoto termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, 
ujednaného v této smlouvě. Po dobu prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy bez vad 
a nedodělků v ujednaném termínu. 

3. Předmět plnění dle bodu III.1 této smlouvy je splněný podpisem protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků objednatelem.  

VI. 
Spolupůsobení a podklady objednatele 

1. Studie dle této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle ústních požadavků objednatele a 
předaných podkladů. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání studie poskytne zhotoviteli, v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření 
a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení 
poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu 
ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel 
zabezpečit vlastními silami.  
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VII. 
Cena plnění, platební podmínky 

1. Cena za předmět díla byla ujednána dohodou v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění pevnou částkou a činí 55.000 Kč. (slovy 
Padesátpěttisíc korun českých) + DPH v zákonné výši. 
 
2. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem podpisu protokolu o předání díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. Okamžik předání a převzetí díla se považuje za datum uskutečnění zdanitelného 
plnění. 
 
3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou 
smluvních do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Strany se dohodly, že 
platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo učtu uvedené v článku l. této smlouvy, 
které je zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
předmětný účet je vedený v tuzemsku. 
 
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů. 

 
5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim 
přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném 
znění. 

 
6. Poskytovatel plnění (zhotovitel) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění (objednateli). 
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění 
částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet 
příslušného finančního úřadu dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném 
znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez 
DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 
Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu 
DPH. 

8. Úhrada se považuje za provedenou včas, pokud bude odepsána z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele nejpozději v poslední den dohodnuté doby splatnosti.  

VIII. 
Odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obecně závazných 
právních předpisů, technických norem, předpisů platných v době realizace díla a podmínek této 
smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této 
smlouvě. 
 
2. Záruční doba činí 36 měsíců a začíná plynout dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 
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4. Vady předmětu plnění je objednatel povinen uplatnit písemně bez zbytečného odkladu. 
 
5. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a bezúplatně, nejpozději však do 5 
pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli.  

IX. 
Ujednání o smluvních pokutách 

1. Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za opožděné uhrazení fakturované částky a to ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem plnění, byť části díla specifikovaného v 
článku. III.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla (do 5 pracovních dnů ode dne 
uplatnění reklamace) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč (slovy pěttisíc korun 
českých) za každou vadu a za každý byť započatý den prodlení. 
4. Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
5. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. 
6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst 
tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele. 

 7. Obě strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle tohoto článku za přiměřenou 
povaze plnění dle této smlouvy. 

X. 
Ujednání všeobecná 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat studii v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy 
platnými v době provádění díla, v souladu s požadavky a připomínkami objednatele a v souladu 
s touto smlouvou. 
2. Vlastníkem zhotovené studie je zhotovitel, který také nese nebezpečí případné škody. 
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla bez vad a 
nedodělků. 
3. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody, přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Dokončené dílo se stává úplným vlastnictvím 
objednatele, s nímž může volně disponovat od převzetí díla bez vad a nedodělků 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a 
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvy, vyjma osobních údajů ve smyslu 
zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty 
třetím osobám.  
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XI. 
Skončení smlouvy 

 
Smluvní vztah lze skončit: 

- dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu 
- odstoupením od smlouvy - při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních 

stran, příp. je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku, má druhá strana právo bez dalšího jednostranně 
odstoupit od této smlouvy, což učiní písemným oznámením (dopisem) podepsaným svým 
oprávněným zástupcem. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno druhé smluvní 
straně třetí den od jeho prokazatelného odeslání.  Za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem považují smluvní strany především neplnění věcných a termínových závazků 
vyplývajících z této smlouvy.  

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy, a to především zák. 
č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění. 
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
3. Účastníci této smlouvy, po jejím přečtení, prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  
4. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno 
vyhotovení zhotovitel. 
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv s výjimkou 
osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů 
v platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 o registru smluv v platném znění. 
 
 
 
 
V  ………………..dne ………………………     V Telči dne ……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radomír Teichmann, jednatel společnosti 
     ................................      …………................................ 
 zhotovitel           objednatel 

radek
podpis_razitko



 
 

 

 

 
Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2,102 00, Tel: +420 777 820120, email: info@skateparky.cz 

 
 
 

 
 
 

V Praze 18.10.2023 
 
 
Pro: 
Město Telč 
nám. Zachariáše z Hranic 10 
588 56 Telč 

 
 
 
 

Nabídka na vypracování studie betonového skateparku pro 
město Telč 

 
 
 

Na základě našeho jednání, Vám předkládám nabídku na vypracování studie stavby nového 
betonového skateparku v Telči. 
Plocha pro nový skatepark se nachází v blízkosti zimního stadionu. Přesnější specifikace a 
rozsah využitelné plochy budou objednatelem dále upřesněny.  
 
Na základě dalšího jednání s objednatelem, bude přesně specifikováno, v jakém velikostním 
rozsahu plochy bude nový skatepark navržen. Prvotní požadavek je specifikován na 
bazénovou a streetovou část, která bude zakryta pultovou. Zastřešení skateparku řeší 
ASProjekt.  
Na posledním jednání dne 10/10/2023 byl ujasněn způsob zastřešení celé plochy 
skateparku, které bude tvořit pultová střecha s ocelovou konstrukcí. Plocha pod střechou 
bude rovná a nový skatepark se bude stavět nad tuto rovinu. Světlá výška střechy min 6m +.    
Studie nového skateparku, designu, bude konzultována se zástupci jednotlivých zájmových 
sportovních skupin na společné koordinační schůzce a jejich připomínky budou 
s objednatelem vyhodnoceny a zapracovány do čistopisu studie. 
 
 
Studie bude obsahovat: 

- Designový návrh celého skateparku 
- Umístění do situace 
- Náhledy 3D 
- Popis technologie stavby 
- Odhad nákladů na realizaci stavby    

 
 
Pro vypracování studie jsou nutné tyto vstupní podklady, které zajistí objednatel: 

- Podklady od ASProjekt, o způsobu zastřešení, půdorys a řezy. (DWG)  
- Případně další požadavky na případná omezení dle investora  

 
 
 
 



 
 

 

 

 
Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2,102 00, Tel: +420 777 820120, email: info@skateparky.cz 

 
 
 

 
 
 
Cena za vypracování studie skateparku pro Město Telč   55.000,- Kč 
 
Celkem bez DPH         55.000,- Kč 
DPH 21%            11.550,- Kč 
Cena celkem vč. DPH         66.550,- Kč 
 
 
 
Termín vyhotovení studie, a jednotlivé stupně: 
 
Do 30/11/2023 
Na základě dodaných podkladů o způsobu a parametrech zastřešení od ASProjekt 
provedeme odhad nákladů na realizaci samotného betonového skateparku (pouze stavba 
skateboardové betonové plochy s překážkami). Předpokladem je dodání podkladů od 
ASProjekt do 15/11/2023. 
 
Do 29/02/2024 
Dodáme náš návrh designového řešení celého skateparku 
V průběhu března 2024 budou probíhat případné korekce designu skateparku se zástupci 
lokálních zástupců komunity. 
 
 
 
 
Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat, práce bychom zahájily neprodleně po 
obdržení objednávky. 
 
 
 
 
 
 
Přeji příjemný den. 
 
 
S pozdravem 
Radomír Teichmann 
Jednatel společnosti Mystic Constructions s.r.o. 
 
777822120 info@skateparky.cz 
 
 
 

mailto:info@skateparky.cz
radek
podpis_razitko
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