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Smlouva o dílo 

uzavřená dle ustanovení $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

  

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.. Objednatel: 

název: město Pacov 

se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou 

právní forma: 801 - obec 

IČ: 00248789 

Číslo účtu: 
Telefon: 565 455 111 

Fax: 565 455 155 

E-mail: podatelna ©mestopacov.cz 

web: www.mestopacov.cz 

zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 

Obchodní firma: © SVODA, s.r.o. 

se sídlem: Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

spisová značka: © oddíl C, vložka 308352 vedená Městský soud v Praze 

IČ: 07831749 
DIČ: CZ07831749 
Zastoupený: 

Milan Svoboda, jednatel společnosti 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

telefon: 

e-mail: 

Zástupci zhotovitele: 

Milan Svoboda - ve věcech smluvních (tel 

Milan Svoboda - ve věcech technických (t 

   

        
  

3.. Touto smlouvou se zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí dílo dle článku Ii. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 

stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace a této 

smlouvy, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se 

zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 

dále jen zhotovitel
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smlouvě. 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého 

rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „Využití srážkové vody pro zavlažování 

fotbalového hřiště a školní zahrady“ zadávané mimo zadávací řízení v souladu s $ 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zakázka“). 

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 

předat dokončené stavební dílo: „Využití srážkové vody pro zavlažování fotbalového hřiště a 

školní zahrady“. 

Dílo bude provedeno podle: 

této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové 

dokumentace s názvem „Využití srážkové vody pro zavlažování fotbalového hřiště a 

školní zahrady“ zpracovaná v červenci 2020 Ing. Janem Šlechtou, autorizovaným inženýrem 

pro pozemní stavby a městské inženýrství, ČKAIT 0100381, a to včetně výkazu výměr, který 

obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a 

textových částech této PD a 

a nabídky zhotovitele ze dne 19.11.2023. 

Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému 

provedení díla. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace z průběhu 

realizace (min. 20 fotografií) na CD. 

Povinnost k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je: 

zajištění vytýčení inženýrských sítí, 

účast na kontrolních dnech, 

provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu, 

zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

provádění denního úklidu staveniště. 

likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 

a v projektové dokumentaci s tím, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 

odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 

uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 

2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 

druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 

odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání 

se stavebním a demoličním odpadem -— splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli 

relevantními doklady. 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem 

k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 

nebo méněprací. 

Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení 

stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 

sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem předem dohodl na jejich provedení postupem 

dle čl. II.bodu 5. 

Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení 

stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 

zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
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s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

8. Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a 

pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel 

doplní jednotkové ceny podle cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. platné pro 

období, ve kterém budou vícepráce realizovány, 

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. bodu 8 písm. a) této smlouvy a 

množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. 

9. Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací. 

10. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 

konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 

jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost 

materiálu. 

11. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 

v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 

(prohlášení o shodě dle $ 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel 

povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, 

podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou k provedení díla nezbytné. 

13. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 

zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace. 

II DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
  

1. Do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo dojde k předání a převzetí staveniště mezi 

objednatelem a zhotovitelem. Termín předání a převzetí staveniště je i termínem zahájení 

stavebních prací. 

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli 

nejpozději do 13.12.2024. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před 

sjednaným termínem. 

3. Předáním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a 

převzetí díla prostého vad či nedodělků včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními 

předpisy a touto smlouvou. 

4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 

a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 

smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to 

vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně 
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zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku 

s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací. 

Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, 895/1, 895/12, 895/15 a st. 1607 v k.ú. Pacov. 

vk.ů. Pacov. 

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
  

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 

nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 1 597 386,90 Kč 

Sazba DPH 21% 

DPH 335 451,25 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 932 838,15 Kč 
  

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

2. Neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu $ 92a a 5 92e zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy zhotovitel. 

Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, 

že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH po podpisu smlouvy o dílo, platí, že cena sjednaná 

vtéto smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je vtom případě povinen příslušnou část 

sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění 

nad rámec sjednané ceny. 

Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména 

předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena 

maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady 

spojené s realizací díla a přiměřený zisk. 

Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že: 

objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 

objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 

pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno 

postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu. 

Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém 

rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem 

v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 

vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 

měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb vystaveného 

zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 

poslední den příslušného kalendářního měsíce, u poslední faktury je dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Bez 

odsouhlaseného soupisu provedených prací, dodávek a služeb je faktura neplatná a 

objednatel nemá povinnost jí hradit. 

Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
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závazných právních předpisů, dále údaje dle $ 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a 

lhůtu splatnosti. 

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 

z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

10. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 

obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když 

datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. 

dne od doručení faktury objednateli. 

11. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

12. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 

částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 
  

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 

součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 

vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 

objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 

objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební 

práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných 

součástí stavby-díla. 

VI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ 
  

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s $ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 8 6 a přílohou č. 16 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá 

zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 

stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 

a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 

dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky na 

okolní prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu hluku proti vibracím. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

VII STAVENIŠTĚ 
  

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den 

předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu. 
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Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 

staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své 

náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 

autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. V místě 

plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). 

Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 

upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 

objednateli, to vše vlastním nákladem. 

Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 
  

1 Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, 

je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, jinak obvyklému účelu. 

O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 pracovních dnů 

před zahájením předání a převzetí. 

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 

Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou. 

Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli zejména následující 

doklady v českém jazyce: 

*« stavební deník, 

« doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou a 

projektovou dokumentací, 

« technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku 

dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů, 

revizní zprávy apod. 

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 

v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 

odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se 

dohodly na vyloučení použití ustanovení $ 2609 občanského zákoníku. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 

Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 

zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 

umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 

od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 

objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak. 
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IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 
  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou a projektovou 

dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva 

objednatele nebo třetích osob. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které 

se vyskytnou v záruční době. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po 

záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová vlastnosti 

sjednané smlouvou. 

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční 

doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků a pokyny 

objednatele. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 

těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 

rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 

jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 

dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 

zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. IX. 

bodu 4. této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 

odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 

slevou z ceny díla. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 

jakým způsobem má být sjednána náprava. 

Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas 

uplatněnou. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, nebude-li 

dohodnuta lhůta jiná, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla 

či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 

a vady odstranit v co nejkratší ihůtě. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 

stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 1 pracovního dne od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho 

části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k 

povaze vady. Bezprostředně poté, co se zhotovitel seznámí s reklamovanou vadou, dohodnou se 

zhotovitel s objednatelem písemně na lhůtě pro odstranění vady. Takto stanovený termín 

odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že se 

smluvní strany na lhůtě pro odstranění nedohodnou, platí za závazný termín odstranění vady 

termín 15 dnů od uplatnění reklamace. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí o reklamaci. 

O odstranění reklamované vady sepíší smiuvní strany písemný protokol, ve kterém bude uveden 

popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba 

trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení 

objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 

Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 

provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 

objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

X | PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 
  

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 

splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III. bodu 2. této smlouvy ve výši 0,1 % 

z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení 

s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za 

každý kalendářní den prodlení. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 

s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i 
2M. 

započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 

termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, 

nedodělek) zvlášť. 

Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 

v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného 

odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou 

je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu). 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení 

obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 

může být i jiná osoba než uvedená včl. | této smlouvy. Tuto pokutu zaplatí objednatel i 

v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XIII.3. 

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 

písemná výzva k jejímu zaplacení. 
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9.. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané 

pokuty. 

10. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 

soudu jejího snížení. 

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 

to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

12. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 

zhotovitele. 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. 

XII PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené 

nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 

se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování 

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 

podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. 

Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli. 

Dle ust. 8 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím 

pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, 

zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k realizaci díla, účetní doklady a 

vysvětlující informace. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni udělit souhlas zástupcům SFŽP ČR získávat a 

využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. 

XII PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 
  

Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
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2. Zhotovitel je povinen zajistit ve všech poddodavatelských smlouvách povinnost, že subjektům 

provádějícím audit a kontrolu poskytnou | všechny nezbytné informace týkající se 

poddodavatelských činností. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od 

poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených 

platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli a zhotovitel je 

povinen je bezodkladně poskytnout. 

  

XIV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním. řádem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

příloha č. 1— položkový rozpočet zakázky 

2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 

dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 

vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě 

netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v 

registru smluv zajistí objednatel. 

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního 

tajemství. 

8. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti 

s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 

především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 

budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 

9. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 

objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský 

převrat, pandemii apod. 

10. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 

autentičnost této smlouvy svým podpisem. 
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XV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 
  

V Pacově d 

  

  

  

  
STO 

ose stí Svobody
 320 

39501P 

1ČO: 00248789; P
 80 37002487

89 

            
SVÓDA SVODÁ, s.r.o. 

Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

IČ: 07831749, DIČ: CZ07831749 

tel: +420 
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Krycí list rozpočtu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Číslo: 
Zakázka: Využití srážkové vody pro zavlažování fotbalového hřiště a školní zahrady Pacov, Za Branou 

Komentář: 

Verze: 

Komentář verze: 

Adresa: Datum zahájení: 

Rok: Datum dokončení: 

Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon 

Projektant Jing. Jan Šlechta | 

Investor (Město Pacov m o 

Význam (funkce) Jméno 

i REKAPITULACE 
Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění : Zatřídění 

SO 01 Využití srážkové vody - uznatelné náklady - | 
m. m. o |25m3 | M 

SO 02 Využití srážkové vody - neuznatelné náklady 
- 50m3 

Celkem (bez DPH): 1597 387 Kč 

DPH: 335 451 Kč 
335 451 

ZA Celkem (včetně DPH): 1932838 Kč 
Za zhotovitele Za objednatele 

Jméno : SVODA, s.r.o. Jméno : 
Datum : Datum : 

Podpis: Podpis : 

Poznámka : 

Vytvořeno systémem euroCALC 4 1/6



srážkové vody pro zavlažování fotbalového hřiště a školní zahrady Pacov, Za Branou 

  

  

  

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek 

S: Stavba 1 597 387 335 451 1 932 838 35 

SO 01: Využití srážkové vody - uznatelné náklady - 25m3 1 416 775 297 523 1 714 298 25 

001: Zemní práce 261 422 54 899 316 321 8 

008: Trubní vedení 871 218 182 956 1 054 174 10 

099: Přesun hmot HSV 241 135 50 638 291 773 5 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 43 000 9030 52 030 2 

SO 02: Využití srážkové vody - neuznatelné náklady - 50m3 180 612 37 929 218 541 10 

001: Zemní práce 26 633 5593 32 226 2 

008: Trubní vedení 42000 8 820 50 820 1 

099: Přesun hmot HSV 105 479 22 151 127 630 5 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 6500 1 365 7 865 2 

Celkem (bez DPH) 1 597 387 

DPH 335 451 

Celkem (včetně DPH) 1 932 838 
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Využití srážkové vody pro zavlažování fotbalového hřiště a školní zahrady Pacov, Za Branou 

Poř. Typ Kód Popis 

Stavba S: Stavba 

Objekt SO 01: Využití srážkové vody - uznatelné náklady - 25m3 

Oddíl 001: Zemní práce 

1 | SP 132201101 |Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 
: — Piný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v homině tř. 3 

do 100 m3 

2 | SP 175102101 |Obsypání potrubí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 

Plný popis: Obsypání potrubí při přskopech inženýrských sítí 

objemu do 10 má 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny 

    

3 | sP 175102109 |Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny Dodávka písku na 
| obsypání 

Plný popis: Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí 

objemu do 10 m3 
sypaninou z vhodných hamin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
Příplatek k ceně 

za prohození sypaniny 

  

4 | sP 131201101 (Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů 

S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 

do 100 m3 

5 SP 132212101 |Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 

S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hominách tř. 3 
soudržných 

  

6 SP 001 009X1 [Úprava pozemku do původního stavu včetně osetí travou 
Plný popis: — 

7 SP 175101201 Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 

Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných harnin 1 až 4 nebo materiálam uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího 
kraje objektu 
pro jakoukaliv míru zhutnění 
bez prohození sypaniny 

8 | SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

: Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchta vykopávkách 

  

Vytvořeno systémem euroCALC 4 3/6 

MJ Výměra Jedn. cena 

m3 | 91,650 | 

ma | 38,200 | 

m3 38,200 | 

m3 | 174,360 | 

m3 | 7,950 | 

m2 | 377,500 | 

m3 | 63,000 | 

m3 | 63,450 | 

810,00 | 

450,00 | 

160,00 | 

435,00 | 

965,00 | 

50,00 |- 

830,00 | 

145,00 |- 

Cena Cen. soustava 

1597 387 
1416775 

261 422 
74237 | 

17190 | 

6112| 

75847 | 

7672 | 

(18875 | 

52290, © 

9200 |



Oddíl 008: Trubní vedení . 871218 — 

9 | SP I 871315241 (Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 150 m | 82,000 720,00 „59040 

Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrděho PVC . : . 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
hladkého plnostěnného 

vícevrstvého, tuhost 
třídy SN 12 

DN 150 

  

10 | sP) 008 009X3 [Dodávka a montáž kanalizační šachty, plast, průměr 650mm včetně poklopu | kus | 5,000 | 14 800,00 | 74000 | 
Plný popis: — 

1 sP 008 009X4 |Napojení kanalizace na koncové prvky © . | kus | 4000| 260000) 10400 | 
Plný popis: — 

12 | sP 008 009X5 Plastová jímka rotačně odlévaná s vysokým žebrováním, materiál PE - objem 16m3 vrtané prostupy osazené © | soubor! 1,000 118 485,00 118 485 | 
gumovým břitovým těsněním včetně nástavce revizního vstupu 

Plný popis: — 

13 | SP | 894211121 Dodávka vodárny včetně filtračního koše (součástí vybavení jímky 16m3) včetně přípojného kabelu kus 1,000 | 24 000,00 | 24000. 

Plný papis: Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m 
kruhové s obložením dna 

betonem tř. C 25/30, na potrubí 
DN 250 nebo 300 

14 | SP 388995212 |Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 včetně kabelu m 35,000 | 225,00 | 7875 | 
Plný popis: Chránička kabelů v římse z trub HDPE 

přes DN 80 do DN 110 

15 | SP 008 009X10 Plastová jímka rotačně odlévaná s vysokým žebrováním, materiál LDPE - objem 50m3 - vrtané prostupy | soubor 1,000 | 335 358,00 | 335 358 | 
osazené gumovým břitovým těsněním / včetně nástavce revizního vstupu (uznatelné náklady 50%) 

Plný popis: = 

16 | sP| 008 009X11 Dodávka vodárny včetně filtračního koše (součástí vybavení jímky 50m3) - včetně přípojného kabelu soubor 1,000 | 31 500,00 | 31500 | 
Plný popis: — 

17 | SP 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 Přípojky od dešťových svodů m 12,000 630,00 | 7560 

Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVO — — =- M 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost 
třídy SN 4 
DN 125 

18 SP 271532213 |Podsyp pod základové konstrukce z hrubého kameniva frakce 0 až 16 mm podsypový a obsypový štěrk m3 116,000 1 750,00 203 000 

|plastových jímek 
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce 

se zhutněním a uravnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 

8- 16mm 

Oddil 099: Přesun hmot HSV . . : . 241135 

19. | SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot o . t 127,568 | 125,00 | 15946 | 

Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek 
pro vodorovné přemistění 

20 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením I t Ji 127,568 | 250,00 | 31892 | 
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C- 

Oddíl 
SUB | 

SUB 

Objekt 
Oddil 

. SP 

T 
Oddíl 

SP 

Oddíl 
l SP | 

| SP | 

998271301 |Přesun hmot pra kanalizace hloubené, otevřený výkop 
Plný popis: Přesun hmat pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z batonu nebo železobetonu 

Plný popis: — 

se složením, na vzdálenost 

do 1km 

se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

směsného 

v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15m 

(VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   
07 Zařízení staveniště 

04 |Mimostaveništní doprava . 
Plný popis: — 

Plný popis: Odvoz suti a vybauraných hmot na skládku nebo meziskládku 

  
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

< 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

997013831 [Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

SO 02: Využití srážkové vody - neuznatelné náklady - 50m3 
001: Zemní práce 

131201101 |Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100m3.—©—©—© 

v homině tř. 3 

do 100 m3 

  

Plný popis: Hioubení nezapažených jam a zářezů 
s uravnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

175101201 Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 

Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 

% 

% 

m3 

m3 

sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nabo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího 

kraje objektu 

pro jakoukoliv míru zhutnění 
bez prohození sypaniny 

008: Trubní vedení 

271532213 |Podsyp pod základové konstrukce z hrubého kameniva frakce 0 až 16 mm podsypový a obsypový štěrk | m3 

plastových jímek 

© Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce 
se zhutněním a urovnáním povrchu 

997002611 [Nakládání suti a vybouraných hmot 

Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hrot na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého, frakce 
8-16mm 

099: Přesun hmot HSV 

pro vodorovné přemístění 

997013501 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením — E   
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2 551,360 | 

127568 

44,020 

2,500 | 

4,000 | 

45,960 | 

8,000 | 

24,000 | 

55,152 

55,152 | 

8,00 | 

1 250,00 | 

305,00 | 

6 000,00 | 

7 000,00 | 

435,00 | 

830,00 

17750,00 | 

125,00 | 

200,00 | 

20411 | 

159 460 | 

13 426 | 

43 000 
15 000 | 

28 000 | 

180 612 
26633. 
19993 | 

6640 

42 000 

42 000 

105479 
6894 | 

11030 |



21 

22 

23 © 

sP 

SP 

Oddíl 
| SUB 

| SUB 

SP 

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmat na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost 
da 1km 

997013509 |Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného 

998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené, otevřený výkop 
Plný popis: Přesun hmat pra kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betanu nebo železobetonu 

v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 

07 [Zařízení staveniště 

Plný popis: — 

04 |Mimostaveništní doprava 

Plný popis: — 
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% 

% 

1 103,040 | 

55,152 

32,100 | 

2,500 | 

4,000 | 

8,00 | 

1 250,00 | 

305,00 | 

1 000,00 | 

1000,00| © 

8824 

68 940 

9791 

6500 

2500 

4000 |


