
SMLOUVA o DÍLO

uzavřené podle ustanovení Š 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: ...........................
Císlo smlouvy zhotovitele: ...........................

Č lánek 1.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: VODÁRNA PLZEŘ a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Plzni, V oddílu B, vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: C225205625
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce. 326 00 Plzeň

zastoupený: generámím ředitelem

zástupce pověřenýjcdnáním ve věcech

a) smluvních:
b) technických:

2. Zhotovitel: BK - lNVESTIS, spol. s r. o.

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v 131an v oddílu C, vložka 5163

IČO: 00884839
DIČ: cz00884839
se sídlem: Pod Všemi svatými 1088/83, chemí Předměstí,

301 00 Plzeň

zastoupený: jednatelem společnosti

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

&) smluvních:

b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel

zavazuje k provedení dí1a dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k 7aplaccní smluvní

ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

Článek11.
PŘEDMET DÍLA A PODMÍN KY PLNĚNÍ

]. Předmětem díla je „Havarijní oprava DN 600 Malostranský.

sm ] z I3



LJ)

Předmětem stavbyje provedení opravy stávajícího vodovodního řadu DN 600 v otevřeném
výkopu Z trubek z tvárné litiny TLT o délce 21 m vč. obnovy příslušných tvarovek. Původní
ocelové potrubí bude ze země odstraněno a zlikvidováno
Předmětem plnění je tlaková zkouška, proplach. dezinfekce vodovodního potrubí a
laboratorní rozbor vody.

. Místem plnění dílaje:
Plzeň, ul. Malostranská
k.ú. Plzeň [721981L parc. č. 14233/1

. Rozsah stavby je speciňkován jejími technickými parametry.

. Dílo bude provedeno:
&) dle podrobných požadavků a podmínek objednatele;
b) dle oceněného soupisu prací dodaného na VODÁRNU PLZEN 3,5. dne: 24. I I. 2023;
c) dle zákresu do mapového podkladu;
d) dlc podrobných požadavků a podmínek zadavatele V průběhu plnění zakázky.

. Zhotovitelje povinen provést dílo na svůj náklad & na své nebezpečí.

. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže
sjednanou smluvní cenu dle článku W. bodu [ Le'to smlouvy.

. Dojde—li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn doplňků
nebo rozšíření, ocenitjej podlejcdnotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho
odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
neučiní, má se za to, že práce& dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně
zahrnuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie neho
změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál. o kterém je v dobějeho užití známo, Žeje škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami & odbornými znalostmi, kteréjsou k
provedení díla nezbytné.

. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný se7nam všech svých
poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si
vyhrazuje právo vyloučit ztohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl
z předchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatelc.
Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel
neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od
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11.

12.

13.

smlouvy a dá1cje zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši %

z celkové ceny díla.

Požadovaný kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy
normami CSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji

pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastností srovnatelné

s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a

technologie.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO a poučit v tomto směru

případně dotčené třetí osoby.

. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí

zhotovitel nahradit bezvadnými prácemi, respektive odpovídajícími projektové

dokumentaci. Vznikne—li touto náhradou objednateli škoda: hradí ji zhotovitel.

Ncodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje

objednatele odstoupit od smlouvy,

Článek ng.
ČAS PLNENÍ

. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do pěti kalendářních dnů od

výzvy obj ednatele.

. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, & to tak, že dokončí a předá objednateli

předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to neigozděii do

. Za prodlení s dokončením díla zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši % z dohodnuté

ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je

zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení, Objednatel je oprávněn provést

zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má 7. této smlouvy

vůči zhotoviteli.

Článek IV.
CENA

. Cena za práce uvedené v článku 11. této smlouvy se sjednává dle doložcné cenové

kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 1.298.100,21 Kč
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K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle plamých právních předpisů.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevná po celou dobu výstavby a jde 0 konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za
splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvyjsou smluvní strany povinny uzavřít
dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli
právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

V této ccnč jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací
předmětu této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například
poplatky za užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor“ apod.

Článek v.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

b.:

. Podkladem pro placeníje faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat
daňový doklad, označení banky a číslo účtu. na který má být platba uhrazena1 soupis
provedených prací odsouhlasený vykonavatelem technického dozoru stavebníka stavby.
Toto ustanovení neplatí pro zálohové faktury.

. V případě, že stavební práce ajíné dodávky. které se Zhotovitel zavázal realizovat dle této
smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod
režim tzv, přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám
ve vztahu k daním a poplatkůmjiné povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré
povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na vědomí, že
vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky. Objednatel je
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátil, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či
neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel vprodlení
s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury,

Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené proslavěnosti akce do 90 % celkové
ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponechám na konečné vyúčtování, po předání a převzetí
díla bez vad a ncdodělků.

Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude—lí dílo zhotovitelem provedeno V
požadovaném objemu prací a kvalitě. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny vady
díla & objednatel jc posoudí jako nesplnění sjednaného plnčnt může být celková smluvní
pokuta za toto prodlení započtena Vůči pozastavené části smluvní ceny formou samostatné
faktury.

Zhotovitel předá neijLdčji pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis
provedených prací v dokončeností dosažené k poslednímu dní předcházejícího
kalendářního měsíce. Technický dozor stavebníka posoudí předaný soupis provedených
prací do třech pracovních dnů. Odsoublasí-li & potvrdí-li technický dozor stavebníka
zhotoviteli předaný soupis provedených prací, je tím zároveň potvrzeno právo zhotovitele
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na vystavení faktury nad1'1č1' platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit & doručil objednateli
fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo vznikne. Podpisem
soupisu provedených prací Způsobem výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo fakturovat

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Dnem uskutečnění dílčího

zdanitelného plněníje poslední den zjišťovaného měsíce.

, Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, kterýje na
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je

objednatelem dán příkaz k provedení platby,je-1i tento příkaz následně realizován. Jc-li

objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok Z prodlení ve výši

0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení .

. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých

poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním

deníku s uvedením, které materiály nebo poddodávky požadujq je Zhotovitel povinen toto

doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo

faktury poddodavatelů (fotokopie), Bez těchto dokladůje faktura neplatná.

. Zhotovitel se zavazuje, že najím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla

bankovních účtů„ která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový

přístup (; 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb.: o dani z přidané hodnoty). V případě, že

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet: bude takovýto daňový

doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele kjcho doplnění. Do

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto

daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na

základě této smlouvy bude () zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty Zveřejněna

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým

plátcem(© 1063 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). má objednatel právo

od okamžiku Zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením ©

10% zákona č. 235/2004 Sb.

ČlánekV1.
STAVENIŠTĚ

. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do deseti dnů od účinnosti této

smlouvy.

. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající Zcele' zadávací

dokumentace
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3. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné kjeho řádnému užívání ze strany
objednatele, odsouhlascnč technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel kdokončem' díla
zajistí & předá objednateli Výše uvedené doklady, a to zejména:

' protokoly 0 veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách
potřehných kpmkázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho
součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto
zkoušek;

- prohlášení () shodě na všechnypoužité materiály a zařízení a další doklady, související
s plněním předmětu zakázky,

. geometrické zaměření dokončené stavby,

. geometrický plán v rozsahu pro zápis do kalaslru nemovitostí (pokud bude \yžadován)
v 7 whofovení;

. dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - 2 listinné whatavem' >
] digitální:

. průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v ] vyhotovení. Fotodokumentace bude
dokladovat průběh dílu, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména
dokumentovat části stavby a konstrukce předjejich zakrytim.

4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru
stavebníka sdostatečným časovým předstihem, nejpozději čtyři pracovní dny před
plánovaným termínem předání a převzetíjednotlivých etap díla.

5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních
stran.

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob
v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi. za požární bezpečnost, dále se
zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých
subdodavatelů. Odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o
odpadech, vyhláškou MŽP a MZ ČR č. 8/2021 Sb., katalog odpadů a posuzování vlastností
odpadů, vyhláškou MŽP ČR č. 273/2021 Sb.: () podrobnostech nakládání sodpady, a
ostatními platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak1 aby nedošlo k ohrožovánL
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod
a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásematd.

7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu
odstranit na své nákladyhe7 nároku na Finanční úhradu od objednatele.

8, Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde
jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu
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9. () povolení uzavírky silnice ncbo městské komunikace požádá Zhotovitel příslušný správní
orgán včas & žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek
L vydaného povolení () uzavírce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z
důvodů nedodržení & nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu

staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,

11. Zhotovitel během provádění rekonstrukcc/sanace kanalizace zajistí v obnovovanč části a
Všech přímo navazujících částí plnou funkci kanalizačního systému.

12.Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí stavebních hmot a látek do kanalizačního

systému, které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního

řáduměsta Plzně.

Článek VII.
STAVEBNÍ DENÍK

_. . O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede Zhotovitel stavební deník ode dne zahájení
stavebních prací a zapisuje Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména

časový postup prací, jejich jakost, Zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové

dokumentace. Deník bude veden v plném rozsahu dle ustanovení & 157 stavebního zákona

a dalších platných právních předpisů.

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný: Povinnost vést

stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady & ncdodělky.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně Zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba

vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

4. Vedením stavby a Zápisy do stavebního deníkuje povčřcn (a):

5. Deník se skládá z úvodních listů) denních Záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:
» základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ21 DIČ objednatele,
zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů. včetně podpisových vzorů

osob, oprávněných k provádění zápisů,
- identifikační údaje stavby podle projektu,

- přehled smluv včetně dodatků & změn,

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,

- seznam dokumentace díla„jejich změn a doplňků,

— přehled provedených zkoušek všech druhů.
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6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanýmí listyjcdnak pevnými & dále perforovanými

pro dva oddělitelná průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpísů.
Perforované 1isty se číslují shodně s listy pevnými Denní záznamy mohou být psány i na
volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem.

7. V deníku se vyznačí doklady, které se V jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.
Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy
dokumentující odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak. aby
byl k dispozici v případě Ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu
technického dozoru stavebníka (TDS) & originál pro objednatele.

9. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce
technický dozor stavebníka, zmocnění Zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány
státní správy.

10.Nesouhlasí-li Zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí.
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale sloužíjako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k invcstorskému převzetí stavby.

Článek vm.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

[. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně
prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
prováděny podle schválené dokumentacq podle smluvních podmínek: technických norem a
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky
Zjištěné v průběhu prací musí neprod1eně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Při provádění dílaje zhotovitel vázán pokyny objednatele.

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s
podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště:
schvaluje změny a doplňky, které ncprodlužují |hůty„ nezvyšují náklady & nczhoršují
parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn
vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce:
účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
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. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru Lýkajíeíeh se kvality a ceny díla
můžebýmpro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel
odpovědnost za vznikle škody.

. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný aje-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí
způsobení škody.

_ V případě. že V průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv
práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem
podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této

povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

Článek IX.
ZÁRUKA . ODPOVĚDNOST ZA VADY

ÍQ

. Zhotovitel přebírá Za dílo Záruku po dobu 60 měsíců od dokončeného předání a převzetí
díla, Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů„ nedojdc-li k
dohodě o jiném termínu a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto
termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je
povinen tym náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud
prokáže. že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č.
89/2012 Sb.. občanského Zákoníku.

. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce díla

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby

. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné & bezplatné
odstranění vady nebo na přiměřenou slcvu.

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich Zjištění. V reklamaci musí být vady popsány & uvedeno, jak se projevují. Dále v
reklamaci může objednatel uvést sve' požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit
nebo Zda požaduje fmanční náhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává.
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. Rcklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své práce. je povinen provedenou

opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této

smlouvy.

Článek X,
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné Zápisy, protokoly apod, se za změnu smlouvy
nepovažuj í.

. Nastanou—li u některé ze stran skutečností bránící řádnému plnění této smlouvy.je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vwolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného
porušení smlouvy, dle ustanovení ?] 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní
stranou.

. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností,
sjednaných touto smlouvou. Kterékoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy
odstoupil z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. pokud tato

nesplní povinnost, sjejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterájí
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-Ii některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, či dle zákona. je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní strane Bez těchto náležitostíje
odstoupení neplatné.

.Odstoupí—lí některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stranjsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

— zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak,

— 7110tovítel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 15 dnů
od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení.

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně

veškeré nákladyjí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.
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ČlánekX1.
ODEVZDÁNÍ A PREDÁNÍ DÍLA

. Zhotovitel sp1ní svoji povinnost provest dílojeho řádným ukončením & předáním předmětu
díla objednateli bez vad a nedodělků.

. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný
se považuje den ukončení přejímacího řízení.

. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo ()
ojedinělé drobne vady, které sami o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným Způsobem neomezují. V takovém
případě se dílo považuje zanepředanc'.

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo kdílu, respektive k části díla
nabývá objednatel zhotovením díla, respektive zhotovením části díla, a to bez ohledu na to,
že dílo, resp. část díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností, Zdaje vlastnické
právo k určité části díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese Zhotovitel
nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
díla (podpisem zápisu o předání díla). V případě vzniku poškození prováděného díla je
zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit.
Nebezpečí škody na dílc přechází na objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem
podpisu zápisu o předání díla.

. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou
v článku X. odst. 6 této smlouvy.

V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem

. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů
předem,nedohodnou—li se stranyjinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k
odevzdánLje zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně čtyři pracovní dny před zahájením
přejímacího řízení minimálně mo nezbytné podklady:
- dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem & podpisem statutárního
orgánu uchazeče, soupis provedených odchylek,

- stavební deník.
- revizní Zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,
—další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů,
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10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem, & to ve dvou
vyhotoveních.

11. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany Zápis. Pokud objednatel dílo

přejímá, obsahuje Zápis prohlášení o převzetí. OdmíLá-li dílo převzíg sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran ajejich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení Všech prací uvedených v článku 11. této
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a Zhotovitel předal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto článku.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s

projektem & pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek xu.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly nanás1edujícíeh ustanoveních:

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh,
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena Zástupci obou smluvních stran oprávněnými

kjejímu podpisu.

2. Smlouva nabývá platnosti dncm jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 0. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

3. Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí
písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je
oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke
zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutne'

náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně

případné škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut & sankcí v této

smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom_ zda a v jaké výši vznikne
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení 5 2050 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník).

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve Lřech (3)

vyhotoveních, z nichž dva (2) náleží objednateli ajedno (1) obdrží zhotovitel.
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7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za

nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle Zákona č, 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly že

smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZETŠI 3,5.
Příloha č. 2— Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích & při pohybu v objektech

provo7ovaných společností VODÁRNA PLZEŘ as.

V Plzni dne: V Plzni dne:

Digitálně podepsal
DigitáIně podepsal

Datum: 2023.1205
Datum:202371208 13:15:38+01'00'
09:05:55 +01'00'

VODÁRNA PLZEŘ a.s. BK - INVESTIS, spol. s r. o.

generální ředitel jednatel společnosti
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Vodárna %

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMUŘÍZENÍ

spouačmosn VODÁRNA PLZENa.s.

Společnost VODÁRNA PLZEN a.s. je dlouholetýmprovozovatelemvodohospodářské infrastruktury
v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky především zajišťujeme:

o výrobu za dodávku pitné vody

0 odváděni a čištění odpadních vod

o zákaznické služby (podpora při uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a odváděni
odpadních vod, vodoměrné & odečtová služba

Zavedený a řádně udržovaný integrovaný systém řízení vychází z požadavků zainteresovaných stran a

je zárukou jejich plnění. V současné době máme certifikovány systémy:
0 kvality poskytovaných služeb

ochrany životního prostředí
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

hospodaření s energiemi
systém řízení bezpečnosti informací

OOOO

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY
Naším záměremje trvalé úsilí a zlepšování při uspokojování potřeb svých zákazníků, poskytované služby

plnit ve stanovených termínech a v požadované kvalitě, s našimi dodavateli budovat transparentní a

oboustranně výhodné obchodní vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich

zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality odváděné práce.

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI BEZPEČNOST! A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCÚ
Nejcennějším majetkem společnostije lidský potenciál. Vážíme sí tohoto bohatství a klademe velký důraz

na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci, zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní

podmínky. Vedení společnosti se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.

POLITIKASPOLEČNOSTIv OBLASTI PÉČE o ŽIVOTNÍPROSTŘEDÍ
AHOSPODAŘENÍ s ENERGIEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životního

prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárií, podporujeme znovuvyužití odpadů vznikajících

v důsledku našeho působení. Technická zařizení provozujeme tak, abychom účinné využívali všechny

druhy energii, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali

potenciál pro úsporu využívaných energií.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTIŘÍZENÍBEZPEČNOST! INFORMACÍ
Bezpečnost informací ve všech formách je další klíčovou oblasti, na kterou se v naší společnosti

zaměřujeme. Naším posláním je udržovat vysokou úroveň zajištění bezpečnosti informací spočívající

zejména v zajištěn! jejich dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti, zneužití nebo ztrátě Vše v souladu

s platnou legislativou. Při zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuální a osvědčené

metody a postupy včetně aktuálních technologií.

V Plzni17.8.2020

generální ředitel společnosti
VODÁRNA PLZEN a.s.



Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích
a při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEŘ a.s.

Tento dokumentje určenprávnickým nebo fyzickým osobám,které převzalystaveniště /pracovíštč za účelemreali7ování

smluvního vztahu nebose pohybují v areálechspolečnostiZjine'ho důvodu (napřexkurze. kontrolní činnost orgánů státní

správy. prohlídky v rámci nabídkových řízeníapod.).

Cílem těchto pokynů je poskytnouttěmto osobámdostatečné informace k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby budou

nadále pro potřebytohotodokumentuoznačoványjako „zhotovitel“.

1)

2)

4)

5)

6)

7)

3)

9)

Při výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti

a ochranyzdraví apostupovattak,aby svým chovánímneohrozil zdraví a bezpečnostsvé ani osob vyskytujících se

s ním společně napracovišti.

Zhotovitel se zavazuje že jeho zaměstnanci. případně subdodavatelé, budou dodržovat všechny právní i ostatní

předpisy kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (= předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy

hygienické & protiepidemícke', technické předpisy, technicke dokumenty a technické normy, stavební předpisy,

dopravní předpisy. předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinamí a chemickými látkami) vč.

instrukcíposkytnutýchkontaktníosobouspolečnosti VODÁRNA PLZLN a.s.

Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště(staveniště) v souladu sustanovením zákona 6309/2006 Sb, ve
znění pozdějšíchpředpis & I\'V č.591/2006 Sb. ve měni pozdějšíchpředpisů.

Dojde-li ksouběhudvou a více zhotovitelů najednom pracovišthjsou tyto subjektypovinny:

o identifikoval rizika zjimi prováděných činností anásledně provéstvzájemnépísemnéseznámenís nimi

0 uzavřít dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu 9101 odst.3 zákoníku práce. Zhotovitel pověřený
koordinací BOZP musí mít na zřeteli, že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn. až do okamžiku

předánístaveništězpětspolečnostiVODÁRNA PLZENa.s.

Splňuje-lí předmět díla náležitosti 1309/2006 Sb. v platném znění a zadavatel předmětu díla stanoví koordinátora

stavby, pakpovinnostiuvedené v čl.4) těchto pokynů s polu s dalšími, legislativněstanovenými,přebírá koordinátor .
Zhotovitelje povinen vybavit svézaměstnanceosobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími požadavky

z. 262/2006 Sb. & NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícímu prováděným
činnostem, dále pak vhodnýmnářadím & technickým vybavením nutnýmpro realizaci předmětu plnění. Zhotovitel

kontrolujejejích používání.

Zhotovitel se zavazuje, žcjím používané technické vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude odpovídat

požadavkůmzejm. 54 2309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. & V.48/1982 Sb. vždy v platném Znění.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci zdravotně a
odborně způsobilými. Zdravotní způsobilost & doklady o kvalifikačních předpokladech, případně 0 odborné

způsobílosti,je zhotovitel povinen doložitobjednateli navyžádání.

Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na předaném

pracovišti,nejsou—lizmíněné prostředkysoučástípředaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá za protipožární

opatření vyplývající7.povahy vlastnich prací dle smluvního vztahusjednanéhosespolečností VODÁRNA PLZFN.

10)Zaměstnanci zhotovítelejsou povinni udržovatnapřevzatémpracovišti pořádek ačistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování

ropnýchlátekvsouladus ČSN753415.

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovitele, ke kterému dojde na předaném staveništi nebo vobjektech společnosti
VODÁRNA PLZEIŠ' as.. je tento povinen neprodlenněoznámit zástupci společnosti a spolupracovat při šetření

okolností vznikuúrazu.



Obecné pukvny pro zaiišlění BOZP při pohybu v objektech a areálech společnosti VODÁILVA PLZEN a.s'. (viz “101 odst.!-

2/2006 Sb.

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení v objektech a areálech společnosti

VODÁRNAPLZENa.s.
14) Svářečská práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je Zhotovitel

povinen provádět pouze na základěpísemného pověřeni ke svařování vydanéhoZástupcemspolečnosti VODÁRNA

PLZEŘ a.s. a vsouladu svyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zodpovídá za to, že

požární dohled pří (po) svařování bude vykonáván osobou k tomupředem určenou (zpravidla z řad jeho vlastních

zaměstnanců) spísemně stanovenými právy & povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván

vprůběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává

vintervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními stanovených vpříkazu ke svařování.

Nejkratší dobapožárníhodohledu po skončení svařováníje 8 hodin.

15) Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrností a nevyžaduje-H to charakter

prováděných prací nepřibližovat se k jejich okrajům.

16) Prácev podzemních prostoráchpřípadněsestupdo nichjsou spojenyzejména sezvýšenýmrizikem pádudo hloubky

nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci výskytu

nebe7pečných plynů.

17) Na pracoviště společností VODÁRNA PLZEN as. je Lakázánovnášet & používat soukromé elektrické spotřebiče

(radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)

18) Bez dohody se zástupcemspolečnoati VODÁRNA PLZEŘ a.s. je zhotoviteli zakázáno používat na pracovištích

technická a technologická zařízení příp. elektrospotřebiče. jejichž majitelem popř. provozovatelem je společnost

VODÁRNAPLZEŠIa.s.
19) Pokud Zástupce společností VODÁRNA PLZEŘ a.s. umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč.

technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze vsouladu snávodem kobsluze případně

s udělenými pokyny a svědomímzastupcespolečnosti VODÁRNA PLZEĚI a.s.

20) Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např. poškození prodlužovaní šňůry, přívodu;

odstraněníochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenně informovat zástupcespolečnosti VODÁRNA

Pl ]FJŘ'a.s.

21) Zhotovitel nesmí v plůběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje bez

dohledu nebo dozoru. pokudmohou tyto ohrozit zdraví případněbezpečnost zaměstnanců společnosti VODÁRNA

PLZENas.

22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEŘTa.s, je ukázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky,

rovněžje zakázáno podvlivem těchto lálek napracovištěvstupovat.

23) Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEŠI a.s. platí zákaz kouření s vyjímkou prostor ke kouření

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEŠI a.s. je vybavenoprostředky pro poskytnutí 1. pomoci & hasícími

přístroji (připadne hydranty). kteréje zhotovitel v případěpotřeby oprávněn použít.

25) PracovíšLě jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné mimořádné

situace. Prostředkyhasebnítechnikyumístěnéna pracovištích jsou pravidelně kontrolovány, čímžjc zajíštěnajejich

Funkčnost.

26) Únikové cesty vobjektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. jsou značené a je nutno zachovávat jejich

průchodnostpo celou dobu provádění prací.

27) Veškeré uzávěryenergií jscu viditelně a čitelněoznačené.

b



28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeňje z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi pracoviště

snebezpečím výbuchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo vjejich blízkosti je zapotřebí

dbát zvýšeného rizika výbuchu a nepoužívat otevřený oheň, jiskřívé nářadí, obuv 5 kovovými prvky v podrážce.

Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s. vydaného příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. montáž. revize.

údržba, měření), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El, zařízení - pokyny zhotoviteli) předaném vrámci

předánístaveništěkontatkníosobouspolečnosti VODÁRNAPLZEIŠ'a.s.
30) Při přijízdě v areálech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodržovat Zásady plynoucí ze z.

361/2000 Sb. 0 provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v areálech

společnosti (20 km/hod).

31 Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno Zákazovou značkou „Nepovolaným vstup zakázán“) a

nesmí se pohyboval mimo vymezený prostor (kontaktní osobou VP a.s. případně „Protokolem () předání

staveníště“).

32) Zhotovitel je povinen parkovat„ případně vykládku a nakládku materiálu provádět % na vyznačených nebo

zástupcem společnosti VODÁRNA PLZETŠJ a.s, ktomu určených místech tak. aby nebyla omezena a ohrožena

bezpečnost a plynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůzejc povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou-li v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu v objektech společností VODÁRNA PLZFN a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacími zařízeníije

zhotoviteli zaká7áno vstupovat do dráhy zdvihadla & zdržovat se v blízkosti přepravovanéhobřemene. Je nutno dbát

pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

v Plzni: 14,2.2017 zpracovala:


