

Dodavatel:



KL-PLAN s.r.o.

IČ: 04011236  
DIČ: CZ04011236

Odběratel:

IČ:

00260771

DIČ:

CZ00260771

Město Nový Bor  
Nám. Míru 1  
473 01 Nový Bor

Tel.:

Nabídka č.: 23NA00017  
Datum zápisu: 11.10.2023  
Platnost do: 25.10.2023

Konečný příjemce:

Na základě vaší poptávky zasílám nabídku na zpracování dokumentace stávajícího stavu objektu Sokolovny, ul. T. G. Masaryka č.p. 283, Nový Bor

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Koordinace a řízení skenovacích prací, geodetických prací	1	20 400,00		20 400,00 21%	4 284,00	24 684,00
Vynesení modelu objektu sokolovny a kuželkárny v programu Allplan	1	163 800,00		163 800,00 21%	34 398,00	198 198,00
Zpracování 2D dokumentace, výkresy, tisky	1	14 000,00		14 000,00 21%	2 940,00	16 940,00
Součet položek				198 200,00	41 622,00	239 822,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>239 822,00</b>

**Popis nabídky:**

- koordinace externí společnosti při skenování objektu, upřesnění rozsahu skenování, přístupy do objektu, další související činnost se skenováním objektu
- koordinace externích geodetických prací
- vynesení modelu objektů ve 3D
- zpracování 2D dokumentace
- tisky, kompletace

**Výstup:**

- model objektu předán ve formátu IFC, STL (další formáty dle domluvy)
- formáty budou sloužit investorovi k možným dalším projektovým pracím na objektu, potřebám výměr apod.
- 2D výkresy předány ve formátu pdf, dwg

**Termín plnění:**

- nástup dle domluvy
- odevzdání do max. 8 kalendářních měsíců

**Nabídka neobsahuje:**

- jiné činnosti v popisu, resp. v nabídce neuvedené

**Podmínky nabídky:**

- při plnění díla nutná součinnost objednatele
- předání všech posudků a dokumentů, kterými disponuje stavebník
- předání mračna bodů od externí společnosti
- stavebník zajistí povolení vstupů na soukromé pozemky (bude-li to potřeba)
- kompletné přístupy do objektu

**Přílohy nabídky:**

-

**Výhrady nabídky:**

- nabídka je zpracována na činnosti v ní uvedené. Pokud bude navýšen objem prací resp. rozšířen předmět díla, Dodavatel si vyhrazuje právo na navýšení ceny díla úměrně o poměr navýšení objemu prací
- zhotovitel předpokládá předání mračna bodů do nejdéle 1. 12. 2023

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------



Vystavil: Ing. Libor Kubát