
 

SMLOUVA O DÍLO č. 008/2023 
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace 

se sídlem: Hradiště 1, Blovice, 336 01 

IČO: 00075710 

DIČ: - 

zastoupený: PhDr. Radka Křížková Červená - ředitelka 

bankovní spojení: 1936361/0100, Komerční banka 
  

 

dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL Kypta- Stavoservis s.r.o. 

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec 

IČO: 252 137 50 

DIČ: CZ 252 137 50 

zapsaný ve veřejném rejstříku: 
Spisová značka: oddíl C, vložka 9017 uvedená u OR vedeném Krajským 
soudem v Plzni 

zastoupený: Vratislav Kypta 

bankovní spojení: 27-9164800267/0100 

Osoba pověřená vedením 
stavby: Ing. Lubomír Hess 

dále jen „zhotovitel“ 
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1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků průzkumu trhu. Veřejná zakázka byla zadána mimo 
režim zákona – zakázka malého rozsahu. 

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu úrovně technického zadání. 
Jedná se o údržbové práce. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci stavebních 
prací podle článku 3 této smlouvy. 

2.2. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající 
zejména v provedení: Sonda do stavební konstrukce mostu v místě podpěry zajišťující stabilitu 
mostní konstrukce do doby zpracování projektové dokumentace a opravu mostu a zahájení 
stavebních prací na samotné opravě. 

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah dokumentace technického zadání, zpracované 
společností/oprávněnou osobou: 

Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. 

IČO: 40526178 
DIČ: CZ40526178 
Sídlo: Křimická 105, 320 00 Plzeň 
 

 Název dokumentace: Technické zadání, „Zajištění havarijního stavu omítek římsy a komínů, 
zámek Hradiště“ (datum  11/2023) 

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději 
před uzavřením této Smlouvy.  

c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků či 
konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladmé. Materiály a výrobky je možné zaměnit 
jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších 
parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby jsou pouze 
směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.  

3.1. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této 
souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, 
podrobil kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím 
základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. 
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3.2. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, 
příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními 
normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání 
díla a uvedení do řádného provozu, a to zejména:  

a. dodržovat požadavky projektové dokumentace, 

b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,  

c. dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu – Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření 
a stanovisek orgánů státní správy, 

d. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 
provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči, 

3.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli originál stavebního deníku. 

3.5. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.7. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

3.8. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku 
potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně 
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu 
nemá vliv na navýšení ceny díla. 

3.9. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si 
pro účely smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, 
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní 
předpisy, které se vztahují k předmětu této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat 
trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat 
účelu, pro který je zhotoven. 

3.10. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu 
díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel 
uvedl v nabídce k veřejné zakázce.  

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na místě: 

Hradiště 1, 336 01 Blovice 
Obec: Hradiště 1, 336 01 Blovice 
Katastrální území: k. ú. Hradiště u Blovic 
Statistický kód LAU 1: CZ0324 - okres Plzeň-jih 
Stavba na pozemku: p. č. st. 30 
Adresa místa plnění: Hradiště 1, 336 01 Blovice 
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5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného 
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební 
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem 
následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k 
převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření smlouvy. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 29. 01. 2024 

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla 
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech 
stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě 
(včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, 
pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla 
po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad 
a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po 
předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem. 

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol 
(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy 
dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván 
technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. 
Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění 
a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány 
v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou 
zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět 
díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného 
odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez 
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla v odpovídajícím rozsahu stavebních prací. Nejpozději při předání díla odevzdá 
zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě 
u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků (nebyly-li doloženy dříve), 
prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách, revizní 
zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, projektovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby – jedno (1) paré v listinné podobě a jeden krát (1) 
PD skutečného provedení v elektronické podobě), originál stavebního deníku, apod. Předání 
úplných a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a 
zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá 
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je 
objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání 
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dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady 
bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně 
jejich oprav, doplnění a  náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není 
oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto 
stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 
provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu, jejíž výše bude určena 
na základě odsouhlasených měřených jednotek dle nabídky, která je přílohou č. 1 k této 
Smlouvě. 

 

Maximální cena celkem za dílo bez DPH činí    216 080,- Kč 

(slovy: dvěstěšestnáct tisíc osmdesát korun českých a nula haléřů) 

Maximálně celkem za DPH 21%      45 376,80 Kč 

(slovy čtyřicetpět tisíc třistasedmdesátšest korun českých a osmdesát haléřů) 

Maximální cena celkem za dílo včetně 21% DPH činí   261 456,80 Kč 

(slovy: dvěstěšedesátjedna tisíc čtyřistapadesátšest korun českých a osmdesát haléřů) 

6.2. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.  

6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě 
této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu 
DPH. 

6.4. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním 
díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady 
na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, 
na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a  zkoušek; náklady za skládkovné 
apod.). 

6.5. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu 
(daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě 
výkazu výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení 
provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je 
nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je 
objednatelem, či jím pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací 
(bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak 
v případě vystavení elektronické faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany 
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nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost dílčích faktur je třicet (30) 
kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. 

6.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystavení elektronické faktury stačí 
přílohy předložit v naskenované podobě. 

6.7. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací 
protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla.  

6.8. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli 
fakturu v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou 
fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně 
soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech 
povinných náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne 
následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období. 

6.9. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do 
výše 90 % celkové hodnoty díla dle čl. 6.1. Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je 
objednatel oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.1. Smlouvy. 
Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad 
a nedodělků v termínu do patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně 
prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla. 

6.10. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto Smlouvou, nebude 
objednatelem proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba 
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její 
běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) 
dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto 
Smlouvou objednateli. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

6.12. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na sítě infrastruktury v souladu s čl. 10.3. Smlouvy 
(elektrická energie, voda), bezúplatně. 

6.13. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 

a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
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e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla, 

6.14. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-
li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na 
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně 
dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.15. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě 
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, 
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis 
méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli 
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny 
nerealizovaných prací. 

6.16. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být 
v souladu s právními předpisy, přihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě 
změny uzavřou dodatek ke Smlouvě. 

7. ZÁRUKY 

Záruky za řádné plnění: 

 
7.1. Závazek za řádné dokončení díla 

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.9 této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do 
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. 
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě 
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání 
netrpělo žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených 
v předávacím protokolu. 

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:  

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v 
protokolu o předání a převzetí díla, 

- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, 
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení 

termínu dokončení díla, 
- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 

nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště. 
Záruční doba 

7.2. Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této Smlouvy činí jeden (1) rok (tj. dvanáctát (12) 
měsíců). 

7.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady 
či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně 
sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a 
nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou 
dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 
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7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel. 

7.6. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím 
slevy z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu 
předpisu či závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických 
požadavcích na výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době 
předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se 
dostává do prodlení a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel 
však není oprávněn převzetí díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. 
Objednatel převezme pouze dílo, které je dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo 
bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného 
plnění.  

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném 
rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když 
se vady stanou zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci 
musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je oprávněn: 

a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d. ukončit Smlouvu v souladu se čl. 16. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad 
díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen 
odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních 
dnů ode dne uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže 
objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré, v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
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8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele 
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. 
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen 
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu. 

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní 
pokutu tímto není dotčen. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného 
dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za 
škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při 
realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery 
(poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 
2 000 000,- Kč (dva milióny Kč). 

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2. Je-li v souladu s právními předpisy objednatel povinen určit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, náklady za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je 
povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytne jim 
potřebou součinnost. 

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 
potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotoviteli 
jsou energie poskytnuty bezúplatně v rozsahu nutném pro provedení díla. 

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, 
jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu  realizace díla poskytovat objednateli potřebnou 
součinnost v souvislosti s probíhajícím provozem v objektu a současně probíhajícími 
pracemi, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.  

10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu stavby a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím 
objektům osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit 
dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení 
stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat 
negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.).  Zhotovitel je 
zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a 
zabránění přístupu nepovolaným osobám. 

10.9. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke 
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je 
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povinen v souvislosti s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě 
způsobení škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a 
bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.10. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště 
a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel 
odpovídá za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto 
pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu 
díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na 
skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. 

10.11. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, 
v  jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné 
a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele 
neprodleně. 

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby pověřenou osobou, která je povinna vykonávat 
dozor nad prováděním všech prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na 
místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro řádné a kvalitní provedení díla. Pověřená 
osoba je povinna účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Pověřená osoba je povinna 
zajistit provedení veškerých úkonů požadovaných v projektové dokumentaci, pokud byla 
zpracována. 

10.13. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem 
a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen 
a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností 
vyplývajících z této Smlouvy. 

10.14. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s veřejnou zakázkou 
včetně účetních dokladů minimálně 5 let ode dne uzavření Smlouvy nebo od změny závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku. V případě, že ke Smlouvě bude uzavřen dodatek, tak tato 
lhůta začíná běžet od počátku ode dne účinnosti tohoto dodatku. Pokud je v českých 
právních předpisech nebo v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhůta delší, musí se 
tato lhůta použít. 

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve 
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 
16. 

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti 
schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně 
dozoru objednatele ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním 
deníku předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.  

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude 
dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci. Toto přerušení nemá vliv na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 
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12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto 
článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou 
ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele  

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů. Povinností 
osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních 
dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné 
osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení 
dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na 
odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole 
provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací 
provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. 
Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je 
povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí 
díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese 
zhotovitel až do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, 
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce 
korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do 
jeho převzetí. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od 
smlouvy podle čl. 16. této smlouvy. 

15.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od 
předání staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den následující po 15. 
dni od předání staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo 
objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy. 

15.3. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, 
vč. případných dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu 
dokončení díla. 
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15.4. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý 
započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího 
úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

15.5. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle čl. 
8.6.), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému 
termínu nápravy. V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně 
hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši deset tisíc korun českých (10.000,00 Kč) za 
každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou 
vadu. 

15.6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení 
termínů realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši 
pět tisíc korun českých (5.000,00 Kč) za každý  započatý den prodlení. 

15.7. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního 
řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může 
objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých 
(3.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení. 

15.8. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré práce pod dohledem osoby pověřené 
vedením stavby a zajištění vedení stavby touto osobou, může objednatel požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2 000,- Kč) za každé 
jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovádění pravidelné 
kontroly a organizace probíhajících stavebních prací pověřenou osobou s potvrzením ve 
stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a 
nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. 

15.9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých 
(1.000,00 Kč) za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.10. V případě porušení povinností ze strany Zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních 
předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních 
úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní 
organizace práce (ILO)) bude Zhotoviteli účtována pokuta dvacet tisíc korun českých 
(20.000,00 Kč) bez DPH za každý případ objektivně prokazatelného porušení. 

15.11. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícin procenta (0,015 %) 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

15.12. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

15.13. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě 
porušení více povinností. 

15.14. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci 
vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv 
daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě. 



 

Stránka 14 z 17 
 

15.15. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu 
škody. 

15.16. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy 
odstoupením nebo výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní 
pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 

a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami, 

b. písemnou dohodou smluvních stran, 

c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:  

a. druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,  

b. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude 
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena 
likvidace, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o 
úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

c. pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení 
a na kvalitu plnění zhotovitele. 

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, 
pokud: 

a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
Smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b. zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 

c. zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového dobu 
harmonogramu po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv 
na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto 
výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho 
provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu; 

e. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Výzvou 
k podání nabídky oznámen; 

f. nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy; 
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g. v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel 
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, 

h. pokud zhotovitel po předání staveniště do patnácti (15) kalendářních dnů nezačne s realizací 
díla, pokud není písemně sjednáno jinak; 

i. ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů 
souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně 
provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány 
objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, 
zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená 
před výpovědí Smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě 
podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo 
zahájeno. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2. Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení 
nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech 
stanovených ve čl. 16.3. písm. f., g., h. a i., Smlouvy, zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy 
v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. i. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je 
přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat 
vzájemné závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při 
výpovědi se úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 

16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se 
Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele: PhDr. Radka Křížková Červená - ředitelka  
 

Tel.: 777 468 770 

e-mail krizkovacervena@muzeum-blovice.cz 

 

za zhotovitele: Vratislav Kypta, jednatel 

Tel.: 602 426 665 

e-mail kypta@stavoservis.cz 

 

Kontaktní osoby: 

za objednatele: PhDr. Radka Křížková Červená - ředitelka 

Tel.: 777 468 770 

e-mail krizkovacervena@muzeum-blovice.cz 
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za zhotovitele: Vratislav Kypta, jednatel 

Tel.: 602 426 665 

e-mail kypta@stavoservis.cz 

 

Odborné osoby: 

za objednatele: Ing. Petr Chmelík 

Tel.: 777 681 057 

e-mail Petr.chmelik@atlas.cz 

 

za zhotovitele: Ing Lubomír Hess 

Tel.: 602 178 513 

e-mail vyroba@stavoservis.cz 

 

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. 
Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu 
opatřeného zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní 
osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré 
úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale 
dokument se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den 
po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a 
 vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam 
bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této 
Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným 
či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn 
domáhat se po objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na 
změnu smluvního závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť 
hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá 
nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla 
jsou taxativně uvedeny v čl. 6.13 této smlouvy. 
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18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. 

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě  v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním 
této smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení 
vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až 
do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky.  

18.7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

18.8. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1 –nabídka dodavatele 

 

 

v Hradišti        5.12.2023 

 

 

 

………………………………………… 

PhDr. Radka Křížková Červená 

ředitelka 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, 
příspěvková organizace 

za objednatele 

 

v Plzni    6.12.2023 

 

 

 

………………………………………… 

Vratislav Kypta 

statutární orgán  

Kypta – Stavoservis s.r.o.  

 

za zhotovitele 


