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SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPL-122103-3/ČJ-2023-1800SU-VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany
Česká republika -
zastoupené:
se sIdlem:
lČ:
DlČ:
bankovní spojení:
číslo účtu'

Krajské ředitelství poIicie Libereckého kraje
lng. David pokorný, vedoucím oddäení správy nemovitého majetku
Náměstí Dr. E, Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
72050501

ve věcech technických

a

CZ72050501
Česká národní banka
84548881/0710
je oprávněn jednat: Bc. Jiří Pavlů

dále jen "objednatel"

PERENA Liberec, s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DlČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsaný:

František Drešer, jednatel
Kateřinská 3, 463 03 Stráž nad Nisou
250 05 731
CZ25005731
Raiffeisenbank a.s.
1730682001/5500
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10954

dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouvy:
KŘP Lbk - Liberec, pastýřská - úprava pozemku p. č. 2099/1 u bývalých kotců

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele
nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v úpravě části pozemku p. č.
v areálu územního odboru policie Liberec (dále též ,,areál"), při kterém dojde
části pozemku při zachování jeho charakteru a nivelety.

na své náklady a své
2099/1 v k. ú. Liberec,
k obnově povrchu této

2.2.
Dílo bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo,
ředitelstvi policie Libereckého kraje

b) v rozsahu oceněného soupisu prací

resp. všeobecnými obchodními podminkami Krajského
pro zhotovení staveb malého rozsahu z 14.2.2020,
ze dne 07.12.2023 (dále jen ,,cenová nabídka").

2.3.
Součástí předmětu díla je:

a) Zařízení staveniště
Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky
a požadavky na zařízení staveniště je uvedeno v odstavci 7.2. této smlouvy.
Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory,
které bude využívat při realizaci prací, je zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit, Při
předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté,
resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do
předchozího stavu na své náklady.
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty
v ceně za dílo.



b) Provedeni stavebnich prací na úpravě části pozemku p. č. 2099/1 v k. ú. Liberec, tj. zejména:
- odstranění stávajÍcÍ náletové zeleně (vč. kořenového systému, bez likvidace dřevní

hmoty)
- odkop stávajÍcÍho povrchu pozemku (vč. stávajicí zidky, zbytků dlažby a obrub) v tl. 300

mm
- úprava pláně
- dodávka a položení separační geotextilie na zemní pláň,
- dodávka a montáž silničnIho betonového obrubníku v délce 60 m (vč. betonového lože)
- provedení podsypu ze sypaniny v tl. 100 mm (vč. urovnání a zhutněni)
- provedení podkladu z betonového recyklátu v tl. 100 mm (vč. urovnání a zhutnění)
- provedení vrstvy z asfaltového recyklátu v tl. 100 mm (vč. urovnání a zhutněni)
- provedení ostatních činností (dodávek, prací, služeb) potřebných k provedení vč. např.

přesunu hmot, dopravy, uložení zeminy a kamení na skládku, poplatku za skládku atd,
Náklady na provedení stavebnich prací má zhotovitel v ceně za dílo.

C) Ostatní součásti předmětu díla
Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části Vl,
těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součásti díla má zhotovitel zahrnuty v ceně díla.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP či
v cenové nabídce.
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následujicí:

1) smlouva o dílo
2) VOP
3) cenová nabídka

Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené
v odstavci 3.1.

3. Cena za dilo

3.1
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:
DPH 21%:
Celková cena včetně DPH 21%:
slovy: čtyřistačtyřicetosmtisÍcpětsetšedesátkorunčeských 61/100

370.711,25 Kč
77.849,36 Kč

448.560,61 Kč

3.2
Objednatel prohlašuje, že majetek, který je předmětem díla, není objednatelem ani částečně
používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude
pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

4. Termín plnění
4.1.
Termín plněni:
Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokončenľ stavebnich prací do 27,12.2023
Odstranění vad a nedodělků: do termínů uvedených v soupisu vad a nedodělků

4.2.
S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací.

4,3.
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce mohou probíhat za provozu areálu a postup provádění
jednotlivých dílčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s objednatelem.

2



5. PIatební podminky, poiištěni, smluvní pokuty

5.1.
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě min. ve výši
0,5 mil. KČ, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány. Zádržné nebude uplatněno.

5.3.
Smluvní pokuty:
Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve výši 1 tis. kč za každý zjištěný
opakovaný připad (po předchozím upozorněni) neprovedení či nesplněni níže uvedených
požadavků uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4. a 7.6. Uplatněnim smluvní pokuty nebude
dotčeno právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedeni či splnění výše
uvedených požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků
ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán
písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části
Xlll. VOP.

V případě, že objednatel zjistí neplnění opatření pro zajištění bezpečnosti práce či jejich porušování,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím
upozorněni) neplnění či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. kč. Každý
zjištěný případ neplnění či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená
objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán pIsemnou formou do datové schránky
a e-mailem. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou
nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, části XX.

6. Předání díla

6.1.
Zhotovitel před přejímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi.
Zhotovitel zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu,
resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod.

6.2.
K předání díla zhotovitel předloží nás|edující doklady:
- stavební denik,
- doklad o řádné likvidaci odpadu.

6.3.
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dalších dokladů
(např. s ohledem na případné změny předmětu díla). Pokud nutnost předložení takovýchto dokladů
nevyplývá z povahy díia, zajisti je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však neni důvodem k
odmitnutí převzeti díla.

6.4.
Zhotovitel může předložit i jiné doklady, než jsou objednatelem požadovány.

6.5.
Pokud zhotovitel nepředloží dokladovou část díla k termínu ukončení předání a převzetí díla (k datu
podpisu protokolu o předání a převzetí dila), může objednatel umožnit zhotoviteli doložení dokladové
části díla ve lhůtě, kterou stanoví v soupisu vad a nedodělků díla.

6.6.
MěřÍcÍ a jiné pomůcky potřebné pro provedení kontroly řádného provedení díla zajišt'uje zhotovitel.

6.7.
Smluvní strany se dohodly na předání díla jako celku.
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7. Další smluvní ujednání

7.1.
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujícIch jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele
lng. David pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

e-mail
za zhotovitele
František Drešer, jednatel
Zdeněk Kotala
e-mail na uvedené osoby objednatele
Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musi být podepsán všemi uvedenými osobami.
Osoby oprávněné předat a převzít dIlo:
za objednatele
lng. Jiři Jiroš, vedoucí odboru správy majetku
lng. David pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
e-mail na uvedené osoby objednatele
za zhotovitele
František Drešer, jednatel
Zdeněk Kotala
e-mail na uvedené osoby objednatele
Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

S ohledem na rozsah a charakter prací nebude zázemi staveniště (kanceláře a šatny) zhotoviteli
vyčleňováno. Mobilní toaletu zhotovitel umIstí na pozemku p. č. 2099/1 k. ú. Liberec.

Prostory pro skladování:
Pro skladování materiálu, nářadi, odpadu apod. může zhotovitel použít výhradně prostory
staveniště. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí
bezpečné uložení a manipulací nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit
zabezpečení skládek na své náklady.
Skladování materiálu a odpadu ze stavby musi být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
Na staveniště budou osoby zhotovitele přistupovat přes recepci objektu č. p. 589 v k. ú. Liberec,
kde se nahlásí ostraze objektu. Pohyb osob v areálu se bude řídit pokyny pracovníků objednatele
a přís|ušnÍků poIicie.
příjezd vozidel zhotovitele na staveniště bude ulicí pastýřská v Liberci. Do areálu budou vozidla
vjiždět výhradně branou do areálu, kde se nahlásí ostraze areálu, vč. nahlášení všech osob
vjiždějÍcÍch do areálu.
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel není
povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích.
Stání zásobovacích vozidel zhotovitele bude zhotoviteli povoleno na vyčleněné části pozemku p.
č. 2099/1 k. ú. Liberec. Zásobovaci vozidla nesmí bránit zásobováni objektů v areálu, vstupu
přís|ušnÍků a zaměstnanců policie do objektů v areálu a nesmí bránit eskortování zadržených
osob do objektů v areálu.

Napojovací bod elektro:
Objednatel zajistí možnost připojení rozvaděče zhotovitele z rozvodů v areálu. Napojení si zajisti
zhotovitel na své náklady.
Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na
provádění prací na díle.
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Napojovací bod vody:
Objednatel zajistí možnost připojení rozvaděče zhotovitele z rozvodů v areálu. Napojení si zajisti
zhotovitel na své náklady. Objednate! nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu
spotřeby vody na provádění prací na díle. Objednatel neruči za jakost vody a za jeji vhodnost pro
použití pro všechny procesy stavby. Případnou úpravu vody či zajištěni náhradního zásobování
vodou si musí zhotovitel zajistit na vlastní náklady.

7.3.
Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajisti svoji vlastní nádobu. Odpad
nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových
košů, Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
Připadné přerušení či omezeni dodávky vody, pIynu, elektřiny, sIaboproudých rozvodů či odvodu
splaškových vod do/z objektů v areálu z důvodu realizace pracl na předmětu díla je možné provádět
pouze po předchozím souhlasu objednatele.
Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor areálu, které nejsou součástí
staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací, sutí
atd.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených.
Provádění prací je omezeno provozní dobou areálu, tj. pracovní dny od 7 do 17 h. Případné
prodloužení pracovních směn je nutno konzultovat se zástupci objednatele. Objednatel není povinen
prodloužení pracovní směny umožnit.

7.4.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje
skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Dalši podrobnosti
týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části Xl., článku 10) VOP.

7.5.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzeti staveniště seznam
pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti.

7.6.
Zhotovitel dále stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna na stavbě při provádění
prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem, Tato osoba bude
pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná
pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci
prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci
se zástupci objednatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očÍs|ovaných dodatkú
odsouhlasených oběma smluvními stranami, Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel, 1 zhotovitel. V případě
elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě - souboru ve formátu
pdf.

8.3
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Registru smluv.
Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišt'uje objednatel.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejim uveřejněním v
registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem
dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.
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8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přIlohou č. 1
této smlouvy o dílo.

8.6
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následujíck
1) Smlouva o dílo
2) VOP.

8.7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídI platným právním řádem ČR.

8.8.
Smluvni strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podminkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámi při plnění smluvních povinností.

8.9
Zhotovitel souhlasi s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajÍcÍho ze smlouvy.

8.10
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzuji svými
podpisy.

Přílohy:
1) VOP
2) Cenová nabídka

V Liberci dne: 1 1 -12- 2023 V Liberci dne: 1 1 -'i2'- 2l)Z)

objednatel: zhotovitel:
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