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Č. J.: MCBS/

VYŘIZUJE:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : FastBuilder Soft, s.r.o.,
U Trati 414/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C,
vložka 98332

Zastoupený: Martinem Řehořem, jednatelem

IČO: 058 24 184
DIČ: CZ05824184
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID Datové schránky: ptac9bm

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby

„Leitnerova 26 – oprava bytů č. 5, 8 a 11“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 18.10.2023, předložené
objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků
byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny
objednatele (dále jen“dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez
jakýchkoliv vad a nedodělků.

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání
dokladové části díla.

2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení
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díla, 
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu 
v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení 
do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to 
včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném 
dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace 
(vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a 
zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace 
(dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím 
vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby 
budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD 
nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 
366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. 

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona 
vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.9.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 
stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání staveniště, 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  převzetím. 
Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě 
předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 
okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do 
stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před 
zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném 
zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění 
zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.  

2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a 
jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. 
Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, 
větrání, vysoušení). 

2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byt bude ke 
dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, 
které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. 
Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 
3.2.1. revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií 
a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční 
soustavě). 

  
2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném 

znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 
732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a 
vyhl. 410/2005 Sb. 

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými 
v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či 
opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat 
slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související 
s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
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 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu 
s výše uvedenými normami. 

 
  
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 
s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, 
a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení 
objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby. 

2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 
nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů 

ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy 
do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.  

   
3.2. Termín dokončení 

  
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 14 týdnů od 

předání staveniště.  
 
Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy 
počítají od stejného dne. 

  
Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této 
smlouvě a to pouze za předpokladu, že:  

a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných 
nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti 
prodloužit termín plnění, 

b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací. 
  
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 

3.2.1. této smlouvy. 
3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně 

dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci dodávaných materiálů při 
technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce 
objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena 
teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. 

 Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá do termínu 
sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po 
té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup, bude 
po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při 
přerušení prací. 
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně 
objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení 
a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu 
pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané 
termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do 
prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení 
prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.  

 
3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění je bytový dům Leitnerova 711/26, Brno, pozemek parc. č. 1188, k.ú. 
Staré Brno 

 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 
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sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 
 

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
 

a) byt č. 5  683.328,52 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) byt č. 8  861.108,23 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
c) byt č. 11  879.654,53 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
 
Celková cena díla  2.424.091,28 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
Celková cena díla  2.787.704,97 Kč vč. DPH 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 
 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 
veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i 
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného 
dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto 
přerušení. 

  
4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o 
nepředvídatelné dodatečné stavební práce. 

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.  

4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce 
- méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen 
písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

  
 Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list 

samostatně. 
  
 Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný 

dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního 
deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude 
členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který 
je přílohou č. 2 této smlouvy.   

 
 Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), 

zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).  
 
 Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům 

Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu Změnového listu 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených 
změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a 
převzetí díla.  

 
4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena 

dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených 
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v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový 
rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka 
uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS 
a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat 
potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je 
nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, 
bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek 
dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě 
je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek. 

  
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně 

provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění 
zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v 
souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu a 
to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu 
objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury 
musí být soupis provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

  
5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a. označení a číslo faktury, 
b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 
bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 
plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané 

ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

  
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání 
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a převzetí díla. 
5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 

uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 
5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele 

se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 
5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla 

(termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené 
zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, 
bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována 
samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti. 

 
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 
nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

  
5.5.       Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu 
s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.  

 
5.6.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění 
těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

  
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 
6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovních dnů od 

podpisu této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za 
veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do 
doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

 Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na 
majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla 
objednateli. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

  
6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, 

místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání  staveniště zahájeno 
pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Leitnerova 26, Brno v 10:00 hod. 
Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště 
nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 
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jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3 Prohlídky bytů
6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky

volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu
TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu
(max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 16 vyhlášky
499/2006, o dokumentaci staveb. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a
převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté
je Zhotovitel povinen předat elektronicky podepsaný originál stavebního deníku
Objednateli.

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické
podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí
předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů
tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu.

7.1.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního
deníku.

7.1.4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na
změnu smlouvy.

7.1.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem zajistit pro své
zástupce elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy
elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí
zhotovitele s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby
zhotovitele.

7.1.6. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.
7.1.7. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen elektronický deník vytisknout, včetně

fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli.

7.2. Kontrolní dny
7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny

v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které
budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se
vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken.

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti
zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu.
Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do
stavebního deníku.

7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny
před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý
případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě
7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006

Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby

a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění po .

7.3.3. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě pana číslo autorizace
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V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu
Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli
neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede
jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.

7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a
všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na
kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS
pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř.
může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě
objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce
8.1. Pokyny objednatele

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších
předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče.
V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí
díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní
náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného
harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky
každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní
dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace,
kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce
uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti
odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve
výši 10.000,- Kč.

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech
budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se
smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o
sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné
práce, které způsobují zvýšenou hlučnost.. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou
nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid
společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí,
zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání
domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do
společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze
pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmění výtahem přesouvat materiál ani
výtah znečišťovat.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy.

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a
předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků
stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro
danou stavbu vyžadován.

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové
podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi
dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
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8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se 
zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani 
jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný 
materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude 
ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo  nakládán 
na dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží 
prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, 
schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den 
po skončení prací byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně 
v následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých nečistot 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek. 
8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 

  
8.3.   Řízení stavby 

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických 
a dalších předpisů 

2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně 
platných předpisů a norem. 

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, 
nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně 
odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením 
těchto povinností. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby. 

6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené 
likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby 

a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla. 
 

8.5.   Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních 
předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné 
zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

  
9. Předání a převzetí díla  

9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů 
projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této 
smlouvy. 
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9.2.      Protokol o předání a převzetí díla 
 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto 
smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení 
o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, 
přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o 
spotřebovaných energiích, jeden výtisk stavebního deníku apod. Nedodání některého 
z dokladů je považováno za nedodělek. 

 
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované 
touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě: 
 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém 

nosiči (CD nebo cloudové úložiště),  
 zápis o spotřebovaných energiích,  
 doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru, 
 revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE 
 revize spalinové cesty 
 revize plynu vč. tlakové zkoušky 
 doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič, 
 zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění 
 protokol o topné zkoušce 
 doklad o protiskluznosti podlah 
 návod k údržbě a obsluze bytové jednotky 
 zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 

 
a dále bude předáno: 
 jeden výtisk stavebního deníku 
 klíče od bytu – 3ks  
 projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a 

pdf 
 návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle 
 návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, požární 

hlásič. 
 

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 
 
Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, 
který bude obsahovat všechny výše uvedené položky. 

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí 
s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele. 

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude 
předložen TDS v tištěné podobě. 

  
9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
  
 

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 
stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních 
předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 
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vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 
10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době.  
10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby 
mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 
vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to 
možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, 
že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak 

třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen 
zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.  

11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

11.1.10. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se 
úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové 
porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
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11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 
ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu,  u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v 
odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné 
zástupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do 
stavebního deníku.  

11.5.       Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 
V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
poručením povinnosti mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné 
výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu 
se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné 
(dle odst. 5.3 této smlouvy). 

  
 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
  

13. Pojištění díla 
 

13.1. Pojištění zhotovitele 
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.  
13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

  
14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 
14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná 
se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy, 
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c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 

   
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při 
odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

  
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

  
 17. Zpracování osobních údajů 

17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní 
strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: 
advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace).  

  
  

18. Závěrečná ujednání 
18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to 
v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu 
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této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.5.  Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

18.6.    Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy 
prací. 

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat 
o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu 
přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských 
aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

  
  

       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 13.11.2023, usnesením 
RMČ/2023/46/35.  

  
 
  
      V Brně dne 11.12.2023      V Brně dne 1.12.2023 
  
 
 
      Za objednatele       Za zhotovitele 
 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 15%

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

0,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

náklady na změnu vč. DPH 0,00 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

0,00 Kč

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 0,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 0050-1

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 05824184

DIČ: CZ05824184

696 04
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

359 849,69

113 714,99

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

FastBuilder Soft, s.r.o.

Celkem

183 915,29

U Trati 414/23, Svatobořice

Svatobořice-Mistřín

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

102 499,28

683 328,52

20 848,55

683 328,52

785 827,80

0,00

5 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

25 848,55 0,00 3 877,28 29 725,83 4

00 25 848,55 0,00 3 877,28 29 725,83 4

0,00

01 657 479,97 0,00 98 622,00 756 101,97 96

1 379 449,73 0,00 56 917,46 436 367,19 56

2 97 610,76 0,00 14 641,61 112 252,37 14

3 66 704,49 0,00 10 005,67 76 710,16 10

4 113 714,99 0,00 17 057,25 130 772,24 17

683 328,52 0,00 102 499,28 785 827,80 100

Popis stavby: 0050-1 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5
Popis rozpočtu: 1 - ASŘ
Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 3 - Vytápění
Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

ASŘ

Zdravotechnika

Vytápění

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 3 751,14 0,5

34 HSV 10 377,32 1,5

416 HSV 28 283,84 4,1

61 HSV 51 002,00 7,5

63 HSV 5 870,67 0,9

64 HSV 22 824,70 3,3

94 HSV 3 467,88 0,5

95 HSV 18 240,89 2,7

96 HSV 17 155,78 2,5

99 HSV 2 308,28 0,3

711 PSV 9 545,54 1,4

713 PSV 7 418,56 1,1

721 PSV 10 690,06 1,6

722 PSV 30 067,24 4,4

724 PSV 5 175,17 0,8

725 PSV 36 576,21 5,4

726 PSV 8 817,82 1,3

728 PSV 10 913,59 1,6

732 PSV 9 114,30 1,3

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Vzduchotechnika

Strojovny

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení
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733 PSV 20 829,59 3,0

734 PSV 3 560,01 0,5

735 PSV 18 182,03 2,7

762 PSV 27 793,25 4,1

766 PSV 61 434,91 9,0

771 PSV 7 978,78 1,2

775 PSV 6 142,58 0,9

776 PSV 33 548,21 4,9

781 PSV 22 493,46 3,3

784 PSV 13 722,38 2,0

799 PSV 15 846,00 2,3

D11 MON 1 776,50 0,3

D13 MON 2 778,75 0,4

D15 MON 20 455,40 3,0

D16 MON 5 759,84 0,8

D17 MON 1 121,00 0,2

D18 MON 1 121,00 0,2

D19 MON 3 040,00 0,4

D2 MON 24 101,50 3,5

D24 MON 7 410,00 1,1

D3 MON 4 320,60 0,6

Rozvod potrubí

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Ostatní

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

Zvonek SM2-230 Bzučák  
12VAC/DC,přeruš. tón

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

Zednické výpomoci

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 
CIHELNEM PRO KRABICE

VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - 
HLOUBKA 30mm

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Ochrana napájecího vedení 230 V/50 
Hz  kombinované svodiče typu 1 a 2 
(B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, I

PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ)
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D4 MON 997,50 0,1

D5 MON 1 881,00 0,3

D6 MON 1 396,50 0,2

D7 MON 232,75 0,0

D8 MON 3 109,35 0,5

D9 MON 3 433,30 0,5

M99 MON 10 830,00 1,6

OST MON 19 950,00 2,9

D96 PSU 20 632,79 3,0

VN VN 5 000,00 0,7

ON ON 20 848,55 3,1

Cena celkem 683 328,52 100,0

Ostatní náklady

KABEL 
SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZ
OLACE PVC

Ostatní práce "M"

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

ŠŇŮRA PVC (CYSY)

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", 
BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, 
TANGO, BARVA BÍLÁ

ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44 - 
pračka

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU 
BEZ SVORKOVNICE
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S: 0050-1

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 20 848,55
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 9 848,55 9 848,55 Vlastní

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

4 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

Celkem 25 848,55

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří 
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 
Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
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S: 0050-1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 751,14
1 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 140 mm t 0,02717 64 464,15 1 751,49 801-1 RTS 23/ II

překlad nad dveřním pouzdrem : 1,9*14,3*0,001 0,02717

2 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,53200 1 031,70 548,86 801-1 RTS 23/ II

1,9*0,14*2 0,53200

3 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 0,58580 1 084,90 635,53 801-1 RTS 23/ II

přizdívka pro zárubeň dveří T2/L : 0,145*2,02*2 0,58580

4 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 6,97700 116,85 815,26 801-1 RTS 23/ II

m.č.2.04-2.04 : (0,86+1,545+0,405+0,9) 3,71000

m.č.2.04 : 0,9*3,63 3,26700

Díl: 34 Stěny a příčky 10 377,32
5 342256363RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 16,73430 567,15 9 490,86 801-1 RTS 23/ II

mezi m.č.2.01 -  2.04 + 2.04 : (0,86+1,545+0,405+0,9)*3,63 13,46730

odpočet otvor : 0,7*1,97 1,37900

m.č.2.04 : 0,9*3,63-0,7*1,97 1,88800

6 346244313R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm m2 1,21500 729,60 886,46 801-1 RTS 23/ II

m.č.2.04 : 0,9*1,2+0,15*0,9 1,21500

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 28 283,84
7 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
m2 27,25000 760,00 20 710,00 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : 12,0 12,00000

m.č.2.03 : 15,25 15,25000

8 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 3,17000 789,92 2 504,05 801-1 RTS 23/ II

m.č.2.02 : 1,67 1,67000

m.č.2.04 : 1,5 1,50000

9 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 3,17000 243,20 770,94 801-1 RTS 23/ II

m.č.2.02 : 1,67 1,67000

m.č.2.04 : 1,5 1,50000

10 34299_01 Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... m2 30,42000 52,25 1 589,45 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 27,25000 27,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,17000 3,17000

11 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 2,00000 655,50 1 311,00 801-1 RTS 23/ II

12 28349016R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; 
materiál: plast; počet křídel: 1

kus 2,00000 699,20 1 398,40 SPCM RTS 23/ II

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 51 002,00
13 602011141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 106,09350 116,85 12 397,03 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 106,09350 106,09350

14 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  penetrační 
nátěr stěn akrylátový

m2 134,03080 60,51 8 110,20 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 106,09350 106,09350

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 17,31100 17,31100

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 10,62630 10,62630

15 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační m2 11,65400 54,43 634,33 801-1 RTS 23/ II

 otvory : (1,0*1,95+0,9*2,03+2,1*0,9+0,8*1,97*2+1,5*1,89) 11,65400

16 612421311R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hrubých

m2 106,09350 95,00 10 078,88 801-4 RTS 23/ II

nový stav - otlučené omítky do 30% : 

m.č.2.01 : (5,17+2,92+2,53+0,95+1,91)*3,63 48,93240

m.č.2.02 : (3,55+0,9+0,95)*2,92 15,76800

m.č.2.03 : (5,2+2,92)*2*2,95 47,90800

přípočet ostění : 0,25*(1,0+1,95*2)+0,57*(2,17*2+1,09)+0,15*(1,5+1,98*2) 5,13910

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

ASŘ

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

se zazděním hlav ocelových nosníků

jakýmikoliv cihlami,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

včetně pomocného lešení

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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odpočet otvory : -(1,0*1,95+0,9*2,03+2,1*0,9+0,8*1,97*2+1,5*1,89) -11,65400

17 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 17,31100 288,32 4 991,11 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

pod obklady : (3,55+0,9)*2*2,1-0,7*1,97 17,31100

18 612474611R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 
cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 10,62630 483,55 5 138,35 801-1 RTS 23/ II

nový stav - nové zdivo : 

m.č.2.01 : (0,8+0,405+1,545+0,86)*2,92 10,54120

odpočet otvor : -0,7*1,97 -1,37900

m.č.2.02+m.č.2.04 : (0,8+1,545+0,305+0,86)*(2,91-2,1) 2,84310

odpočet otvor : -0,7*1,97 -1,37900

19 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 59,76535 161,50 9 652,10 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 17,31100 17,31100

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 10,62630 10,62630

oprava ze 30% : 106,0935*0,30 31,82805

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 870,67
20 631591125R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu m3 1,40895 4 166,70 5 870,67 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : 12,0*0,031 0,37200

m.č.2.02 : 1,67*0,31 0,51770

m.č.2.03 : 15,25*0,031 0,47275

m.č.2.04 : 1,5*0,031 0,04650

Díl: 64 Výplně otvorů 22 824,70
21 642941110R00 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva sestavení pouzdra, vložení do 

stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru 
montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. 
víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, 
upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na 
horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.  
jednostranné  osazení pouzdra bez dodávky 

kus 1,00000 721,05 721,05 801-1 RTS 23/ II

T1 - pro posuvné dveře 700/1970mm : 1 1,00000

22 553353501R pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm kus 1,00000 8 670,65 8 670,65 SPCM RTS 23/ II

T1 - pro posuvné dveře 700/1970mm : 1 1,00000

23 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním kus 1,00000 5 405,50 5 405,50 801-1 RTS 23/ II

T3/L- dveře otvíravé 800/1970mm-vchodové dveře : 1 1,00000

24 5533301326R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 
150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet 
závěsů = 3

kus 1,00000 2 209,70 2 209,70 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 1,00000

25 642940012RAA Dveře vnitřní dřevěné včetně dodávky materiálu  jednokřídlové, 700/1970 mm, hladké plné, 
překlad, zárubeň, práh, Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 
1 190 mm; šířka = 140 mm; výška = 140 mm

kus 1,00000 5 817,80 5 817,80 AP-HSV RTS 23/ II

m.č.2.04 : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 467,88
26 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 30,42000 114,00 3 467,88 800-3 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : 12,0 12,00000

m.č.2.02 : 1,67 1,67000

m.č.2.03 : 15,25 15,25000

m.č.2.04 : 1,5 1,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 240,89
27 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 90,92000 46,16 4 196,87 801-4 RTS 23/ II

závěrečné čištění bytu : 30,42 30,42000

závěrečné čištění společných prostor : 22,2+20,5+17,8 60,50000

28 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 1 818,40000 4,55 8 273,72 801-4 RTS 23/ II

Průběžný úklid bytu - předpoklad 20 úkonů : 30,42*20 608,40000

Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 20 úkonů : 60,5*20 1 210,00000

29 950 R13 D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora kus 2,00000 320,15 640,30 Vlastní

Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání. Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, 
chodeb a schodišť, v níchž se adaptační  práce neprováděli, ale dopravoval se jimi materiál.

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

kompletní souvrství

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

dodávka a montáž dvou kusů prefabrikovaných překladů, dodávka a osazení ocelové zárubně CgH šířky 10 cm cementovou maltu, s vybetonováním prahu 
v zárubni a s osazením špalíku nebo latě pro dřevěný práh, dodávka a montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky podle popisu, dodávka a montáž 
dřevěného dveřního prahu, nátěr zárubně základní 1x, barvou 2 x, emailem 1x.

dle výběru investora
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30 950 R15 D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi kus 3,00000 1 140,00 3 420,00 Vlastní

31 954 R12 D+M Opláštění plynového kotle - zakastlování s dvířky pro údržbu kus 1,00000 1 710,00 1 710,00 Vlastní

Truhlářský výrobek - dřevo : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 155,78
32 962031123R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm m2 2,62800 104,50 274,63 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 0,9*2,92 2,62800

33 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 4,78880 125,40 600,52 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 1,64*2,92 4,78880

34 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 30,83000 114,00 3 514,62 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : 12,5 12,50000

m.č.2.02 : 2,37 2,37000

m.č.2.03 : 15,96 15,96000

35 965043321R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,17850 4 332,00 773,26 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : 2,0*0,03 0,06000

m.č.2.02 : 2,37*0,05 0,11850

36 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 4,37000 60,52 264,47 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : 2,0 2,00000

m.č.2.02 : 2,37 2,37000

37 967031732R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, 
tloušťky do 100 mm

m2 0,25850 180,50 46,66 801-3 RTS 23/ II

otvoru dveří mezi m.č.2.01 a 2.03 : 0,15+0,05*2,17 0,25850

38 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 1,00000 9,87 9,87 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 1 1,00000

39 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 15,08 30,16 801-3 RTS 23/ II

40 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 4,58500 350,55 1 607,27 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - do m.č.2.03 : 0,7*1,97 1,37900

stávající stav - metzi m.č.2.01 a 2.03 : 0,7*1,97 1,37900

vchodové dveře : 0,9*2,03 1,82700

41 969011131R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm m 16,00000 50,67 810,72 801-3 RTS 23/ II

42 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 10,00000 151,05 1 510,50 801-3 RTS 23/ II

43 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 1,00000 2 700,85 2 700,85 801-3 RTS 23/ II

do fasády 150x150mm : 0,45*2 0,90000

příčka tl.100 : 0,10 0,10000

44 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

m2 112,30050 26,43 2 968,10 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : (5,17+2,92+2,53+0,95+1,91)*3,63 48,93240

přípočet ostění : 0,25*(1,95+0,81)*2+0,25*1,0 1,63000

odpočet otvory : -0,9*2,03-0,8*1,97-1,0*1,95 -5,35300

m.č.2.02 : (2,6*2+0,9)*2,92-0,6*1,97+0,9*3*(2,92-2,1) 18,84400

m.č.2.03 : (5,2+2,92)*2*2,95 47,90800

přípočet ostění : 0,25*(1,98+0,85)*2+0,25*1,5+0,57*2,17*2+0,57*1,09 4,88510

odpočet otvory : -0,8*1,97-1,5*1,98 -4,54600

45 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 5,67000 204,25 1 158,10 801-3 RTS 23/ II

m.č.2.02 - stávající stav - sprchový kout : (0,9*3)*2,1 5,67000

46 965R02 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb a betonové mazaniny m2 30,83000 28,74 886,05 Vlastní

stávající stav : 

m.č.2.01 : 12,5 12,50000

m.č.2.02 : 2,37 2,37000

m.č.2.03 : 15,96 15,96000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 308,28

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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47 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 6,07441 380,00 2 308,28 801-4 RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 9 545,54
48 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 20,50600 465,50 9 545,54 AP-PSV RTS 23/ II

m.č.2.02 + m.č.2.04 : 

podlaha : 3,55*0,9 3,19500

stěny : (0,9+3,55)*2*2,1-0,7*1,97 17,31100

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 961,74
49 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 217,55 217,55 800-721 RTS 23/ II

50 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 161,50 161,50 800-721 RTS 23/ II

51 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 1,00000 130,15 130,15 800-721 RTS 23/ II

52 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 172,42 172,42 800-721 RTS 23/ II

53 725530826R00 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních, do 800 l soubor 1,00000 966,15 966,15 800-721 RTS 23/ II

54 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 3,00000 100,22 300,66 800-721 RTS 23/ II

55 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 1,00000 13,31 13,31 800-721 RTS 23/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 10 913,59
56 728112111R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm m 11,00000 135,85 1 494,35 800-728 RTS 23/ II

57 42981181R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

m 9,72000 199,02 1 934,47 SPCM RTS 23/ II

ztratné 8% : 9,0*1,08 9,72000

58 42981789R trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d 
= 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C

kus 2,16000 47,06 101,65 SPCM RTS 23/ II

ztratné 8% : 2,0*1,08 2,16000

59 728212413R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - škrticí nebo zpětné 
klapky

kus 2,00000 215,65 431,30 800-728 RTS 23/ II

60 429853255R spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, 
zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C

kus 2,00000 596,60 1 193,20 SPCM RTS 23/ II

61 728415112R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,  kus 1,00000 321,10 321,10 800-728 RTS 23/ II

62 429176648 Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do koupelny a WC kus 1,00000 807,50 807,50 Vlastní

63 42972852R Mřížka do stěny; materiál: ocel; tvar: hranatý; délka = 160 mm; šířka = 160 mm kus 2,00000 702,52 1 405,04 SPCM RTS 23/ II

64 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 2,00000 210,42 420,84 800-728 RTS 23/ II

65 423R10 Uchycení VZT potrubí, nerezová soubor 2,00000 997,50 1 995,00 Vlastní

66 429R12 Montážní a těsnící materiál soubor 1,00000 475,00 475,00 Vlastní

67 728R11 Provizorní zaslepení spiro trouby do digestoře kus 1,00000 285,00 285,00 Vlastní

68 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,01506 3 263,25 49,14 800-728 RTS 23/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 27 793,25
69 762512125R00 Položení podlah pod PVC montáž  desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním m2 30,42000 190,00 5 779,80 800-762 RTS 23/ II

nový stav : 

montáž desek sádrovláknitých : 

m.č.2.01 : 12,0 12,00000

m.č.2.02 : 1,67 1,67000

m.č.2.03 : 15,25 15,25000

m.č.2.04 : 1,5 1,50000

70 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m2 30,83000 63,73 1 964,80 800-762 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : 12,5 12,50000

m.č.2.02 : 2,37 2,37000

m.č.2.03 : 15,96 15,96000

71 59597013R Deska sádrovláknitá stavební, impregnovaná proti vlhkosti, protipožární; GF- I, W2; t = 12,5 mm; 
RtF: A2

m2 65,70720 285,00 18 726,55 SPCM RTS 23/ II

ztratné 8% : 30,42*2*1,08 65,70720

72 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,98561 1 341,40 1 322,10 800-762 RTS 23/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 61 434,91
73 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 409,92 409,92 800-766 RTS 23/ II

74 766R01 Demontáž skříněk pod umývadlem kus 2,00000 190,00 380,00 Vlastní

75 766 R05 OS1 - OBNOVA stávajícího dřevěného okna - otvíravé s dvojsklem 1000x1950mm kus 1,00000 3 610,00 3 610,00 Vlastní

počet křídel 2 : 1 1,00000

76 766 R06 OS2 - OBNOVA stávajícího dřevěného okna - otvíravé s dvojsklem 1500x1980mm kus 1,00000 4 180,00 4 180,00 Vlastní

bez výtokových armatur,

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

potrubí bude vedeno v SDK podhledu

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

Obnova = oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

Provedení nového nátěru včetně odmnaštění, odškrábání starého nátěru.

Včetně repase dřevěného parapetu.
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

ASŘ

počet křídel 3 : 1 1,00000

77 766661412R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 367,65 367,65 800-766 RTS 23/ II

T3/L-pro dveře otvíravé 800/1970mm : 1 1,00000

78 61165634R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška 
= 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; 
materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra 
zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku

kus 1,00000 17 933,15 17 933,15 SPCM RTS 23/ II

T3/L- dveře otvíravé 800/1970mm : 1 1,00000

79 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 2,00000 1 761,30 3 522,60 800-766 RTS 23/ II

T1 - pro posuvné dveře 700/1970mm : 1 1,00000

T2/L-pro dveře otvíravé 800/1970mm : 1 1,00000

80 61181511R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet 
křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 1,00000 3 408,60 3 408,60 SPCM RTS 23/ II

T1 - pro posuvné dveře 700/1970mm : 1 1,00000

81 61181512R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet 
křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 1,00000 3 471,30 3 471,30 SPCM RTS 23/ II

T2/L-pro dveře otvíravé 800/1970mm : 1 1,00000

82 611R03 Dveře vnitřní dřevo kompozit CPL  KLASIK plné 1-křídlé 700 x 1970 mm, dle výběru investora, 
viz výpis dveří

kus 1,00000 11 441,80 11 441,80 Vlastní

T1 - posuvné dveře 700/1970mm : 1 1,00000

83 611R04 Dveře vnitřní dřevo kompozit  CPL KLASIK plné 1-křídlé 800 x 1970 mm, dle výběru investora, 
viz výpis dveří

kus 1,00000 11 852,20 11 852,20 Vlastní

T2/L-pro dveře otvíravé 800/1970mm : 1 1,00000

84 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří  jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 2,00000 111,15 222,30 800-766 RTS 23/ II

pro dveře T2/L : 1 1,00000

pro dveře T3L : 1 1,00000

85 61187161R práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 227,05 227,05 SPCM RTS 23/ II

pro dveře T2/L : 1 1,00000

86 611R7 Prah dubový dl.800mm, š.300mm, tl.30mm kus 1,00000 304,00 304,00 Vlastní

pro dveře T3L : 1 1,00000

87 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,09967 1 046,90 104,34 800-766 RTS 23/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 7 978,78
88 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 
m2 3,17000 6,70 21,24 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,17000 3,17000

89 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 
30 mm

m2 3,17000 144,40 457,75 800-771 RTS 23/ II

Dveře požárně bezpečnostní třída 3 mají požární odolnost 30 minut EI30 (E30, EW 30) dle ČSN EN 1634-1 a splňují požadavky na bezpečnostní třídu B3, 
dle ČSN P EN 1627.

Obnova = oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

Provedení nového nátěru včetně odmnaštění, odškrábání starého nátěru.

Včetně repase dřevěného parapetu.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

vchodové dveře.

povrchová úprava: CPL lamino

Dveře požárně bezpečnostní třídy 3 se používají tam, kde je podle norem požadován protipožární uzávěr. Klade se zde navíc důraz na zabránění vniknutí 
cizích osob do daného bytu, či domu. Bezpečnost je zajištěna použitím pětibodového bezpečnostního zámku a na straně pantů instalací trnů proti vysazení. 
Požární odolnost je u těchto dveří 30 minut.

Dveře požárně bezpečnostní třídy 3 se liší od dveří DPB2:

• 3dílnými panty s integrovaným trnem proti vysazení

• Zpevněným rámem

• Tloušťkou dveří 44 mm

• Jsou určeny do speciální kovové zárubně (tato zárubeň je při montáži vylita betonem)

Dodání včetně kování: ocelové, bezpečnostní, třída 3, zámek včetně klíčů, klika/koule, kukátko, štítek na jméno.

materiál: dřevo kompozit

povrchová úprava: CPL lamino

barva zárubně: dle výběru investora

materiál: dřevo kompozit

barva zárubně: dle výběru investora

Nové křídlo pro posuvné dveře.

včetně dodání a montáže kování: ocelové, WC sada, mušle

Nové křídlo.

materiál: dřevo kompozit

povrchová úprava: CPL lamino

barva křídla: dle výběru investora

včetně dodání a montáže kování: ocelové, vložka pro dozický klíč, klika/klika

50 m vodorovně

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka obsahuje :
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

ASŘ

m.č.2.02 : 1,67 1,67000

m.č.2.04 : 1,5 1,50000

90 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); 
funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 3,17000 57,50 182,28 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,17000 3,17000

91 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 3,17000 534,85 1 695,47 800-771 RTS 23/ II

m.č.2.02 : 1,67 1,67000

m.č.2.04 : 1,5 1,50000

92 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, 
dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  

m 0,70000 402,32 281,62 800-771 RTS 23/ II

pro posuvné dveře T1/L : 0,7 0,70000

93 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 8,20000 70,46 577,77 800-771 RTS 23/ II

(3,55+0,9)*2-0,7 8,20000

94 24551558R vyrovnávací stěrka rychletvrdnoucí; cementová; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro 
interiér; tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod koberce, pod PVC, pod parkety, nášlapná 
vrstva; barva šedá

kg 76,08000 38,95 2 963,32 SPCM RTS 23/ II

Spotřeba:  cca 1,6kg/m2 na 1mm tloušťky : 3,17*1,6*15 76,08000

95 597623250 Dlažba keramická 600/300mm - dle PD, výběr dle investora m2 3,48700 494,00 1 722,58 Vlastní

ztratné 10% : 3,17*1,10 3,48700

96 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,14287 537,22 76,75 800-771 RTS 23/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 6 142,58
97 775413040R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt lepené,  m 30,86000 69,81 2 154,34 800-775 RTS 23/ II

m.č.2.01 : (2,92+5,17)*2-0,9*2+0,57*2 15,52000

m.č.2.03 : (2,92+5,2)*2-0,9 15,34000

98 775561805R00 Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem m2 28,46000 25,74 732,56 800-775 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : 12,5 12,50000

m.č.2.03 : 15,96 15,96000

99 61413716R lišta profil 40; materiál dub; š = 29,0 mm; h = 29,0 mm m 32,40300 100,22 3 247,43 SPCM RTS 23/ II

ztratné 5% : 30,86*1,05 32,40300

100 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m t 0,00833 989,90 8,25 800-775 RTS 23/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 33 548,21
101 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 27,25000 8,10 220,73 800-775 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 27,25000 27,25000

102 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 27,25000 104,50 2 847,63 800-775 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 27,25000 27,25000

103 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 27,25000 21,91 597,05 800-775 RTS 23/ II

m.č.2.01 : 12,0 12,00000

m.č.2.03 : 15,25 15,25000

104 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo 
vinylu, montáž

m2 27,25000 237,50 6 471,88 800-775 RTS 23/ II

m.č.2.01 : 12,0 12,00000

m.č.2.03 : 15,25 15,25000

105 24551558R vyrovnávací stěrka rychletvrdnoucí; cementová; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro 
interiér; tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod koberce, pod PVC, pod parkety, nášlapná 
vrstva; barva šedá

kg 130,80000 38,95 5 094,66 SPCM RTS 23/ II

Spotřeba:  cca 1,6kg/m2 na 1mm tloušťky : 27,25*1,6*3 130,80000

106 24616010R Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; podklad: beton; ředidlo: 
voda (disperzní)

kg 5,45000 156,75 854,29 SPCM RTS 23/ II

Spotřeba 0,20 kg/m2 : 27,25*0,20 5,45000

107 284122112R podlahovina PVC lamely; š = 228,6 mm; l = 1 219 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; povrch. úprava 
PUR; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová

m2 28,06750 617,50 17 331,68 SPCM RTS 23/ II

- zametení podkladu,

položky neobsahují žádný materiál

- rozmíchání suché směsi s vodou,

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje materiál.

vč. dodávky a montáže silikonu.

Keramická dlažba, otěruvzdornost PEI 2, protiskluznost "R9". odstín spárovací hmoty tmavší.

50 m vodorovně

bez základního nátěru

laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.

včetně soklových lišt a podkladní podložky.

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

Vinyl celoplošně lepený.

vysoce odolný, antkistatický, protiskluznost R10

klasifikace zátěže 33
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ztratné 3% : 27,25*1,03 28,06750

108 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,26734 487,35 130,29 800-775 RTS 23/ II

Díl: 781 Obklady keramické 22 493,46
109 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)
m2 17,31100 54,12 936,87 800-771 RTS 23/ II

nový stav : 

pod obklady : (3,55+0,9)*2*2,1-0,7*1,97 17,31100

110 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 17,31100 570,00 9 867,27 800-771 RTS 23/ II

nový stav : 

dle PD obklad rozměru 40 x 20cm : (3,55+0,9)*2*2,1-0,7*1,97 17,31100

111 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 21,00000 237,50 4 987,50 800-771 RTS 23/ II

10*2,1 21,00000

112 597813565RXX Dodávka obklad 200x400mm, dle výběru investora m2 19,04210 342,95 6 530,49 Vlastní

ztratné 10% : 17,311*1,10 19,04210

113 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,30311 565,25 171,33 800-771 RTS 23/ II

Díl: 784 Malby 13 722,38
114 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 113,07780 23,75 2 685,60 800-784 RTS 23/ II

stávající stav : 

m.č.2.01 : (5,17+2,92+2,53+1,34+1,3+0,9+0,95+0,95+1,92)*2,92 52,50160

přípočet ostění : 0,25*(1,0+1,95*2)+0,57*(2,17*2+1,09)+0,15*(1,5+1,98*2) 5,13910

odpočet otvory : -(1,0*1,95+0,9*2,03+2,1*0,9+0,8*1,97*2+1,5*1,89) -11,65400

m.č.2.02 : (2,6*2+0,9)*2,92-0,6*1,97+0,9*3*(2,92-2,1) 18,84400

m.č.2.03 : (2,92+5,2)*2*2,95 47,90800

přípočet ostění : 0,25*(1,98+0,85)*2+0,25*1,5+0,57*2,17*2+0,57*1,09 4,88510

odpočet otvory : -0,8*1,97-1,5*1,98 -4,54600

115 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 135,86570 2,90 394,01 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 135,86570 135,86570

116 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 30,42000 15,12 459,95 800-784 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : 12,0 12,00000

m.č.2.02 : 1,67 1,67000

m.č.2.03 : 15,25 15,25000

m.č.2.04 : 1,5 1,50000

117 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační m2 11,65400 18,16 211,64 800-784 RTS 23/ II

 otvory : (1,0*1,95+0,9*2,03+2,1*0,9+0,8*1,97*2+1,5*1,89) 11,65400

118 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace funkce: 
proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 135,86570 21,66 2 942,85 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 135,86570 135,86570

119 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 135,86570 51,73 7 028,33 800-784 RTS 23/ II

nový stav : 

stropy : 

m.č.2.01 : 12,0 12,00000

m.č.2.02 : 1,67 1,67000

m.č.2.03 : 15,25 15,25000

m.č.2.04 : 1,5 1,50000

Mezisoučet 30,42000

stěny : 

m.č.2.01 : (2,92+5,17)*2*2,92 47,24560

přípočet ostění : 0,25*(11,95+0,81)*2+0,25*1,0+0,57*(2,02*2+1,09) 9,55410

odpočet otvory : -1,0*1,95-0,9*2,03-0,7*1,97-0,8*1,97 -6,73200

m.č.2.03 : (2,92+5,2)*2*2,95 47,90800

odpočet otvory : -0,9*2,02-1,5*1,98 -4,78800

přípočet ostění : 0,25*(1,98+0,85)*2+0,25*1,5 1,79000

m.č.2.02 + m.č.2.04 : 

strop : 1,67+1,5 3,17000

stěny : (0,9+3,55)*2*(2,92-2,1) 7,29800

Mezisoučet 105,44570

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 632,79
120 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 7,66904 427,50 3 278,51 801-3 RTS 23/ II

121 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 7,66904 209,00 1 602,83 801-3 RTS 23/ II

včetně dodávky materiálu.

Keramický obklad glazovaný, lepící t,ely cementové modifikované, spárování spec.tmely (vodotěsné, fungicitní, pružné), jednobarevný odstín, barva dle 
výběru investora - vzorkování.

barva dle výběru investora

vodorovně do 50 m
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S: 0050-1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

ASŘ

122 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 7,66904 190,00 1 457,12 801-3 RTS 23/ II

123 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 38,34520 28,50 1 092,84 801-3 RTS 23/ II

7,66904*5 38,34520

124 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,66904 209,00 1 602,83 801-3 RTS 23/ II

125 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 145,71176 17,10 2 491,67 801-3 RTS 23/ II

7,66904*19 145,71176

126 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 7,66904 1 187,50 9 106,99 801-3 RTS 23/ II

Celkem 379 449,73

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 0050-1

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 10 690,06
1 721R01 Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí kus 3,00000 570,00 1 710,00 Vlastní

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 4,00000 255,55 1 022,20 800-721 RTS 23/ II

3 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 1,00000 803,22 803,22 800-721 RTS 23/ II

4 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 2,00000 274,55 549,10 800-721 RTS 23/ II

5 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 4,00000 244,15 976,60 800-721 RTS 23/ II

6 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 66,44 66,44 800-721 RTS 23/ II

7 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 70,41 140,82 800-721 RTS 23/ II

8 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 77,18 231,54 800-721 RTS 23/ II

9 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 114,00 114,00 800-721 RTS 23/ II

10 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 11,00000 20,80 228,80 800-721 RTS 23/ II

11 721R9 M + D  sprchového odtokového žlabu délky 0,8 kus 1,00000 4 845,00 4 845,00 Vlastní

12 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,00567 412,30 2,34 800-721 RTS 23/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 30 067,24
13 722R02 Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí kus 1,00000 570,00 570,00 Vlastní

14 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 7,00000 342,95 2 400,65 800-721 RTS 23/ II

15 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 30,00000 361,00 10 830,00 800-721 RTS 23/ II

16 722181213R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,  m 7,00000 76,00 532,00 800-721 RTS 23/ II

17 722181213.1 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 15,00000 90,84 1 362,60 Vlastní

18 722181214R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm,  m 15,00000 85,42 1 281,30 800-721 RTS 23/ II

19 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9,00000 190,95 1 718,55 800-721 RTS 23/ II

20 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 514,90 514,90 800-721 RTS 23/ II

21 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,00000 218,02 1 526,14 800-721 RTS 23/ II

22 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 88,36 88,36 800-721 RTS 23/ II

23 722235122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 560,02 1 680,06 800-721 RTS 23/ II

24 722235642R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 423,70 423,70 800-721 RTS 23/ II

25 722231161R00 Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový,  , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 2 198,30 2 198,30 800-721 RTS 23/ II

26 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 37,00000 43,96 1 626,52 800-721 RTS 23/ II

27 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 37,00000 27,53 1 018,61 800-721 RTS 23/ II

28 722260812R00 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4" kus 1,00000 26,06 26,06 800-721 RTS 23/ II

29 722260922R00 Montáž vodoměrů závitových G 3/4" kus 1,00000 75,61 75,61 800-721 RTS 23/ II

zpětná montáž původného vodoměru : 1 1,00000

30 721290172R00 Montážní a kotvící materiál pro potrubí soubor 1,00000 2 090,00 2 090,00 Vlastní

31 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,20119 516,32 103,88 800-721 RTS 23/ II

Díl: 724 Strojní vybavení 5 175,17

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Zdravotechnika

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m
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S: 0050-1

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Zdravotechnika

32 724231173R00 Příslušenství domovních vodáren měřící  teploměr s pevným stonkem a jímkou   DTR (rovný), o 
délce stonku 160 mm

soubor 1,00000 808,45 808,45 800-721 RTS 23/ II

33 734422110R00 Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 4 361,45 4 361,45 800-731 RTS 23/ II

34 998724102R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m t 0,00475 1 108,65 5,27 800-721 RTS 23/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 34 614,47
35 725 R08 D+M Skleněná stěna 900 x 1900mm - s pevnou částí + dveře 600x1900mm - bezpečnostní sklo, 

dle výběru investora, popis viz PD
kus 1,00000 5 320,00 5 320,00 Vlastní

m.č.2.02 - sprchový kout : 1 1,00000

36 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 510 mm, výška 400 mm

soubor 1,00000 4 921,00 4 921,00 800-721 RTS 23/ II

37 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 1,00000 1 794,55 1 794,55 800-721 RTS 23/ II

38 725534223R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 80 l, příkon 2,0 kW, IP 45, 
včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 9 557,00 9 557,00 800-721 RTS 23/ II

39 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 5,00000 267,42 1 337,10 800-721 RTS 23/ II

40 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 257,92 515,84 800-721 RTS 23/ II

41 725823121R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 090,00 2 090,00 800-721 RTS 23/ II

42 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 1 767,00 1 767,00 800-721 RTS 23/ II

43 725860182R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, 
montážní deska, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 334,75 2 669,50 800-721 RTS 23/ II

44 725860201R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; 
příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 442,22 442,22 800-721 RTS 23/ II

45 725860211R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno 
odtoku, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 465,50 465,50 800-721 RTS 23/ II

46 725860217R00 Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 
5/4"; PP, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 369,55 369,55 800-721 RTS 23/ II

47 725822134U00 Baterie dřezová stojan páka otáčivý výtok D+M soubor 1,00000 2 090,00 2 090,00 Vlastní

48 725860111R22 Připojovací koleno DN100 D+M kus 1,00000 506,82 506,82 Vlastní

49 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 1,00000 405,65 405,65 SPCM RTS 23/ II

50 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 265,05 265,05 800-721 RTS 23/ II

vodoměr : 1 1,00000

51 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,13338 732,45 97,69 800-721 RTS 23/ II

Díl: 726 Předstěnové systémy 8 817,82
52 726211123R00 Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí 

nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 7 961,95 7 961,95 800-721 RTS 23/ II

53 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 
247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 1,00000 850,25 850,25 Vlastní

54 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m t 0,00740 759,05 5,62 800-721 RTS 23/ II

Díl: 799 Ostatní 8 246,00
55 7653R09 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení m 14,00000 589,00 8 246,00 Vlastní

Celkem 97 610,76

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

vodorovně do 50 m

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.
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S: 0050-1

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 732 Strojovny 9 114,30
1 7351587U03 Elektrokotel 6kW vč. montáže a uvedení do provozu soubor 1,00000 9 114,30 9 114,30 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 1 508,60
2 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 4,00000 377,15 1 508,60 800-731 RTS 23/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 7 418,56
3 713462112U00 Izol potrubí skruž PE spona DN 15 m 4,00000 17,53 70,12 Vlastní

4 713462113U00 Izol potrubí skruž PE spona DN 18 m 44,00000 45,41 1 998,04 Vlastní

5 73201 Izolace návleková DN 15/tl.20 m 4,00000 114,95 459,80 Vlastní

6 73202 Izolace návleková DN 18/tl.20 m 44,00000 111,15 4 890,60 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 19 320,99
7 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 44,00000 426,55 18 768,20 800-731 RTS 23/ II

8 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 48,00000 10,19 489,12 800-731 RTS 23/ II

9 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,04176 1 524,75 63,67 800-731 RTS 23/ II

Díl: 734 Armatury 3 560,01
10 734223121R00 Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, 

vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
kus 2,00000 381,90 763,80 800-731 RTS 23/ II

11 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 299,72 899,16 800-731 RTS 23/ II

12 734245422R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 447,45 447,45 800-731 RTS 23/ II

13 734264121R00 Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 248,90 497,80 800-731 RTS 23/ II

14 734293222R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 365,75 365,75 800-731 RTS 23/ II

15 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 90,09 180,18 800-731 RTS 23/ II

16 734221672R00 Hlavice termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  kus 1,00000 404,22 404,22 800-731 RTS 23/ II

17 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,00161 1 023,15 1,65 800-731 RTS 23/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 18 182,03
18 735156566R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 373,55 6 373,55 800-731 RTS 23/ II

19 735156667R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 7 809,95 7 809,95 800-731 RTS 23/ II

20 484518344C Těleso otopné trubk.1820.600 kombi s el.vložkou kus 1,00000 3 918,75 3 918,75 Vlastní

21 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m t 0,07406 1 077,30 79,78 800-731 RTS 23/ II

Díl: 799 Ostatní 7 600,00
22 904.R01 Vypuštění a napuštění otopného systému soubor 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

23 904.R02 Uvedení topného systému do provozu,i Topná zkouška soubor 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

24 904.R03 Zednické výpomoce (prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení) soubor 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

25 904.R04 Demontáž stávajícího otopného systému soubor 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

Celkem 66 704,49

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Vytápění

Položka obsahuje dopravu kotle a vnitrostaveništní přesun.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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S: 0050-1

O: 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: D2 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 24 101,50
1 Pol1 CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 30,00000 42,75 1 282,50 Vlastní

2 Pol2 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 80,00000 46,55 3 724,00 Vlastní

3 Pol3 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 250,00000 49,40 12 350,00 Vlastní

4 Pol4 CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 20,00000 61,75 1 235,00 Vlastní

5 Pol5 CYKY-J 5x6 mm2 , pevně - do elektroměrového rozvaděče m 40,00000 137,75 5 510,00 Vlastní

Díl: D3 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) 4 320,60
6 Pol6 H07V-U 4 mm2 , pevně m 10,00000 36,10 361,00 Vlastní

7 Pol7 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So, kompletní ks 4,00000 112,10 448,40 Vlastní

8 Pol8 Přístroj přepínače sériového; řazení 5, kompletní ks 3,00000 158,65 475,95 Vlastní

9 Pol9 Střídav.přep.5B ks 4,00000 180,50 722,00 Vlastní

10 Pol11 Tlačítko - zvonek ks 1,00000 204,25 204,25 Vlastní

11 Pol12 Vypínač 25A/400V- sporáková kombinace ks 3,00000 703,00 2 109,00 Vlastní

Díl: D4 ŠŇŮRA PVC (CYSY) 997,50
12 Pol13 H05VV-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 10,00000 99,75 997,50 Vlastní

Díl: D5 ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ 1 881,00
13 Pol14 B 2p+PE ks 9,00000 209,00 1 881,00 Vlastní

Díl: D6 ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ 1 396,50
14 Pol15 B 2x2p+z,dvojitá ks 6,00000 232,75 1 396,50 Vlastní

Díl: D7 ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44 - pračka 232,75
15 Pol16 B 2p+PE, bílá -pro topný žebřík ks 1,00000 232,75 232,75 Vlastní

Díl: D8 KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 3 109,35
16 Pol17 KU68-1901 ks 33,00000 52,25 1 724,25 Vlastní

17 Pol18 Zásuvka R-TV-SAT (koncová) ks 1,00000 256,50 256,50 Vlastní

18 Pol19 90775 TBR Kryt zásuvky R-TV-SAT - bílá ks 1,00000 45,60 45,60 Vlastní

19 Pol20 Objímka na žárovky ks 6,00000 52,25 313,50 Vlastní

20 Pol21 CSHB121AE5 Kabel koaxiální H121 Al PE cívka 500m m 18,00000 42,75 769,50 Vlastní

Díl: D9 KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC 3 433,30
21 Pol22 SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pevně m 10,00000 38,00 380,00 Vlastní

22 Pol23 1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N m 18,00000 36,10 649,80 Vlastní

23 Pol24 Vývody pro svítidla - cca 0,5m kpl 1,00000 427,50 427,50 Vlastní

24 Pol25 Ventilátor na WC s doběhem 1-20 min. ks 2,00000 741,00 1 482,00 Vlastní

VZT/1 - nucené větrání-radiální ventilátor s časovým spínačem, doporučený výkon 
min.150m3/hod - m.č.2.02+m.č.2.04 : 1+1

2,00000

25 Pol26 KT250 255x205x68, pro TKR ks 1,00000 494,00 494,00 Vlastní

Díl: D11 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 1 776,50
26 Pol27 50x50x50 mm ks 34,00000 52,25 1 776,50 Vlastní

Díl: D13 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 2 778,75
27 Pol28 Sire 30 mm m 45,00000 61,75 2 778,75 Vlastní

Díl: D15 HRUBA VYPLN RYH MALTOU 20 455,40
28 Pol29 Jakekoliv sire m2 5,00000 617,50 3 087,50 Vlastní

29 Pol30 Rozvaděč Plastový 48 modulů do zdi ks 1,00000 1 995,00 1 995,00 Vlastní

30 Pol31 OFI-40-4-030AC Proudový chránič Ks 2,00000 2 556,45 5 112,90 Vlastní

31 Pol32 OLI-10B-1N-030A -10A ks 2,00000 2 289,50 4 579,00 Vlastní

32 Pol33 LTN-6B-1 Jistič Ks 2,00000 247,00 494,00 Vlastní

33 Pol34 LTN-10B-1 Jistič Ks 2,00000 256,50 513,00 Vlastní

34 Pol35 LTN-16B-1 Jistič Ks 10,00000 270,75 2 707,50 Vlastní

35 Pol36 LTN-16B-3 Jistič Ks 3,00000 655,50 1 966,50 Vlastní

Díl: D16 Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz  kombinované svodiče typu 1 a 
2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, I

5 759,84

36 Pol37 FLP-12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace 
na, vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)

ks 1,00000 4 607,50 4 607,50 Vlastní

37 Pol38 RSI 25-40-A230 Instalační relé Ks 2,00000 576,17 1 152,34 Vlastní

Díl: D17 PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ) 1 121,00
38 Pol39 MSN-32-3 32 A 3-pólový ks 1,00000 1 121,00 1 121,00 Vlastní

Díl: D18 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B" 1 121,00
39 Pol40 LTN-25B-3 -25A, do elektroměrového rozv. ks 1,00000 1 121,00 1 121,00 Vlastní

Díl: D19 Zvonek SM2-230 Bzučák  12VAC/DC,přeruš. tón 3 040,00
40 Pol41 Elektronický zvonek+trafo 230V AC ks 1,00000 1 653,00 1 653,00 Vlastní

41 Pol42 Domácí telefom kompaktní se stávajícím systémem ks 1,00000 1 387,00 1 387,00 Vlastní

Díl: D24 Zednické výpomoci 7 410,00
42 Pol49 Sekání drážek a sádrování+oprava drážek maltou kpl 1,00000 7 410,00 7 410,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 10 830,00
43 Pol43.1 Revize včetně revizní zprávy soubor 1,00000 4 750,00 4 750,00 Vlastní

44 Pol45 Úprava elektroměrového rozvaděče soubor 1,00000 2 280,00 2 280,00 Vlastní

45 Pol48 Demontaz stavajiciho zarizeni, elektroinstalace sooubor 1,00000 3 800,00 3 800,00 Vlastní

Rozvaděč RB

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Elektroinstalace

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Podružný materiál
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S: 0050-1

O: 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Elektroinstalace

Díl: OST Ostatní 19 950,00
46 Pol50 Podružný materiál sada 1,00000 5 700,00 5 700,00 Vlastní

47 Pol51 Rozvedení husích krků (vč. kabeláže) komplet 1,00000 14 250,00 14 250,00 Vlastní

1 1,00000

Celkem 113 714,99

jednotky v chodbě (krabice + víčko)

Poznámka k položce:

Rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro

internet datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem.

Ukončení v obývacím pokoji dvourámečkem. Dovedení na hranici bytové
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Stavba: 0050-2

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 05824184

DIČ: CZ05824184

696 04
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

461 549,46

137 717,69

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

FastBuilder Soft, s.r.o.

Celkem

228 174,03

U Trati 414/23, Svatobořice

Svatobořice-Mistřín

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

129 166,23

861 108,23

24 167,05

861 108,23

990 274,46

0,00

9 500,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

33 667,05 0,00 5 050,06 38 717,11 4

00 33 667,05 0,00 5 050,06 38 717,11 4

0,00

01 827 441,18 0,00 124 116,18 951 557,36 96

1 521 429,98 0,00 78 214,50 599 644,48 61

2 91 240,40 0,00 13 686,06 104 926,46 11

3 137 717,69 0,00 20 657,65 158 375,34 16

3 77 053,11 0,00 11 557,97 88 611,08 9

861 108,23 0,00 129 166,23 990 274,46 100

Popis stavby: 0050-2 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8
Popis rozpočtu: 1 - ASŘ
Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 3 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

ASŘ

Zdravotechnika

Elektroinstalace

Vytápění

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 9 718,69 1,1

34 HSV 2 569,62 0,3

4 HSV 7 980,00 0,9

416 HSV 46 644,11 5,4

61 HSV 71 019,11 8,2

63 HSV 6 783,89 0,8

64 HSV 7 615,20 0,9

94 HSV 5 987,28 0,7

95 HSV 21 092,57 2,4

96 HSV 16 689,79 1,9

99 HSV 2 872,77 0,3

711 PSV 11 463,87 1,3

713 PSV 5 256,60 0,6

721 PSV 9 741,05 1,1

722 PSV 25 577,22 3,0

724 PSV 5 175,17 0,6

725 PSV 34 065,99 4,0

726 PSV 8 817,82 1,0

728 PSV 9 145,56 1,1

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Vzduchotechnika

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod
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732 PSV 9 114,30 1,1

733 PSV 24 170,94 2,8

734 PSV 5 288,38 0,6

735 PSV 28 472,89 3,3

762 PSV 49 311,26 5,7

766 PSV 95 102,82 11,0

771 PSV 11 063,28 1,3

775 PSV 9 317,44 1,1

776 PSV 59 167,92 6,9

781 PSV 24 881,56 2,9

784 PSV 21 652,39 2,5

799 PSV 14 763,00 1,7

D11 MON 2 142,25 0,2

D13 MON 4 013,75 0,5

D15 MON 21 690,40 2,5

D16 MON 5 759,84 0,7

D17 MON 1 121,00 0,1

D18 MON 1 121,00 0,1

D19 MON 3 040,00 0,4

D2 MON 41 396,25 4,8

D24 MON 7 410,00 0,9

Strojovny

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ)

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

Zvonek SM2-230 Bzučák  
12VAC/DC,přeruš. tón

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

Zednické výpomoci

Ostatní

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 
CIHELNEM PRO KRABICE

VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - 
HLOUBKA 30mm

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Ochrana napájecího vedení 230 V/50 
Hz  kombinované svodiče typu 1 a 2 
(B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, I
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D3 MON 6 847,60 0,8

D4 MON 997,50 0,1

D5 MON 2 299,00 0,3

D6 MON 2 094,75 0,2

D7 MON 232,75 0,0

D8 MON 3 826,60 0,4

D9 MON 2 945,00 0,3

M99 MON 10 830,00 1,3

OST MON 19 950,00 2,3

D96 PSU 29 201,00 3,4

VN VN 9 500,00 1,1

ON ON 24 167,05 2,8

Cena celkem 861 108,23 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU 
BEZ SVORKOVNICE

KABEL 
SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZ
OLACE PVC

Ostatní práce "M"

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

ŠŇŮRA PVC (CYSY)

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", 
BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, 
TANGO, BARVA BÍLÁ

ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44 - 
pračka
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S: 0050-2

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 9 500,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 24 167,05
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 9 917,05 9 917,05 Vlastní

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 7 600,00 7 600,00 Vlastní

4 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 6 650,00 6 650,00 Vlastní

Celkem 33 667,05

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří 
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 
Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
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S: 0050-2

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 718,69
1 310271620R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm m3 1,03250 6 564,50 6 777,85 801-4 RTS 23/ II

nový stav : 

mezi m.č.2.01 a m.č.2.03 : 0,8*2,0*0,2 0,32000

mezi m.č.2.05 a m.č.2.02 : 1,1*2,3*0,15 0,37950

mezi m.č.2.05 a m.č.2.04 : 0,925*2,0*0,18 0,33300

2 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,03360 7 863,15 264,20 801-4 RTS 23/ II

překlad nad dveřmi : 1,2*0,14*0,2 0,03360

3 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 2,94000 116,85 343,54 801-1 RTS 23/ II

0,54+0,6+1,0+0,8 2,94000

4 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,44600 1 031,70 460,14 801-1 RTS 23/ II

překlad nad dveřmi T2/P : 1,2*2*0,14 0,33600

překlad nad dveřmi T3/P : 1,1*2*0,05 0,11000

5 346275116R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 1,62000 1 156,15 1 872,96 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.02 - sprchový kout : 0,54*3,0 1,62000

Díl: 34 Stěny a příčky 2 569,62
6 342256363RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 1,26000 567,15 714,61 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.02 : 0,6*2,1 1,26000

7 346244313R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm m2 2,54250 729,60 1 855,01 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.02 : 1,75*1,2+0,15*1,75+0,15*1,2 2,54250

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 980,00
8 413200011RA0 Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 m 2,20000 1 755,60 3 862,32 AP-HSV RTS 23/ II

2 x L50x50x5 dl.1,1m : 2*1,1 2,20000

9 413200011RAA Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 m 2,40000 1 715,70 4 117,68 AP-HSV RTS 23/ II

2xI 140 délky 1,2m : 

překlad nad dveřmi T2/P : 1,2*2 2,40000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 46 644,11
10 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
m2 48,06000 760,00 36 525,60 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : 3,06 3,06000

m.č.2.03 : 13,66 13,66000

m.č.2.04 : 15,96 15,96000

m.č.2.05 : 15,38 15,38000

11 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 4,46000 789,92 3 523,04 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.02 : 4,46 4,46000

12 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 3,00000 655,50 1 966,50 801-1 RTS 23/ II

13 28349016R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; 
materiál: plast; počet křídel: 1

kus 2,00000 699,20 1 398,40 SPCM RTS 23/ II

14 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 2,00000 243,20 486,40 801-1 RTS 23/ II

15 34299_01 Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... m2 52,52000 52,25 2 744,17 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 48,06000 48,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,46000 4,46000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 71 019,11
16 602011141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 145,78220 116,85 17 034,65 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

omítky oravované z 30% : 

m.č.2.01 : (0,88+0,48+0,87+0,16+0,08+0,91+0,16*2+0,72+0,64+1,115+0,87)*3,0 21,13500

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

ASŘ

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně pomocného lešení

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

vysekání kapes,L50x50x5, zazdívka zhlaví

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

po jednotlivých vrstvách
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odpočet otvory : -0,8*1,97-0,91*2,0-0,7*1,97-0,72*1,94 -6,17180

odpočet nové zdivo : -0,8*2,0 -1,60000

m.č.2.02 : (1,1+1,0+0,5+0,10+0,68+2,55+1,28+3,65)*(3,0-2,1) 9,77400

odpočet otvory : -0,6*2,1-0,7*1,97 -2,63900

odpočet nové zdivo : -(1,1+0,5+0,1+0,68+0,44)*3,0 -8,46000

m.č.2.03 : (5,27+2,08+5,4+0,79+2,26)*3,1 48,98000

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,0*1,89 -5,04200

odpočet nové zdivo : -0,8*2,0 -1,60000

m.č.2.04 : (5,24+3,01)*2*3,2+0,25*2+0,25*1,56+0,6*2 54,89000

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,56*2,0 -6,27200

odpočet nové zdivo : -0,925*2,0 -1,85000

m.č.2.05 : (2,96+5,24)*2*3,16+0,25*2+0,25*1,0 52,57400

podpočet otvory : -0,8*1,97-1,0*1,98 -3,55600

odpočet nové zdivo : -0,925*2,0-1,1*2,3 -4,38000

17 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  penetrační 
nátěr stěn akrylátový

m2 183,83920 60,51 11 124,11 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 145,78220 145,78220

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 20,16700 20,16700

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 17,89000 17,89000

18 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační m2 23,68080 54,43 1 288,95 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : 0,8*1,97+0,91*2,0+0,7*1,97+0,72*1,94 6,17180

m.č.2.02 : 0,6*2,1+0,7*1,97 2,63900

m.č.2.03 : 0,8*1,97*2+1,0*1,89 5,04200

m.č.2.04 : 0,8*1,97*2+1,56*2,0 6,27200

m.č.2.05 : 0,8*1,97+1,0*1,98 3,55600

19 612421311R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hrubých

m2 145,78220 95,00 13 849,31 801-4 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : (0,88+0,48+0,87+0,16+0,08+0,91+0,16*2+0,72+0,64+1,115+0,87)*3,0 21,13500

odpočet otvory : -0,8*1,97-0,91*2,0-0,7*1,97-0,72*1,94 -6,17180

odpočet nové zdivo : -0,8*2,0 -1,60000

m.č.2.02 : (1,1+1,0+0,5+0,10+0,68+2,55+1,28+3,65)*(3,0-2,1) 9,77400

odpočet otvory : -0,6*2,1-0,7*1,97 -2,63900

odpočet nové zdivo : -(1,1+0,5+0,1+0,68+0,44)*3,0 -8,46000

m.č.2.03 : (5,27+2,08+5,4+0,79+2,26)*3,1 48,98000

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,0*1,89 -5,04200

odpočet nové zdivo : -0,8*2,0 -1,60000

m.č.2.04 : (5,24+3,01)*2*3,2+0,25*2+0,25*1,56+0,6*2 54,89000

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,56*2,0 -6,27200

odpočet nové zdivo : -0,925*2,0 -1,85000

m.č.2.05 : (2,96+5,24)*2*3,16+0,25*2+0,25*1,0 52,57400

odpočet otvory : -0,8*1,97-1,0*1,98 -3,55600

odpočet nové zdivo : -0,925*2,0-1,1*2,3 -4,38000

20 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 20,16700 288,32 5 814,55 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

pod obklady : 

m.č.2.02 : (1,1+1,0+0,5+0,10+0,68+2,55+1,28+3,65)*2,1 22,80600

odpočet otvory : -0,6*2,1-0,7*1,97 -2,63900

21 612474611R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 
cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 17,89000 483,55 8 650,71 801-1 RTS 23/ II

nový stav - nové zdivo : 

m.č.2.01 : 0,8*2,0 1,60000

m.č.2.02 : (1,1+0,5+0,1+0,68+0,44)*3,0 8,46000

m.č.2.03 : 0,8*2,0 1,60000

m.č.2.04 : 0,925*2,0 1,85000

m.č.2.05 : 0,925*2,0+1,1*2,3 4,38000

22 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 82,08566 161,50 13 256,83 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 17,89000 17,89000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 20,16700 20,16700

30% oprava omítek : 146,7622*0,30 44,02866

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 783,89
23 631591125R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu m3 1,62812 4 166,70 6 783,89 801-1 RTS 23/ II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

kompletní souvrství
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nový stav : 

m.č.2.01 : 3,06*0,031 0,09486

m.č.2.02 : 4,46*0,031 0,13826

m.č.2.03 : 13,66*0,031 0,42346

m.č.2.04 : 15,96*0,031 0,49476

m.č.2.05 : 15,38*0,031 0,47678

Díl: 64 Výplně otvorů 7 615,20
24 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním kus 1,00000 5 405,50 5 405,50 801-1 RTS 23/ II

T1/L - nové vstupní dveře : 1 1,00000

25 5533301326R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 
150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet 
závěsů = 3

kus 1,00000 2 209,70 2 209,70 SPCM RTS 23/ II

T1/L - nové vstupní dveře : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 987,28
26 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 52,52000 114,00 5 987,28 800-3 RTS 23/ II

m.č.2.01 : 3,06 3,06000

m.č.2.02 : 4,46 4,46000

m.č.2.03 : 13,66 13,66000

m.č.2.04 : 15,96 15,96000

m.č.2.05 : 15,38 15,38000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 21 092,57
27 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 113,02000 46,16 5 217,00 801-4 RTS 23/ II

Závěrečný úklid bytu : 52,52 52,52000

Závěrečný úklid společných prostor v domě : 22,2+20,5+17,8 60,50000

28 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 2 260,40000 4,55 10 284,82 801-4 RTS 23/ II

Průběžný úklid bytu - předpoklad 20 úkonů : 52,52*20 1 050,40000

Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 20 úkonů : 60,5*20 1 210,00000

29 950 R13 D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora kus 5,00000 320,15 1 600,75 Vlastní

30 950 R15 D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi kus 2,00000 1 140,00 2 280,00 Vlastní

31 954 R12 D+M Opláštění plynového kotle - SDK zakastlování s dvířky pro údržbu kus 1,00000 1 710,00 1 710,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 689,79
32 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou
m3 1,99802 743,85 1 486,23 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.02 : 1,28*2,99*0,10 0,38272

m.č.2.05 : 1,1*2,99*0,22 0,72358

mezi m.č.2.05 a m.č.2.04 : 0,9*3,26*0,18 0,52812

mezi m.č.2.01 a m.č.2.03 : 0,9*2,02*0,20 0,36360

33 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,43440 3 388,65 1 472,03 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : 3,06*0,08 0,24480

m.č..202 : 2,37*0,08 0,18960

34 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 5,43000 60,52 328,62 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : 3,06 3,06000

m.č..202 : 2,37 2,37000

35 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 10,97500 23,83 261,53 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : (0,88+0,48+0,87+0,16+0,08+0,91+0,16*2+0,72+0,64+1,115+0,87) 7,04500

odpočet otvory : -0,8-0,6-0,79-0,72 -2,91000

m.č.2.02 : (0,88+2,11+1,28)*2 8,54000

odpočet otvory : -0,6-1,1 -1,70000

36 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 5,00000 9,87 49,35 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : 1 1,00000

m.č.2.02 : 1 1,00000

m.č.2.03 : 1 1,00000

m.č.2.04 : 1 1,00000

m.č.2.05 : 1 1,00000

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání. Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, 
chodeb a schodišť, v níchž se adaptační  práce neprováděli, ale dopravoval se jimi materiál.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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37 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 7,57570 350,55 2 655,66 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : 0,8*1,9 1,52000

m.č.2.02 : 0,6*1,97 1,18200

m.č.2.03 : 0,79*1,93 1,52470

m.č.2.04 : 0,8*1,97 1,57600

m.č.2.05 : 0,9*1,97 1,77300

38 969011131R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm m 18,00000 50,67 912,06 801-3 RTS 23/ II

39 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 12,00000 151,05 1 812,60 801-3 RTS 23/ II

40 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 0,90000 2 700,85 2 430,77 801-3 RTS 23/ II

0,45*2 0,90000

41 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

m2 183,39380 26,43 4 847,10 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : (0,88+0,48+0,87+0,16+0,08+0,91+0,16*2+0,72+0,64+1,115+0,87)*3,0 21,13500

odpočet otvory : -0,8*1,93-0,6*1,97-0,79*1,93-0,72*1,94 -5,64750

m.č.2.02 : (0,88+2,11+1,28)*2*3,0 25,62000

odpočet otvory : -0,6*1,97-1,1*2,3 -3,71200

m.č.2.03 : (5,27+2,08+5,4+0,79+2,26)*3,1 48,98000

odpočet otvory : -0,79*1,93-0,8*1,97-1,0*1,98 -5,08070

m.č.2.04 : (5,24+3,01)*2*3,26+0,25*2,0*2+0,25*1,56+0,6*2,3*2+0,6*1,1 58,60000

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,56*2,0 -6,27200

m.č.2.05 : (2,96+5,24)*2*3,16+0,25*1,98*2+0,25*1,0+0,49*2,3*2+0,49*1,1 55,85700

podpočet otvory : -0,8*1,97-1,1*2,3-1,0*1,98 -6,08600

42 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 1,36000 204,25 277,78 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.2.03 : 0,85*1,0+0,6*0,85 1,36000

43 965R02 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb a betonové mazaniny m2 5,43000 28,74 156,06 Vlastní

stávající stav - bourání : 

m.č.2.01 : 3,06 3,06000

m.č..202 : 2,37 2,37000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 872,77
44 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
t 7,55993 380,00 2 872,77 801-4 RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 463,87
45 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 24,62700 465,50 11 463,87 AP-PSV RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.02 : 4,46+(1,1+1,0+0,5+0,10+0,68+2,55+1,28+3,65)*2,1 27,26600

odpočet otvory : -0,6*2,1-0,7*1,97 -2,63900

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 209,94
46 721R03 Demontáž vpusti  DN 100 mm kus 2,00000 104,97 209,94 Vlastní

podlahová vpusť ve sprchovém koutu : 2 2,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 939,91
47 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 200,45 200,45 800-721 RTS 23/ II

48 725530826R00 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních, do 800 l soubor 1,00000 966,15 966,15 800-721 RTS 23/ II

49 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 1,00000 13,31 13,31 800-721 RTS 23/ II

50 725R01 Demontáž litinových kamen, viz.foto soubor 1,00000 760,00 760,00 Vlastní

stávající stav - bourání : 

m.č.3.26 : 1 1,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika 9 145,56
51 728112111R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm m 10,00000 135,85 1 358,50 800-728 RTS 23/ II

52 42981181R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

m 7,35000 199,02 1 462,80 SPCM RTS 23/ II

ztratné 5% : 7*1,05 7,35000

53 42981789R trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d 
= 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C

kus 3,15000 47,06 148,24 SPCM RTS 23/ II

ztratné 5% : 3*1,05 3,15000

54 728212413R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - škrticí nebo zpětné 
klapky

kus 2,00000 215,65 431,30 800-728 RTS 23/ II

55 429853255R spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, 
zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C

kus 2,00000 596,60 1 193,20 SPCM RTS 23/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

potrubí bude vedeno v SDK podhledu
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56 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 2,00000 210,42 420,84 800-728 RTS 23/ II

57 429727822R Mřížka do stěny; materiál: kov; tvar: kulatý; průměr = 150 mm; průměr příruby = 175 mm kus 2,00000 106,40 212,80 SPCM RTS 23/ II

58 728415112R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,  kus 1,00000 321,10 321,10 800-728 RTS 23/ II

59 429176648 Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do koupelny a WC kus 1,00000 807,50 807,50 Vlastní

60 429R12 Montážní a těsnící materiál soubor 1,00000 475,00 475,00 Vlastní

61 728R11 Provizorní zaslepení spiro trouby do digestoře kus 1,00000 285,00 285,00 Vlastní

62 423R10 Uchycení VZT potrubí, nerezová soubor 2,00000 997,00 1 994,00 Vlastní

63 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,01081 3 263,25 35,28 800-728 RTS 23/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 49 311,26
64 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m2 66,18000 63,73 4 217,65 800-762 RTS 23/ II

m.č.2.01 : 3,06 3,06000

m.č.2.02 : 4,46 4,46000

m.č.2.03 : 13,66*2 27,32000

m.č.2.04 : 15,96 15,96000

m.č.2.05 : 15,38 15,38000

65 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 13,66000 36,67 500,91 800-762 RTS 23/ II

m.č.2.03 : 13,66 13,66000

66 762512125R00 Položení podlah pod PVC montáž  desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním m2 52,52000 190,00 9 978,80 800-762 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : 3,06 3,06000

m.č.2.02 : 4,46 4,46000

m.č.2.03 : 13,66 13,66000

m.č.2.04 : 15,96 15,96000

m.č.2.05 : 15,38 15,38000

67 59597013R Deska sádrovláknitá stavební, impregnovaná proti vlhkosti, protipožární; GF- I, W2; t = 12,5 mm; 
RtF: A2

m2 113,44320 285,00 32 331,31 SPCM RTS 23/ II

ztratné 8% : 52,52*2*1,08 113,44320

68 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 1,70165 1 341,40 2 282,59 800-762 RTS 23/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 95 102,82
69 766661412R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové 

nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,00000 367,65 367,65 800-766 RTS 23/ II

T1/L - nové vstupní dveře : 1 1,00000

70 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 4,00000 1 140,00 4 560,00 800-766 RTS 23/ II

T2/P - 800/1970mm : 1 1,00000

T3/P - 700/1970mm : 1 1,00000

T4/P - 800/1970mm : 1 1,00000

T5/P - 800/1970mm : 1 1,00000

71 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří  jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 1,00000 111,15 111,15 800-766 RTS 23/ II

pro vchodové dveře : 1 1,00000

72 766 R05 OS1 - OBNOVA stávajícího dřevěného okna - otvíravé s dvojsklem 720x1940 mm kus 1,00000 3 040,00 3 040,00 Vlastní

počet křídel 2 : 1 1,00000

73 766 R06 OS2 - OBNOVA stávajícího dřevěného okna - otvíravé s dvojsklem 1000x1980 mm kus 1,00000 3 610,00 3 610,00 Vlastní

počet křídel 3 : 1 1,00000

74 766 R07 OS3 - OBNOVA stávajícího dřevěného okna - otvíravé s dvojsklem 1560x2000 mm kus 1,00000 4 180,00 4 180,00 Vlastní

počet křídel 3 : 1 1,00000

75 61165634R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška 
= 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; 
materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra 
zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku

kus 1,00000 17 933,15 17 933,15 SPCM RTS 23/ II

Obnova = oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

vchodové dveře.

Obnova = oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

Provedení nového nátěru včetně odmnaštění, odškrábání starého nátěru.

Včetně repase dřevěného parapetu.

Provedení nového nátěru včetně odmnaštění, odškrábání starého nátěru.

Včetně repase dřevěného parapetu.

Obnova = oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

Provedení nového nátěru včetně odmnaštění, odškrábání starého nátěru.

Včetně repase dřevěného parapetu.

Dveře požárně bezpečnostní třída 3 mají požární odolnost 30 minut EI30 (E30, EW 30) dle ČSN EN 1634-1 a splňují požadavky na bezpečnostní třídu B3, 
dle ČSN P EN 1627.

Dveře požárně bezpečnostní třídy 3 se používají tam, kde je podle norem požadován protipožární uzávěr. Klade se zde navíc důraz na zabránění vniknutí 
cizích osob do daného bytu, či domu. Bezpečnost je zajištěna použitím pětibodového bezpečnostního zámku a na straně pantů instalací trnů proti vysazení. 
Požární odolnost je u těchto dveří 30 minut.
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T1/L - nové vstupní dveře : 1 1,00000

76 61181511R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet 
křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 1,00000 3 408,60 3 408,60 SPCM RTS 23/ II

T3/P - 700/1970mm : 1 1,00000

77 61181512R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet 
křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 3,00000 3 471,30 10 413,90 SPCM RTS 23/ II

T2/P - 800/1970mm : 1 1,00000

T4/P - 800/1970mm : 1 1,00000

T5/P - 800/1970mm : 1 1,00000

78 611R03 Dveře vnitřní dřevo kompozit CPL  KLASIK plné 1-křídlé 700 x 1970 mm, dle výběru investora, 
viz výpis dveří

kus 1,00000 11 441,80 11 441,80 Vlastní

T3/P - 700/1970mm : 1 1,00000

79 611R04 Dveře vnitřní dřevo kompozit  CPL KLASIK plné 1-křídlé 800 x 1970 mm, dle výběru investora, 
viz výpis dveří

kus 3,00000 11 852,20 35 556,60 Vlastní

T2/P - 800/1970mm : 1 1,00000

T4/P - 800/1970mm : 1 1,00000

T5/P - 800/1970mm : 1 1,00000

80 611R7 Prah dubový dl.1150mm, š.160mm, tl.20mm kus 1,00000 304,00 304,00 Vlastní

81 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,16809 1 046,90 175,97 800-766 RTS 23/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 063,28
82 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 

30 mm
m2 4,46000 144,40 644,02 800-771 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.02 : 4,46 4,46000

83 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 
vysavačem 

m2 4,46000 6,70 29,88 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 4,46000 4,46000

84 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); 
funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 4,46000 57,50 256,45 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 4,46000 4,46000

85 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 4,46000 534,85 2 385,43 800-771 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.02 : 4,46 4,46000

86 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, 
dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  

m 0,70000 402,32 281,62 800-771 RTS 23/ II

0,7 0,70000

87 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 10,86000 70,46 765,20 800-771 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.02 : (1,1+1,0+0,5+0,10+0,68+2,55+1,28+3,65) 10,86000

88 24551558R vyrovnávací stěrka rychletvrdnoucí; cementová; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro 
interiér; tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod koberce, pod PVC, pod parkety, nášlapná 
vrstva; barva šedá

kg 107,04000 38,95 4 169,21 SPCM RTS 23/ II

Spotřeba:  cca 1,6kg/m2 na 1mm tloušťky : 4,46*1,6*15 107,04000

89 597623250 Dlažba keramická 600/300mm - dle PD, výběr dle investora m2 4,90600 494,00 2 423,56 Vlastní

ztratné 10% : 4,46*1,10 4,90600

• Jsou určeny do speciální kovové zárubně (tato zárubeň je při montáži vylita betonem)

Dveře požárně bezpečnostní třídy 3 se liší od dveří DPB2:

• 3dílnými panty s integrovaným trnem proti vysazení

• Zpevněným rámem

• Tloušťkou dveří 44 mm

Položka obsahuje :

Dodání včetně kování: ocelové, bezpečnostní, třída 3, zámek včetně klíčů, klika/koule, kukátko, štítek na jméno.

materiál: dřevo kompozit

povrchová úprava: CLP lamno

barva: dle výběru investora

položka je včetně D+M kování: zámek wc sada, klika/klika

materiál: dřevo kompozit

povrchová úprava: CLP lamno

barva: dle výběru investora

položka je včetně D+M kování: zámek wc sada, klika/klika

50 m vodorovně

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

- zametení podkladu,

- rozmíchání suché směsi s vodou,

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje materiál.

vč. dodávky a montáže silikonu.

Keramická dlažba, otěruvzdornost PEI 2, protiskluznost "R9". odstín spárovací hmoty tmavší.
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90 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,20086 537,22 107,91 800-771 RTS 23/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 9 317,44
91 775411810R00 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m 48,53000 5,83 282,93 800-775 RTS 23/ II

m.č.2.03 : (5,27+2,08+5,4+0,79+2,26) 15,80000

odpočet otvory : -0,79-0,8 -1,59000

m.č.2.04 : (5,24+3,01)*2+0,25*2+0,25*1,56+0,6*2 18,59000

odpočet otvory : -0,8*2 -1,60000

m.č.2.05 : (2,96+5,24)*2+0,25*2+0,25*1,0+0,49*2 18,13000

podpočet otvory : -0,8 -0,80000

92 775413040R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt lepené,  m 51,53500 69,81 3 597,66 800-775 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : (0,88+0,48+0,87+0,16+0,08+0,91+0,16*2+0,72+0,64+1,115+0,87)-0,91-0,7-0,8 4,63500

m.č.2.03 : (5,27+2,08+5,4+0,79+2,26)-0,8*2 14,20000

m.č.2.04 : (5,24+3,01)*2+0,25*2+0,6*2-0,8*2 16,60000

m.č.2.05 : (2,96+5,24)*2+0,25*2-0,8 16,10000

93 61413716R lišta profil 40; materiál dub; š = 29,0 mm; h = 29,0 mm m 54,11175 100,22 5 423,08 SPCM RTS 23/ II

ztratné 5% : 51,535*1,05 54,11175

94 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m t 0,01391 989,90 13,77 800-775 RTS 23/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 59 167,92
95 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 48,06000 8,10 389,29 800-775 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : 3,06 3,06000

m.č.2.03 : 13,66 13,66000

m.č.2.04 : 15,96 15,96000

m.č.2.05 : 15,38 15,38000

96 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 48,06000 104,50 5 022,27 800-775 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : 3,06 3,06000

m.č.2.03 : 13,66 13,66000

m.č.2.04 : 15,96 15,96000

m.č.2.05 : 15,38 15,38000

97 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 48,06000 21,91 1 052,99 800-775 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 48,06000 48,06000

98 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo 
vinylu, montáž

m2 48,06000 237,50 11 414,25 800-775 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : 3,06 3,06000

m.č.2.03 : 13,66 13,66000

m.č.2.04 : 15,96 15,96000

m.č.2.05 : 15,38 15,38000

99 24551558R vyrovnávací stěrka rychletvrdnoucí; cementová; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro 
interiér; tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod koberce, pod PVC, pod parkety, nášlapná 
vrstva; barva šedá

kg 230,68800 38,95 8 985,30 SPCM RTS 23/ II

Spotřeba:  cca 1,6kg/m2 na 1mm tloušťky : 48,06*1,6*3 230,68800

100 24616010R Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; podklad: beton; ředidlo: 
voda (disperzní)

kg 9,61200 156,75 1 506,68 SPCM RTS 23/ II

Spotřeba 0,20 kg/m2 : 48,06*0,20 9,61200

101 284122112R podlahovina PVC lamely; š = 228,6 mm; l = 1 219 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; povrch. úprava 
PUR; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová

m2 49,50180 617,50 30 567,36 SPCM RTS 23/ II

ztratné 3% : 48,06*1,03 49,50180

102 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,47149 487,35 229,78 800-775 RTS 23/ II

Díl: 781 Obklady keramické 24 881,56
103 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)
m2 20,16700 54,12 1 091,44 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 20,16700 20,16700

104 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 20,16700 570,00 11 495,19 800-771 RTS 23/ II

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně

bez základního nátěru

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

Vinyl celoplošně lepený.

vysoce odolný, antkistatický, protiskluznost R10

klasifikace zátěže 33

barva dle výběru investora

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.
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S: 0050-2

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

ASŘ

nový stav : 

m.č.2.02 : (1,1+1,0+0,5+0,10+0,68+2,55+1,28+3,65)*2,1 22,80600

odpočet otvory : -0,6*2,1-0,7*1,97 -2,63900

105 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 18,90000 237,50 4 488,75 800-771 RTS 23/ II

m.č.2.02 : 9*2,1 18,90000

106 597813565RXX Dodávka obklad 200x400mm, dle výběru investora m2 22,18370 342,95 7 607,90 Vlastní

ztratné 10% : 20,167*1,10 22,18370

107 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,35078 565,25 198,28 800-771 RTS 23/ II

Díl: 784 Malby 21 652,39
108 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 145,78220 23,75 3 462,33 800-784 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : (0,88+0,48+0,87+0,16+0,08+0,91+0,16*2+0,72+0,64+1,115+0,87)*3,0 21,13500

odpočet otvory : -0,8*1,97-0,91*2,0-0,7*1,97-0,72*1,94 -6,17180

odpočet nové zdivo : -0,8*2,0 -1,60000

m.č.2.02 : (1,1+1,0+0,5+0,10+0,68+2,55+1,28+3,65)*(3,0-2,1) 9,77400

odpočet otvory : -0,6*2,1-0,7*1,97 -2,63900

odpočet nové zdivo : -(1,1+0,5+0,1+0,68+0,44)*3,0 -8,46000

m.č.2.03 : (5,27+2,08+5,4+0,79+2,26)*3,1 48,98000

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,0*1,89 -5,04200

odpočet nové zdivo : -0,8*2,0 -1,60000

m.č.2.04 : (5,24+3,01)*2*3,2+0,25*2+0,25*1,56+0,6*2 54,89000

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,56*2,0 -6,27200

odpočet nové zdivo : -0,925*2,0 -1,85000

m.č.2.05 : (2,96+5,24)*2*3,16+0,25*2+0,25*1,0 52,57400

odpočet otvory : -0,8*1,97-1,0*1,98 -3,55600

odpočet nové zdivo : -0,925*2,0-1,1*2,3 -4,38000

109 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 222,38720 2,90 644,92 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 222,38720 222,38720

110 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační m2 23,68080 18,16 430,04 800-784 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.2.01 : 0,8*1,97+0,91*2,0+0,7*1,97+0,72*1,94 6,17180

m.č.2.02 : 0,6*2,1+0,7*1,97 2,63900

m.č.2.03 : 0,8*1,97*2+1,0*1,89 5,04200

m.č.2.04 : 0,8*1,97*2+1,56*2,0 6,27200

m.č.2.05 : 0,8*1,97+1,0*1,98 3,55600

111 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 52,52000 15,12 794,10 800-784 RTS 23/ II

m.č.2.01 : 3,06 3,06000

m.č.2.02 : 4,46 4,46000

m.č.2.03 : 13,66 13,66000

m.č.2.04 : 15,96 15,96000

m.č.2.05 : 15,38 15,38000

112 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace funkce: 
proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 222,38720 21,66 4 816,91 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 222,38720 222,38720

113 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 222,38720 51,73 11 504,09 800-784 RTS 23/ II

nový stav : 

stropy : 

m.č.2.01 : 3,06 3,06000

m.č.2.02 : 4,46 4,46000

m.č.2.03 : 13,66 13,66000

m.č.2.04 : 15,96 15,96000

m.č.2.05 : 15,38 15,38000

stěny : 

m.č.2.01 : (0,88+0,48+0,87+0,16+0,08+0,91+0,16*2+0,72+0,64+1,115+0,87)*3,0 21,13500

odpočet otvory : -0,8*1,97-0,91*2,0-0,7*1,97-0,72*1,94 -6,17180

m.č.2.02 : (1,1+1,0+0,5+0,10+0,68+2,55+1,28+3,65)*(3,0-2,1) 9,77400

m.č.2.03 : (5,27+2,08+5,4+0,79+2,26)*3,1 48,98000

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,0*1,89 -5,04200

m.č.2.04 : (5,24+3,01)*2*3,2+0,25*2+0,25*1,56+0,6*2 54,89000

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,56*2,0 -6,27200

m.č.2.05 : (2,96+5,24)*2*3,16+0,25*2+0,25*1,0 52,57400

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 201,00
114 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 10,85378 427,50 4 639,99 801-3 RTS 23/ II

115 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 10,85378 209,00 2 268,44 801-3 RTS 23/ II

116 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 10,85378 190,00 2 062,22 801-3 RTS 23/ II

Keramický obklad glazovaný, lepící t,ely cementové modifikované, spárování spec.tmely (vodotěsné, fungicitní, pružné), jednobarevný odstín, barva dle 
výběru investora - vzorkování.
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S: 0050-2

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

ASŘ

117 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 54,26890 28,50 1 546,66 801-3 RTS 23/ II

10,85378*5 54,26890

118 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 10,85378 209,00 2 268,44 801-3 RTS 23/ II

119 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 206,22182 17,10 3 526,39 801-3 RTS 23/ II

10,85378*19 206,22182

120 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 10,85378 1 187,50 12 888,86 801-3 RTS 23/ II

Celkem 521 429,98

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 0050-2

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 531,11
1 721R01 Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí kus 1,00000 570,00 570,00 Vlastní

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 5,00000 255,55 1 277,75 800-721 RTS 23/ II

3 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 1,00000 803,22 803,22 800-721 RTS 23/ II

4 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 1,00000 274,55 274,55 800-721 RTS 23/ II

5 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 4,00000 244,15 976,60 800-721 RTS 23/ II

6 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 66,44 66,44 800-721 RTS 23/ II

7 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 70,41 140,82 800-721 RTS 23/ II

8 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 77,18 231,54 800-721 RTS 23/ II

9 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 114,00 114,00 800-721 RTS 23/ II

10 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 11,00000 20,80 228,80 800-721 RTS 23/ II

11 721R9 M + D  sprchového odtokového žlabu délky 100 cm, kompletní provedení kus 1,00000 4 845,00 4 845,00 Vlastní

12 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,00580 412,30 2,39 800-721 RTS 23/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 25 577,22
13 722R02 Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí kus 1,00000 570,00 570,00 Vlastní

14 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 7,00000 342,95 2 400,65 800-721 RTS 23/ II

15 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 22,00000 361,00 7 942,00 800-721 RTS 23/ II

16 722181213R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,  m 7,00000 76,00 532,00 800-721 RTS 23/ II

17 722181213.1 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 11,00000 72,56 798,16 Vlastní

18 722181214R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm,  m 11,00000 85,42 939,62 800-721 RTS 23/ II

19 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9,00000 190,95 1 718,55 800-721 RTS 23/ II

20 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 514,90 514,90 800-721 RTS 23/ II

21 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,00000 218,02 1 526,14 800-721 RTS 23/ II

22 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 88,36 176,72 800-721 RTS 23/ II

23 722235122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 560,02 1 680,06 800-721 RTS 23/ II

24 722235642R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 423,70 423,70 800-721 RTS 23/ II

25 722231161R00 Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový,  , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 2 198,30 2 198,30 800-721 RTS 23/ II

26 722260812R00 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4" kus 1,00000 26,06 26,06 800-721 RTS 23/ II

27 722260922R00 Montáž vodoměrů závitových G 3/4" kus 1,00000 75,61 75,61 800-721 RTS 23/ II

zpětná montáž původného vodoměru : 1 1,00000

28 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 29,00000 43,96 1 274,84 800-721 RTS 23/ II

29 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 29,00000 27,53 798,37 800-721 RTS 23/ II

30 721290172R00 Montážní a kotvící materiál pro potrubí soubor 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

31 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,15792 516,32 81,54 800-721 RTS 23/ II

Díl: 724 Strojní vybavení 5 175,17

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Zdravotechnika

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m
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S: 0050-2

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Zdravotechnika

32 724231173R00 Příslušenství domovních vodáren měřící  teploměr s pevným stonkem a jímkou   DTR (rovný), o 
délce stonku 160 mm

soubor 1,00000 808,45 808,45 800-721 RTS 23/ II

33 734422110R00 Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 4 361,45 4 361,45 800-731 RTS 23/ II

34 998724102R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m t 0,00475 1 108,65 5,27 800-721 RTS 23/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 32 126,08
35 725014131R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm
soubor 1,00000 4 921,00 4 921,00 800-721 RTS 23/ II

36 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 1,00000 1 794,55 1 794,55 800-721 RTS 23/ II

37 725534223R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 80 l, příkon 2,0 kW, IP 45, 
včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 9 557,00 9 557,00 800-721 RTS 23/ II

38 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 5,00000 267,42 1 337,10 800-721 RTS 23/ II

39 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 257,92 515,84 800-721 RTS 23/ II

40 725823121R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 090,00 2 090,00 800-721 RTS 23/ II

41 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 1 767,00 1 767,00 800-721 RTS 23/ II

42 725860182R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, 
montážní deska, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 334,75 2 669,50 800-721 RTS 23/ II

43 725860211R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno 
odtoku, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 465,50 465,50 800-721 RTS 23/ II

44 725860217R00 Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 
5/4"; PP, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 369,55 369,55 800-721 RTS 23/ II

45 725860111R22 Připojovací koleno DN100 D+M kus 1,00000 506,82 506,82 Vlastní

46 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 265,05 265,05 800-721 RTS 23/ II

vodoměr : 1 1,00000

47 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 1,00000 405,65 405,65 SPCM RTS 23/ II

48 725 R08 D+M Skleněné dveře 700 x 1900mm - bezpečnostní sklo, dle výběru investora, popis viz PD kus 1,00000 5 377,00 5 377,00 Vlastní

m.č.2.02 - sprchový kout : 1 1,00000

49 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,11540 732,45 84,52 800-721 RTS 23/ II

Díl: 726 Předstěnové systémy 8 817,82
50 726211123R00 Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí 

nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 7 961,95 7 961,95 800-721 RTS 23/ II

51 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 
247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 1,00000 850,25 850,25 SPCM RTS 23/ II

52 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m t 0,00740 759,05 5,62 800-721 RTS 23/ II

Díl: 799 Ostatní 10 013,00
53 765399983R00 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení m 17,00000 589,00 10 013,00 Vlastní

Celkem 91 240,40

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

vodorovně do 50 m

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.
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S: 0050-2

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: D2 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 41 396,25
1 Pol1 CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 46,00000 42,75 1 966,50 Vlastní

2 Pol2 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 350,00000 46,55 16 292,50 Vlastní

3 Pol3 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 290,00000 49,40 14 326,00 Vlastní

4 Pol4 CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 20,00000 61,75 1 235,00 Vlastní

5 Pol5 CYKY-J 5x6 mm2 , pevně - do elektroměrového rozvaděče m 55,00000 137,75 7 576,25 Vlastní

Díl: D3 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) 6 847,60
6 Pol6 H07V-U 4 mm2 , pevně m 10,00000 36,10 361,00 Vlastní

7 Pol7 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So, kompletní ks 4,00000 112,10 448,40 Vlastní

8 Pol8 Přístroj přepínače sériového; řazení 5, kompletní ks 3,00000 158,65 475,95 Vlastní

9 Pol9 Střídav.přep.5B ks 8,00000 180,50 1 444,00 Vlastní

10 Pol11 Tlačítko - zvonek ks 1,00000 2 009,25 2 009,25 Vlastní

11 Pol12 Vypínač 25A/400V- sporáková kombinace ks 3,00000 703,00 2 109,00 Vlastní

Díl: D4 ŠŇŮRA PVC (CYSY) 997,50
12 Pol13 H05VV-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 10,00000 99,75 997,50 Vlastní

Díl: D5 ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ 2 299,00
13 Pol14 B 2p+PE ks 11,00000 209,00 2 299,00 Vlastní

Díl: D6 ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ 2 094,75
14 Pol15 B 2x2p+z,dvojitá ks 9,00000 232,75 2 094,75 Vlastní

Díl: D7 ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44 - pračka 232,75
15 Pol16 B 2p+PE, bílá -pro topný žebřík ks 1,00000 232,75 232,75 Vlastní

Díl: D8 KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 3 826,60
16 Pol17 KU68-1901 ks 41,00000 52,25 2 142,25 Vlastní

17 Pol18 Zásuvka R-TV-SAT (koncová) ks 1,00000 256,50 256,50 Vlastní

18 Pol19 90775 TBR Kryt zásuvky R-TV-SAT - bílá ks 1,00000 45,60 45,60 Vlastní

19 Pol20 Objímka na žárovky ks 6,00000 52,25 313,50 Vlastní

20 Pol21 CSHB121AE5 Kabel koaxiální H121 Al PE cívka 500m m 25,00000 42,75 1 068,75 Vlastní

Díl: D9 KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC 2 945,00
21 Pol22 SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pevně m 10,00000 38,00 380,00 Vlastní

22 Pol23 1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N m 25,00000 36,10 902,50 Vlastní

23 Pol24 Vývody pro svítidla - cca 0,5m kpl 1,00000 427,50 427,50 Vlastní

24 Pol25 Ventilátor na WC s doběhem 1-20 min. ks 1,00000 741,00 741,00 Vlastní

VZT/1 - nucené větrání-radiální ventilátor s časovým spínačem, doporučený výkon 
min.150m3/hod - m.č.2.02 : 1

1,00000

25 Pol26 KT250 255x205x68, pro TKR ks 1,00000 494,00 494,00 Vlastní

Díl: D11 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 2 142,25
26 Pol27 50x50x50 mm ks 41,00000 52,25 2 142,25 Vlastní

Díl: D13 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 4 013,75
27 Pol28 Sire 30 mm m 65,00000 61,75 4 013,75 Vlastní

Díl: D15 HRUBA VYPLN RYH MALTOU 21 690,40
28 Pol29 Jakekoliv sire m2 7,00000 617,50 4 322,50 Vlastní

29 Pol30 Rozvaděč Plastový 48 modulů do zdi ks 1,00000 1 995,00 1 995,00 Vlastní

30 Pol31 OFI-40-4-030AC Proudový chránič Ks 2,00000 2 556,45 5 112,90 Vlastní

31 Pol32 OLI-10B-1N-030A -10A ks 2,00000 2 289,50 4 579,00 Vlastní

32 Pol33 LTN-6B-1 Jistič Ks 2,00000 247,00 494,00 Vlastní

33 Pol34 LTN-10B-1 Jistič Ks 2,00000 256,50 513,00 Vlastní

34 Pol35 LTN-16B-1 Jistič Ks 10,00000 270,75 2 707,50 Vlastní

35 Pol36 LTN-16B-3 Jistič Ks 3,00000 655,50 1 966,50 Vlastní

Díl: D16 Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz  kombinované svodiče typu 1 a 
2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, I

5 759,84

36 Pol37 FLP-12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace 
na, vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)

ks 1,00000 4 607,50 4 607,50 Vlastní

37 Pol38 RSI 25-40-A230 Instalační relé Ks 2,00000 576,17 1 152,34 Vlastní

Díl: D17 PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ) 1 121,00
38 Pol39 MSN-32-3 32 A 3-pólový ks 1,00000 1 121,00 1 121,00 Vlastní

Díl: D18 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B" 1 121,00
39 Pol40 LTN-25B-3 -25A, do elektroměrového rozv. ks 1,00000 1 121,00 1 121,00 Vlastní

Díl: D19 Zvonek SM2-230 Bzučák  12VAC/DC,přeruš. tón 3 040,00
40 Pol41 Elektronický zvonek+trafo 230V AC ks 1,00000 1 653,00 1 653,00 Vlastní

41 Pol42 Domácí telefom kompaktní se stávajícím systémem ks 1,00000 1 387,00 1 387,00 Vlastní

Díl: D24 Zednické výpomoci 7 410,00
42 Pol49 Sekání drážek a sádrování+oprava drážek maltou soubor 1,00000 7 410,00 7 410,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 10 830,00
43 Pol43.1 Revize včetně revizní zprávy soubor 1,00000 4 750,00 4 750,00 Vlastní

44 Pol45 Úprava elektroměrového rozvaděče soubor 1,00000 2 280,00 2 280,00 Vlastní

45 Pol48 Demontaz stavajiciho zarizeni soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00 Vlastní

Rozvaděč RB

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Elektroinstalace

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Podružný materiál
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S: 0050-2

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Elektroinstalace

Díl: OST Ostatní 19 950,00
46 Pol50 Podružný materiál sada 1,00000 5 700,00 5 700,00 Vlastní

47 Pol51 Rozvedení husích krků (vč. kabeláže) soubor 1,00000 14 250,00 14 250,00 Vlastní

Celkem 137 717,69

jednotky v chodbě (krabice + víčko)

Poznámka k položce:

Rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro

internet datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem.

Ukončení v obývacím pokoji dvourámečkem. Dovedení na hranici bytové
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S: 0050-2

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 5 256,60
1 713462112U00 Izol potrubí skruž PE spona DN 15 m 8,00000 17,53 140,24 Vlastní

2 713462113U00 Izol potrubí skruž PE spona DN 18 m 24,00000 45,41 1 089,84 Vlastní

3 713462114T00 Izol potrubí skruž PE spona DN 22 m 4,00000 69,78 279,12 Vlastní

4 73201 Izolace návleková DN 15/tl.20 m 8,00000 114,95 919,60 Vlastní

5 73202 Izolace návleková DN 18/tl.20 m 24,00000 111,15 2 667,60 Vlastní

6 73203 Izolace návleková DN 22/tl.20 m 4,00000 40,05 160,20 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 9 114,30
7 7351587U03 Elektrokotel 6kW vč. montáže a uvedení do provozu soubor 1,00000 9 114,30 9 114,30 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 24 170,94
8 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 24,00000 377,15 9 051,60 800-731 RTS 23/ II

9 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 24,00000 426,55 10 237,20 800-731 RTS 23/ II

10 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 10,00000 422,75 4 227,50 800-731 RTS 23/ II

11 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 58,00000 10,19 591,02 800-731 RTS 23/ II

12 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 0,04946 1 286,30 63,62 800-731 RTS 23/ II

Díl: 734 Armatury 5 288,38
13 734213111R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 231,32 462,64 800-731 RTS 23/ II

14 734223121R00 Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, 
vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 381,90 1 527,60 800-731 RTS 23/ II

15 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 299,72 899,16 800-731 RTS 23/ II

16 734245422R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 447,45 447,45 800-731 RTS 23/ II

17 734264121R00 Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 248,90 995,60 800-731 RTS 23/ II

18 734293222R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 365,75 365,75 800-731 RTS 23/ II

19 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 90,09 180,18 800-731 RTS 23/ II

20 734221672R00 Hlavice termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  kus 1,00000 404,22 404,22 800-731 RTS 23/ II

21 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,00565 1 023,15 5,78 800-731 RTS 23/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 28 472,89
22 735156162R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, 

délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 419,65 2 419,65 800-731 RTS 23/ II

23 735156566R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 373,55 6 373,55 800-731 RTS 23/ II

24 735156667R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 7 809,95 15 619,90 800-731 RTS 23/ II

25 484518344C Těleso otopné trubk.1820.600 kombi s el.vložkou kus 1,00000 3 918,75 3 918,75 Vlastní

26 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 0,12507 1 127,65 141,04 800-731 RTS 23/ II

Díl: 799 Ostatní 4 750,00
27 904.R01 Vypuštění a napuštění otopného systému soubor 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

28 904.R02 Uvedení topného systému do provozu, Topná zkouška soubor 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

29 904.R03 Zednické výpomoce (prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení) soubor 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

Celkem 77 053,11

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Vytápění

Cena je včetně dopravy kotle a vnitrostaveništní dopravy.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Stavba: 0050-3

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 05824184

DIČ: CZ05824184

696 04
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

468 808,62

116 589,69

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

FastBuilder Soft, s.r.o.

Celkem

260 589,17

U Trati 414/23, Svatobořice

Svatobořice-Mistřín

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

131 948,18

879 654,53

24 167,05

879 654,53

1 011 602,71

0,00

9 500,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

33 667,05 0,00 5 050,06 38 717,11 4

00 33 667,05 0,00 5 050,06 38 717,11 4

0,00

01 845 987,48 0,00 126 898,12 972 885,60 96

1 541 085,31 0,00 81 162,80 622 248,11 62

2 91 309,37 0,00 13 696,41 105 005,78 10

3 77 053,11 0,00 11 557,97 88 611,08 9

4 136 539,69 0,00 20 480,95 157 020,64 16

879 654,53 0,00 131 948,18 1 011 602,71 100

Popis stavby: 0050-3 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11
Popis rozpočtu: 1 - ASŘ
Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 3 - Vytápění
Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

ASŘ

Zdravotechnika

Vytápění

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 9 724,81 1,1

34 HSV 2 862,43 0,3

4 HSV 8 426,88 1,0

416 HSV 47 249,82 5,4

61 HSV 70 502,48 8,0

63 HSV 6 812,30 0,8

64 HSV 7 615,20 0,9

94 HSV 6 012,36 0,7

95 HSV 24 996,91 2,8

96 HSV 21 907,57 2,5

99 HSV 2 937,35 0,3

OST HSV 19 950,00 2,3

711 PSV 13 121,05 1,5

713 PSV 5 256,60 0,6

721 PSV 9 531,11 1,1

722 PSV 25 974,22 3,0

724 PSV 5 175,17 0,6

725 PSV 34 591,54 3,9

726 PSV 8 817,82 1,0

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Instalační prefabrikáty

Staveništní přesun hmot

Ostatní

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace
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728 PSV 9 146,56 1,0

732 PSV 9 114,30 1,0

733 PSV 24 170,94 2,7

734 PSV 5 288,38 0,6

735 PSV 28 472,89 3,2

762 PSV 48 135,52 5,5

766 PSV 95 604,42 10,9

771 PSV 13 055,09 1,5

775 PSV 9 719,06 1,1

776 PSV 58 416,96 6,6

781 PSV 29 022,16 3,3

784 PSV 21 431,83 2,4

799 PSV 14 763,00 1,7

D11 MON 2 142,25 0,2

D13 MON 4 013,75 0,5

D15 MON 21 690,40 2,5

D16 MON 5 759,84 0,7

D17 MON 1 121,00 0,1

D18 MON 1 121,00 0,1

D19 MON 3 040,00 0,3

D2 MON 41 396,25 4,7

Vzduchotechnika

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Ochrana napájecího vedení 230 V/50 
Hz  kombinované svodiče typu 1 a 2 
(B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, I

PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ)

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

Zvonek SM2-230  Bzučák  
12VAC/DC,přeruš. tón

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

Malby

Ostatní

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 
CIHELNEM PRO KRABICE

VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - 
HLOUBKA 30mm

HRUBA VYPLN RYH MALTOU
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D24 MON 7 410,00 0,8

D3 MON 5 669,60 0,6

D4 MON 997,50 0,1

D5 MON 2 299,00 0,3

D6 MON 2 094,75 0,2

D7 MON 232,75 0,0

D8 MON 3 826,60 0,4

D9 MON 2 945,00 0,3

M99 MON 10 830,00 1,2

D96 PSU 31 591,06 3,6

VN VN 9 500,00 1,1

ON ON 24 167,05 2,7

Cena celkem 879 654,53 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44 - 
pračka

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU 
BEZ SVORKOVNICE

KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY, 
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zednické výpomoci

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

ŠŇŮRA PVC (CYSY)

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", 
BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, 
TANGO, BARVA BÍLÁ
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S: 0050-3

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 9 500,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 24 167,05
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 9 917,05 9 917,05 Vlastní

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 7 600,00 7 600,00 Vlastní

4 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 6 650,00 6 650,00 Vlastní

Celkem 33 667,05

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří 
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 
Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
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S: 0050-3

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 724,81
1 310271620R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm m3 0,73995 6 564,50 4 857,40 801-4 RTS 23/ II

mezi m.č.3.02 a 3.03 : 0,9*2,03*0,2 0,36540

mezi m.č.3.02 a 3.05 : 1,1*2,27*0,15 0,37455

2 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,03360 7 863,15 264,20 801-4 RTS 23/ II

m.č.3.01 - 3.03 -  2 x I 140 dl.1,2m : 1,2*0,14*0,10 0,01680

m.č.3.05 - 3.04 -  2 x I  140 dl.1,2m : 1,2*0,14*0,10 0,01680

3 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,00495 10 371,15 51,34 801-1 RTS 23/ II

m.č.3.01 - 3.02  - 2 x L 30x30x5cm : 1,1*2*2,25*0,001 0,00495

4 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 3,15000 116,85 368,08 801-1 RTS 23/ II

1,37+0,68+1,1 3,15000

5 346244313R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm m2 2,54250 729,60 1 855,01 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.02 : 1,75*1,2+0,150*1,75+0,15*1,2 2,54250

6 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,67200 1 031,70 693,30 801-1 RTS 23/ II

m.č.3.01 - 3.03 -  2 x I 140 dl.1,2m : 1,2*0,14*2 0,33600

m.č.3.05 - 3.04 -  2 x I  140 dl.1,2m : 1,2*0,14*2 0,33600

7 346255121R00 Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 50 mm m2 0,09000 1 276,80 114,91 801-1 RTS 23/ II

0,9*0,05*2 0,09000

8 346275112R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 1,74000 722,00 1 256,28 801-1 RTS 23/ II

m.č.3.02 : 0,58*3,0 1,74000

9 132R01 Ocelový profil L 30 x 30 x 5 mm S235JR / EN10056 / válcovaný za tepla t 0,00535 49 400,00 264,29 Vlastní

ztratné 8% : 

m.č.3.01 - 3.02  - 2 x L 30x30x5cm : 0,00495*1,08 0,00535

Díl: 34 Stěny a příčky 2 862,43
10 342256363RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 1,50000 567,15 850,73 801-1 RTS 23/ II

m.č.3.02 : 0,5*3,0 1,50000

11 346275116R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 1,74000 1 156,15 2 011,70 801-1 RTS 23/ II

m.č.3.02 : 0,58*3,0 1,74000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 426,88
12 413200011RA0 Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 m 4,80000 1 755,60 8 426,88 AP-HSV RTS 23/ II

m.č.3.01 - 3.03 -  2 x I 140 dl.1,2m : 1,2*2 2,40000

m.č.3.05 - 3.04 -  2 x I  140 dl.1,2m : 1,2*2 2,40000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 47 249,82
13 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
m2 47,45000 760,00 36 062,00 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.01 : 2,6 2,60000

m.č.3.03 : 13,54 13,54000

m.č.3.04 : 15,81 15,81000

m.č.3.05 : 15,50 15,50000

14 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 5,29000 789,92 4 178,68 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.02 : 5,29 5,29000

15 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 2,00000 655,50 1 311,00 801-1 RTS 23/ II

16 28349016R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; 
materiál: plast; počet křídel: 1

kus 2,00000 699,20 1 398,40 SPCM RTS 23/ II

17 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 7,89000 195,70 1 544,07 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.01 : 2,6 2,60000

m.č.3.02 : 5,29 5,29000

18 34299_01 Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... m2 52,74000 52,25 2 755,67 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 47,45000 47,45000

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

ASŘ

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně pomocného lešení
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S: 0050-3

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

ASŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 5,29000 5,29000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 70 502,48
19 602011141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 152,58090 116,85 17 829,08 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 152,58090 152,58090

20 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  penetrační 
nátěr stěn akrylátový

m2 188,75630 60,51 11 421,64 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 12,43840 12,43840

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 23,73700 23,73700

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 152,58090 152,58090

21 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační m2 19,72800 54,43 1 073,80 801-1 RTS 23/ II

okna,dveře : 0,8*1,97*7 11,03200

0,72*1,95+1,08*1,95 3,51000

1,08*1,95+1,54*2,0 5,18600

22 612421311R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hrubých

m2 152,58090 95,00 14 495,19 801-4 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.01 : (1,37+1,62)*2*2,96 17,70080

přípočet ostění oken a dveří : (0,16+0,10)*2*2,31+0,16*1,0+0,4*(1,95+0,86)*2+0,4*0,72 3,89720

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-0,7*1,97 -4,53100

odpočet nové zdivo : -1,37*2,96 -4,05520

m.č.3.02 : (3,0*2+1,37*2+1,0*2+1,1*2)*(2,96-2,1) 11,12840

odpočet otvory : 0,6*(2,96-2,1) 0,51600

odpočet nové zdivo : -0,9*(2,96-2,1) -0,77400

-1,28*(2,96-2,1) -1,10080

-0,58*(2,96-2,1) -0,49880

-(1,1+0,58)*(2,96-2,1) -1,44480

-0,5*(2,96-2,1) -0,43000

-0,68*(2,96-2,1) -0,58480

m.č.3.03 : (5,19+2,07+5,25+0,3+0,9+1,85)*2,93 45,59080

přípočet ostění : 0,25*(1,95+0,86)*2+1,08*0,25 1,67500

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,08*1,95 -5,25800

odpočet nové zdivo : -0,9*2,03 -1,82700

m.č.3.04 : (5,24+(3,01+2,8)/2)*2*3,03 49,35870

přípočet ostění : 0,25*(1,96+0,85)*2+0,25*1,08 1,67500

odpočet otvory : -0,8*1,97-1,08*1,95 -3,68200

m.č.3.05 : (3,03+5,15)*2*3,04 49,73440

přípočet ostění : 0,25*(1,95+0,85)*2+0,25*1,08 1,67000

odpočet otvory : -0,8*1,97-1,08*1,95 -3,68200

odpočet nové zdivo : -1,1*2,27 -2,49700

23 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 23,73700 288,32 6 843,85 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

pod obklady : 

m.č.3.02 : (3,0*2+1,28*2+1,0*4)*2,1 26,37600

odopčet otvory : -0,7*1,97-0,6*2,1 -2,63900

24 612474611R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 
cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 12,43840 483,55 6 014,59 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

na nové zdivo : 

m.č.3.01 : 1,37*2,96 4,05520

m.č.3.02 : 1,28*(2,96-2,1) 1,10080

0,58*(2,96-2,1) 0,49880

(1,1+0,58)*(2,96-2,1) 1,44480

0,5*(2,96-2,1) 0,43000

0,68*(2,96-2,1) 0,58480

m.č.3.03 : 0,9*2,03 1,82700

m.č.3.05 : 1,1*2,27 2,49700

25 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 79,40759 161,50 12 824,33 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 12,43840 12,43840

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 23,73700 23,73700

30% z opravované omítky : 144,1073*0,30 43,23219

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 812,30
26 631591125R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu m3 1,63494 4 166,70 6 812,30 801-1 RTS 23/ II

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

kompletní souvrství
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S: 0050-3

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

ASŘ

nový stav : 

m.č.3.01 : 2,6*0,031 0,08060

m.č.3.02 : 5,29*0,031 0,16399

m.č.3.03 : 13,54*0,031 0,41974

m.č.3.04 : 15,81*0,031 0,49011

m.č.3.05 : 15,50*0,031 0,48050

Díl: 64 Výplně otvorů 7 615,20
27 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním kus 1,00000 5 405,50 5 405,50 801-1 RTS 23/ II

nový stav : 

nové vchodové dveře T3/L : 1 1,00000

28 5533301326R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 
150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet 
závěsů = 3

kus 1,00000 2 209,70 2 209,70 SPCM RTS 23/ II

nový stav : 

nové vchodové dveře T3/L : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 012,36
29 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 52,74000 114,00 6 012,36 800-3 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.01 : 2,6 2,60000

m.č.3.02 : 5,29 5,29000

m.č.3.03 : 13,54 13,54000

m.č.3.04 : 15,81 15,81000

m.č.3.05 : 15,50 15,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 24 996,91
30 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 130,84000 46,16 6 039,57 801-4 RTS 23/ II

Závěrečný úklid bytu : 52,74 52,74000

Závěrečný úklid společných prostor v domě : 17,6+22,2+20,5+17,8 78,10000

31 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 2 616,80000 4,55 11 906,44 801-4 RTS 23/ II

Průběžný úklid bytu - předpoklad 20 úkonů : 52,74*20 1 054,80000

Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 20 úkonů : 78,1*20 1 562,00000

32 950 R13 D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora kus 6,00000 320,15 1 920,90 Vlastní

33 950 R15 D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi kus 3,00000 1 140,00 3 420,00 Vlastní

34 954 R12 D+M Opláštění plynového kotle - SDK zakastlování s dvířky pro údržbu kus 1,00000 1 710,00 1 710,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 907,57
35 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou
m3 1,96293 743,85 1 460,13 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

mezi m.č.3.02 a 3.05 : 0,9*2,15*0,2 0,38700

mezi m.č.3.02 a 3.03 : 0,9*2,15*0,2 0,38700

mezi m.č.3.04 a 3.03 : (0,97+0,98+1,62)*2,99*0,1 1,06743

m.č.3.01 : 0,27*0,15*3,0 0,12150

36 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 52,66000 114,00 6 003,24 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.3.01 : 7,68 7,68000

m.č.3.02 : 16,14 16,14000

m.č.3.03 : 9,6 9,60000

m.č.3.04 : 3,42 3,42000

m.č.3.05 : 15,82 15,82000

37 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,27360 3 388,65 927,13 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.3.04 : 3,42*0,08 0,27360

38 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 3,42000 60,52 206,98 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.3.04 : 3,42 3,42000

39 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 4,03743 23,83 96,21 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.3.04 : 0,97+0,98+1,62-0,6 2,97000

mezi m.č.3.04 a 3.03 : (0,97+0,98+1,62)*2,99*0,1 1,06743

výběr dle investora

Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání. Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, 
chodeb a schodišť, v níchž se adaptační  práce neprováděli, ale dopravoval se jimi materiál.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

viz PD - výpis dveří
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40 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 4,00000 9,87 39,48 801-3 RTS 23/ II

m.č.3.01 : 1 1,00000

m.č.3.04 : 1 1,00000

m.č.3.05 - 3.03 : 1 1,00000

m.č.3.02 - 3.01 : 1 1,00000

41 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 5,91000 350,55 2 071,75 801-3 RTS 23/ II

m.č.3.01 : 0,8*1,97 1,57600

m.č.3.04 : 0,6*1,97 1,18200

m.č.3.05 - 3.03 : 0,8*1,97 1,57600

m.č.3.02 - 3.01 : 0,8*1,97 1,57600

42 969011131R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm m 18,00000 50,67 912,06 801-3 RTS 23/ II

43 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 12,00000 151,05 1 812,60 801-3 RTS 23/ II

44 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 1,10000 2 700,85 2 970,94 801-3 RTS 23/ II

0,5*2+0,10 1,10000

45 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

m2 183,00930 26,43 4 836,94 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.3.01 : (5,3+1,37)*2*3,0+0,16*2,31*2+0,16*1,0+0,4*(1,95+0,86)*2+0,4*0,72 43,45520

odpočet otvory : -0,8*1,97-0,9*2,03-0,8*1,97-0,72*1,95 -6,38300

m.č.3.02 : (5,15+3,03)*2*3,04+0,5*2,96*2+0,5*1,1+0,25*(1,96+0,85)*2+0,25*1,08 54,91940

odpočet otvorů : -0,8*1,97-1,08*1,96 -3,69280

m.č.3.03 : (3,04+2,07+5,25+1,2)*2,93+0,25*(1,95+0,86)*2+1,08*0,25 35,54580

odpočet otvory : -0,9*2,03-0,8*1,97+1,08*1,95 -1,29700

m.č.3.04 : (2,05+1,75)*2,93 11,13400

m.č.3.05 : (5,24+(3,01+2,8)/2)*2*3,03+0,5*2,27*2+0,5*1,09+0,25*(2,0+0,85)*2+0,25*1,54 53,98370

odpočet otvorů : -0,8*1,97-1,54*2,0 -4,65600

46 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 2,31000 204,25 471,82 801-3 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.3.03 : 1,1*2,1 2,31000

47 965R02 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb a betonové mazaniny m2 3,42000 28,74 98,29 Vlastní

stávající stav - bourání : 

m.č.3.04 : 3,42 3,42000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 937,35
48 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
t 7,72988 380,00 2 937,35 801-4 RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 13 121,05
49 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 28,18700 465,50 13 121,05 AP-PSV RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.02 - podlaha pod dlažbu : 5,29 5,29000

m.č.3.02 -stěny pod obklad : (3,0*2+1,28*2+1,0*2+1,1*2)*2,1 26,79600

-0,7*1,97-0,6*2,1*2 -3,89900

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 793,49
50 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 200,45 200,45 800-721 RTS 23/ II

51 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 161,50 161,50 800-721 RTS 23/ II

52 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 244,15 244,15 800-721 RTS 23/ II

53 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 172,42 172,42 800-721 RTS 23/ II

54 725530826R00 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních, do 800 l soubor 1,00000 966,15 966,15 800-721 RTS 23/ II

55 725650805R00 Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních soubor 3,00000 247,00 741,00 800-721 RTS 23/ II

m.č.3.02 : 1 1,00000

m.č.3.03 : 1 1,00000

m.č.3.05 : 1 1,00000

56 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 100,22 200,44 800-721 RTS 23/ II

57 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 1,00000 94,07 94,07 800-721 RTS 23/ II

58 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 1,00000 13,31 13,31 800-721 RTS 23/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 9 146,56
59 728112111R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm m 10,00000 135,85 1 358,50 800-728 RTS 23/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

bez výtokových armatur,

potrubí bude vedeno v SDK podhledu

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

včetně sprchové vaničky
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60 42981181R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

m 7,35000 199,02 1 462,80 SPCM RTS 23/ II

ztratné 5% : 7*1,05 7,35000

61 42981789R trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d 
= 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C

kus 3,15000 47,06 148,24 SPCM RTS 23/ II

ztratné 5% : 3*1,05 3,15000

62 728212413R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - škrticí nebo zpětné 
klapky

kus 2,00000 215,65 431,30 800-728 RTS 23/ II

63 429853255R spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, 
zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C

kus 2,00000 596,60 1 193,20 SPCM RTS 23/ II

64 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 2,00000 210,42 420,84 800-728 RTS 23/ II

65 429727822R Mřížka do stěny; materiál: kov; tvar: kulatý; průměr = 150 mm; průměr příruby = 175 mm kus 2,00000 106,40 212,80 SPCM RTS 23/ II

66 728415112R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,  kus 1,00000 321,10 321,10 800-728 RTS 23/ II

67 429176648 Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do koupelny a WC kus 1,00000 807,50 807,50 Vlastní

68 429R12 Montážní a těsnící materiál soubor 1,00000 475,00 475,00 Vlastní

69 728R11 Provizorní zaslepení spiro trouby do digestoře kus 1,00000 285,00 285,00 Vlastní

70 423R10 Uchycení VZT potrubí, nerezová soubor 2,00000 997,50 1 995,00 Vlastní

71 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,01081 3 263,25 35,28 800-728 RTS 23/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 48 135,52
72 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m2 52,66000 63,73 3 356,02 800-762 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.3.01 : 7,68 7,68000

m.č.3.02 : 16,14 16,14000

m.č.3.03 : 9,6 9,60000

m.č.3.04 : 3,42 3,42000

m.č.3.05 : 15,82 15,82000

73 762512125R00 Položení podlah pod PVC montáž  desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním m2 52,74000 190,00 10 020,60 800-762 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.01 : 2,6 2,60000

m.č.3.02 : 5,29 5,29000

m.č.3.03 : 13,54 13,54000

m.č.3.04 : 15,81 15,81000

m.č.3.05 : 15,50 15,50000

74 59597013R Deska sádrovláknitá stavební, impregnovaná proti vlhkosti, protipožární; GF- I, W2; t = 12,5 mm; 
RtF: A2

m2 113,91840 285,00 32 466,74 SPCM RTS 23/ II

nový stav : 

ztratné 8% : 52,74*2*1,08 113,91840

75 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 1,70878 1 341,40 2 292,16 800-762 RTS 23/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 95 604,42
76 766812820R00 Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm kus 1,00000 316,35 316,35 800-766 RTS 23/ II

77 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 1,00000 185,25 185,25 800-766 RTS 23/ II

skříňka pod umyvadlem : 1 1,00000

78 766661412R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 367,65 367,65 800-766 RTS 23/ II

T3/L  - nové protipožární bezpečnostní dveře 800x1970mm bytové : 1 1,00000

79 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 4,00000 1 140,00 4 560,00 800-766 RTS 23/ II

T1/P - nová obložková zárubeň a dveře 700/1970mm : 1 1,00000

T2/P - nová obložková zárubeň a dveře 800/1970mm : 1 1,00000

T2/L - nová obložková zárubeň a dveře 800/1970mm : 2 2,00000

80 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří  jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 1,00000 111,15 111,15 800-766 RTS 23/ II

pro vchodové dveře T1/L : 1 1,00000

81 766 R05 OS1 - OBNOVA stávajícího dřevěného okna - otvíravé s dvojsklem 720x1950 mm kus 1,00000 3 040,00 3 040,00 Vlastní

stávající okno OS1 - počet křídel 2 : 1 1,00000

82 766 R06 OS2 - OBNOVA stávajícího dřevěného okna - otvíravé s dvojsklem 1000x1950 mm kus 1,00000 3 610,00 3 610,00 Vlastní

stávající okno OS2 - počet křídel 3 : 1 1,00000

83 766 R07 OS3 - OBNOVA stávajícího dřevěného okna - otvíravé s dvojsklem 1540x2000 mm kus 1,00000 4 180,00 4 180,00 Vlastní

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

vchodové dveře.

Obnova = oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

Provedení nového nátěru včetně odmnaštění, odškrábání starého nátěru.

Obnova = oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

Provedení nového nátěru včetně odmnaštění, odškrábání starého nátěru.

Včetně repase dřevěného parapetu.

Obnova = oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

Provedení nového nátěru včetně odmnaštění, odškrábání starého nátěru.

Včetně repase dřevěného parapetu.
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stávající okno OS3 - počet křídel 3 : 1 1,00000

84 61165634R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška 
= 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; 
materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra 
zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku

kus 1,00000 17 933,15 17 933,15 SPCM RTS 23/ II

T3/L  - nové protipožární bezpečnostní dveře 800x1970mm bytové : 1 1,00000

85 61181511R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet 
křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 1,00000 3 408,60 3 408,60 SPCM RTS 23/ II

T1/P - nová obložková zárubeň pro dveře 700/1970mm : 1 1,00000

86 61181512R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet 
křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 3,00000 3 471,30 10 413,90 SPCM RTS 23/ II

T2/P - nová obložková zárubeň pro dveře 800/1970mm : 1 1,00000

T2/L - nová obložková zárubeň pro dveře 800/1970mm : 2 2,00000

87 611R03 Dveře vnitřní dřevo kompozit CPL  KLASIK plné 1-křídlé 700 x 1970 mm, dle výběru investora, 
viz výpis dveří

kus 1,00000 11 441,80 11 441,80 Vlastní

T1/P - nové dveřní křídlo 700/1970mm : 1 1,00000

88 611R04 Dveře vnitřní dřevo kompozit  CPL KLASIK plné 1-křídlé 800 x 1970 mm, dle výběru investora, 
viz výpis dveří

kus 3,00000 11 852,20 35 556,60 Vlastní

T2/P - nové dveřní křídlo  800/1970mm : 1 1,00000

T2/L - nové dveřní křídlo  800/1970mm : 2 2,00000

89 611R7 Prah dubový dl.1000mm, š.160mm, tl.20mm kus 1,00000 304,00 304,00 Vlastní

pro vchodové dveře T1/L : 1 1,00000

90 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,16809 1 046,90 175,97 800-766 RTS 23/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 13 055,09
91 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 

30 mm
m2 5,29000 144,40 763,88 800-771 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.02 : 5,29 5,29000

92 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 
vysavačem 

m2 5,29000 6,70 35,44 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 5,29000 5,29000

93 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); 
funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 5,29000 57,50 304,18 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 5,29000 5,29000

94 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 5,29000 534,85 2 829,36 800-771 RTS 23/ II

Včetně repase dřevěného parapetu.

Dveře požárně bezpečnostní třída 3 mají požární odolnost 30 minut EI30 (E30, EW 30) dle ČSN EN 1634-1 a splňují požadavky na bezpečnostní třídu B3, 
dle ČSN P EN 1627.

Dveře požárně bezpečnostní třídy 3 se používají tam, kde je podle norem požadován protipožární uzávěr. Klade se zde navíc důraz na zabránění vniknutí 
cizích osob do daného bytu, či domu. Bezpečnost je zajištěna použitím pětibodového bezpečnostního zámku a na straně pantů instalací trnů proti vysazení. 
Požární odolnost je u těchto dveří 30 minut.

Dveře požárně bezpečnostní třídy 3 se liší od dveří DPB2:

povrchová úprava: CLP lamno

barva: dle výběru investora

materiál: dřevo kompozit

povrchová úprava: CLP lamno

barva: dle výběru investora

materiál: dřevo kompozit

• 3dílnými panty s integrovaným trnem proti vysazení

• Zpevněným rámem

• Tloušťkou dveří 44 mm

• Jsou určeny do speciální kovové zárubně (tato zárubeň je při montáži vylita betonem)

Dodání včetně kování: ocelové, bezpečnostní, třída 3, zámek včetně klíčů, klika/koule, kukátko, štítek na jméno.

materiál: dřevo kompozit

položka je včetně D+M kování: zámek wc sada, klika/klika

50 m vodorovně

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,

- rozmíchání suché směsi s vodou,

povrchová úprava: CLP lamno

barva: dle výběru investora

položka je včetně D+M kování: zámek wc sada, klika/klika

materiál: dřevo kompozit

povrchová úprava: CLP lamno

barva: dle výběru investora

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje materiál.
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S: 0050-3

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

ASŘ

nový stav : 

m.č.3.02 : 5,29 5,29000

95 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, 
dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  

m 1,00000 402,32 402,32 800-771 RTS 23/ II

u dveří T1/P : 1 1,00000

96 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 10,96000 70,46 772,24 800-771 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.02 : (3,0+1,28)*2+(1,1+1,0)*2+0,10-0,7-0,6*2 10,96000

97 24551558R vyrovnávací stěrka rychletvrdnoucí; cementová; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro 
interiér; tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod koberce, pod PVC, pod parkety, nášlapná 
vrstva; barva šedá

kg 126,96000 38,95 4 945,09 SPCM RTS 23/ II

Spotřeba:  cca 1,6kg/m2 na 1mm tloušťky : 5,29*1,6*15 126,96000

98 597623250 Dlažba keramická 600/300mm - dle PD, výběr dle investora m2 5,81900 494,00 2 874,59 Vlastní

nový stav : 

ztratné 10% : 5,29*1,10 5,81900

99 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,23824 537,22 127,99 800-771 RTS 23/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 9 719,06
100 775561805R00 Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem m2 49,24000 25,74 1 267,44 800-775 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.3.01 : 7,68 7,68000

m.č.3.02 : 16,14 16,14000

m.č.3.03 : 9,6 9,60000

m.č.3.05 : 15,82 15,82000

101 775413040R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt lepené,  m 48,21000 69,81 3 365,54 800-775 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.01 : (1,37+1,62)*2-0,8*2-0,7+0,16*2 4,00000

m.č.3.03 : (5,19+2,07+5,25+0,3+0,9+1,85)-0,8*2 13,96000

m.č.3.04 : 5,24+2,8+5,24+3,01-0,8*2 14,69000

m.č.3.05 : (3,03+5,15)*2-0,8 15,56000

102 61413716R lišta profil 40; materiál dub; š = 29,0 mm; h = 29,0 mm m 50,62050 100,22 5 073,19 SPCM RTS 23/ II

ztratné 5% : 48,21*1,05 50,62050

103 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m t 0,01302 989,90 12,89 800-775 RTS 23/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 58 416,96
104 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 47,45000 8,10 384,35 800-775 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 47,45000 47,45000

105 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 47,45000 104,50 4 958,53 800-775 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 47,45000 47,45000

106 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 47,45000 21,91 1 039,63 800-775 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 47,45000 47,45000

107 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo 
vinylu, montáž

m2 47,45000 237,50 11 269,38 800-775 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.01 : 2,6 2,60000

m.č.3.03 : 13,54 13,54000

m.č.3.04 : 15,81 15,81000

m.č.3.05 : 15,50 15,50000

108 24551558R vyrovnávací stěrka rychletvrdnoucí; cementová; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro 
interiér; tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod koberce, pod PVC, pod parkety, nášlapná 
vrstva; barva šedá

kg 227,76000 38,95 8 871,25 SPCM RTS 23/ II

Spotřeba:  ca. 1,6kg/m2 na 1mm tloušťky : 47,45*1,6*3 227,76000

109 24616010R Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; podklad: beton; ředidlo: 
voda (disperzní)

kg 9,49000 156,75 1 487,56 SPCM RTS 23/ II

Spotřeba 0,20 kg/m2 : 47,45*0,20 9,49000

110 284122112R podlahovina PVC lamely; š = 228,6 mm; l = 1 219 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; povrch. úprava 
PUR; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová

m2 48,87350 617,50 30 179,39 SPCM RTS 23/ II

laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.

včetně soklových lišt a podkladní podložky.

bez základního nátěru

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

Keramická dlažba montáž rozměru dle PD 600x300mm

vč. dodávky a montáže silikonu.

Keramická dlažba, otěruvzdornost PEI 2, protiskluznost "R9". odstín spárovací hmoty tmavší.

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

Vinyl celoplošně lepený.

vysoce odolný, antkistatický, protiskluznost R10

klasifikace zátěže 33

barva dle výběru investora
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S: 0050-3

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

ASŘ

ztratné 3% : 47,45*1,03 48,87350

111 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,46551 487,35 226,87 800-775 RTS 23/ II

Díl: 781 Obklady keramické 29 022,16
112 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)
m2 23,27500 54,12 1 259,64 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 23,27500 23,27500

113 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 23,27500 570,00 13 266,75 800-771 RTS 23/ II

nový stav : 

obklad dle PD rozměru 600x300 mm : 

m.č.3.02 : (3,0*2+1,37*2+1,0*2+1,1*2)*2,1 27,17400

-0,7*1,97-0,6*2,1*2 -3,89900

114 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 23,10000 237,50 5 486,25 800-771 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.02 : 11*2,1 23,10000

115 597813565RXX Dodávka keramický obklad  600 x 300 mmmm, dle výběru investora m2 25,60250 342,95 8 780,38 Vlastní

ztratné 10% : 23,275*1,10 25,60250

116 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,40538 565,25 229,14 800-771 RTS 23/ II

Díl: 784 Malby 21 431,83
117 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 183,00930 23,75 4 346,47 800-784 RTS 23/ II

stávající stav - bourání : 

m.č.3.01 : (5,3+1,37)*2*3,0+0,16*2,31*2+0,16*1,0+0,4*(1,95+0,86)*2+0,4*0,72 43,45520

odpočet otvory : -0,8*1,97-0,9*2,03-0,8*1,97-0,72*1,95 -6,38300

m.č.3.02 : (5,15+3,03)*2*3,04+0,5*2,96*2+0,5*1,1+0,25*(1,96+0,85)*2+0,25*1,08 54,91940

odpočet otvorů : -0,8*1,97-1,08*1,96 -3,69280

m.č.3.03 : (3,04+2,07+5,25+1,2)*2,93+0,25*(1,95+0,86)*2+1,08*0,25 35,54580

odpočet otvory : -0,9*2,03-0,8*1,97+1,08*1,95 -1,29700

m.č.3.04 : (2,05+1,75)*2,93 11,13400

m.č.3.05 : (5,24+(3,01+2,8)/2)*2*3,03+0,5*2,27*2+0,5*1,09+0,25*(2,0+0,85)*2+0,25*1,54 53,98370

odpočet otvorů : -0,8*1,97-1,54*2,0 -4,65600

118 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační m2 19,72800 18,16 358,26 800-784 RTS 23/ II

okna,dveře : 0,8*1,97*7 11,03200

0,72*1,95+1,08*1,95 3,51000

1,08*1,95+1,54*2,0 5,18600

119 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 52,74000 15,12 797,43 800-784 RTS 23/ II

nový stav : 

m.č.3.01 : 2,6 2,60000

m.č.3.02 : 5,29 5,29000

m.č.3.03 : 13,54 13,54000

m.č.3.04 : 15,81 15,81000

m.č.3.05 : 15,50 15,50000

120 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace funkce: 
proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 208,80420 21,66 4 522,70 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 208,80420 208,80420

121 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 208,80420 51,73 10 801,44 800-784 RTS 23/ II

nový stav : 

Stěny : 

m.č.3.01 : (1,37+1,62)*2*2,85 17,04300

přípočet ostění : 0,4*(1,95+0,86)*2+0,4*0,72+(0,1+0,16)*2,31*2+0,16*0,10 3,75320

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-0,7*1,97-0,72*1,95 -5,93500

m.č.3.02 : (3,0+1,37)*2*(2,85-2,1)+(1,1+1,0+0,1)*2*(2,85-2,1) 9,85500

m.č.3.03 : (5,19+2,07+5,24+0,9+1,85)*2,8 42,70000

přípočet ostění : 0,25*(1,95+0,86)*2+0,25*1,08+0,5*2,27*2+0,5*1,09 4,49000

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,08*1,95 -5,25800

m.č.3.04 : (5,24+(3,01+2,8)/2)*2*2,85 46,42650

přípočet ostění : 0,5*2,27*2+0,5*1,09+0,25*(2,0+0,815)*2+0,25*1,54 4,60750

odpočet otvory : -0,8*1,97*2-1,54*2,0 -6,23200

m.č.3.05 : (5,15+3,03)*2*2,85 46,62600

přípočet ostění : 0,25*(1,95+0,85)*2+0,25*1,08 1,67000

odpočet otvory : -0,8*1,97-1,08*1,95 -3,68200

Stropy : 

včetně dodávky materiálu.

Keramický obklad rozměru 600x300 mm.

Obklad glazovaný, jednobarevný odstín, barva bude určena na základě výběru investora při vzorkování

Keramický obklad glazovaný, lepící t,ely cementové modifikované, spárování spec.tmely (vodotěsné, fungicitní, pružné), jednobarevný odstín, barva dle 
výběru investora - vzorkování.

vodorovně do 50 m
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S: 0050-3

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

ASŘ

m.č.3.01 : 2,6 2,60000

m.č.3.02 : 5,29 5,29000

m.č.3.03 : 13,54 13,54000

m.č.3.04 : 15,81 15,81000

m.č.3.05 : 15,50 15,50000

122 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 208,80420 2,90 605,53 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 208,80420 208,80420

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 591,06
123 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 11,00389 427,50 4 704,16 801-3 RTS 23/ II

124 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 22,00778 209,00 4 599,63 801-3 RTS 23/ II

11,00389*2 22,00778

125 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 11,00389 190,00 2 090,74 801-3 RTS 23/ II

126 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 44,01556 28,50 1 254,44 801-3 RTS 23/ II

11,00389*4 44,01556

127 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 11,00389 209,00 2 299,81 801-3 RTS 23/ II

128 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 209,07391 17,10 3 575,16 801-3 RTS 23/ II

11,00389*19 209,07391

129 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 11,00389 1 187,50 13 067,12 801-3 RTS 23/ II

Celkem 541 085,31

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 0050-3

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 531,11
1 721R01 Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí kus 1,00000 570,00 570,00 Vlastní

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 5,00000 255,55 1 277,75 800-721 RTS 23/ II

3 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 1,00000 803,22 803,22 800-721 RTS 23/ II

4 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 1,00000 274,55 274,55 800-721 RTS 23/ II

5 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 4,00000 244,15 976,60 800-721 RTS 23/ II

6 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 66,44 66,44 800-721 RTS 23/ II

7 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 70,41 140,82 800-721 RTS 23/ II

8 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 77,18 231,54 800-721 RTS 23/ II

9 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 114,00 114,00 800-721 RTS 23/ II

10 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 11,00000 20,80 228,80 800-721 RTS 23/ II

11 721R9 M + D  sprchového odtokového žlabu délky 1,0m, kompletní provedení kus 1,00000 4 845,00 4 845,00 Vlastní

12 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,00580 412,30 2,39 800-721 RTS 23/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 25 974,22
13 722R02 Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí kus 1,00000 570,00 570,00 Vlastní

14 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 7,00000 342,95 2 400,65 800-721 RTS 23/ II

15 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 22,00000 361,00 7 942,00 800-721 RTS 23/ II

16 722181213R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,  m 7,00000 76,00 532,00 800-721 RTS 23/ II

17 722181213.1 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 11,00000 90,84 999,24 Vlastní

18 722181214R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm,  m 11,00000 85,42 939,62 800-721 RTS 23/ II

19 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9,00000 190,95 1 718,55 800-721 RTS 23/ II

20 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 514,90 514,90 800-721 RTS 23/ II

21 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,00000 218,02 1 526,14 800-721 RTS 23/ II

22 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 88,36 176,72 800-721 RTS 23/ II

23 722235122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 560,02 1 680,06 800-721 RTS 23/ II

24 722235642R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 423,70 423,70 800-721 RTS 23/ II

25 722231161R00 Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový,  , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 2 198,30 2 198,30 800-721 RTS 23/ II

26 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 29,00000 43,96 1 274,84 800-721 RTS 23/ II

27 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 29,00000 27,53 798,37 800-721 RTS 23/ II

28 722260812R00 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4" kus 1,00000 26,06 26,06 800-721 RTS 23/ II

29 722260922R00 Montáž vodoměrů závitových G 3/4" kus 1,00000 75,61 75,61 800-721 RTS 23/ II

30 721290172R00 Montážní a kotvící materiál pro potrubí soubor 1,00000 2 090,00 2 090,00 Vlastní

31 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,15792 553,85 87,46 800-721 RTS 23/ II

Díl: 724 Strojní vybavení 5 175,17

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Zdravotechnika

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

kompletní provedení

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Zpětná montáž vodoměrů

vodorovně do 50 m
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S: 0050-3

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Zdravotechnika

32 724231173R00 Příslušenství domovních vodáren měřící  teploměr s pevným stonkem a jímkou   DTR (rovný), o 
délce stonku 160 mm

soubor 1,00000 808,45 808,45 800-721 RTS 23/ II

33 734422110R00 Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 4 361,45 4 361,45 800-731 RTS 23/ II

34 998724102R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m t 0,00475 1 108,65 5,27 800-721 RTS 23/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 31 798,05
35 725014131R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm
soubor 1,00000 4 921,00 4 921,00 800-721 RTS 23/ II

36 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 1,00000 1 794,55 1 794,55 800-721 RTS 23/ II

37 725534223R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 80 l, příkon 2,0 kW, IP 45, 
včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 9 557,00 9 557,00 800-721 RTS 23/ II

38 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 5,00000 267,42 1 337,10 800-721 RTS 23/ II

39 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 257,92 515,84 800-721 RTS 23/ II

40 725823121R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 109,00 2 109,00 800-721 RTS 23/ II

41 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 1 767,00 1 767,00 800-721 RTS 23/ II

42 725860182R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, 
montážní deska, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 334,75 2 669,50 800-721 RTS 23/ II

43 725860211R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno 
odtoku, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 465,50 465,50 800-721 RTS 23/ II

44 725860217R00 Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 
5/4"; PP, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 369,55 369,55 800-721 RTS 23/ II

45 725R08 D+M skleněné dveře bezpečnostní sklo 600x1900mm, dle výběru investora soubor 1,00000 5 320,00 5 320,00 Vlastní

m.č.3.02 - sprchový kout : 1 1,00000

46 725860111R22 Připojovací koleno DN100 D+M kus 1,00000 506,82 506,82 Vlastní

47 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 1,00000 405,65 405,65 SPCM RTS 23/ II

48 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,08470 703,00 59,54 800-721 RTS 23/ II

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 8 817,82
49 726211123R00 Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí 

nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 7 961,95 7 961,95 800-721 RTS 23/ II

50 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 
247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 1,00000 850,25 850,25 Vlastní

51 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m t 0,00740 759,05 5,62 800-721 RTS 23/ II

Díl: 799 Ostatní 10 013,00
52 765399983R00 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení m 17,00000 589,00 10 013,00 Vlastní

Celkem 91 309,37

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

vodorovně do 50 m
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R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 5 256,60
1 713462112U00 Izol potrubí skruž PE spona DN 15 m 8,00000 17,53 140,24 Vlastní

2 713462113U00 Izol potrubí skruž PE spona DN 18 m 24,00000 45,41 1 089,84 Vlastní

3 713462114T00 Izol potrubí skruž PE spona DN 22 m 4,00000 69,78 279,12 Vlastní

4 73201 Izolace návleková DN 15/tl.20 m 8,00000 114,95 919,60 Vlastní

5 73202 Izolace návleková DN 18/tl.20 m 24,00000 111,15 2 667,60 Vlastní

6 73203 Izolace návleková DN 22/tl.20 m 4,00000 40,05 160,20 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 9 114,30
7 7351587U03 Elektrokotel 6kW vč. montáže a uvedení do provozu soubor 1,00000 9 114,30 9 114,30 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 24 170,94
8 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 24,00000 377,15 9 051,60 800-731 RTS 23/ II

9 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 24,00000 426,55 10 237,20 800-731 RTS 23/ II

10 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 10,00000 422,75 4 227,50 800-731 RTS 23/ II

11 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 58,00000 10,19 591,02 800-731 RTS 23/ II

12 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 0,04946 1 286,30 63,62 800-731 RTS 23/ II

Díl: 734 Armatury 5 288,38
13 734213111R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 231,32 462,64 800-731 RTS 23/ II

14 734223121R00 Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, 
vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 381,90 1 527,60 800-731 RTS 23/ II

15 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 299,72 899,16 800-731 RTS 23/ II

16 734245422R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 447,45 447,45 800-731 RTS 23/ II

17 734264121R00 Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 248,90 995,60 800-731 RTS 23/ II

18 734293222R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 365,75 365,75 800-731 RTS 23/ II

19 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 90,09 180,18 800-731 RTS 23/ II

20 734221672R00 Hlavice termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  kus 1,00000 404,22 404,22 800-731 RTS 23/ II

21 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,00565 1 023,15 5,78 800-731 RTS 23/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 28 472,89
22 735156162R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, 

délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 419,65 2 419,65 800-731 RTS 23/ II

23 735156566R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 373,55 6 373,55 800-731 RTS 23/ II

24 735156667R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 7 809,95 15 619,90 800-731 RTS 23/ II

25 484518344C Těleso otopné trubk.1820.600 kombi s el.vložkou kus 1,00000 3 918,75 3 918,75 Vlastní

26 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 0,12507 1 127,65 141,04 800-731 RTS 23/ II

Díl: 799 Ostatní 4 750,00
27 904.R01 Vypuštění a napuštění otopného systému soubor 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

28 904.R02 Uvedení topného systému do provozu, Topná zkouška, Komplexni vyzkouseni soubor 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

29 904.R03 Zednické výpomoce (prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení) soubor 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

Celkem 77 053,11

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Vytápění

Cena je včetně dopravy kotle a vnitrostaveništní dopravy.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: D2 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 41 396,25
1 Pol1 CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 46,00000 42,75 1 966,50 Vlastní

2 Pol2 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 350,00000 46,55 16 292,50 Vlastní

3 Pol3 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 290,00000 49,40 14 326,00 Vlastní

4 Pol4 CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 20,00000 61,75 1 235,00 Vlastní

5 Pol5 CYKY-J 5x6 mm2 , pevně - do elektroměrového rozvaděče m 55,00000 137,75 7 576,25 Vlastní

Díl: D3 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) 5 669,60
6 Pol6 H07V-U 4 mm2 , pevně m 10,00000 36,10 361,00 Vlastní

7 Pol7 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So, kompletní ks 4,00000 112,10 448,40 Vlastní

8 Pol8 Přístroj přepínače sériového; řazení 5, kompletní ks 3,00000 158,65 475,95 Vlastní

9 Pol9 Střídav.přep.5B ks 8,00000 180,50 1 444,00 Vlastní

10 Pol10 přístroj kříž.přep.(7) ks 3,00000 209,00 627,00 Vlastní

11 Pol11 Tlačítko - zvonek ks 1,00000 204,25 204,25 Vlastní

12 Pol12 Vypínač 25A/400V- sporáková kombinace ks 3,00000 703,00 2 109,00 Vlastní

Díl: D4 ŠŇŮRA PVC (CYSY) 997,50
13 Pol13 H05VV-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 10,00000 99,75 997,50 Vlastní

Díl: D5 ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ 2 299,00
14 Pol14 B 2p+PE ks 11,00000 209,00 2 299,00 Vlastní

Díl: D6 ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ 2 094,75
15 Pol15 B 2x2p+z,dvojitá ks 9,00000 232,75 2 094,75 Vlastní

Díl: D7 ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44 - pračka 232,75
16 Pol16 B 2p+PE, bílá -pro topný žebřík ks 1,00000 232,75 232,75 Vlastní

Díl: D8 KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 3 826,60
17 Pol17 KU68-1901 ks 41,00000 52,25 2 142,25 Vlastní

18 Pol18 Zásuvka R-TV-SAT (koncová) ks 1,00000 256,50 256,50 Vlastní

19 Pol19 90775 TBR Kryt zásuvky R-TV-SAT - bílá ks 1,00000 45,60 45,60 Vlastní

20 Pol20 Objímka na žárovky ks 6,00000 52,25 313,50 Vlastní

21 Pol21 CSHB121AE5 Kabel koaxiální H121 Al PE cívka 500m m 25,00000 42,75 1 068,75 Vlastní

Díl: D9 KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC 2 945,00
22 Pol22 SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pevně m 10,00000 38,00 380,00 Vlastní

23 Pol23 1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N m 25,00000 36,10 902,50 Vlastní

24 Pol24 Vývody pro svítidla - cca 0,5m kpl 1,00000 427,50 427,50 Vlastní

25 Pol25 Ventilátor na WC s doběhem 1-20 min. ks 1,00000 741,00 741,00 Vlastní

VZT/1 - nucené větrání-radiální ventilátor s časovým spínačem, doporučený výkon 
min.150m3/hod - m.č.3.02 : 1

1,00000

26 Pol26 KT250 255x205x68, pro TKR ks 1,00000 494,00 494,00 Vlastní

Díl: D11 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 2 142,25
27 Pol27 50x50x50 mm ks 41,00000 52,25 2 142,25 Vlastní

Díl: D13 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 4 013,75
28 Pol28 Sire 30 mm m 65,00000 61,75 4 013,75 Vlastní

Díl: D15 HRUBA VYPLN RYH MALTOU 21 690,40
29 Pol29 Jakekoliv sire m2 7,00000 617,50 4 322,50 Vlastní

30 Pol30 Rozvaděč Plastový 48 modulů do zdi ks 1,00000 1 995,00 1 995,00 Vlastní

31 Pol31 OFI-40-4-030AC Proudový chránič Ks 2,00000 2 556,45 5 112,90 Vlastní

32 Pol32 OLI-10B-1N-030A -10A ks 2,00000 2 289,50 4 579,00 Vlastní

33 Pol33 LTN-6B-1 Jistič Ks 2,00000 247,00 494,00 Vlastní

34 Pol34 LTN-10B-1 Jistič Ks 2,00000 256,50 513,00 Vlastní

35 Pol35 LTN-16B-1 Jistič Ks 10,00000 270,75 2 707,50 Vlastní

36 Pol36 LTN-16B-3 Jistič Ks 3,00000 655,50 1 966,50 Vlastní

Díl: D16 Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz  kombinované svodiče typu 1 a 
2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, I

5 759,84

37 Pol37 FLP-12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace 
na, vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)

ks 1,00000 4 607,50 4 607,50 Vlastní

38 Pol38 RSI 25-40-A230 Instalační relé Ks 2,00000 576,17 1 152,34 Vlastní

Díl: D17 PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ) 1 121,00
39 Pol39 MSN-32-3 32 A 3-pólový ks 1,00000 1 121,00 1 121,00 Vlastní

Díl: D18 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B" 1 121,00
40 Pol40 LTN-25B-3 -25A, do elektroměrového rozv. ks 1,00000 1 121,00 1 121,00 Vlastní

Díl: D19 Zvonek SM2-230  Bzučák  12VAC/DC,přeruš. tón 3 040,00
41 Pol41 Elektronický zvonek+trafo 230V AC ks 1,00000 1 653,00 1 653,00 Vlastní

42 Pol42 Domácí telefom kompaktní se stávajícím systémem ks 1,00000 1 387,00 1 387,00 Vlastní

Díl: D24 Zednické výpomoci 7 410,00
43 Pol49 Sekání drážek a sádrování+oprava drážek maltou soubor 1,00000 7 410,00 7 410,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 10 830,00
44 Pol43.1 Revize včetně revizní zprávy soubor 1,00000 4 750,00 4 750,00 Vlastní

45 Pol45 Úprava elektroměrového rozvaděče soubor 1,00000 2 280,00 2 280,00 Vlastní

Rozvaděč RB

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Elektroinstalace

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Podružný materiál
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S: 0050-3

O: 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Elektroinstalace

46 Pol48 Demontaz stavajiciho zarizeni soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00 Vlastní

Díl: OST Ostatní 19 950,00
47 Pol50 Podružný materiál sada 1,00000 5 700,00 5 700,00 Vlastní

48 Pol51 Rozvedení husích krků (vč. kabeláže) soubor 1,00000 14 250,00 14 250,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

Celkem 136 539,69

jednotky v chodbě (krabice + víčko)

Poznámka k položce:

Rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro

internet datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem.

Ukončení v obývacím pokoji dvourámečkem. Dovedení na hranici bytové
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