



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor investic a regionálního rozvoje



MELTX011SAZI

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/90764/2023

Petr Lenc

Okružní 314

435 13 Meziboří

IČ: 725 91 803

není plátce DPH

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



Datum:

30.11.2023

Objednávka č. 04/69/2023

KT/13093/23

Objednáváme u Vás zpracování aktualizace Programu rozvoje města Litvínov na roky 2021-2027, jejíž příprava bude obsahovat následné:

- A. Analýzu změn v ekonomické a sociální situaci města oproti roku vytvoření dokumentu, tj. roku 2021, včetně zohlednění dosavadní implementace PRML 2021+. Analýza bude obsahovat:
1. identifikaci klíčových změn v socioekonomické situaci města Litvínov s dopady na vizi a cíle PRML 2021+
 2. identifikaci hlavních změn ve strategických dokumentech nadřazených celků s dopady na vizi a cíle PRML 2021+
 3. identifikaci klíčových změn v oblasti potenciálních finančních zdrojů pro implementaci PRML 2021+
 4. identifikaci „úzkých míst“ v současném systému implementace PRML 2021+.

Ke zjištění potřebných dat bude využita kombinace desk-research a strukturovaných rozhovorů se zástupci klíčových stakeholderů. Termín – do 3 měsíců od zahájení prací na aktualizaci.

- B. Návrh revize stávajícího znění PRML 2021+, a to:
1. úprava formulace vize a strategického cíle PRML 2021+, pokud její potřeba vyplývá z provedené analýzy
 2. úprava intervenční logiky PRM 201+, pokud její potřeba vyplývá z provedené analýzy
 3. úprava jednotlivých opatření PRM 201+, pokud její potřeba vyplývá z provedené analýzy
 4. návrh změn v implementačních postupech PRML 2021+, pokud jejich potřeba vyplývá z provedené analýzy. – cca 2 měsíce po ukončení analýzy a jejím schválení Pracovní skupinou.
- C. Projednání navržených změn s veřejností a v orgánech města Litvínova:
1. projednání a připomínkování Pracovní skupinou pro aktualizaci PRML 2021+ sestávající se zástupců politických stran a hnutí a úředníků MěÚ – 3-4 jednání
 2. veřejné projednání navržených úprav s veřejností – 1 jednání
 3. projednání v Radě města – 1 projednání
 4. projednání v Zastupitelstvu města – 1 projednání.

- D. Zpracování připomínek orgánů města – do 14 dnů od jednání daného orgánu.

Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování dokumentu minimálně jedenkrát měsíčně v průběhu prací formou pravidelných jednání s pověřeným pracovníkem objednatele, která se uskuteční na základě předchozí domluvy v sídle objednatele (Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov).

Dále se zhotovitel bude osobně účastnit jednání Pracovní skupiny a veřejného projednání dokumentu svolaného objednatelem. Z průběhu těchto jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle

objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel se rovněž osobně zúčastní projednání dokumentu v orgánech města.

Dokument bude předán ve dvou písemných vyhotoveních. Digitálně bude dokument předán ve formátu *.docx a *.pdf.

Dokument bude dodán do 31.08.2024.

Položka	cena/ks	ks	celkem s DPH
Aktualizace Programu rozvoje města Litvínov na roky 2021-2027	122 500,-	1	122 500,- Kč
Celkem			

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

Poznámka: Aby mohla být objednávka uveřejněna je potřeba mít od dodavatele písemný souhlas s jejím zněním (email).



Podpis oprávněné osoby

V Litvínově dne: 01.12.2023

OBJEDNÁVKU AKCEPTUJI
8.12.2023

