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Smlouva o dilo ¢. 868/2023
1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (ddle jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,Ob¢z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejné zakazky Zména zdroje vytapéni objektu Prdmyslova
4, Plzen. Poptavkové fizeni k predmétné verejné zakazce bylo vyhlaseno dne 7. 11. 2023 Verejna
zakdzka byla zaddna mimo reZim zakona — zakdzka malého rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovanad v rozsahu Polozkovy rozpocet stavebnich praci,
technicka zprava, Predavaci stanice a Vykresy: 1.NP, Schéma predavaci stanice

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim oprdvnéné
osoby. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za rfadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENiI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: stavebnich praci spodivajicich ve zméné zdroje vytapéni objektu Priimyslova
554/4.V stavajicim stavu je prostor vytapén plynovym topenim. Nové bude vytapéni objektu probihat
vyménikovou tlakové nezavislou stanici, napojenou na pfipojku CZT.

a. Pro rozsah provedeni praci je zdvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoZ i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace, technickych zprav, soupisu praci a vykaz(i vymér, zpracované: opravnénou osobou
Ing. Franti$ek ZeZule, sidlo: K Letisti 908, 339 01 Klatovy, ICO: 66384184, datum zpracovan:
10/2023.

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materiadly a vyrobky je mozné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standard( pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci pfevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.
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Smlouva o dilo ¢. 868/2023
Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, doddvky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, Uspésnému dokonéeni a predani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dodrzovat jednotliva ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu
— Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpist, zejména tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

d. pofidit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pred zahajenim praci a v priibéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

e. poskytnout soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a pfedat objednateli pfi pfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimdalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v soucasné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro ucely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro ptipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisll. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSsechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen poddavat trvale standardni vykon vsouladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k verejné zakazce.

4. MiSTO PLNENiI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na adrese: Primyslova 554/4, 301 00 Plzeri 3 — Doudlevce,
parcelni ¢islo: 254/14
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5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocinda béZiet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnt od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 30 (tficeti kalendaFnich dni od predani stavenisté)

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o prfedani a prevzeti
stavenisté. Zahdjenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vsech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen viéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pFipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdavnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZz do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a preddnim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po fadném protokoldrnim preddni dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ih(ta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentt, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o ulozeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladi je podminkou fadného predani dila (predmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladl bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladl v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
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a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fddného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 2 185 000,- K¢
(slovy: dva miliony sto osmdesat pét tisic korun ¢eskych)

Celkem za DPH 21% 458 850,- K¢
(slovy: Ctyfti sta padesat osm tisic osm set padesat korun ceskych)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 2 643 850,- K¢

(slovy: dva miliony Sest set Ctyficet tfi tisic osm set padesat korun ceskych)

Pfedmét cinnosti dle této Smlouvy podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatiiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zdkon o dani z pfidané
hodnoty“), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatfiovani nékterych ustanoveni zdkona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist, k § 26 a k pfiloze ¢. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, nebot objednatel je platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavieni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavreni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace poloZzkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
prfedkldadan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumi zejména napfr. ndklady na stavenisté, zhotoveni
projektové dokumentace skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na
zajisténi pozadovanych certifikat(, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zdkladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit ke dni predani dila fakturu (danovy doklad) na dhradu skutecné provedenych praci
ocenénych na zakladé vykazu vymér, objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci.
Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika)
je nezbytnou podminkou pro vystaveni této faktury, kdyz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem,
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¢i jim povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je
faktura nelplnd). Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Splatnost faktury je tficet
(30) kalendafnich dnl ode dne dorudeni objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den
predani dila
Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisU. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit
v naskenované podobé.

Jsou-li spInény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisli pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakdazky. Zhotovitel predlozi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originadly darovych Géetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusSného fakturacniho obdobi.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnad jako plvodni dohodnuta lhita a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od dorucdeni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zdakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctll, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pridané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto dafovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamzZiku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto darového dokladu.

Podminky pFipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maiji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpistd a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktualni cenové drovni).
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6.15.

6.16.

Smlouva o dilo ¢. 868/2023
Objednatel je opravnén z objektivnich ddvodl snizZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zarucni doba

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

Zarucni doba dila je sjednana v délce 60 mésicl od radného dokonceni a predani dila. Zarucni doba
dodavek zafizeni a vyrobkd, na néZ vyrobce vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce
Ihtty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicl. Dodavatel doloZi pfed predanim dila
objednateli zarucni listy k témto zatizenim a vyrobklm. Bez doloZeni zarucnich listl se na zafizeni a
vyrobky vztahuje zaruéni doba dila uvedenad vyse.

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnll ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(i bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k Géelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemUze pfedmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vZidy oprdvnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplisobu provedeni dila
¢i provedeni, jeZ se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostdva do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

Smlouva o dilo ¢. 868/2023
Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Déale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (nap¥. u vad material apod.),
b. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteln3,

c. pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu se €l. 16.

Volba mezi ndroky z vad dila ndlezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pricemz konkrétni
volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni predmétného naroku. Za vc€asné ozndmeni objednatele je povazovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvd. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrariuje fadné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu Skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle této Smlouvy (do doby uUpiného
dokonceni dila bez vad a nedodélk() mit sjednano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z ¢innosti zpUsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 3 000 000,- K¢ (tfi miliony Kc).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Je-li vsouladu s pravnimi predpisy objednatel povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit
podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

Smlouva o dilo ¢. 868/2023
Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem a soucéasné probihajicimi pracemi, které jsou nezbytné
k radnému dokonceni dila. Stavebni prdce mohou probihat i o vikendech a zejména o skolnich
prazdnindch.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostateénym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

v

Zhotovitel je povinen dodriovat ¢asovy harmonogram, ktery je pfilohou ¢. 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku. V pfipadé zplsobeni $kody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a ptipadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici véasné a radné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby povérenou osobou, kterd je povinna vykondvat dozor nad
provadénim vsech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace dila
v rozsahu dostatecném pro fadné a kvalitni provedeni dila. Povéfend osoba je povinna ucastnit se
pravidelné kontrolnich dnl stavby. Povéfena osoba je povinna zajistit provedeni veskerych ukon(
pozadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovana.”

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(istdva nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatelll, ktefi byli uvedeni
v seznamu poddodavatell, ktery doloZil prfed uzavienim této smlouvy. V pfipadé Ze vybrany
dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele ozndmit
technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP min. 5 dnl pfed nastupem nového
poddodavatele.
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10.16.

10.17.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Smlouva o dilo ¢. 868/2023
Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpUsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZadavki
Vyzvy k podani nabidky. Spinéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim cinnosti nového
poddodavatele. V pripadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery pozadovana kritéria
spliuje a dolozi.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakdzkou véetné
Ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pfipadé, ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |h(ta zacind bézet
od pocdtku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v éeskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lh(ta delsi, musi se tato lhita pouzit.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostateé¢né podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zdkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvdlené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Origindl veskerych zdznam( obsazenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pti predani dokonéeného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna uéast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrii vSechny zic¢astnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodateéné kontroly a nést ndklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrzeni této vyzvy. Neni-li tato
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povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel neprevezme stavenisté na zdkladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté az do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnd od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pfi nesplnéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

PFfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl,, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a rfadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6.),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kazidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V ptipadech, kdy se jednd o vadu brdnici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havdrie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni termin
realizace zdvaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
ceskych (5.000,00 K¢) za kazdy zapocdaty den prodleni.

Pti prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do ptvodniho faddného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré prace pod dohledem osoby povérené vedenim
stavby a zajisténi vedeni stavby touto osobou, mize objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi také neprovadéni pravidelné kontroly a organizace probihajicich stavebnich
praci povéfenou osobou min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na
kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v odivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe
odpovidajici nahradu.
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Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpis(,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpodinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincu), a to vlci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrzovani mezinarodnich idmluv o lidskych pravech, socialnich ¢i pracovnich pravech, zejména iumluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli G¢tovana pokuta dvacet tisic korun ceskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajistit na vyzvu Objednatele v pribéhu realizace
dila exkurzi pro Zaky Skoly, bude Zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi dvacet tisic korun
¢eskych (20.000,00 K¢) bez DPH.

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel opravnén
poZadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnl ode dne doruceni jejich vyGétovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V prfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vidi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k dhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutdach zUstdavaji v platnostii v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mze byt ukonéena:
a. splnénim zavazkl ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z diivod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z dlivodi stanovenych v této Smlouvé.
Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud:
a. druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b. vevztahu ke Zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, a insolvencni navrh nebude v zdkonné
Ihaté odmitnut pro zjevnou bezdlivodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, ptip. je-li vydano rozhodnuti o Upadku
zhotovitele dle § 136 zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

c. pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho tizeni
a na kvalitu plnéni zhotovitele.
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Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pripadd
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o ném?z jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, Ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplUsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dni;

b. zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dn(. Tato vypovéd vsak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na ndhradu skody;

d. zhotovitel provadidilov rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn(l (o takovéto vyzvé bude
proveden zdaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e. zhotovitel vyuZivad poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky oznamen;

f.  neptevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle cl. 5 této Smlouvy;

g. v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni financni prostfedkd (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrZi ptislusny prispévek,

h. pokud zhotovitel po predani stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnd nezacne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

i. ze zdkonem stanovenych davodu.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skutec¢né vynaloZenych nakladl souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skuteéné provedené price nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
pfeddvaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zadstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fddné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pfipady uvedené ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udajt).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. f., g., h.
a i., Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3.
pism. i. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon castecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze
vypovédi.

V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnll od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.

Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdvnény jednat niZze uvedené osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:

Tel.:

e-mail
za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail
za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

Veskera sdéleni ¢i jina jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupclim. Pokud
je vyzadovana pisemnd forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek

Smlouva o dilo ¢. 868/2023

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI
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pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.
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18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému prdvnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho Cast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, neucinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, Géinné a
vymahatelné ajehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim raddem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sbh., obc¢anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpis(, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zédvazku ¢i jeho zruSeni z divodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebird nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zdkona €. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi. Podminky
pfipustného zvysSeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.13 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé ¢islovanych dodatkt k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich ptiloh, zmén
a prfipadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |haté v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udaj, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdajl v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro spinéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ity této
verejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikd a ucinnosti uverejnénim v registru
smiuv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.
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Smlouva o dilo ¢. 868/2023
Prilohy ke Smlouvé:

Ptiloha €. 1 - Harmonogram praci
Ptiloha €. 2 - rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objekt)
— povinné podepsat ptilohy smlouvy (min. 1. list)

Pfiloha €. 3 - Seznam poddodavatelli

v Plzni v Plzni
| N Digitalné
g . podepsal Ing. Ja n DigitaIné podepsal
Jaroslav Cerny Jan Kazda
Jaroslav Datum: Datum: 2023.12.01
Cern s 2023.12.06 Ka Zd a 07:22:26 +01'00'
y 11:22:36 +01'00'
Ing. Jaroslav Cerny Jan Kazda
statutarni organ jednatel
Stredni odborné ucilisté elektrotechnické, SYSTHERM s.r.o.

Plzen, Vejprnicka 56

za objednatele za zhotovitele
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