



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-5755-14593/23

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Obnova malé vodní nádrže Na Vrškách

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Městská část Praha-Zbraslav

Sídlo: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav
IČO: 002 41 857
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka městské části
Zástupce ve věcech technických: [redacted] místostarosta městské části
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: [redacted]
Statutární zástupci: Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Jan Plechatý, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel divize 06
Zástupce ve věcech technických: [redacted] zástupce ředitele divize 06
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. II**Předmět smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování investičního záměru a projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem povolení stavby obnovy malé vodní nádrže Na Vrškách (dále jen „Dílo“). Předmět smlouvy je detailně popsán v Příloze č. 1 – *Specifikace předmětu plnění*.

Rozsah předmětu plnění:

1) Investiční záměr

Bod	Část plnění
A.	Provedení průzkumných prací
A.1	<i>Geodetické zaměření</i>
A.2	<i>Chemický rozbor sedimentu</i>
A.3	<i>Inženýrsko-geologický průzkum</i>
B.	Zajištění a analýza podkladů, vyhodnocení stávajícího stavu
C.	Návrh opatření a projednání
D.	Ekonomické vyhodnocení, doporučení dalšího postupu

2) Projektová dokumentace

Bod	Část plnění
A.	Zajištění průzkumů a podkladů – doplňkový inženýrsko-geologický průzkum
B.	Projektová dokumentace
C.	Inženýrská činnost

- 2.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

ČI. III

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: neprodleně po podpisu smlouvy o dílo (SoD)

Termíny plnění:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Investiční záměr (IZ) | do 5 měsíců od podpisu SoD |
| 2) Projektová dokumentace | |
| A. Zajištění průzkumů a podkladů | do 2 měsíců od odsouhlasení IZ |
| B. Projektová dokumentace | do 3 měsíců od bodu A. |
| C. Inženýrská činnost za účelem povolení stavby | do 3 měsíců od bodu B. |

**Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.*

(dále jen „Doba plnění“)

ČI. IV

Cena

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 540 600,- Kč

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

(dále jen „Cena“)

Uvedená cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podstatnými podmínkami pro zhotovení díla a je schopený dílo za sjednanou cenu provést a Objednateli předat.

4.2 Sjednaná cena se skládá ze dvou složek:

1) Investiční záměr

Bod	Část plnění	Cena v Kč bez DPH
A.	Provedení průzkumných prací	62 000,-
A.1	<i>Geodetické zaměření</i>	16 000,-
A.2	<i>Chemický rozbor sedimentu</i>	21 000,-
A.3	<i>Inženýrsko-geologický průzkum</i>	25 000,-
B.	Zajištění a analýza podkladů, vyhodnocení stávajícího stavu	19 200,-
C.	Návrh opatření a projednání	67 200,-
D.	Ekonomické vyhodnocení, doporučení dalšího postupu	19 200,-
Cena celkem bez DPH		167 600,-
DPH		35 196,-
Cena celkem včetně DPH		202 796,-

2) Projektová dokumentace

Bod	Část plnění	Cena v Kč bez DPH
A.	Zajištění průzkumů a podkladů – doplňkový inženýrsko-geologický průzkum	35 000,-
B.	Projektová dokumentace	268 000,-
C.	Inženýrská činnost	70 000,-

Cena celkem bez DPH	373 000,-
DPH	78 330,-
Cena celkem včetně DPH	451 330,-

Celková cena za investiční záměr a projektovou dokumentaci

Cena celkem bez DPH	540 600,-
DPH	113 526,-
Cena celkem včetně DPH	654 126,-

Čl. V**Platební a fakturační podmínky**

- 5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění dílčí části Díla, potvrzujícího předání dílčí části Díla bez vad a nedodělků. Předmět plnění bude uhrazen na základě dvou faktur, z nichž první bude vystavena po předání investičního záměru a druhá bude vystavena po odevzdání projektové dokumentace.
- 5.2 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Čl. VI**Smluvní pokuty**

- 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý ukončený den prodlení.
- 6.2 Za každý ukončený den prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z předávané části Díla bez DPH.
- 6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
- 6.4 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námítky.

Čl. VII**Záruka za dílo**

- 7.1 Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.

Čl. VIII

Autorská práva

- 8.1 K veškerým autorským dílům vytvořeným na základě této smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či smluvními partnery poskytuje Zhotovitel tímto Objednateli licenci, popř. podlicenci ke všem známým způsobům užití díla, a to v rozsahu místně neomezeném, ode dne předání díla na dobu trvání majetkových práv k dílu, včetně práva Objednatele poskytovat ve stejném rozsahu podlicenci dalším osobám. Zhotovitel rovněž poskytuje souhlas k úpravám vytvořených děl Objednatelem nebo třetími osobami. Odměna za poskytnutou licenci, popř. podlicenci je již obsažena ve sjednané ceně díla podle čl. IV. této smlouvy.

Čl. IX

Předání a převzetí díla

- 9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

Čl. X

Povinnosti zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen případné výhrady Objednatele uvedené v předávacím protokolu vyřešit a případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od dne, kdy se o vznesení výhrady, či vytknutí vady díla dozvěděl.

Čl. XI

Povinnosti objednatele

- 11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy za Dílo provedené řádně.
- 11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
- 12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní ujednání učinily.
- 12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 12.5 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka městské části
Městská část Praha-Zbraslav

.....
[redacted]
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Smlouva_o_dilo projekt-mala vodni el_rev3.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 161435647-474964-231207114030. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 7

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 07.12.2023 11:40:53. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.12.2023 11:03:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5F 71 B2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 07.12.2023 11:40:53. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.12.2023 11:03:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 54 95 E2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [redacted] ředitel divize, 26667, D06, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 07.12.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: [redacted]

Otisk úředního razítka:



161435647-474964-231207114030

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 54 95 E2, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F 71 B2, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.