
Smlouva o dílo č. 2022050045
na stavební práce

2022050045

Tato smlouvaje uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané
„Rekonstrukce střechy a oprava fasády objektu Libušská č.p. 35/200, Praha 4 -Libuš"

Článek 1 - Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ CAST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem - starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:

Mgr. Jiří Koubek - starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou 
součástí této smlouvy:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ Praha-Libuš 
E-mail Telefon taiemnik@praha-libus.cz   

paní Šárka Pichová - vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ 
E-mail Telefon: pichova@praha-libus.cz   

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
Zastoupen: 
IČ:
DIČ:

PETRAlaan s.r.o.
U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou 
Jindřiška Lebedová, jednatelka 
04157010 
CZ04157010

Ve věcech smluvních je  jménem zhotovitele jednat - Jindřiška Lebedová, jednatelka
Telefon 
E-mail: obchod@petralaan.cz
Ve věcech technických    zhotovitele jednat na základě plné moci Jaroslav Nečas 
Telefon 
E-mail: necas@petralaan.cz

10.4.202(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených touto 
smlouvou o dílo (dále jen „smlouva”).

Článek 2 - Základní ustanovení:

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně zhotovit a objednateli předat dílo v rozsahu, 
způsobem, v dohodnutých termínech, kvalitě níže specifikované a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla 
v rozsahu daném článkem 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy.



2.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem
a za podmínek uvedených v této smlouvě.
2.3 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této
smlouvě.
2.4 Dodatky musí být vzestupně číslovány, podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních
a nabývají platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2.5 Všechny právní úkony v souvislosti se změnou této smlouvy činí osoby oprávněné jednat ve věcech
smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnoumocí.
2.6 V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně
stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných
svátků.
2.7 Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, že dlužník je
povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy o to byl druhou stranou požádán.
2.8 V případě pochybností se má zato, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly
doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě nebo doručeny
do datové schránky, nebo okamžikem, kdy příjemce potvrdí přijetí faxu. Obě smluvní strany si vzájemně po
uzavření smlouvy potvrdí přesné doručovací adresy. V případě změny adresy je smluvní strana, kde ke
změně doručovací adresy došlo, povinna tuto změnu neprodleně písemně nahlásit druhé smluvní straně.
2.8.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy,
odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti
potvrzení), případně elektronickou poštou,
- doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze
smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto
novou adresu,
- pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
2.9 Místem plnění veřejné zakázky je: objekt Libušská č.p.35, 142 00 Praha 4 - Libuš.

Článek 3 - Předmět a rozsah díla:
3.1. Rozsah předmětu díla
3.1.1. Předmětem díla je provedení prací (dále také ?předmět plnění? či ,,dílo?), které spočívají
v rekonstrukci střechy a opravu fasády, objektu Libušská ě.p. 35/200 142 00 Praha 4 - Libuš
Předmět zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací pro realizaci stavby ?Rekonstrukce
střechy včetně stavebních úprav podkroví a oprava fasády objektu Libušská ě.p. 35/200, Praha 4 - Libuš?
vypracovanou Ing. Theodorem Collinem, Sokolská 63, 562 04 Ústí nad Orlicí, IČ: 05649358 (dále také
,,PD?) a položkovým rozpočtem ze dne 10.4.2022, který je nedílnou součástí této smlouvy.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro
řádné dokončení díla nezbytné (například zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
3.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávací
dokumentaci dílo: ?Rekonstrukce střechy včetně stavebních úprav podkroví a oprava fasády objektu
Libušská ě.p. 35/200, Praha-Libuš?, jehož předmět je specifikován výše a objednatel se zavazuje řádně
provedené dílo za podmínek uvedených v této smlouvě převzít a zaplatit zhotoviteli cenu podle této
smlouvy.
3.1.3 Rozsah předmětu stavby je podrobně specifikován v PD, která bude předána zhotoviteli dle 3.3.1
3.1.4 V případě nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a PD je pro stanovení
ceny rozhodující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Povinností dodavatele je překontrolovat
specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit v samostatné příloze. Uchazeč ručí, že
výpočty specifikovaného materiálu v dodávce jsou správně. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby
cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně

2

2.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem 
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dotčených celou stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod.
- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště
do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla,
- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací
neprodleně do původního stavu,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,
- zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla,
- zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele,
- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá zadavateli průběžnou
fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a
bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím, která bude na CD předána
objednateli při předání díla,
- zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení předmětu díla,
- dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- předat protokolárně zadavateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty,
výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou
vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky,
- zajištění pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 16 - Pojištění díla,
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
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kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé
zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj vztahují.
3.1.5 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zajištění certifikátů
jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů
k užívání. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v grafické (tištěné) podobě a
jednou v elektronické podobě ve formátech PDF na CD a zvláštního CD s fotodokumentací celé stavby -
především skutečného provedení rozvodů médií.
- dodávka, skladování, správa, zabudování amontáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné
zakázky,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména
chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb.- prohlášení o
shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace v souladu s platnými právními
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?stavební zákon?),
- odvoz a uložení vybouraného materiálu na příslušnou skládku, umožňující uložit nebezpečný odpad včetně
všech souvisejících poplatků,
- zajištění staveništních napojovacích bodů energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhrada,
vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění
budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
- uvedení všech povrchů
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předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
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- zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla,
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- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
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- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- koordinace prováděných prací s ostatními dodavateli,
- ostatní podmínky a požadavky uvedené v úvodu do projektové dokumentace, která je nedílnou součástí
Zadávací dokumentace.
3.3 Předání a převzetí příslušné dokumentace
3.3.1. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele osobně předat zhotoviteli další 1 tištěnou verzi
projektové dokumentace pro provádění stavby (bez soupisu stavebních prací) do 10 dnů ode dne podpisu
smlouvy.

Článek 4 - Termín a lhůty plnění díla
Doba předání a převzetí staveniště do 15 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy o dílo písemnou
výzvou objednatele
4.1 Termín zahájení stavebních prací
4.1.1. Termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a
převzetí staveniště mezi objednatelem
4.1.2 Pokud zhotovitel nezahájí ani ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4.2 Dokončení díla (předání)
4.2.1 Dokončení díla (předání): do 90 kalendářních dní ode dne předání s převzetí staveniště
4.2.2 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené smlouvou.
4.2.3 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých
ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení
splněním závazku. Nedojde-li mezi stranami kjiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu
shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.
4.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů
4.3.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností,
které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele.
4.3.2 Obě smluvní strany se zároveň dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení
splněním z důvodů zjevně nevyhovujících klimatických podmínek, finančních důvodů na straně
objednatele, vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností jako jsou živelné pohromy (tj. např. povodeň,
požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezaviněné havárie, válečný stav, občanské nepokoje,
archeologický průzkum, které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu
plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu ve dnech.
4.3.3 Dojde-li ke změnám předpokládaných termínů pro provedení stavby, smluvní strany dohodnou formou
dodatku prodloužení termínu plnění a to v rozsahu odpovídajícímu přerušení stavebních prací (ve dnech)
s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám prací.

4.4 Omezující podmínky lhůty plnění
4.4.1 Jsou-li dle smlouvy předmětem díla stavební práce na stávajících objektech, bere zhotovitel na vědomí,
že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá provoz.
4.4.2 Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací v případě
požadavku objednatele přizpůsobit provádění prací provozu objektu na němž se stavební práce provádějí
a vmaximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat
provoz objektu. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na staveniště a přesun hmot bude
umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden
do původního stavu.
4.4.3 V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí zhotovitel zabezpečit veškerá
bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při
provádění stavebních prací.
4.4.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození majetku ani vybavení
objednatele, které se v objektu nachází. Pracovníci zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde
se stavební práce neprovádí.
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Článek 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
5.1 Výše sjednané ceny
5.1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen ?cena díla?) v rozsahu uvedeném
v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této
smlouvy činí:

Cena v Kč bez
DPH Cena v Kčs DPH

Celková cena díla
v Kč 4 325 556,- 5 233 923,-

5.2 Obsah ceny
5.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu,
který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.
5.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení
díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012
Sb. ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen
v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.
5.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého
plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající
z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3 Podmínky pro změnu ceny za dílo
5.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze z objektivních
a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.

pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně
přenesené daňové povinnosti;
pokud objednatel bude na zhotoviteli písemnou formou požadovat:

a) provedení prací a dodávek neobsažených v PD (dále jen ,,vícepráce?) nebo změnu materiálů a výrobků,
které nemají charakter víceprací nebo méněprací.

b) neprovedení prací a dodávek obsažených v PD (dále jen ,,méněpráce?).

5.4 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
5.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen
sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést
výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
5.4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list, a
teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené obdobou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný
dodatek smlouvy.
5.4.3 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen
uvedených v položkových rozpočtech a pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak
nejvýše podle cenové soustavy ÚRS a.s., Praha definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.
Práce atypické, neobsažené v dané cenové soustavě, budou oceněny na základě dohody obou smluvních
stran cenami v čase a místě obvyklými.
5.4.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitelem.
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5.4.3 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech a pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak 
nejvýše podle cenové soustavy ÚRS a.s., Praha definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny. 
Práce atypické, neobsažené v dané cenové soustavě, budou oceněny na základě dohody obou smluvních 
stran cenami v čase a místě obvyklými.
5.4.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitelem.

5



Článek 6 - Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování
6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méně práce, je zhotovitel povinen vypracovat
změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méně prací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a
tento změnový list předloží objednateli k odsouhlasení (dále ,,návrh?), Součástí změnového listu musí být i
popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méně prací.

6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méně prací nejvýše podle hodnot jednotkových cen
uvedených v položkových rozpočtech a pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak
nejvýše podle cenové soustavy URS a.s., Praha definované pro to období, ve kterém byly vícepráce
zjištěny. Práce atypické, neobsažené v dané cenové soustavě budou oceněny na základě dohody obou
smluvních stran cenami v čase a místě obvyklými.

6.3 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitelem.

6.4 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

Článek 7 - Platební podmínky

7.1 Zálohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena
a) průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem lx měsíčně, přičemž
datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Splatnost jednotlivých faktur činí
30 kalendářních dnů od data prokazatelného předání a převzetí faktury objednatelem
b) úhradou splatných částek do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH po předání kompletně dokončeného
díla na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem, splatnost faktury činí 30
kalendářních dnů od data prokazatelného předání a převzetí faktury objednatelem
c) zádržné ve výši 10% z celkové ceny díla včetně DPH, které bude objednatelem zhotoviteli zaplaceno do 7
dnů po odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečném předání a převzetí stavby a závad vyznačených
v zápise z kolaudačního řízení na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem,
splatnost faktury činí 7 kalendářních dnů od data prokazatelného předání a převzetí faktury objednatelem.

Placení sankcí a škod:
a) Po celé trvání realizace a záruční doby je objednatel oprávněn průběžně uplatňovat veškeré v této
smlouvě ujednané sankce a to zápočtem vůči vystaveným fakturám, budou-li, případně vystavením
samotné faktury ve výši sankce, dle uvážení objednatele. S tímto postupem zhotovitel i objednatel výslovně
souhlasí, což ztvrzují podpisem na konci této smlouvy. Objednatel upozorňuje předem na to, že sankce bude
uplatněna především při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků nad termín stanovený oběma
stranami v podepsaném předávacím protokolu a to ve výši 2.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, jako
sankce za nedodržení termínu.
b) Uhrazením sankce není uhrazena škoda vzniklá objednateli, pokud škoda vznikla.
c) Zhotovitel je povinen vytyčit a omezit staveniště tak, aby mohl garantovat, že za tímto vymezením se
nebudou pohybovat jeho zaměstnanci.

7.3 Platby za vícepráce
7.3.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí na základě Dodatku
k této Smlouvě uzavřeného na základě předem schváleného usnesení Rady městské části, musí být jejich
cena fakturována samostatně. Pokud objem víceprací přesáhne 20% celkové ceny bez DPH dané touto
smlouvou, je zhotovitel povinen strpět zadávací řízení na celkový objem zhotovitelem definovaných nutných
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doklad (případně dílčí daňový doklad) nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Po dobu vrácení
vadného dokladu se staví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo
opraveného dokladu.
7.5 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů
souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána
na účet zhotovitele.

Článek 8 - Smluvní pokuty (sankce)
Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
8.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč , a to za každý i započatý den prodlení,.
Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
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víceprací, které má objednatel povinnost jako veřejný zadavatel dle zákona o veřejných zakázkách učinit.
7.3.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz
na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.4. Náležitosti daňových dokladů (fakturu)
7.4.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahem odpovídat
zákonu o účetnictví.
7.4.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH,
zhotovitel prohlašuje, že:
- má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani
se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
7.4.3 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
7.4.4 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a to zejména:
- číslo této smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů,
- údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- celý název projektu,
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH (to je:
výši ceny bez daně celkem, výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, cenu celkem včetně
daně);
- oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek stvrzený podpisem technického dozoru
stavebníka a osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v originále, u konečného daňového
dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu, faktury obsahující fakturaci za ucelenou část, která má být
předána předávacím protokolem, musí obsahovat i originál tohoto předávacího protokolu (zápis o předání
a převzetí díla) podepsaný jak objednatelem, tak zhotovitelem;
- podpis obsahuje jak razítko, tak podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu
provedených prací,
- popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli.
Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů dle tohoto
odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový doklad (případně dílčí
daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový
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8.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad
či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
2 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě a za každý den
prodlení.
8.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení, vzhledem ktomu, že se jedná o
ohrožení zahájení nového školního roku.
8.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
8.3.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad),
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
8.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie, nemožnost zahájit školní rok v řádném termínu v předaném
objektu), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
8.4. Sankce za nevyklizení staveniště
8.4.1 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý
i započatý den prodlení.

8.5. Smluvní pokuty za neodstranění odpadů:
Neodstraní-li zhotovitel vyprodukované odpady ani ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den
prodlení s odstraněním odpadů.
Zhotovitel a objednatel ujednávají, že objednatel je oprávněn odstranit odpady zhotovitele, a to na jeho
náklad, vytkl-li objednatel písemně zhotoviteli neodstranění odpadů. Za odstranění odpadu objednatelem dle
tohoto odstavce náleží objednateli kromě veškerých nákladů s odstraněním odpadů spojených také
jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč.
Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody a náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti
s odpady zhotovitele, a to zejména za sankce ze strany veřejné moci.
Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla předat objednateli kopie dokladů o odstranění odpadů.
Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč
za každý i započatý den prodlení.
Zhotovitel a objednatel dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, kterou je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit za každé jednotlivé porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů a souvisejících právních předpisů a dalších právních předpisů souvisejících s předmětem díla.
8.6. Úrok z prodlení
8.6.1 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku
z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 10 dnů
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádření se v tomto případě rozumí
písemné stanovisko strany povinné.
8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně
ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení
neuznává.
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8.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad 
či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
2 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě a za každý den 
prodlení.
8.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení, vzhledem ktomu, že se jedná o 
ohrožení zahájení nového školního roku.

8.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
8.3.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
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8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie, nemožnost zahájit školní rok v řádném termínu v předaném 
objektu), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

8.4. Sankce za nevyklizení staveniště
8.4.1 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

8.5. Smluvní pokuty za neodstranění odpadů:
Neodstraní-li zhotovitel vyprodukované odpady ani ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním odpadů.
Zhotovitel a objednatel ujednávají, že objednatel je oprávněn odstranit odpady zhotovitele, a to na jeho 
náklad, vytkl-li objednatel písemně zhotoviteli neodstranění odpadů. Za odstranění odpadu objednatelem dle 
tohoto odstavce náleží objednateli kromě veškerých nákladů s odstraněním odpadů spojených také 
jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč.
Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody a náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti 
s odpady zhotovitele, a to zejména za sankce ze strany veřejné moci.
Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla předat objednateli kopie dokladů o odstranění odpadů. 
Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.
Zhotovitel a objednatel dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, kterou je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit za každé jednotlivé porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejících právních předpisů a dalších právních předpisů souvisejících s předmětem díla.
8.6. Úrok z prodlení
8.6.1 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku 
z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 10 dnů 
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádření se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.
8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně 
ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení 
neuznává.
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i ve výši
přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

9. Podmínky užívání veřejných prostranství
9.1.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případě rozkopávám nebo překopům veřejných
komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
9.1.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

Článek 9 - Staveniště
9.1 Doba předání a převzetí staveniště

9.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby
nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. Splnění termínu předání staveniště je
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2 Stávající podzemní inženýrské sítě

9.2.1 Zhotovitel si vyžádá od objednatele a ověří dle potřeby veškeré dostupné podklady o trasách
stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla
včetně případných zákresů.

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným
způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských
sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit aktualizaci vyjádření správců pozemních vedení

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.

9.3.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médi na staveništi a jejich
připojení na odběrná místa určená objednatelem.

9.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto
uhradit.
9.3.5 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí objednateli zhotovitel a má je zahrnuty ve
sjednané ceně.
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8.8. Lhůta splatností smluvních pokut
8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úroku z prodlení nejpozději do 30
dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti
i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to

8.8. Lhůta splatností smluvních pokut
8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úroku z prodlení nejpozději do 30 
dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši 
přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

9. Podmínky užívání veřejných prostranství
9.1.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případě rozkopávám nebo překopům veřejných 
komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
9.1.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

Článek 9 - Staveniště

9.1 Doba předání a převzetí staveniště

9.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 
nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. Splnění termínu předání staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2 Stávající podzemní inženýrské sítě

9.2.1 Zhotovitel si vyžádá od objednatele a ověří dle potřeby veškeré dostupné podklady o trasách 
stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů.

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným 
způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských 
sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit aktualizaci vyjádření správců pozemních vedení

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.

9.3.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médi na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem.

9.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit.
9.3.5 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí objednateli zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně.
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9.4 Užívání staveniště

9.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právním předpisy.

9.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen
dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije
veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

9.4.3 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo
nocování osob.

9.4.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti
a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

9.4.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Za každý jednotlivý případ porušení této
povinnosti náleží zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý jednotlivý den, kdy se toto
porušení děje. Tuto skutečnost je oprávněn zapsat do stavebního deníku každý z autorských/technických
dozorů, stejně jako osoby oprávněné jednat za objednatele.

9.4.6 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

9.4.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení.

9.4.8. Zhotovitel je povinen se chovat v souladu s pokyny Hygienické stanice hlavního města Prahy, místně
příslušného pracoviště, vydanými pro tuto stavbu.

9.5 Podmínky užívání veřejných prostranství

9.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případě rozkopávám nebo překopům veřejných
komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit
dočasné či trvalé dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti
s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži
zhotovitele.

9.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

9.6 Vyklizení staveniště

9.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro
zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

9.6.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení
staveniště třetí osobou a náklady stím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Nárok objednatele na
sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

Článek 10 - Stavební deník, kontrola a kontrolní dny
10.1 Povinnost vést stavební deník
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník.
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9.4 Užívání staveniště

9.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právním předpisy.

9.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen 
dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije 
veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

9.4.3 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 
nocování osob.

9.4.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 
a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

9.4.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti náleží zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý jednotlivý den, kdy se toto 
porušení děje. Tuto skutečnost je oprávněn zapsat do stavebního deníku každý z autorských/technických 
dozorů, stejně jako osoby oprávněné jednat za objednatele.

9.4.6 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

9.4.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení.

9.4.8. Zhotovitel je povinen se chovat v souladu s pokyny Hygienické stanice hlavního města Prahy, místně 
příslušného pracoviště, vydanými pro tuto stavbu.

9.5 Podmínky užívání veřejných prostranství

9.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případě rozkopávám nebo překopům veřejných 
komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dočasné či trvalé dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti 
s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
zhotovitele.

9.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

9.6 Vyklizení staveniště

9.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro 
zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

9.6.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady stím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Nárok objednatele na 
sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

Článek 10 - Stavební deník, kontrola a kontrolní dny

10.1 Povinnost vést stavební deník
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník.
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10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží
zhotovitel.
10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. V případě výskytu vad
nebo nedodělků končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
10.1.6 Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění.
10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby,
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti
rozhodné pro plnění dílamusí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen
se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne vzniku zápisu, jinak semá za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jim pověřená
osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem
souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
10.4 Kontrola provádění prací
10.4.1 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického
dozoru stavebníka. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy.

10.5 Kontrolní dny
10.5.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo technický dozor stavebníka
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel nebo technický dozor
stavebníka je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním pokud
se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
10.5.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci
technického dozoru a případně i autorského dozoru a zástupci zhotovitele jednající ve věcech technických na
základě plné moci.
10.5.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového
a finančního plnění provádění prací a aktualizace harmonogramu prací, připomínky a podněty osob
vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a stanovení
případných nápravných opatření a úkolů.
10.5.4 Vedením kontrolních dnů je pověřena osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka
popřípadě objednatel.
10.5.5 Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka popřípadě objednatel pořizuje z kontrolního
dne zápis o jednání, kteiý písemně předá všem zúčastněným.
10.5.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
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případných nápravných opatření a úkolů.
10.5.4 Vedením kontrolních dnů je pověřena osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka 
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10.5.5 Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka popřípadě objednatel pořizuje z kontrolního 
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Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti
svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
11.2.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
11.2.4 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpečností práce a požární ochranu na staveništi.
11.2.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. výkopy, podchody pod lešením).
11.2.6 Zhotovitel odpovídá, za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce
a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
11.2.7 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
11.2.8 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zhotovitel
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své
zaměstnance a své subdodavatele.
11.2.9 Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací
rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde
ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny
nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání
opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle příslušného
právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace,
vdechnutelné částice), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie,
plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například
extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných
hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými,
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu
práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo
poskytování ochranných nápojů.
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Článek 11 - Provádění díla a bezpečnost práce
11.1Pokyny objednatele
11.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon
činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru, týkající se
realizace předmětného díla a namožné porušování smluvních povinností zhotovitele.
11.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
11.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit
objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich
odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu.
11.1.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i se
subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

11.2Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
11.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
11.2.2
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činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru, týkající se 
realizace předmětného díla a na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
11.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
11.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit 
objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich 
odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu.

11.1.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i se 
subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

11.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
11.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
11.2.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti 
svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
11.2.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
11.2.4 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranu na staveništi.
11.2.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. výkopy, podchody pod lešením).
11.2.6 Zhotovitel odpovídá, za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce 
a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
11.2.7 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
11.2.8 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své 
zaměstnance a své subdodavatele.
11.2.9 Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací 
rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde 
ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny 
nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání 
opatření k dodržení nej vyšších přípustných hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle příslušného 
právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace, 
vdechnutelné částice), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, 
plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například 
extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných 
hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, 
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu 
práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo 
poskytování ochranných nápojů.
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smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel.
12.2.2 Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného
důvodu neodepře.
12.2.3 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech,
kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
12.3 Seznam subdodavatelů
12.3.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede
ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny.
Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.
12.3.2 Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (jméno, obchodní firmu,
sídlo, IC) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl a další údaje stanovené vyhláškou
č. 133/2012 Sb.
12.3.3 Seznam musí být předán v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
12.3.4 Vzhledem ktomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších
povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

Článek 13 - Kvalitativní podmínky

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v článku 3 -
Předmět a rozsah díla této smlouvy, přitom je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy
vztahující se k realizaci prováděného díla. Dílo musí být provedeno v souladu se smlouvou a zadávacími
podmínkami tak, aby nemělo nedostatky, které by nezabezpečovaly funkčnost a bránily by využití díla k
určenému účelu.
13.1.2 Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami,
technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě se zadávací dokumentací a za splnění všech
kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a zadávací dokumentací. Požadovaná kvalita
stavby je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením
těchto právních předpisů vznikne škoda, neseji pouze zhotovitel.
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11.4 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
11.4.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci v souladu s předmětem veřejné zakázky.
11.5 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
11.5.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit
a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
11.5.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Článek 12 - Subdodavatelé (podzhotovitelé)
12.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
12.1.1 Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je zhotovitel oprávněn pouze v případech,
kdy takové subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je
zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatel jen se souhlasem objednatele.
12.1.2 Zhotovitel je povine zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřené k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
12.1.3 Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli údaje o všech svých
subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
12.2 Změna subdodavatele
12.2.1 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je
možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový
subdodavatel prokáže před uzavřením
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11.4.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
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opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
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vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřené k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
12.1.3 Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli údaje o všech svých 
subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
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12.2.1 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový 
subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu 
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12.2.2 Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného 
důvodu neodepře.
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kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

12.3 Seznam subdodavatelů
12.3.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede 
ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. 
Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.
12.3.2 Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (jméno, obchodní firmu, 
sídlo, IC) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl a další údaje stanovené vyhláškou 
č. 133/2012 Sb.
12.3.3 Seznam musí být předán v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
12.3.4 Vzhledem ktomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších 
povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

Článek 13 - Kvalitativní podmínky

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v článku 3 - 
Předmět a rozsah díla této smlouvy, přitom je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy 
vztahující se k realizaci prováděného díla. Dílo musí být provedeno v souladu se smlouvou a zadávacími 
podmínkami tak, aby nemělo nedostatky, které by nezabezpečovaly funkčnost a bránily by využití díla k 
určenému účelu.

13.1.2 Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami, 
technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě se zadávací dokumentací a za splnění všech 
kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a zadávací dokumentací. Požadovaná kvalita 
stavby je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením 
těchto právních předpisů vznikne škoda, neseji pouze zhotovitel.
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13.1.3 Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popřípadě technologie,
jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami a kvalitu použitých
stavebních materiálů, výrobků a technologií prohlášeními o shodě, příp. certifikáty či atesty

Článek 14 - Předání a převzetí díla
14.1 Lhůta pro předání a převzetí díla, organizace předání díla
14.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno kpředání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
14.1.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
14.1.3 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá
za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
14.1.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své subdodavatele.

14.2 Protokol o předání a převzetí díla
14.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
14.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vad nebo nedodělky, musí protokol

obsahovat i:
? Soupis zjištěných vad a nedodělků,
? Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
? Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
14.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody,

pro které odmítá dílo převzít.
14.3 Vady a nedodělky
14.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
14.3.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady
a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla.
14.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese
až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
14.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
14.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

? Touto smlouvou požadovaný počet vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
? Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě,

apod.
? Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
? Záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
? Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací (pokud existuje).
? Popřípadě další doklady předem stanovené objednatelem.

14.4.2 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
14.4.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento
požadavek může být důvodem k odmítnutí převzetí díla.

Článek 15 - Záruka za jakost díla
15.1 Odpovědnost za vady díla
15.1.1 Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
15.1.2 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými částmi projektové dokumentace. Zhotovitel provede
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stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
14.1.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
14.1.3 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
14.1.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své subdodavatele.

14.2 Protokol o předání a převzetí díla
14.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
14.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vad nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i:
• Soupis zjištěných vad a nedodělků,
• Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
• Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
14.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 

pro které odmítá dílo převzít.

14.3 Vady a nedodělky
14.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
14.3.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady 
a nedodělky musí být odstraněny nej později do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla.
14.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

14.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
14.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

• Touto smlouvou požadovaný počet vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
• Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě, 

apod.
• Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
• Záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
• Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací (pokud existuje).
• Popřípadě další doklady předem stanovené objednatelem.

14.4.2 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
14.4.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek může být důvodem k odmítnutí převzetí díla.

Článek 15 - Záruka za jakost díla

15.1 Odpovědnost za vady díla
15.1.1 Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
15.1.2 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými částmi projektové dokumentace. Zhotovitel provede
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veškeré zkoušky v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy.
15.1.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
15.1.4 Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro
použití ke smluvenému účelu.

15.2 Délka záruční doby
15.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednaná v délce minimálně 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky
zařízení a materiálu, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
15.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud
v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.
15.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které
zhotovitel odpovídá.
15.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem
zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
15.3 Způsob uplatnění reklamace
15.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v článku 1 - Smluvní strany.
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede,
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
15.3.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
15.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
15.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů
ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanovi
li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel
písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
15.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději do 15 dnů
po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady
nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
15.4.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
15.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním
vady vzniklé náklady.
15.4.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
15.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění
vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani
s termínem pro odstranění vady.
15.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
15.5.1 O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek 16 - Pojištění díla
16.1 Pojištění zhotovitele
16.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám
jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil Kč.
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16.1.2 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil
pojistné. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv a
doklad o zaplacení pojistného na celé období realizace na požadované pojištění při podpisu této smlouvy
(dokládá pouze vítězný zhotovitel až při podpisu smlouvy). Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je
zahrnuty ve sjednané ceně.

16.2 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
16.2.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
16.2.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost,
která je v jeho možnostech.
16.2.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 17 - Další povinnosti zhotovitele
7.1.1 Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon o finanční
kontrole?), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
17.1.2 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu
po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
17.1.3 Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků
sousedních pozemků.

vČlánek 18 - Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů
18.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
Ustanoveními Občanského zákoníku
18.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto
dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
18.3 Tuto smlouvu lze měnit ěi doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků dle článku 2 - Základní ustanovení, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou
smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
18.4 Případné spory budou řešeny smírnou cestou. Pokud nebude dosaženo smíru, budou řešeny místně
a věcně příslušným soudem.
18.5 Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této
smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní
strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem
upravujícím danou záležitost.
18.6 Smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými
zástupci smluvních stran, z nichž objednateli náleží 2 výtisky a zhotoviteli 2 výtisky. V stejném počtu
výtisků se vyhotovují i případné dodatky smlouvy.
18.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18.8 Zhotovitel akceptuje a respektuje, že povinností objednatele ve smyslu § zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávám veřejných zakázek, v aktuálním znění je zveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění uzavřené
smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky a seznam subdodavatelů,
18.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš,
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sousedních pozemků.

v
Článek 18 - Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů

18.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
Ustanoveními Občanského zákoníku
18.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto 
dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
18.3 Tuto smlouvu lze měnit ěi doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků dle článku 2 - Základní ustanovení, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou 
smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
18.4 Případné spory budou řešeny smírnou cestou. Pokud nebude dosaženo smíru, budou řešeny místně
a věcně příslušným soudem.
18.5 Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 
smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní 
strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 
upravujícím danou záležitost.
18.6 Smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými 
zástupci smluvních stran, z nichž objednateli náleží 2 výtisky a zhotoviteli 2 výtisky. V stejném počtu 
výtisků se vyhotovují i případné dodatky smlouvy.
18.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18.8 Zhotovitel akceptuje a respektuje, že povinností objednatele ve smyslu § zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávám veřejných zakázek, v aktuálním znění je zveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění uzavřené 
smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky a seznam subdodavatelů,
18.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš,
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18.10 K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 138/2022 ze 
dne 6. 6. 2022.
18.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Harmonogram prací
Příloha č. 3 - Plné moci k technickému zastupování objednatele

„Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou 
obdržel od Zhotovitele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených 
platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním 
dotací Objednatelem či financováním kupní ceny za dodané služby. Zhotovitel proto souhlasí 
se zveřejněním takových informací Objednatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních 
stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří 
jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá 
práva z této Smlouvy.“

Praze-Libuši, dne
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Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Oprava střešního pláště a zateplení 
půdních prostor ČP 35 Objednatel: Městská číst Praha-Libuš IČO/DIČ: 00231142/CZ00231142

Druh stavby: Projektant: Ing. Theodor Collino IČO/DIČ: 05649358/CZ8201043686

Lokalita: Zhotovitel: Na základě výběrového řízení IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 192

JKSO: Zpracoval: Ing. Theodor Collino Datum: 10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady |3 Doplňkové náklady £.. Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 565 035,59 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště
Montáž 1 148 427,25 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 84815,00

PSV Dodávky 1 371 934,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0
Montáž 653 745,24 Provozní vlivy 0

"M" Dodávky 19 072,43 Ostatní 0
Montáž 65 927,57 NUS z rozpočtu 0

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 267 358,60
ZRN celkem 4 091 501,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 84 815,001

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 IDPH 15% 0 00 Celkem bez DPH 4 325 556 00
Základ 21% 4 325 556,00 DPH 21% 908 366,76 Celkem včetně DPH 5 232323,00

Projektant Objednatel Zhotovitel f r

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko   .-.o /
----------------------- L^--------------^T] 5—

%



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavb ? ?Prava střešního pláště a zateplení půdních

y prostor ČP 35 Doba výstavby: Objednatel: Městská část Praha-
Libuš

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: Ing. Theodor Collino

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: Na základě výběrového
řízení

Zpracoval: Ing. Theodor Collino Zpracováno dne: 10.04.2020 Zpracováno dne: 10.04.2020
Obje^Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
FAS OPRAVA FASADY CP 35 662 240,25 1 091 803,34 1 754 043,60
FAS 11 Přípravné a přidružené práce 0,00 11 281,15 11 281,15
FAS 13 Hloubené vykopávky 0,00 25 252,40 25 252,40
FAS 17 Konstrukce ze zemin 0,00 12 346,20 12 346,20
FAS 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubeni důlní 0,00 8 277,60 8 277,60
FAS 21 Oprava podloží a základové spáry 14 956,32 21 822,36 36 778,68
FAS 27 Základy 1 462,37 1 897,63 3 360,00
FAS 31 Zdi podpěrné a volné 13 636,34 8 635,66 22 272,00
FAS 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 17 712,67 12 871,53 30 584,20
FAS 60 Omítky ze suchých směsi 69 102,40 21 050,32 90152,72
FAS 62 Oprava povrchů vnější 93 244,15 464 905,93 558 150,08
FAS 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 366,99 3 804,89 6171,88
FAS 64 Výplně otvorů 104 390,66 35 714,34 140 105,00
FAS 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 21 128,09 4 971,91 26 100,00
FAS 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 30 000,00 30 000,00
FAS 94 Lešení a stavební výtahy 19 143,60 56 921,19 76 064,79
FAS 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 79,03 4 120,17 4 199,20
FAS 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 33 635,00 33 635,00
FAS S Přesuny sutí 0,00 31 465,00 31 465,00
FAS 711 Izolace proti vodě 71 568,65 25 145,16 96 713,81
FAS 721 Vnitřní kanalizace 6 757,40 3 080,10 9 837,50
FAS 728 Vzduchotechnika 28 127,71 15 315,03 43 442,74
FAS 764 Konstrukce klempířské 29 295,91 63 213,84 92 509,75
FAS 766 Konstrukce truhlářské 6 753,98 3 975,52 10 729,50
FAS 767 Konstrukce zámečnické 130 000,00 24 900,00 154 900,00
FAS 783 Nátěry 1 143,97 2 190,43 3 334,40

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavb • ®Prava střešního pláště a zateplení půdních

y prostor ČP 35 Doba výstavby: Objednatel: Městská část Praha- 
Libuš

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: Ing. Theodor Collino

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: Na základě výběrového 
řízení

Zpracoval: Ing. Theodor Collino Zpracováno dne: 10.04.2020 Zpracováno dne: 10.04.2020

Obje^Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
FAS OPRAVA FASADY CP 35 662 240,25 1 091 803,34 1 754 043,60
FAS 11 Přípravné a přidružené práce 0,00 11 281,15 11 281,15
FAS 13 Hloubené vykopávky 0,00 25 252,40 25 252,40
FAS 17 Konstrukce ze zemin 0,00 12 346,20 12 346,20
FAS 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubeni důlní 0,00 8 277,60 8 277,60
FAS 21 Oprava podloží a základové spáry 14 956,32 21 822,36 36 778,68
FAS 27 Základy 1 462,37 1 897,63 3 360,00
FAS 31 Zdi podpěrné a volné 13 636,34 8 635,66 22 272,00
FAS 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 17 712,67 12 871,53 30 584,20
FAS 60 Omítky ze suchých směsi 69 102,40 21 050,32 90152,72
FAS 62 Oprava povrchů vnější 93 244,15 464 905,93 558 150,08
FAS 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 366,99 3 804,89 6171,88
FAS 64 Výplně otvorů 104 390,66 35 714,34 140 105,00
FAS 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 21 128,09 4 971,91 26 100,00
FAS 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 30 000,00 30 000,00
FAS 94 Lešení a stavební výtahy 19 143,60 56 921,19 76 064,79
FAS 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 79,03 4 120,17 4 199,20
FAS 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 33 635,00 33 635,00
FAS S Přesuny sutí 0,00 31 465,00 31 465,00
FAS 711 Izolace proti vodě 71 568,65 25 145,16 96 713,81
FAS 721 Vnitřní kanalizace 6 757,40 3 080,10 9 837,50
FAS 728 Vzduchotechnika 28 127,71 15 315,03 43 442,74
FAS 764 Konstrukce klempířské 29 295,91 63 213,84 92 509,75
FAS 766 Konstrukce truhlářské 6 753,98 3 975,52 10 729,50
FAS 767 Konstrukce zámečnické 130 000,00 24 900,00 154 900,00
FAS 783 Nátěry 1 143,97 2 190,43 3 334,40



G _____ -?
/FAS HOO Běžné stavební práce 0,00 82 640,00
Ifas 82 640,00VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 31 370,00 82 370,00 113 740,00
FAS 09VRN Ostatní náklady 31 370,00 82 370,00 113 740,00
STŘ Zateplení střešního pláště ČP 35 1 329 794,72 1 066 402,36 2 396 197,08
STŘ 000VD Vedlejší a ostatní náklady stavby 17 500,00 17 500,00 35 000,00
STŘ 34 Stěny a příčky 45 773,51 63 144,25 108 917,76
STŘ 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 42 937,27 61 819,38 104 756,65
STŘ 62 Úprava povrchů vnější 11 051,10 82 662,40 93 713,50
STŘ 63 Podlahy a podlahové konstrukce 78 575,63 23 598,62 102 174,25
STŘ 64 Výplně otvorů 3 858,86 1 691,14 5 550,00
STŘ 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 8 021,91 15 478,09 23 500,00
STŘ 96 Bourání konstrukcí 0,00 9 412,50 9 412,50
STŘ 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 94,68 25 112,60 25 207,28
STŘ S Přesuny sutí 0,00 58 341,60 58 341,60
STŘ 713 Izolace tepelné 383 957,70 65 694,87 449 652,56
STŘ 762 Konstrukce tesařské 21 240,01 67 667,04 88 907,06
STŘ 764 Konstrukce klempířské 44 376,82 101 882,64 146 259,46
STŘ 765 Krytina tvrdá 459 822,11 251 966,03 711 788,14
STŘ 766 Konstrukce truhlářské 159 577,83 68 009,58 227 587,41
STŘ 783 Nátěry 20 556,38 12 884,40 33 440,79
STŘ 784 Malby 8 755,51 26 168,61 34 924,13
STŘ M21 Elektromontáže 19 072,43 65 927,57 85 000,00
STŘ H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 16 564,00 16 564,00
STŘ VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 622,95 30 877,05 35 500,00
STŘ 09VRN Ostatní náklady 4 622,95 30 877,05 35 500,00
VRON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 90 500,00 90 500,00
VRON999VD Ostatní položky 0,00 90 500,00 90 500,00

Celkem: 4 240 741,00

/FAS HOO Běžné stavební práce
Ifas VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
FAS 09VRN Ostatní náklady
STŘ Zateplení střešního pláště ČP 35
STŘ 000VD Vedlejší a ostatní náklady stavby
STŘ 34 Stěny a příčky
STŘ 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
STŘ 62 Úprava povrchů vnější
STŘ 63 Podlahy a podlahové konstrukce
STŘ 64 Výplně otvorů
STŘ 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
STŘ 96 Bourání konstrukcí
STŘ 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
STŘ S Přesuny sutí
STŘ 713 Izolace tepelné
STŘ 762 Konstrukce tesařské
STŘ 764 Konstrukce klempířské
STŘ 765 Krytina tvrdá
STŘ 766 Konstrukce truhlářské
STŘ 783 Nátěry
STŘ 784 Malby
STŘ M21 Elektromontáže
STŘ H99 Ostatní přesuny hmot
STŘ VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
STŘ 09VRN Ostatní náklady
VRON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
VRON999VD Ostatní položky

G __ ___ -

•

0,00 82 640,00 82 640,00
31 370,00 82 370,00 113 740,00
31 370,00 82 370,00 113 740,00

1 329 794,72 1 066 402,36 2 396 197,08
17 500,00 17 500,00 35 000,00
45 773,51 63 144,25 108 917,76
42 937,27 61 819,38 104 756,65
11 051,10 82 662,40 93 713,50
78 575,63 23 598,62 102 174,25

3 858,86 1 691,14 5 550,00
8 021,91 15 478,09 23 500,00

0,00 9 412,50 9 412,50
94,68 25 112,60 25 207,28

0,00 58 341,60 58 341,60
383 957,70 65 694,87 449 652,56

21 240,01 67 667,04 88 907,06
44 376,82 101 882,64 146 259,46

459 822,11 251 966,03 711 788,14
159 577,83 68 009,58 227 587,41
20 556,38 12 884,40 33 440,79

8 755,51 26 168,61 34 924,13
19 072,43 65 927,57 85 000,00

0,00 16 564,00 16 564,00
4 622,95 30 877,05 35 500,00
4 622,95 30 877,05 35 500,00

0,00 90 500,00 90 500,00
0,00 90 500,00 90 500,00

Celkem: 4 240 741,00



?liro
Slepý stavební rozpočet

Oprava střešního pláště a zatepleni půdních prostor ČP 35 Objednatel Městská část Praha_Libuš

Projektant: Ing. Theodor Collino

Zhotovitel: Na základě výběrového řízení

10.04.2020 Zpracoval: Ing. Theodor Collino

Č iKód [Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
l [Rozměry m? Dodávka l Montáž i Celkem I

fťopravné a přidružen fflJH
1 113106034RABOdstranění dlažby z kostek vč.podkladu, nad 50 m2 31,250 353,00 0,00 11 031,25 11 031,25

/četná nakládáni a odvozu na skládku do 1 km
(1641 12.61 * 2.23) Okapový chodník 31 250

2 113106?3iR00 Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 2,940 85,00 0,00 249,90 249,90
Q lij ? QQ Ulice dobronická 2,940

1 I I OtllJI 25 252,40 hkíeéd
132200010RADHloubeni nezapaž rýh šifky do 60 cm v hornině 1-4 m3 25.992 950,00 0,00 24 692,40 24 692,40

;>r' vez do 15 km uloženi ne skládku
(39.26 + 25.72) *0.5*0,8 Výkopy rýhv pro / 25.992

131100010RAD Hloubem nezapažených jam v homině1~4 m3 0,800 700,00 0,00 560,00 560,00
odvoz do 15 km. uloženi na skládku
O.: ? 05'0.8 ? 4 Základové pětky; 1600

ill;iM | 12 346,20 1 í?iE3
175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypaníny m3 12.996 0,00 12 346.20 12 346.20

39 26 -2572) ? 0,5 m > 8 - 0,3 - 0,1) Zpětný zásyp -, 12.996
______________XMMiMMlBg __________

?jw 11H2EW MUK ZE^l
199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 13,796 0,00 8 277,60 8 277,60

25 721 ? J 5 Výkopy rýhy pro f 25.992
35 26 * 25,72) ? 0 5 ? 0 9 0,3-0,1 i Zpětný zásyp 12.996
5?0,5'0,8m4 Základové patky i 0.800lil nm mm-?mummmz ,m

212750010RTC Trativodyz drenážních trubek m 64.980 14 956,32 21 822,36 36 778,68
bet lože. obsyp kamenivem světlost trub 10cm

drenážní potrubí 64.980
1 462,37 mmEESEmwm^m

275310030RAAZákladová patka z betonu C 16/20, včetně bedněni m3 0,800 4 200,00 1 462,37 1 897,63 3 360,00
štěrkopískovýpodklad 10 cm
0.5 *0,5 * 0,8 * 4___________________________ Základovépatky i 0 800
r^rTTňTTT ::r,U i ?

311230012RA0Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm m3 3,712 6 000,00 13 636,34 8 635,66 22 272,00

□liro
Slepý stavební rozpočet

Oprava střešního pláště a zatepleni půdních prostor ČP 35 Objednatel Městská část Praha_Libuš

Projektant: Ing. Theodor Collino 

Zhotovitel: Na základě výběrového řízení 

10.04.2020 Zpracoval: Ing. Theodor Collino

Č iKód [Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
l [Rozměry m— Dodávka l Montáž i Celkem I

fť opravné a přidružen
1 113106034RAB Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, nad 50 m2

/četná nakládáni a odvozu na skládku do 1 km 
(1641 12.61 * 2.23)

2 113106?3iR00 Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
Q lij • QQ

132200010RAD Hloubeni nezapaž rýh šifky do 60 cm v hornině 1-4
;>r' vez do 15 km uloženi ne skládku 
(39.26 + 25.72) *0.5 *0,8

131100010RAD Hloubem nezapažených jam v homině1~4
odvoz do 15 km. uloženi na skládku
O.: ’ 05'0.8 ’ 4

175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypaníny
39 26 -2572) ’ 0,5 m > 8 - 0,3 - 0,1)

______________XMMiMMlBg __________
199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

25 721 • J 5
35 26 * 25,72) ’ 0 5 ■ 0 9 0,3-0,1 i 
5 ‘0,5'0,8 m4

lil
212750010RTC Trativody z drenážních trubek

bet lože. obsyp kamenivem světlost trub 10cm

275310030RAA Základová patka z betonu C 16/20, včetně bedněni
štěrkopískový podklad 10 cm 
0.5 *0,5 * 0,8 * 4___________________________

r^rTTňTTT ::r,U

fflJH
31,250 353,00

Okapový chodník
m2

Ulice dobronická

m3

Výkopy rýhv pro /
m3

Základové pětky;

m3
Zpětný zásyp -,

31 250
2,940
2,940

25.992

25.992
0,800

1600

12.996
12.996

85,00

1 I
950,00

700,00

nm

m3
Výkopy rýhy pro f 
Zpětný zásyp 
Základové patky i

13,796
25.992
12.996
0.800

m

drenážní potrubí

64.980

64.980

i ■
311230012RA0 Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm

m3

Základové patky i

m3

0,800

0 800

3,712

4 200,00

6 000,00

0,00

0,00

I OtllJI
0,00

0,00

11 031,25 11 031,25

249,90

25 252,40
24 692,40

560,00

249,90

hkíeéd

24 692,40

560,00

ill;iM |
0,00 12 346.20

12 346,20 1 í£iE3
12 346.20

«jw 11H2EW MUK Z E^l
0,00 8 277,60 8 277,60

mm-«mummmz ,m
14 956,32 21 822,36 36 778,68

mmEESEmwm^m
1 462,37 1 897,63 3 360,00
1 462,37

13 636,34 8 635,66 22 272,00



a dveří m 90,000 750,00 2 873,68 64 626,32 67 500,00
30 + 0.85 + J.80 + 0.70 + 0,3 + 10*0,9+0,8+090+ 1.60+4 * 1 8+1.00+1.4 Nadpraží 31,260

2 ?08 *1,45+ 205 + : ?9 - ?í *0,55+ 1 13 + 1.97 + 2.56 + 2 * 1 41 I) Ostání 58,740

17 622481271R00 Síťovina pro vyztuženi vně) |ádr omítky, oka 10M0 m2 338,920 175,00 13 823,26 45 487,74 59 311,00
95 50)+(36.U)+(' 13.38:+,24 39f+(31 03 fasáda 300,440
5 tP + 6,45)+(4,43)+(l4.94)+(2,75+ 1,27/'+(},62 + 0,03) sokl 38,480

18 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 36,200 62,00 679,34 1 565,06 2 244,40
50 + 097 + 0,98 + 10 0,49 + 0,84)+(2,30 + 2,61 +0.16 + 0.90 + 2,32 + 2 61 výplně 36.200

19 621451103R00 Zatření spár zdivá z cihel nebo kamene m2 38,480 115,00 971,28 3 453,92 4 425,20
vyrovnánka soklu
3 99 + 6,45)+(4,43)+(14,94)+(2,75 + 1,27)+(1,62 + 0,03' sokl 38,480

20 622481292R00 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 180,000 45,00 0,00 8 100,00 8100,00
' 50 - 0.86 + 1.80 +0.70 + 0.3 + 10 * 0,9 + 0.8 + 0 90+ 760+4 ? 1.8+1,00+1.4 Lišta nadpraží 31.2602'(8'1 45 + 2 05 ? + 19 + H '0.55 + -.13+1 97 + 2.56 + 2 * 1 41)) Ostěm 58,740
;1 50 +0 86 + 1.80 + 0 70 + 0,3+ 10?0.9+ 08 + 0 90+1.60+4 * +.8+1X )+ 1,4 APU 90.000

21 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 238,820 35,00 0,00 8 358,70 8 358,70
3 36 + 5.10) Dilatace / kouty 8.760
5+5 18+2.1+3,86+11.8+2.'+4 75+2.69+5 +5+3 8+2.3+15 6+24.5+1.4+1' 6+1. Rohy 140.060
02 ?(8?1.45+ 2.05 + 1 1 + 11 *0.55+ 713+ 1.97 + 2.56 + 2 *1 41 1) Rohy 58,740
1 80 + 0.86+ 1.80 * 0.70 0.3 + 10*0.9 + 0.8 + 090+ 1.60+4 ? 78+1.00+1 4 Rohy 31.260

22 28350127 Lišta okenní začíšťovací m 94,500 48.00 4 536.00 0,00 4 536,00
(1,80 + 0,86 + 1,80 + 070 + 0.3 + 10 * 0.9 + 0.8 + 0 90 + 760+4 * ? 8+1,00+ 1 4 APU 90,000

59 komunikací, letišť a plóchdl 12 871.5_3í0 596100030RÁDChodník z dlažby betonové, podklad štérkodrť m2 _ __E.lTSEEI31,250 950,00 17 576,16 12 111,34 29 687,50
dlažba 50 x 50 x 5 cm
13,41 + 12,.61 + 2,23) Okapový chodník 31 250

11 596215021R00 kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 2,940 305,00 136,51 760,19 896,70

_______i0s.5*m6,8$_í__m__________
sep

__3_t__m___m____m____m____ Zpětné proveden. 940
!l 69 10(2,40 | 21 050 32fl2 602015103ROOPodhoz stěn vápenný ručně 677,840 133,00 69 102,40 21 050,32 90 152,72

Podhoz tl. 10 mm ze suché omítkově směs.(fS5,50)+C36,4)+'1: ?U8)+(24.39)+(3l,03)) fasáda - vyrovnat 600.880
2 '( (6.99 ~ 6 45)+(4,43 (í4,94)+(2.75 + 1,27)+(í,62 + 0,03)) sokl - vyrovnáni s 76.960

93 244,15 464 905.93
13 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 338,920 42,00 949,11 13 285,53 14 234,64

13 50H36,14)+r 13.38 +i 24.39H31.03) fasáda 300.440
? i ? 6 45)+(4 ?; 3)-;u / ? -(2.75 * 727)+(1 62 + 0.03) sokl 38 480

14 622100020RAA Omítka stěn vnější vápenocem štuková, složitost 3 m2 195,810 1 185,00 30 105,85 201 929,00 232 034,85
.'Hučeni a zřízení ze 100% včetně nátěru dle výběru investora
Í95 50hc36.14)+(31,03} fasáda 162.670
5 99 * 6.45)+(4,43)+(2. ó + 1,27)+(1.62 + 0.G3I sokl 23.540
14 ? 0.6'4)) Omítka komína 9.600

15 622421144RO0Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3 m2 152,710 720,00 8 387,83 101 563,37 109 951,20
<??. 38}+(24,39) fasáda 137.770
(14.94) sokl 14.940

16 622100020RTC ZaČištění omítek kolem oken

59 komunikací, letišť a plóchdl
í 0 596100030RÁD Chodník z dlažby betonové, podklad štérkodrť

dlažba 50 x 50 x 5 cm 
13,41 + 12,. 61 + 2,23)

11 596215021R00 kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 
0.5 *6,8$________________________________________ ismím sep 3 tmmm m

fl 2 602015103ROO Podhoz stěn vápenný ručně
Podhoz tl. 10 mm ze suché omítkově směs.

(fS5,50)+C36, 4)+'1: ■U8)+(24.39)+(3l,03))
2 '( (6.99 ~ 6 45)+(4,43 (í4,94)+(2.75 + 1,27)+(í,62 + 0,03))

m2

Okapový chodník
m2

Zpětné proveden.

31,250 950,00

fasáda - vyrovnat 
sokl - vyrovnáni s

31 250
2,940

940

677,840

600.880
76.960

305,00

!l
133,00

17 576,16

136,51

12 871.53__ __E.lTSEEI
12 111,34 29 687,50

760,19

93 244,15 464 905.93

896,70

69 10(2,40 | 21 050 32
69 102,40 21 050,32 90 152,72

13 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 338,920 42,00 949,11 13 285,53 14 234,64
13 50H36,14)+r 13.38 +i 24.39H31.03) fasáda 300.440
■ i • 6 45)+(4 •; 3)-; u / ■ -(2.75 * 727)+(1 62 + 0.03) sokl 38 480

14 622100020RAA Omítka stěn vnější vápenocem štuková, složitost 3 m2 195,810 1 185,00 30 105,85 201 929,00 232 034,85
.'Hučeni a zřízení ze 100% včetně nátěru dle výběru investora
Í95 50hc36.14)+(31,03} fasáda 162.670
5 99 * 6.45)+(4,43)+(2. ó + 1,27)+(1.62 + 0.G3I sokl 23.540

14 • 0.6'4)) Omítka komína 9.600
15 622421144RO0 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3 m2 152,710 720,00 8 387,83 101 563,37 109 951,20

<■?. 38}+(24,39) fasáda 137.770
(14.94) sokl 14.940

16 622100020RTC ZaČištění omítek kolem oken a dveří m 90,000 750,00 2 873,68 64 626,32 67 500,00
30 + 0.85 + J.80 + 0.70 + 0,3 + 10*0,9+0,8+090+ 1.60+4 * 1 8+1.00+1.4 Nadpraží 31,260

2 •08 *1,45+ 205 + : »9 - ?í *0,55+ 1 13 + 1.97 + 2.56 + 2 * 1 41 I) Ostání 58,740

17 622481271R00 Síťovina pro vyztuženi vně) |ádr omítky, oka 10M0 m2 338,920 175,00 13 823,26 45 487,74 59 311,00
95 50)+(36. U)+(' 13.38:+,24 39f+(31 03 fasáda 300,440
5 tP + 6,45)+(4,43)+(l4.94)+(2,75 + 1,27/'+(},62 + 0,03) sokl 38,480

18 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 36,200 62,00 679,34 1 565,06 2 244,40
50 + 097 + 0,98 + 10 0,49 + 0,84)+(2,30 + 2,61 +0.16 + 0.90 + 2,32 + 2 61 výplně 36.200

19 621451103R00 Zatření spár zdivá z cihel nebo kamene m2 38,480 115,00 971,28 3 453,92 4 425,20
vyrovnánka soklu
3 99 + 6,45)+(4,43)+(14,94) +(2,75 + 1,27)+(1,62 + 0,03' sokl 38,480

20 622481292R00 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 180,000 45,00 0,00 8 100,00 8100,00
' 50 - 0.86 + 1.80 +0.70 + 0.3 + 10 * 0,9 + 0.8 + 0 90+ 760+4 ‘ 1.8+1,00+1.4 Lišta nadpraží 31.260
2'(8'1 45 + 2 05 ‘ + 19 + H '0.55 + -.13+1 97 + 2.56 + 2 * 1 41)) Ostěm 58,740

;1 50 +0 86 + 1.80 + 0 70 + 0,3+ 10‘0.9+ 08 + 0 90+1.60+4 * +.8+1X )+ 1,4 APU 90.000
21 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 238,820 35,00 0,00 8 358,70 8 358,70

3 36 + 5.10) Dilatace / kouty 8.760
5+5 18+2.1+3,86+11.8+2.'+4 75+2.69+5 +5+3 8+2.3+15 6+24.5+1.4+1' 6+1. Rohy 140.060

02 ‘(8‘1.45 + 2.05 + 1 1 + 11 *0.55+ 713+ 1.97 + 2.56 + 2 *1 41 1) Rohy 58,740
1 80 + 0.86+ 1.80 * 0.70 0.3 + 10*0.9 + 0.8 + 090+ 1.60+4 ’ 78+1.00+1 4 Rohy 31.260

22 28350127 Lišta okenní začíšťovací m 94,500 48.00 4 536.00 0,00 4 536,00
(1,80 + 0,86 + 1,80 + 070 + 0.3 + 10 * 0.9 + 0.8 + 0 90 + 760+4 * ’ 8+1,00+ 1 4 APU 90,000



7,61 + 4.35 + 25 + 4 33 + 2.30+11,46* 706+11.43 + 24.56) Oprava srěvgfo/: 103 100
3 804,89 ;BI3OH

29 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 31.250 85,00 536,50 2 119,75 2 656,25
(16,41 + 12,61+2,23) Okapový chodník 31.250

30 63957111OR00Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm m2 15,625 225,00 1 830,49 1 685,14 3 515,63
(15,41 + -2 51+2 23) *0.5 15 625
------------------inHiii i 104 3

31 642101012RA0 Výměna okna, oprava ostění, parapety kus 14,000 3 500,00 13 285,66 35 714,34 49 000,00
(14) Výměna výplni 14.000

32 61196003 Vnější výplně plastové, Uw=0.9 m2 9.590 9 500,00 91 105 00 0.00 91 105,00
________________:i,9V + 0 t> 0t!~ + 10 {:49+084_________ Výměna výplní (t 9.590JIH ; f SEI
33 894431111RAA Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá kus 4 350,00 21 128,09 4 971,91 26 100,00

dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t

'hwasmmt Revizní šachtypr
: um

h4 909 R00 Hzs-riezmeritelne stavební prače 30 000,00

iL-i
35 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken 407,490 6112,35 6112,35

9 ,50)+i36.14)+l*13.38)+(24 39) 269,410
1 .36 + 2,91 + 2 9D+Í3 03,>+(12.19) 63.400
(6 99 + 6 45)+(4 43)+(14 94) 32,810
?.2 75 + 1 27)+(1.62 + 0.03) 5,670
H 90 + 0.97 + 0.98 + 10 * 049 + 0.84)+{2 60 + 2.61 + 0.16 + 0,90 + 2,32 + 2..61 + 2,60 + 2.55 + 2, 36.200

36 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 814,980 1,00 814,96 0,02 814,98
:í (95.50)+(36.i4)+ř113.38)+(24,39)) 538.820i ' i H4.36 + 2.91 + 2,91)+(31 03)+(12.19) 126.800

;ztratné 5%. 4,5 4.500
23 28350261 Líšta s okapničkou m 32,823 55,00 1 805,27 0,00 ' 3i í 27

H 80 + 0.86 + 1,80 + 0,70 *0.3+ 10*0,9 + 0 8 + 0.90 + 1.60+4 * 1.8 + 1,00+1.4 Nadpraží 31,260
/a.nf V-,, Jř? 1,563

24 28350260 t* ta parapetní m 11,655 65,00 757,58 0,00 777 58
-n ~ ?o ' 0 90 * 2'0,70 Parapet 11,100

;ztratně 5%. 0,555 0.555
25 105443Z Lišta připojovací parapetní m 11.655 89,00 1 037,30 0,00 * 017 30

V, 70 + 10 *0,90 + 2*0,':O, 11.100
;ztraíné 5%: 0,555 0,555

26 55392740.A Jmřii ronovv se sitovno m 241,563 r8,'30 6 763,76 0,00 6 7j3 76
5 5.18+2.1+3.86+11 9* +4 '5*2,69+5 í+5+3.fl+2.3+11,6*24.5+1.4+1 6*105+1.13+11+0,4+ 140.060
2 '?.8*1.45+ 2 05+ 1 19+ 11 ?0,55+.13 + 1 97 + 2.56 + 2* 1.41)) 58.740
(1 80 + 0 86+ 1.80 + 0.70 + 0,3+ 10 * 0.9 + 08 + 0,90+1.60+4 * 1 8+1 00*1.4+0,7+0,7+2.50) 31.260
drátně 5% 11.503 11.503

27 105420Z Koutová lišta m 9,198 255,00 2 345,49 0.00 2 345 49
3 56 + 5 10) Koutová 8.760
n arné 5%, 0,438 0.438

28 622221120R Oprava stávajících okapových říms m 103,100 337,00 18 208,41 16 536,29 34 744,70
í 39 f

;ztratné 5%. 4,5 4.500
23 28350261 Líšta s okapničkou m 32,823 55,00 1 805,27 0,00 ' 3i í 27

H 80 + 0.86 + 1,80 + 0,70 *0.3+ 10*0,9 + 0 8 + 0.90 + 1.60+4 * 1.8 + 1,00+1.4 Nadpraží 31,260
/a.nf V-,, Jř? 1,563

24 28350260 t* ta parapetní m 11,655 65,00 757,58 0,00 777 58
-n ~ ■o ' 0 90 * 2'0,70 Parapet 11,100

;ztratně 5%. 0,555 0.555
25 105443Z Lišta připojovací parapetní m 11.655 89,00 1 037,30 0,00 * 017 30

V, 70 + 10 *0,90 + 2*0,': O, 11.100
;ztraíné 5%: 0,555 0,555

26 55392740. A Jmřii ronovv se sitovno m 241,563 r8,'30 6 763,76 0,00 6 7j3 76
5 5.18+2.1+3.86+11 9* +4 '5*2,69+5 í+5+3.fl+2.3+11,6*24.5+1.4+1 6*105+1.13+11+0,4+
2 '■.8*1.45+ 2 05+ 1 19+ 11 ‘0,55+ .13 + 1 97 + 2.56 + 2* 1.41))

(1 80 + 0 86+ 1.80 + 0.70 + 0,3+ 10 * 0.9 + 08 + 0,90+1.60+4 * 1 8+1 00*1.4+0,7+0,7+2.50)
drát ně 5% 11.503

27 105420Z Koutová lišta
3 56 + 5 10) Koutová
n arné 5%, 0,438

28 622221120R Oprava stávajících okapových říms
í 39 f 7,61 + 4.35 + 25 + 4 33 + 2.30+11,46* 706+11.43 + 24.56) Oprava srěvgfo/:

m

m

29 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2
(16,41 + 12,61+2,23)

30 63957111OR00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm
(15,41 + -2 51+2 23) *0.5
------------------ inH iii i

31 642101012RA0 Výměna okna, oprava ostění, parapety
(14)

32 61196003 Vnější výplně plastové, Uw=0.9
________________ :i, 9V + 0 t> 0t!~ + 10 {:49+ 084_________

JIH ; f
33 894431111RAA Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá

dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t

'hwasmmt:
h4 909 R00 Hzs-riezmeritelne stavební prače

35 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken
9 ,50)+i36.14)+l*13.38)+(24 39)
1 .36 + 2,91 + 2 9D+Í3 03,>+(12.19)

(6 99 + 6 45)+(4 43)+(14 94)
‘.2 75 + 1 27)+(1.62 + 0.03)
H 90 + 0.97 + 0.98 + 10 * 049 + 0.84)+{2 60 + 2.61 + 0.16 + 0,90 + 2,32 + 2..61 + 2,60 + 2.55 + 2,

36 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2
:í (95.50)+(36.i4)+ř113.38)+(24,39)) 
i ' i H4.36 + 2.91 + 2,91) +(31 03)+(12.19)

m2
Okapový chodník

m2

kus
Výměna výplni 

m2
Výměna výplní (t

kus

Revizní šachty pr

140.060 
58.740 
31.260 
11.503 

9,198 
8.760 
0.438 

103,100 
103 100

31.250
31.250
15,625
15 625

14,000
14.000

9.590
9.590

255,00

337,00

85,00

225,00

2 345,49

18 208,41

536,50 

1 830,49

0.00 2 345 49

16 536,29 34 744,70

3 804,89 ; BI3 OH
2 119,75 2 656,25

1 685,14 3 515,63

104 3
3 500,00

9 500,00

4 350,00

13 285,66

91 105 00

21 128,09

35 714,34

0.00

SEI
4 971,91

407,490
269,410 
63.400 
32,810 

5,6 70 
36.200 

814,980 
538.820 
126.800

6112,35

1,00 814,96 0,02

49 000,00

91 105,00

26 100,00

um
30 000,00

iL-i
6112,35

814,98



7 i (6.99 + 6.45)+í4 43)+n4 94) ) 65,620
((2.75+ 1.27H1.62 *0.03)) 11,340
' (>1 90 + 0 97 * 0.98 ? O * 0 49 + O 84)+{2,60 + 2,61 + 0,16 + 0,90 + 2,32 :? _-.6f + 2,60 + 2,5? 72400

37 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 407,490 7,00 0,00 2 852,43 2 852,43
'95,50)+(36,14)+(113,38.+i'24.39) 269.410
''1+36 + 2,91 +2:91)+(3-Q3)+(12,19) 63.400
:i 39 + 6,45)+(4.43)+(14.3- ) 32.810
2 75 + 127}+(1,62+ 0,03) 5.670
?i 90 + 0,97 + 0,98 + 10 "049 + 0,84)+(2',60 + 2,61 0, '6 + 0,90 + 2.3: + 2.61 + 2,60 + ',55 + 36.200

,38 941940031RAB Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m m2 466,796 142,00 18 328,64 47 956,39 66 285,03
montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce
1.1 ? ((95 50H36 14)+(113 38)+<24 39)+<3l 03) fasáda 330.484???((6.99+ 645W44:>)-<14.94>+(27ř ? ?? Cl+0,03)) sokl 42,328

? ((1.90 + 0,97 +0.98 - 10 * 0.49 + 0.84}+(2.60 + 2,61 + 0.16 + 0,90 + 2.32 výplně 39.820
'.I ?(20,60+28,64) Sokly

______ .-her ?mmirmnnra- ?
39 952901110R00 Čištění mytím vnéjších ploch oken a dveří m2 72.400 58,00 79,03 4 120,17 4 199,20

2 ? (1,90 *0.97 + 0,98 + 10 * 0.49 + 0.84) Irfěnéiíé .1ýplně 19,180
2 * (2,60 + 2,61 +0,16+ ; JO + 2.32 * 2 6. - 2,6- + 255 + 2.61 * 2.24 * 3.62 + Stávající výplně L2 2..IJ,.TrWJ,ll.l.iJ.fftirWHTi!CTMÉÉMr ? ? 1 ?iiiriii?reufla

[40 979100014RAB Odvoz suti a vyD hmot do 15 km, vnitrost 25 m t 21,700 1 550,00 0,00 33 635,00 33 635,00
svísiá doprava z 2 NP ručním nošením
10.2 + 11.5} Suť-fasáda 0III U&Lďtf í I 31 465,00 , 3 TEGD

41 979990105ROOPoplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 t 21,700 1 450,00 0,00 31 465,00 31 465,00
10.2 + 11.5) ? 21 701!???! I im i a mm 13

42 711481001T00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti a radonu, vodorovné, nopová fólie, jednoduchý spoj m2 134.850 209,00 3 604,49 24 579,16 28 183,65
25 ,61 + 11,66+71.58) Odvětránísoklu 134.850

43 28323123 J'ólie nopová L80 ti. 2,0 mm 1,75x0.80 m kus 141,592 480,00 67 964.16 0,00 67 964,16
.5 .61 + 11,66 + 71,58) Odvětrání soklu 134.850
iztratné 5%; 6,7425 6.742

44 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m m t 0,283 2 000,00 0,00 566,00 566,00
HQ31BBfl tl ÍÍZ9' I ltdMKI'1 EH3SD
45 721242111R00 LapaC střežnich splavenin PP HL660 D 110 mm kus 6,000 1 450,00 6 757,40 1 942,60 8 700,00

Svody 6.000
46 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 mirn mm Z

t 0,455 2 500,00 0,00 1 137,50 1 137,50
-rMEHaH? j 11 ni izsm i nmiui ~yn

47 728113112R Potrubí plastové čtyřhranné 204 x 60mm m 79,420 547,00 28 127,71 15 315,03 43 442,74
\/rgtr>éplentováni dle detailu 1: zákryt deskamiCl tPiS/XPS
1,36*12 + 4,05 * 2 +5*11)____________________ Potrubí pro odvět 79 420

1 I j -! SES
48 764410010RAB Oplechován! parapetů z Pz plechu m 11,100 1 407,79 4 719,41 6 127,20

rš 330 mm
,3 70 + 10*0,90 + 2*0,707, Parapet 11.100

49 764410310RARÓplechovánízAlplechu m 64.980 652,00 9 828,77 32 538,19 42 366,96
(39,26 + 25,72) Oplachováni hon 64.980

7 i (6.99 + 6.45)+í4 43)+n4 94) )
((2.75 + 1.27H1.62 *0.03))

' (>1 90 + 0 97 * 0.98 ■ O * 0 49 + O 84)+{2,60 + 2,61 + 0,16 + 0,90 + 2,32 :• _-.6f + 2,60 + 2,5£
37 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2

'95,50)+(36,14)+(113,38.+i'24.39)
''1+36 + 2,91 +2:91)+(3- Q3)+(12,19)
:i 39 + 6,45)+(4.4 3)+(14.3- )
2 75 + 127}+(1,62 + 0,03)
■i 90 + 0,97 + 0,98 + 10 " 049 + 0,84)+(2',60 + 2,61 0, '6 + 0,90 + 2.3: + 2.61 + 2,60 + ',55 +

,38 941940031 RAB Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m m2
montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce
1.1 ‘ ((95 50H36 14)+(113 38)+<24 39)+<3l 03) fasáda
••‘((6.99 + 645W44:>)-<14.94>+(2 7ř ■ ■■ Cl+0,03)) sokl

■ ((1.90 + 0,97 + 0.98 - 10 * 0.49 + 0.84}+(2.60 + 2,61 + 0.16 + 0,90 + 2.32 výplně
'.I ‘(20,60+28,64) Sokly

______  .-her ■ mmirmnnra - ■
39 952901110R00 Čištění mytím vnéjších ploch oken a dveří m2

2 ‘ (1,90 *0.97 + 0,98 + 10 * 0.49 + 0.84) Irfěnéiíé .1ýplně
2 * (2,60 + 2,61 +0,16+ ; JO + 2.32 * 2 6. - 2,6- + 255 + 2.61 * 2.24 * 3.62 + Stávající výplně
IJ,.TrWJ,ll.l.iJ.ff tirWHTi!CTMÉÉMr ‘ “

[40 979100014RAB Odvoz suti a vyD hmot do 15 km, vnitrost 25 m t
svísiá doprava z 2 NP ručním nošením
10.2 + 11.5} Suť-fasáda

41 979990105ROO Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102
10.2 + 11.5) ■

t

!■■■! I
42 711481001T00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti a radonu, vodorovné, nopová fólie, jednoduchý spoj m2 

25 ,61 + 11,66+71.58)
43 28323123 J'ólie nopová L80 ti. 2,0 mm 1,75x0.80 m 

.5 .61 + 11,66 + 71,58) 
iztratné 5%; 6,7425

44 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
HQ31B Bfl
45 721242111R00 LapaC střež nich splavenin PP HL660 D 110 mm

III

im

46 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
irn mm Z -rMEHaH — j 11
47 728113112R Potrubí plastové čtyřhran né 204 x 60mm

\/rgtr>é plentováni dle detailu 1: zákryt deskami Cl tPiS/XPS 
1,36*12 + 4,05 * 2 + 5* 11)____________________

1 I j
48 764410010RAB Oplechován! parapetů z Pz plechu

rš 330 mm
,3 70 + 10*0,90 + 2*0,707,

49 764410310RARÓplechovánízAlplechu
(39,26 + 25,72)

m

ni

Svody

Odvětrání soklu 
kus

Odvětrání soklu

t

kus 

t

m

Potrubí pro odvět 

m

Parapet
m

Oplachováni hon

65,620
11,340
72400

407,490
269.410

63.400 
32.810

5.670
36.200

466,796

330.484
42,328
39.820

72.400 
19,180
L2 2..

21,700

0

21,700
21 701

134.850
134.850 
141,592
134.850 

6.742 
0,283

6,000
6.000 
0,455

79,420

79 420

11,100

11.100
64.980
64.980

7,00

142,00

58,00

1 550,00

1 450,00

i a
209,00

480,00

2 000,00
tl

1 450,00

2 500,00

547,00

652,00

0,00 2 852,43 2 852,43

18 328,64 47 956,39 66 285,03

79,03 4 120,17

U&Lďtf í I
0,00 31 465,00

mm 13
3 604,49 24 579,16

67 964.16 0,00

0,00 566,00
ÍÍZ9' I ltdMKI'1

6 757,40 1 942,60

0,00 1 137,50
izsm i nmiui

28 127,71 15 315,03

1 407,79

9 828,77

4 719,41

32 538,19

4 199,20

1 ■iiiriii—reufla
0,00 33 635,00 33 635,00

31 465,00 , 3 TEGD
31 465,00

28 183,65 

67 964,16

566,00
EH3SD
8 700,00 

1 137,50
~yn

43 442,74

-! SES
6 127,20

42 366,96



50 764441210R01 Krycí mřížka na fasádě kus 25,000 580,00 5 667,82 8 832,18
viditelná (nádech/ výdech 14 500,00

(25 Fasádnímřížka ( 25,01
51 76444121OR02 Krycí mřížka na fasádě kus 25,000 580,00 5 667,82 8 832,18 14 500,00

v soklove části (nádech/ výdech)
Fasádní mřížka ( 25.000

,52 764817160RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 600 mm m 10,530 725,00 4 360,29 3 273,96 7 634,25
nalepení Enkolitem
(2.39 + 4,75 + 2,89) Oplachovániprůč 10,530

53 764331240R00 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm m 6,630 668,00 2 363,42 2 065,42 4 428,84
,2,30 + 4,33) .emovái stěn 6.630

54 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,181 2 500,00 0,00 295250 2 952,50
HH 3 EED

55 766690010RABDesky parapetní aglomer. dodávka a montáž m 11,100 950,00 6 753,98 3 791,02 10 545,00
Sirka 30 cm
{?? 70 - 10*0.90 + 2*0,70' Nově vnitřní para, 11.

.56 99G766102R0O Přesun hmot pro truhlářské konstr, výšky do 12 m t 0,041 4 500,00 0,00 184,50 184,50
KZ3IHHH 1 jHSnZiniZWIS I Tlil 130 OdO. 24 900,00 | 1 izm

57 767 Bruče Montáž pergoly kus 2,000 12 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00
Nová ola 2,000

58 61140586.B Zanradní hliníková pergola s polykarbonátem o ve - isv 436x305cm, kus 2,000 65 000,00 0.00 130 0 0,00
2' Bruče F 2,000

59 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,200 4 500,00 900,00 900.00II
60 783120014RACNátěr ÓK lehkých "C" syntetický ??vES3

320,00 2 190,43 3 334,40
dvojnásobný krycí s U er ?, ilováním
(0,75 + 0,35 + 0,2' + 0,4-v 3,62 + 5)
' TTRIJJ! 82 S40.00 r imiM

J61 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m 103,300 82 640,00 82 640,00
125, -((10,2 +V-5)) Přesuny hmot H5 1U03,3U0U0

09VRN
62 090001VRN Demontáž a ekologická likvidace držáků vlajky Soub 1,000 450,00 0,00 450,00 450,00
63 090001VRN Demontáž a ekologická likvidace přístřešku nad vstupem na ekonomický úsek Soub 2,000 3 200,00 0,00 6 400,00 6 400,00
64 090001VRN Demontáž a zpětná montáž fasádního svítidla Soub 3,000 1 250,00 0,00 3 750,00 3 750,00
65 090001VRN Demontáž a zpětná montáž IP kamery Soub 1,000 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00

proviomi provoz po dobu mrav
66 090001VRN Demontáž a zpětná montáž kamery Soub 3,000 2 200,00 0,00 6 600,00 6 600,00

proviomiprovoz po dobu oj rav
67 090001VRN Demontáž a zpětná montáž satelitní antény Soub 1,000 1 850,00 0,00 1 850,00 1 850,00
68 090001VRN Demontáž z fasády, vyvěšení a zpětná montáž alarmu Soub 1,000 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00

proviomiprovoz po dobu oprav
69 090001VRN Demontáž, uschování a zpětná montáž fasádních prvků okolo vstupních dveří Soub 5,000 1 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00
70 090001VRN Nová dvířka v ulici Dobronického Soub 3,000 8 500,00 15 300,00 10 200,00 25 500,00
71 090001VRN Nový držák vlajky, finální umístění nutno odsouhlasit investorem Soub 2,000 1 450,00 2 320,00 580,00 2 900,00
72 090001VRN Odstranění nefunkčního vedení na fasádě Soub 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
73 090001VRN Opracování a ochrana telefonní přípojky Soub 1,000 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00

50 764441210R01 Krycí mřížka na fasádě
viditelná (nádech / výdech 
(25

51 76444121OR02 Krycí mřížka na fasádě 
v soklove části (nádech / výdech)

,52 764817160RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 600 mm 
nalepení Enkolitem 
(2.39 + 4,75 + 2,89)

53 764331240R00 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm 
,2,30 + 4,33)

54 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

55 766690010RAB Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž
Sirka 30 cm
{€• 70 - 10*0.90 + 2*0,70'

.56 99G766102R0O Přesun hmot pro truhlářské konstr, výšky do 12 m
KZ3IHHH 1 jHSnZiniZWIS I

57 767 Bruče Montáž pergoly

58 61140586.B Zanradní hliníková pergola s polykarbonátem o ve - isv 436x305cm, 
2'

59 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

60 783120014RAC Nátěr ÓK lehkých "C" syntetický
dvojnásobný krycí s U er ?, ilováním 
(0,75 + 0,35 + 0,2' + 0,4-v 3,62 + 5)

' TTRIJJ!
J61 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

125, -((10,2 +V- 5))

kus 25,000

Fasádní mřížka ( 25,01
kus 25,000

Fasádní mřížka ( 25.000
m 10,530

Oplachováni průč 10,530
m 6,630

.emovái stěn 6.630
t 1,181

m 11,100

Nově vnitřní para, 11.
t 0,041

kus 2,000
Nová ola 2,000

kus 2,000
Bruče F 2,000

t 0,200

580,00

580,00

725,00

668,00 

2 500,00 

950,00

4 500,00
Tlil

12 000,00

65 000,00 

4 500,00
II

320,00

5 667,82 8 832,18 14 500,00

5 667,82 8 832,18 14 500,00

4 360,29 3 273,96 7 634,25

2 363,42 2 065,42 4 428,84

0,00 295250 2 952,50
HH 3 EED

6 753,98 3 791,02 10 545,00

0,00 184,50 184,50
130 OdO.

0,00
24 900,00 | 1
24 000,00 

0.00 

900,00 

2 190,43

izm
24 000,00 

130 0 0,00

900.00
■’vES3

3 334,40

09VRN
62 090001VRN
63 090001VRN
64 090001VRN
65 090001VRN

66 090001VRN

67 090001VRN
68 090001VRN

69 090001VRN
70 090001VRN
71 090001 VRN
72 090001VRN
73 090001VRN

Přesuny hmot H5 1U3,3UU
103,300
103,300

82 S40.00
82 640,00

r imiM 

82 640,00

Demontáž a ekologická likvidace držáků vlajky 
Demontáž a ekologická likvidace přístřešku nad vstupem na ekonomický úsek 
Demontáž a zpětná montáž fasádního svítidla 
Demontáž a zpětná montáž IP kamery 
proviomi provoz po dobu mrav 
Demontáž a zpětná montáž kamery 
proviomi provoz po dobu oj rav 
Demontáž a zpětná montáž satelitní antény 
Demontáž z fasády, vyvěšení a zpětná montáž alarmu 
proviomi provoz po dobu oprav
Demontáž, uschování a zpětná montáž fasádních prvků okolo vstupních dveří 
Nová dvířka v ulici Dobronického
Nový držák vlajky, finální umístění nutno odsouhlasit investorem 
Odstranění nefunkčního vedení na fasádě 
Opracování a ochrana telefonní přípojky

Soub 1,000 450,00 0,00 450,00 450,00
Soub 2,000 3 200,00 0,00 6 400,00 6 400,00
Soub 3,000 1 250,00 0,00 3 750,00 3 750,00
Soub 1,000 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00

Soub 3,000 2 200,00 0,00 6 600,00 6 600,00

Soub 1,000 1 850,00 0,00 1 850,00 1 850,00
Soub 1,000 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00

Soub 5,000 1 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00
Soub 3,000 8 500,00 15 300,00 10 200,00 25 500,00
Soub 2,000 1 450,00 2 320,00 580,00 2 900,00
Soub 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
Soub 1,000 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00



!74 090001VRN Opracování stávající mříže na okně do dvora Soub 1,000 4 200,00 0,00 4 200.00 4 200.0075 090001VRN Opracování a ochrana geodetického značení na budově Soub 1,000 890,00 0,00 890,00 890,00
76 090001VRN Rozšíření dvířek do prostoru mezi domy, zvětšení výšky vstupu a osazení nových dveří do prSoub 1,000 18 500,00 9 250,00 9 250,00 18 500,00
77 090001VRN Zasekáni stávajících kabetávedených po fasádě do omítky Souh 1,000 15 000,00 4 500,00 10 500,00 15 000,00

OOOVD Véifel*' a ostatní nákladifcstavby 17 500.00 |M ,17 500.00 |, 3^0,00
Montáž elektroinstalace; napojení do stávajícího rozváděče a rozvod v trubkách (max 70m)

|78 740 světla p0 stfedové vaznici ^ 1,000 35 000,00 17 500,00 17 500,00 35 000,00
součástí položkyje í dodávka 15ks zavěšených sviti tels krytím min IP44; provedeni venkkovni zásuvky
vp revize
8tény a příčky :1ES

79 342264051R00 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr m2 110,882 830,00 36 184,54 55 847,52 92 OS,06
>4.81*4.45)) ?((2,2)) Provedeni podhle 64.372

WĚKĚbi Podhled v ekonoi 46510
80 342261213RS Příčka sádrokarton ocet kce, 2x oplášť. tl.150 mm m2 10,894 1 550,00 9 588,97 7 296,73 16 885,70

deskyprotipožární tl 12.5 mm, minerál tl 12 cm
,4 19'2,6) __________ 10.894

_________fEEEEHrEEST: SEaEEiaESE ? mrm teu 61 819.38 EZ OH!!!)
81 416020111R00 Podhledy SDK. kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm 918,00 42 937,27 61 819,38 104 756,65

? >4,81 + 4.45)) * (1,95 -Ž'
^EWtĚĚWM l j i^M &?]
82 612420016RAAOmítka sten vnitřní vápenocementová štuková 11 051,10 82 662,40 93 713,50

montáž a demontáž pomocného lešení
*(11,33 + 35.31 + 34.85} WĚ vmmmmv -m

83 635111022R00 Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm m2 140,930 725,00 78 575,63 23 598,62 102 174,25
?'$3,99 + 63,84) Konstrukce podlá 127.830
;nfg Konstnikce podlit '3 100lili 3 858,86 l ML 1 691,14

84 642942111RU5Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 37000 1 850,00 3 858,86 1691,14 5 550,00
včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm

Nové dveře v pro. 3, OOP: miEEsm II - if ii ?IU?
|85 953802112R00 Komínové vložky ohebné 130 mm.do 10 m m 10,000 2 350,00 8 021,91 15 478,09 23 500,00immmmmkaním Vložkovém stává) 10 000

| iXi.il 9 412,50 A!ES3
86 968061125R00 Vyvěšeni dřevených dveřních křídel pl do 2 m2 kus 3,000 250,00 0,00 750,00 750,00

Nové dveře v pio 3.000
87 962300011RA0 Bouráni komínů z cihel s jedním průduchem m 8,250 1 050,00 0,00 8 662,50 8 662,50

{3.30 + 4.45 $250
?EEHM^smaBSECizíz.:m m m
88 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 66,230 136,00 94,68 8 912,60 9 007,28

(( 36,27+ 10.10+ 19,86)) Celková plocha a 66,230
89 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 2,000 750,00 0,00 1 500,00 1 500,00

(2) Uvažovaně dva s 2.000
90 979011331R00 Pronájem shozu (za metr) den 60,000 10,00 0,00 600,00 600,00

30 * (2) délka pronájmu 60,000

"A

Soub
Soub

!74 090001VRN Opracování stávající mříže na okně do dvora
75 090001VRN Opracování a ochrana geodetického značení na budově
76 090001VRN Rozšíření dvířek do prostoru mezi domy, zvětšení výšky vstupu a osazení nových dveří do pr Soub
77 090001VRN Zasekáni stávajících kabetávedených po fasádě do omítky Souh

1,000
1,000
1,000
1,000

4 200,00 
890,00 

18 500,00 
15 000,00

OOOVD Véifel*' a ostatní nákladifcstavby
Montáž elektroinstalace; napojení do stávajícího rozváděče a rozvod v trubkách (max 70m)

|78 740 světla p0 stfedové vaznici ^
součástí položky je í dodávka 15ks zavěšených sviti tel s krytím min IP44; provedeni venkkovni zásuvky
vp revize
8tény a příčky

79 342264051R00 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr
>4.81*4.45)) ‘( (2,2))

WĚKĚbi
80 342261213RS Příčka sádrokarton ocet kce, 2x oplášť. tl.150 mm

desky protipožární tl 12.5 mm, minerál tl 12 cm 
,4 19'2,6) __________

_________ fEEEEHrEEST: SEaEEiaESE •
81 416020111R00 Podhledy SDK. kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm

■ >4,81 + 4.45)) * (1,95 -Ž'
^EWtĚĚWM l j i^M
82 612420016RAA Omítka sten vnitřní vápenocementová štuková

montáž a demontáž pomocného lešení 
*(11,33 + 35.31 + 34.85}

83 635111022R00 Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm
■'$3,99 + 63,84)
;nfg

84 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm

: miEEsm
|85 953802112R00 Komínové vložky ohebné 130 mm.do 10 m

immmmm kaním

86 968061125R00 Vyvěšeni dřevených dveřních křídel pl do 2 m2

87 962300011RA0 Bouráni komínů z cihel s jedním průduchem
{3.30 + 4.45

■EEHM^smaBSECizíz.: m
88 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m

(( 36,27+ 10.10+ 19,86))
89 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP

(2)
90 979011331R00 Pronájem shozu (za metr)

30 * (2)

"A

m2
Provedeni podhle 
Podhled v ekonoi

m2

1,000 35 000,00

110,882
64.372
46510
10,894

10.894

m2
Konstrukce podlá 
Konstn ik ce podlit

kus

Nové dveře v pro.

m
Vložkovém stává)

kus
Nové dveře v pi o

m

m2
Celková plocha a

kus
Uvažovaně dva s

den
délka pronájmu

lili

II

140,930
127.830 

'3 100

37000

3, OOP

10,000
10 000

3,000
3.000
8,250
$250

66,230
66,230

2,000
2.000

60,000
60,000

725,00

1 850,00

2 350,00

250,00 

1 050,00

136,00

750,00

10,00

0,00 4 200.00 4 200.00
0,00 890,00 890,00

9 250,00 9 250,00 18 500,00
4 500,00 10 500,00 15 000,00

17 500.00 |M ,17 500.00 |, 3^0,00

17 500,00 17 500,00

830,00 36 184,54 55 847,52

1 550,00 9 588,97 7 296,73

mrm teu 61 819.38
918,00 42 937,27 61 819,38

11 051,10 82 662,40

3 858,86 l ML 1 691,14
3 858,86

- if ii
8 021,91

| iXi.il
0,00

0,00

94,68 

0,00 

0,00

1691,14

£IU£
15 478,09

9 412,50
750,00 

8 662,50

m
8 912,60 

1 500,00 

600,00

35 000,00

:1ES
92 OS,06

16 885,70

EZ OH!!!)
104 756,65

&£]
93 713,50

WĚ vmmmmv -m
78 575,63 23 598,62 102 174,25

5 550,00

23 500,00

A!ES3
750,00

8 662,50

m
9 007,28 

1 500,00

600,00



1 450,00 0,00 21 460,00 21 460,00
(5 + 0.3 + 2.30 + 0A + O.1:+ 01 +6 2) '4 800

im 65 694,87
101 713111231RS2Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů m2 80.455 138,00 5 194,03 5 908,76 11 102,79

včetně dodávkyparotěsné izolace
<0 3 ? < 43 15)+ <67 51 í) 80.455

102 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volné m2 67.510 85,00 0,00 5 738,35 5 738,35
2 vrstvy ? matenái ve specifikací
6'51 'O 13)+ ( '10,13 ? .,05) i 1,05) 67.510

103 63151412 Jrska z minerální plsti tl. ISOmm; SOUČINITEL TEPELNĚ VODIVOSTI 0,035 m2 60,249 248,00 14 941,75 0,00 14 341 75
105 ? (67,51 ? 10.13) SOUČINITEL TEi 60,249

104 B315l4ir- Deska z minerální plsti tl. 140 mm ; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0 13? m2 60,249 217,00 13 074,03 0,00 13 0 4 3
1 05 '(67.51 -10.13} SOUČINITEL TE, 60,249

105 63151545 D^ska minerální tl 140 mm SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,035 m2 11.168 588,00 6 566,78 0,00 6 566.78
? >5 *(10.13*1.05) SOUČINITEL TE, 11.168

106 63151547 Dt-ska minerální tl. 160 mm ; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,035 m2 11,143 672,00 7 488.10 0,00 7 488.10
,19.13* 1,10) SOUČIN. :EL TE< 11,143

107 713111261RS2 Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou kus 5,000 1 000,00 1 073,15 3 926,85 5 000,00
včetně pásky
(5 dle místního šetři 5 000
iroprovéňtstoupsolp<A uní končícípa ? sťešr, ? pláštěm. Poki-Í <wu i í !e- stoupacipot -ih; r:ei< ? ?<iní ukončí se yh cQii'1 rad tepelnou i.-oinc'.

108 713111275RS2 Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem m 43.150 40,00 1 487,24 238,76 1 726,00
včetně lepidla
(43,15) těsnění obvodu 43.150

109 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 14,840 200,00 614,33 2 353,67 2 968,00

91 979011332R00 Pronájem násypky (zakus) den 60,000 10,00 0,00 600,00
délka pronájmu 60.000 600,00

30* (2)
92 979011335R00 Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m den 60,000 50,00 0,00 3 000,00 3 000,00

30 - (2) 60,000
93 979097011R00 Pronájem kontejneru 41 den 30,000 350,00 0,00 10 500,00 10 500,00

_____i3J,
mWTíÍMlilIM BNH1I 1 mi .00 lift 58 341.60 zim

194 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 14.800 355,00 0,00 5 254,00 5 254,00
kontejner41
(5 + 0,3 * 2,30 + C.4 + 0, b *01+ 6,2) 14.800

\Q5 979081121RT2 Připlatek k odvozu za každý další 1 km 222,000 46,00 0,00 10 212,00 10 212,00
kontejner41f (5+ 0,3 + 2.30 + 04 + 35 + 0.1 + 6.2 222.000

^96 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 14.800 195,00 0,00 2 886,00 2 886,00
;S + 03 + 2 30+ r?4 ? 0.5 ? 0.1 + 6.2) 14 800

?tu

|97 979012112R00Svislá Poprava suti na výšku do 3,5 m 29,600 401,00 0,00 11 869,60 11 869,60
?'(5+ 0.3+ 2,30+ 04- 05 + 0.1 + 6,2) 29,600

|98 979087311R00Vodorovné přemístěni suti nošením do 10 m 14,800 310,00 0,00 4 588,00 4 588,00
<5 + 0.3 + 2.30+C4+0.5+ 01 +6.2) 14,800

979087391ROOPříplatek za nošeni suti každých dalších 10 m 14,800 140,00 0,00 2 072,00 2 072,00
<5+03 + 230+ 0,4 +0.5+0,1 +62) 14 800

1100 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti 14,800

91 979011332R00 Pronájem násypky (zakus)
30* (2)

92 979011335R00 Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m
30 - (2)

93 979097011R00 Pronájem kontejneru 41
_____ i3J,
mWTí ÍMlilIM BNH1I 1

194 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
kontejner 41
(5 + 0,3 * 2,30 + C.4 + 0, b *01+ 6,2)

\Q5 979081121RT2 Připlatek k odvozu za každý další 1 km 
kontejner 41
f (5+ 0,3 + 2.30 + 04 + 35 + 0.1 + 6.2

^96 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem
;S + 03 + 2 30+ r’4 • 0.5 ■ 0.1 + 6.2)

den
délka pronájmu

60,000
60.000

10,00 0,00 600,00 600,00

den 60,000
60,000

50,00 0,00 3 000,00 3 000,00

den 30,000 350,00 0,00 10 500,00 10 500,00

■tu
|97 979012112R00 Svislá Poprava suti na výšku do 3,5 m

?'(5+ 0.3+ 2,30+ 04- 05 + 0.1 + 6,2)
|98 979087311R00 Vodorovné přemístěni suti nošením do 10 m 

<5 + 0.3 + 2.30+C 4+0.5+ 01 +6.2) 
979087391ROO Příplatek za nošeni suti každých dalších 10 m 

<5+03 + 230+ 0,4 +0.5+0,1 +62)
1100 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti

(5 + 0.3 + 2.30 + 0A + O.1: + 01 +6 2)

14.800

14.800
222,000

222.000
14.800 
14 800

29,600 
29,600 
14,800 
14,800 
14,800 
14 800 
14,800 
'4 800

mi
355,00

46,00

195,00

401,00 

310,00 

140,00 

1 450,00

im

.00 lift 58 341.60
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 254,00

10 212,00

2 886,00

11 869,60 

4 588,00 

2 072,00 

21 460,00

65 694,87

zim
5 254,00

10 212,00

2 886,00

11 869,60 

4 588,00 

2 072,00 

21 460,00

101 713111231RS2 Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů
včetně dodávky parotěsné izolace 
<0 3 ‘ < 43 15)+ <67 51 í)

m2 80.455

80.455

138,00 5 194,03 5 908,76 11 102,79

102 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volné
2 vrstvy ■ matenái ve specifikací
6'51 'O 13)+ ( '10,13 ■ .,05) i 1,05)

m2 67.510

67.510

85,00 0,00 5 738,35 5 738,35

103 63151412 Jrska z minerální plsti tl. ISO mm; SOUČINITEL TEPELNĚ VODIVOSTI 0,035
105 ‘ (67,51 ■ 10.13)

m2
SOUČINITEL TEi

60,249
60,249

248,00 14 941,75 0,00 14 341 75

104 B315l4ir- Deska z minerální plsti tl. 140 mm ; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0 13£
1 05 '(67.51 -10.13}

m2
SOUČINITEL TE,

60,249
60,249

217,00 13 074,03 0,00 13 0 4 3

105 63151545 D^ska minerální tl 140 mm SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,035
• >5 *(10.13*1.05)

m2
SOUČINITEL TE,

11.168
11.168

588,00 6 566,78 0,00 6 566.78

106 63151547 Dt-ska minerální tl. 160 mm ; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,035
,19.13* 1,10)

m2
SOUČIN. :EL TE<

11,143
11,143

672,00 7 488.10 0,00 7 488.10

107 713111261RS2 Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou 
včetně pásky 
(5

iro provéňt stoupsol p< A uní končící pa ■ sťešr, • pláštěm. Poki-Í <wu i í !e-

kus

dle místního šetři 
stoupaci pot -ih; r:ei<

5,000

5 000
■ ’<i ní ukončí se

1 000,00 1 073,15

yh cQii'1 rad tepelnou i.-oinc'.

3 926,85 5 000,00

108 713111275RS2 Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem 
včetně lepidla 
(43,15)

m

těsnění obvodu

43.150

43.150

40,00 1 487,24 238,76 1 726,00

109 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 14,840 200,00 614,33 2 353,67 2 968,00



I !(5,3* 2.8), z :epleni stěny rr 14.840
110 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací Paulín/VERTEX R 131 m2 17,066 30,00 511.98 0,00 511,98

15 *(( 5.3?2.8)1 zatepleni pozedn, 17.066
111 6315154- DesKa minerální 1000x600x120 mm . SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,037 m2 15.582 50á.Q0 7 853,33 0.00 7 853.33

5 ?(( 5.3 * 2,8 1) zatepleni pozedn, 15.582
112 58556620 weber.therm klasik lepicí a štěrkový tmel kg 103,880 10,00 1 038 80 0,00 1 036 80

^? 5,3 *2,8)) *4 stěrka 59,360
' ?5,3*2,8}} *3 lepení 44,520

113 713181141R00 izolace minerální OKOLO POZEDNIC, ZA PEVNOU DESKOU m3 3,290 1 500,00 3 091,57 1 843,43 4 935,00
0.3 * 0,2 * f 4,45 - 24.81 + 25,58 )) izolace pozadnic. 3 290

114 713191100R00 Položení separační fólie m2 80,455 65,00 0,00 5 229,58 5 229,58
0 3 * {43,15 i +(67 51 Vodorovné + svis 80,455

115 673522306 c ie difuznl m2 80.455 8 <j 6 838,68 0.00 6 S 8,68
j2 3*(43.f5; +(67.51j) 80.455

116 713111130RT1 Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve m2 178,486 100,00 1 095,78 16 752,82 17 848,60
1 .rstva - mařená/ ve specrikaci
(f 34 61 * 4.45)) * (f.95 ? 2) 114.114
('24 81 *4.45))?(2,2) 64.372

117 2837684- Deska izolační PIR Basic tl 160 mm m2 183.841 1 200,00 220 609,20 0,00 220 309.20
'! 24.81 *4 45)1 ?(195 ?2) 114.114
ť 24.81 * 4.45))?(2.2) 64.372
iVtetně 3% 5.35458 5.355

11 e 713127131RO0Izolace podlah zvuková voštinová Fermacelltl.30mm m2 140,930 720,00 92 478,94 8 990,66 101 469,60
(52 99 * 63.84) Konstmkce podlá 127.830
(13.10) Konstrukce podlá 13,100

119 998713102R0Q Přesun hmot pro izolace tepelné,výšky do 12m 9,808 1 500,00 14 712,00 14 712,00IIHIJ PII w mm
120 762342811R00 Demontáž laťovaní střech m2 327.851 45,00 14 753,30 14 753,30

' 258.357cos(38))) plocha střesni kr\ 327.851
121 762355131RT2Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,8 m m 0,800 1 500,00 736,53 463,47 1 200,00

včetně dodávky řeziva, fošny BO 0.50 mm
0.800

12? 71319110OR00 Položeni separační fólie (textilie) m2 9,766 65,00 0,00 634,79 634,79
>627*10,10+19,86)) 66,230

123 69366198 G*-otextilie 300 g/m2 š. 2 (cm100% PP m2 76,165 48,00 3 655,92 0,00 3 655.92
1 >5?((36,27 *10.10* se 76.165

124 762088113ROOZakrývání provizorní plachtou 12xl5m,vč.odstranění kus 2,186 4 500,00 1 114,17 8 722,83 9 837,00
ř1 2 * ((258,35/C0S(38))}) /(15 * 12) provizorní zajištěi 2.186

125 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního vrátku m 8,000 550,00 0,00 4 400,00 4 400,00
8 8.000

126 762991121R00 Pronájem lanového stavebního vrátku den 60,000 75,00 0,00 4 500,00 4 500,00
(60) 60,000

127 762950030RAB Výměna části střešní vazby m 15,000 705,00 3 387,61 7 187,39 10 575,00
průřezová plocha 224 cm2
(15) Výměna poškoze. 15 000

128 762510020RAI Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná m2 20,200 185,00 124,79 3 612,21 3 737,00
pouze montáž, desky ve specifikaci

I !(5,3 * 2.8),
110 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací Paulín/VERTEX R 131

15 *(( 5.3 ‘2.8)1
111 6315154- DesKa minerální 1000x600x120 mm . SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 

5 •(( 5.3 * 2,8 1)
112 58556620 weber.therm klasik lepicí a štěrkový tmel 

^‘ 5,3 *2,8)) *4
' ■5,3*2,8}} *3

113 713181141R00 izolace minerální OKOLO POZEDNIC, ZA PEVNOU DESKOU
0.3 * 0,2 * f 4,45 - 24.81 + 25,58 ))

114 713191100R00 Položení separační fólie
0 3 * {43,15 i +(67 51

115 673522306 c ie difuznl 
j2 3*(43.f5; +(67.51j)

116 713111130RT1 Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve
1 .rstva - mařená/ ve specrikaci 
(f 34 61 * 4.45)) * (f.95 ’ 2)
('24 81 *4.45))’(2,2)

117 2837684- Deska izolační PIR Basic tl 160 mm 
'! 24.81 *4 45)1 ’(1 95 ’2)

z :epleni stěny rr 
m2

zatepleni pozedn, 
0,037 m2

zatepleni pozedn,
kg

stěrka
lepení

m3
izolace pozadnic.

m2
Vodorovné + svis 

m2

m2

m2

14.840
17,066
17.066

3 0,00 511.98 0,00 511,98

15.582
15.582

50á.Q0 7 853,33 0.00 7 853.33

103,880
59,360
44,520

10,00 1 038 80 0,00 1 036 80

3,290
3 290

1 500,00 3 091,57 1 843,43 4 935,00

80,455
80,455

65,00 0,00 5 229,58 5 229,58

80.455
80.455

8 <j 6 838,68 0.00 6 S 8,68

178,486

114.114
64.372

100,00 1 095,78 16 752,82 17 848,60

183.841
114.114

1 200,00 220 609,20 0,00 220 309.20

ť 24.81 * 4.45))’(2.2) 
iVtetně 3% 5.35458

11 e 713127131RO0 Izolace podlah zvuková voštinová Fermacelltl.30mm
(52 99 * 63.84)

(13.10)
119 998713102R0Q Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12m

120 762342811R00 Demontáž laťovaní střech
' 258.357cos(38)))

121 762355131RT2 Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,8 m
včetně dodávky řeziva, fošny BO 0.50 mm

m2
Konstmkce podlá 
Konstrukce podlá

IIHIJ
m2

plocha střesni kr\
m

64.372
5.355

140,930
127.830

13,100
9,808

327.851
327.851

0,800

720,00

1 500,00
PII

45,00 

1 500,00

92 478,94 8 990,66 101 469,60

736,53

14 712,00 
w

14 753,30 

463,47

14 712,00
mm

14 753,30

1 200,00

12? 71319110OR00

123 69366198

124 762088113ROO

125 762991111R00

126 762991121R00

127 762950030RAB

128 762510020RAI

Položeni separační fólie (textilie)
>6 27*10,10+19,86))

G*-otextilie 300 g/m2 š. 2 (cm 100% PP 
1 >5’((36,27 *10.10* se
Zakrývání provizorní plachtou 12xl5m,vč.odstranění 
ř1 2 * ((258,35/C0S(38) )}) /(15 * 12)
Montáž a demontáž stavebního vrátku 
8

Pronájem lanového stavebního vrátku
(60)
Výměna části střešní vazby 
průřezová plocha 224 cm2 
(15)
Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná
pouze montáž, desky ve specifikaci

m2
0.800
9,766 65,00

m2
66,230
76,165 48,00

kus
76.165

2,186 4 500,00
provizorní zajištěi 2.186

m 8,000 550,00

den
8.000

60,000 75,00

m
60,000
15,000 705,00

Výměna poškoze. 15 000
m2 20,200 185,00

0,00 634,79 634,79

3 655,92 0,00 3 655.92

1 114,17 8 722,83 9 837,00

0,00 4 400,00 4 400,00

0,00 4 500,00 4 500,00

3 387,61 7 187,39 10 575,00

124,79 3 612,21 3 737,00



2 plocha pochozlch(10 20.200.10)
129 60725016 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 22,220 550,00 12 221.00 0.0022.220 12 2. 1 00

1.1 *' 2 * (10,10)
130 762900060RA0 Demontáž dřevěných podlah z p en m2 140,930 85,00 0,00 11 979,05 11 979,05
, '33,99 + 63,84) Podlaha PQ1 127.830
\ [13.t0) dlaha P03 13 100
\i31 996762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 5,707 2 000,00 0,00 11 414.00 11 414.00Konstrukce klerripiřske 101 882.64 KLlrKPFB
132 76A900020RAADemontáž oplechování zdí m 14,761 55,00 0,00 811,86 811,86i plechu pozinkovaného

: 3,4 +58) /cos:38.2)) 4 * 0 60) /cos(38.2) 14.761
133 764900035RAO Demontáž podokapních žlabů půlkruhových m 103,100 52,00 0,00 5 361,20 5 361,20

!4.99 + 7 61 + 4.35 + 25.32 + a 33 + 2.30 + 11.45 4 7,06 + 11,43 + 24,56) Demontáž stávají 103 100
Pozhijvkit železo

134 764900040RAO Demontáž odpadních iruO m 35.230 48,00 0,00 1 691,04 1 691,04
f4 77 + 1.16 * 5.80 + i 30 6.70 + 6 + 5) 35.230

pomónika ietexo
135 764352203R0O Žlaby z Pz plechu podokapni půlkruhové, rš 330 mm m 129,356 636,00 29 011,74 53 258,68 82 270,42

Položka jů kalkulované včetně háků. čel. rohů. rovin ch hrdel a dilatacl.
(4,99 + 7.61 + 4.35 + 25 ,v ? 4 32 - 2.30 + 11.45 + 7.06 + 11,43 + 24,56) 103.100

136 764330010RA0 Lemování zdi z Pz plechu m 15,915 650,00 2 647,91 7 696,84 10 344,75
(( 3.4 + 5.8)/cos;38.2))cos{38 2) Napojeni úrovní i 14.897
?4 ? 060) /cos(36 2) / 3 Obvod komínů 1.018

137 764454010RABOdpadni trouby z Pz plechu kruhové m 60,000 589,00 12 225,48 23114,52 35 340,00
průměru 100 mm
5'12 60.000

I

138 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí m 2.480 55,00 0,00 136,40 136,40
(588-3A) oplechování průč 2.480

139 764430010RADOplechování zdi z Pz plechu m 2,480 685,00 491,69 1 207,11 1 698,80
rš 500 mm
(5.88-3.4) ? 2.480

140 998764102R0D Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 3.442 2 500,00 0.00
11n8o605,0i0ini86j0m5.00MJJW??? 'LdimmWĚl IHBM1III

141 76531281OROODemontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti 327,851 70,00 0,00 22 949,57 22 949,57
{(258,35/cos(38) )) 327,851

mna riní tašky
142 765799311ROOMontáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů m2 327,851 80,00 2 226,47 24 001,61 26 228,08

((358.351fíOS(38))) 327,851
143 673522306 -cie dífuzni m2 360.636 56,00 20 195,62 0,00 20 195,62

1,10 * ((258,35/cos(38) )) 360.636
144 765799315R00 Příplatek za sklon od 30° do 45° m2 148,734 15,00 0,00 2 231,01 2 231,01

((258,35/cos(38))) 327.851
145 765799231ROO Montáž kontralaťování při vzdálenosti lati do 1 m m2 655,702 30,00 0,00 19 671,06 19 671,06" 258,35/cos(38) )) kontralatě nad On 327.851'(?25635? oosfSk? )) VYROVNÁN!pro 327,851
146 6051711 Lať střešní 40x60 mm m3 1,299 7 500,00 9 742,50 0,00 9 742,50

: ? * ((258,35/cos(38) )) ? 0.04'0.06 0.866

I

2 (10.10)
129 60725016 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm

1.1 *' 2 * (10,10)
130 762900060RA0 Demontáž dřevěných podlah z p en
, '33,99 + 63,84)
\ [13.t0)
\i31 996762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

Konstrukce klerripiřske
132 76A900020RAA Demontáž oplechování zdí

i plechu pozinkovaného 
: 3,4 +58) /cos:38.2)) 4 * 0 60) /cos(38.2)

133 764900035RAO Demontáž podoka pních žlabů půlkruhových 
!4.99 + 7 61 + 4.35 + 25.32 + a 33 + 2.30 + 11.45 4 7,06 + 11,43 + 24,56)

Pozhijvkit železo
134 764900040RAO Demontáž odpadních iruO

f4 77 + 1.16 * 5.80 + i 30 6.70 + 6 + 5) 
pomónika ietexo

135 764352203R0O Žlaby z Pz plechu podokapni půlkruhové, rš 330 mm
Položka jů kalkulované včetně háků. čel. rohů. rovin ch hrdel a dilatacl. 
(4,99 + 7.61 + 4.35 + 25 ,v ► 4 32 - 2.30 + 11.45 + 7.06 + 11,43 + 24,56)

136 764330010RA0 Lemování zdi z Pz plechu
(( 3.4 + 5.8)/cos;38.2)) cos{38 2)
’4 ’ 060) / cos(36 2) / 3

137 764454010RAB Odpadni trouby z Pz plechu kruhové
průměru 100 mm
5'12

138 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí
(588-3A)

139 764430010RAD Oplechování zdi z Pz plechu
rš 500 mm 
(5.88-3.4) •

140 998764102R0D Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
MJJW—•? 'LdimmWĚl IHBM1III
141 76531281OROO Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti

{( 258,35 / cos(38) )) 
mna riní tašky

142 765799311ROO Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů
(( 358.351 fíOS(38)))
-cie dífuzni
1,10 * ((258,35/cos(38) ))

144 765799315R00 Příplatek za sklon od 30° do 45°
((258,35/cos(38)))

145 765799231ROO Montáž kontralaťování při vzdálenosti lati do 1 m
" 258,35/cos(38) ))
'(‘25635 • oosfSk? ))
Lať střešní 40x60 mm 
: • * (( 258,35 / cos(38) )) “ 0.04'0.06

143 673522306

146 6051711

plocha pochozlch
m2

m2
Podlaha PQ1 

dlaha P03
t

m

m
Demontáž stávají

m

m

m
Napojeni úrovní i 
Obvod komínů

m

m
oplechování průč

m

20.200
22,220
22.220

140,930
127.830

13 100
5,707

550,00

85,00

2 000,00

12 221.00

0,00

0,00

0.00

11 979,05

11 414.00

12 2. 1 00

11 979,05

11 414.00
101 882.64 KLlrKPFB

14,761 55,00 0,00 811,86 811,86

14.761
103,100
103 100

52,00 0,00 5 361,20 5 361,20

35.230
35.230

48,00 0,00 1 691,04 1 691,04

129,356 636,00 29 011,74 53 258,68 82 270,42

103.100
15,915
14.897

1.018

650,00 2 647,91 7 696,84 10 344,75

60,000 589,00 12 225,48 23114,52 35 340,00

60.000
2.480
2.480

55,00 0,00 136,40 136,40

2,480 685,00 491,69 1 207,11 1 698,80

2.480
3.442 2 500,00 0.00 8 605,00 8 605.00

327,851
327,851

70,00
11 noiini j m

0,00 22 949,57 22 949,57

m2 327,851
327,851

80,00

m2 360.636
360.636

56,00

m2 148,734
327.851

15,00

m2 655,702 30,00
kontralatě nad On 327.851
VYROVNÁN! pro 327,851

m3 1,299
0.866

7 500,00

2 226,47 24 001,61 26 228,08

20 195,62 0,00 20 195,62

0,00 2 231,01 2 231,01

0,00 19 671,06 19 671,06

9 742,50 0,00 9 742,50



t (258,35/COS(38})J 0.02'0 06 0.433
li47765799235R00 Příplatek za sklon od 30° do 45° m2 655.702 8,00 0,00 5 245,62 5245,62

2 - ((' 258,35/ cOS(38))) 655.702
148 765901311R00 Páska těsnící podkontralate s. m 327.851 60,00 10 087,15 9 583,91 19 671,06

y ^58 35 / cos(3oi;/ 327.851
, 7RR799222R00 Montáž laťování rozteč latí do 36 cm nad 10 m2 m2 327,851
i 765799222KUU ^g6.^g,j, 85,00 0,00 27 867,34 27 867,34

327,851
i a střešní 40x60 mm m3 2.742 7 500.00 20 565.00'150e 5 *((258135/ . 05(38 0,00;)) * 0,04 ' 0,06/0,330 20 56E .00

2.742
76579922SR00 Příplatek za sklon od 30° do 45° m2 327.851 20,00 0,00 6 557,02 6 557,02

?1258.35 fCOSi36>)) 327.851
152 765331852R00 Úžlabí hliníkovým pásem Standard š. 500 mm m 5,726 1 220,00 6 267,05 718,67 6 985,72

!4 50 /cos(3B.2)l 5,726
153 765312706ROO Pás ochranný vétraci okapni 500/10 cm hliník m 103.100 160,00 10 802,60 5 693,40 16 496,00?+ 7.61 + 4,35 + 25.02 + 4,33 + 2,30 + 11 45 + 706 + 11,43 + 24.56) 103.100
154 765314272R00 Hák protisnéhový kus 120,000 85,00 6206,42 3 993,58 10 200,00?'2?((20)) systémové orotisi 120.000
155 765799141R00 Montáž pochůzných lávek m 2,000 750,00 0,00 1 500,00 1 500,00

Komínově lávky 2.000
156 5534375041 r,, ska nosná stoupací ološ n, kovová kus 4,000 1 650,00 6 600,00 0,00 6 600 00

(2) 4.000
157 Lávka krmmcrvá lávka s přímým zábradlím kus 2,000 6 500,00 13 000,00 0,00 13 00C00

(2, 2.000
158 Lávka roh Komínová lávka UN1100 s o lovým zábradlím kus 4,000 7 500,00 30 OOO.OC 0,00 30 00C 00

a (2) 4.000
159 765799145R00 Příplatek za sklon od 30° do 45' m 2,000 100,00 0,00 200,00 200,00

2.000
160 765311712R00 Hřebenáč rozdělovači valbový k hřeben, polodrážk. kus 3,000 1 340,00 3 972,46 47,54 4 020,00

?2) 2,000
1.000

161 596620453 ?fcenačrozdělovači drážkový kus 2.000 1 750.00 3 500.0C 0,00 3 500 00
(2) 2.000

1162 596620413 tfcenáč uKonče- kus 1,000 550.00 550.00 0,00 550 00
1.000

|163 765331651R00 Kovová stoupací plošina déíky 41 cm kus 6,000 2 200,00 11 895,02 1 304,98 13 200,00
3 *' (2) 6.000

164 765314852R0O Zakončení štít. hran krajní taškou engoba m 7.990 690,00 4 549,03 964,07 5 513,10
?7,OS; 7.990

165 765312797R00 Plech okapni profilovaný šířky 170 mm hliník m 103,100 350,00 29 290,36 6 794,64 36 085,00
'4 99 + 7.61 +4 35 * 25.02 + 4.33 +2.30 ^ 11 45 + 7.06 + 11.43 + 24,56) W3.100

166 765312432R00 Hřeben s větracím pásem z hliníku, engoba m 49,650 1 450,00 63 540,98 8 451,52 71 992,50
((14.14 ? ? 25,67) + (4,23 + 5.61)) 49 650

167 765314212R Krytina Granát 13 střech jednoduchých, engoba m2 327,851 752,00 174 331,46 72 212,50 246 543,95
y. Spotřeba tašek 13 ks/m2

258 35 cosi38 U 327,851
168 596620503 řška pnůcnozl pto sanita odvětrání Granát 13 kus 5,000 6 500 00 32 500 0C 0.00 32 50G.00

6 5,000

t (258,35/COS(38} )J 0.02'0 06
li47 765799235R00 Příplatek za sklon od 30° do 45°

2 - ((' 258,35/ cOS(38)))
148 765901311R00 Páska těsnící podkontralate s.

y ^58 35 / cos(3o i;/
, 7RR799222R00 Montáž laťování rozteč latí do 36 cm nad 10 m2 
i 765799222KUU ^g6 .^g,j,

i a střešní 40x60 mm
'150 e 5 *((258135/ . 05(38;)) * 0,04 ' 0,06/0,330

76579922SR00 Příplatek za sklon od 30° do 45°
’1 258.35 fCOSi36>))

152 765331852R00 Úžlabí hliníkovým pásem Standard š. 500 mm
!4 50 /cos(3B .2)l

153 765312706ROO Pás ochranný vétraci okapni 500/10 cm hliník
»+ 7.61 + 4,35 + 25.02 + 4,33 + 2,30 + 11 45 + 706 + 11,43 + 24.56)

154 765314272R00 Hák protisnéhový
?'2’((20))

155 765799141R00 Montáž pochůzných lávek

r,, ska nosná stoupací ološ n, kovová 
(2)

krmmcrvá lávka s přímým zábradlím 
(2,
Komínová lávka UN1100 s o lovým zábradlím

156 5534375041

157 Lávka

158 Lávka roh

159 765799145R00 Příplatek za sklon od 30° do 45'

a (2)

160 765311712R00 Hřebenáč rozdělovači valbový k hřeben, polodrážk.
’2)

161 596620453 

1162 596620413

“fcenač rozdělovači drážkový
(2)

tfcenáč uKonče-

|163 765331651R00 Kovová stoupací plošina déíky 41 cm
3 *' (2)

164 765314852R0O Zakončení štít. hran krajní taškou engoba
■7,OS;

165 765312797R00 Plech okapni profilovaný šířky 170 mm hliník
'4 99 + 7.61 +4 35 * 25.02 + 4.33 +2.30 ^ 11 45 + 7.06 + 11.43 + 24,56)

166 765312432R00 Hřeben s větracím pásem z hliníku, engoba
((14.14 ■ • 25,67) + (4,23 + 5.61))

167 765314212R Krytina Granát 13 střech jednoduchých, engoba

168 596620503
258 35 cosi 38 U
řška pnůcnozl pto sanita odvětrání Granát 13

0.433
m2 655.702

655.702
8,00 0,00 5 245,62 5245,62

m 327.851
327.851

60,00 10 087,15 9 583,91 19 671,06

m2 327,851
327,851

85,00 0,00 27 867,34 27 867,34

m3 2.742
2.742

7 500.00 20 565.00 0,00 20 56E .00

m2 327.851
327.851

20,00 0,00 6 557,02 6 557,02

m 5,726
5,726

1 220,00 6 267,05 718,67 6 985,72

m 103.100
103.100

160,00 10 802,60 5 693,40 16 496,00

kus
systémové orotisi

120,000
120.000

85,00 6206,42 3 993,58 10 200,00

m
Komínově lávky

2,000
2.000

750,00 0,00 1 500,00 1 500,00

kus 4,000
4.000

1 650,00 6 600,00 0,00 6 600 00

kus 2,000
2.000

6 500,00 13 000,00 0,00 13 00C00

kus 4,000
4.000

7 500,00 30 OOO.OC 0,00 30 00C 00

m 2,000
2.000

100,00 0,00 200,00 200,00

kus 3,000
2,000
1.000

1 340,00 3 972,46 47,54 4 020,00

kus 2.000
2.000

1 750.00 3 500.0C 0,00 3 500 00

kus 1,000
1.000

550.00 550.00 0,00 550 00

kus 6,000
6.000

2 200,00 11 895,02 1 304,98 13 200,00

m 7.990
7.990

690,00 4 549,03 964,07 5 513,10

m 103,100
W3.100

350,00 29 290,36 6 794,64 36 085,00

m 49,650
49 650

1 450,00 63 540,98 8 451,52 71 992,50

m2
y. Spotřeba tašek

327,851
13 ks/m2

327,851

752,00 174 331,46 72 212,50 246 543,95

kus 5,000
5,000

6 500 00 32 500 0C 0.00 32 50G.00
6



3 r-0,00

(3) dveře na mezipoc 3.000
173 6116010c Dveře vnrtřní hladKé plné ttf 90x197 bílé kus 3.000 1 450.00 4 350,00 0,00 4 350 00

(3) dveře na mezipoc 3.000
174 766620051RA0Okno střešní 78 x 98 cm kus 6,000 25 500,00 136 928,84 16 071,16 153 000,00

v&ewé veškerého lemován i pro krytinu bobrovka
(4*2) 4x střešní okno, í 6,000

175 766900020RAB Demontáž obloženi podhledů m2 178,486 185,00 0,00 33 019,91 33 019,91
z palubek
((24.81 *4,44)1?(1.95*2} 114,114
((24.81*4 45!) ?i2.2) 64.372

176 766620063RA0 Švéttovod. 1.85 m + prodlouženi 1,24 m kus 1,000 17 000,00 13 594,84 3405,16 17 000,00
177 766624051R00 Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu kus 1,000 3 305,00 125,82 3179,18 3 305,00
178 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 3,705 2 500,00 0,00 9262.50 9 262.50

i
179 7837810Ú3R00 Nátér tesařských konstrukcí impregnace karbolín 3x _Im_

393,421 85,00 20 556,38 12884,40 33 440,79
i 2 ? i( 258.35/COS(38))i

h80 78445OD75RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x E!:H0
465,655 26 168,61 34 924,13

(t 24.81 + 4 45)) ' (2 * 2,005) - <15.7 * 6) Podhledy 211.591
(( 24 81 +4 45 )) ? 0.95* 2) i- 746.51) Podhledy 160.624
(( 24 81 + 4 45)) 1 (2.2) Podhledy 64.372
4 19 ?2.61'2- , Í.6 *2.8 Déllei příčka 29,068

wmmnmm lil 19 072,43
|181 210200020RARHromosvod I 'EG3

komp 1,000 85 000,00 19 072,43 65 927,57 85 000,00
Kompletníprovedené nového hromosvodu včetně napojeni na zemnění
vč. kladné výchozí revize

Kompletníprovec 1.000
Ostátni přesuny hmot .00 || 16 564.00 tE; i LKtH

182 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 20,200 16 564,00 16 564,00
20.200ÍVQRN- Vedlejší

Ostatní náklady řítili
183 090001VRN Oprava schodišť Soub 1,000 5 500,00 3 300,00 5 500,00

opláštění stávajícího shodiště hoblovanám řezivem tl. 40mm + lak
184 090001VRN Nátěry stávajících otopných těles Soub 1,000 30 000,00 1 322,95 28 677,05 30 000,00km mmmiEESi ihii
Í185 999_Zař. stav Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště kpl. 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00
|186 999_RDS Realizační a dílenská dokumentace stavby soub. 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

9

KRYTINY TVRDÉ Z TAŠEK M2 2,320 1 450,00
'169 76511IM 0,00

Provedení štítu v ulici Dobromcká 3 364,00 3 364,00
2,320ollSmotpro Krytiny tvrdé, výšky do 12 m

ly70 99S765102R00 19,076 0.00 28 614,00
Konstrukce truhlářské m614m

00W^p^^pfnMontáždvefi jednokřídlových Šířky 90 cm 159 577.83 68 009.58 i 227ti
kus 3,000 828,33 3 071,67 3 900,00p) dveře na mezipoc 3.000

172 5491462'- Ovetr' kováni PRAKTIK klič Cr kus 3,000 1 250,00 3 750,00 0,00

'169 76511IM
KRYTINY TVRDÉ Z TAŠEK
Provedení štítu v ulici Dobromcká

ollSmot pro Krytiny tvrdé, výšky do 12 m

Konstrukce truhlářské
ly70 99S765102R00
W^p^^pfnMontáž dvefi jednokřídlových Šířky 90 cm 

p)
172 5491462'- Ovetr' kováni PRAKTIK klič Cr

(3)
173 6116010c Dveře vnrtřní hladKé plné ttf 90x197 bílé

(3)
174 766620051RA0 Okno střešní 78 x 98 cm

v&ewé veškerého lemován i pro krytinu bobrovka
(4*2)

175 766900020RAB Demontáž obloženi podhledů 
z palubek
((24.81 *4,44)1‘(1.9 5*2}

((24.81*4 45!) ‘i2.2)
176 766620063RA0 Švéttovod. 1.85 m + prodlouženi 1,24 m
177 766624051R00 Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu
178 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m

179 7837810Ú3R00 Nátér tesařských konstrukcí impregnace karbolín 3x
i 2 • i( 258.35/COS(38))i

h 80 78445OD75RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x
' (2 * 2,005) - <15.7 * 6) 
• 0.95* 2) i- 746.51)
1 (2.2)
Í.6 *2.8

(t 24.81 + 4 45))
(( 24 81 +4 45 ))
(( 24 81 + 4 45))
4 19 ’2.61'2 - ,

wmmnmm
|181 210200020RAR Hromosvod

Kompletní provedené nového hromosvodu včetně napojeni na zemnění 
vč. kladné výchozí revize

Ostátni přesuny hmot
182 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

ÍVQRN - Vedlejší 
Ostatní náklady

183 090001VRN

184 090001 VRN

Oprava schodišť
opláštění stávajícího shodiště hoblovanám řezivem tl. 40mm + lak
Nátěry stávajících otopných těles

km mmmiEESi ihii
Í185 999_Zař. stav Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště 
|186 999_RDS Realizační a dílenská dokumentace stavby

9

M2

kus
dveře na mezipoc 

kus
dveře na mezipoc 

kus
dveře na mezipoc

kus

4x střešní okno, í
m2

kus
kus
t

Podhledy 
Podhledy 
Podhledy 
Dél lei příčka

komp

2,320

2,320 
19,076

3,000
3.000
3,000
3.000
3.000
3.000
6,000

6,000
178,486

114,114
64.372

1,000
1,000
3,705

393,421

465,655
211.591
160.624
64.372
29,068

1,000

1 450,00

159 577.83 68 009.58 i 227ti

1 250,00 

1 450.00

25 500,00

185,00

17 000,00 
3 305,00 
2 500,00

i
85,00

0,00

0.00

828,33

3 750,00

4 350,00

136 928,84

0,00

3 364,00

28 614,00 

3 071,67

0,00

0,00

16 071,16

33 019,91

13 594,84 3 405,16
125,82 3 179,18

0,00 9 262.50

20 556,38 12 884,40

26 168,61

lil
85 000,00

19 072,43
19 072,43 65 927,57

3 364,00

614 00mm
3 900,00

3 r-0,00

4 350 00

153 000,00

33 019,91

17 000,00 
3 305,00 
9 262.50

_I m_
33 440,79

E!:H0
34 924,13

I 'EG3
85 000,00

Kompletní provec

t

Soub

1.000

20,200
20.200

1,000 5 500,00

.00 || 16 564.00
16 564,00

3 300,00

tE; i LKtH
16 564,00

řítili
5 500,00

Soub 1,000 30 000,00 1 322,95 28 677,05 30 000,00

kpl. 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00
soub. 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00



neuviti anenské a wroorji cokumenta re sfavízv
Poznámka: Vij- onjvoz návaznosti na vybraného dodáváte* ETICS.

1187 999 DSPS VDčoekfunmeednotkaucmeesnktuatceetnveho proveden,_stavby kpl. 000 18 500,00 0,00 18 500,00 18 500,00
Poznámka: vm-inUv ? ?'< vypr ováni dOKtimentace skutečného n:,Hmcfen-n-iv^y i počtu 'tťeuitiKaci dle SOD.

VniKt-re znit-n? proveden, stavbyproti původním' ,*??? ;*?,... vararován v do m; v souladu s ustanovením odst 6 § 125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebnino
\t88999 Zař stav Zatíženi staveni*š*t"ěmontáž, pronájem a d*e--m---o--n-táž -s-t-a--v-e--n--i-ště kpl. 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00.... ..*.?., . zsuštém zařtzern shivemsi-, a jeho movuz ?mimi a i-i-vduci v sw-tc-. .<? p-a.viv n? nmvnlmi předpisy, včetně případného zajištění ohlášeni dle zákona č. ?

183/2066 Sb zemnímplánováni a stavebn-m '?**< .stavenu ?ěh m) *?<- ?, z& .v<'?zrzen -taveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz,
- . ihvidace. za/tstam niioactnuno zimního onane-i. oriktaav m ura, :* v :;-n r- >ústním: zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízeni staveniště

189 999 s?té Vytyčeni stavby a síti včelnó zaměřeni skutečného stavu kpl. 1.000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000.00
,l<0 rv.f, ,y", na .'.1*7 >d ??m se s rozmístěním ?< 1 tvou sh-va/k .-/> znaných a,?. nýrských .<?/< /*?. stavems' j nnivmvch pozemcích dotčených prováděním .w* /e/icb piipaútié přeletem

aov voruoé^uDrávaném -nr nedošlo i nosimzn., u n/rv zpětného nuzuhotemih,, 11oděníjejich správcům.
190 999 Zkoušky ZkouSky, atesty revize, osvědčeni kpl. 1,000 5 000,00 0,00 5 000 00 5 000 00

na zajištěni všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předáni díla, kterými
okázáno dosaženipředepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. (tahové a odtrhové zkoušky apod.)

191 999 Provoz vi Provozní vlivy kpl. 1,000 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00
,acfy na úpravupozemků, jež nejsou součásti díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončeníprací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištěni opatření
asné ochraně vzrostlých dřevin, trávníků,... jež mají být zachovány = uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy,

192 999 BOZPVD Náklady na zajištěni BOZP na pracovišti kpl. 1,000 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00
T-Vuj,,,??*??: : ? ? ?. body, kontroly lešení a ostatního zajištění anod. Obsahu e také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele.

Celkem: 4 240 741,00
écjmmta

Poznámka: Vij- onjvoz
neuviti anenské a wroorji cokumenta re sfavízv

Včefne dokumentace v _1187 999 DSPS Dokumentace skutetneho proveden, stavby
Poznámka: vm-inUv ■ •'< vypr ováni dOKtimentace skutečného n:,Hmcfen- n-iv^y 

VniKt-re znit-n? proveden, stavby proti původním' ,*■„■ ;*•,...
\t88 999 Zař stav **" *------- - -----------

návaznosti na vybraného dodáváte*
000 18 500,00 0,00 18 500,00 18 500,00

ETICS.
kpl.

i počtu 'tťeuitiKaci dle SOD.
var arován v do m; v souladu s ustanovením odst 6 § 125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebnino

Zatíženi staveniště montáž, pronájem a demontáž staveniště kpl. 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00
.... ..*.„., . zsuštém zařtzern shivemsi-, a jeho movuz „mimi a i-i-vduci v sw-tc-. .<• p-a.viv n« nmvnlmi předpisy, včetně případného zajištění ohlášeni dle zákona č. ’

183/2066 Sb zemním plánováni a stavebn-m '•**< .stavenu ±ěh m) *■<- ■, z & .v<'»zrzen -taveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz,
- . ihvidace. za/tstam niioactnuno zimního onane-i. oriktaav m ura, :* v :;-n r- > ústním: zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízeni staveniště

189 999 s»té Vytyčeni stavby a síti včelnó zaměřeni skutečného stavu kpl. 1.000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000.00
,l<0 rv.f, ,y", na .'.1*7 >d ’’m se s rozmístěním ■< 1 tvou sh-va/k .-/> znaných a,?. nýrských .<•/< /*». stavems' j nnivmvch pozemcích dotčených prováděním .w* /e/icb piipaútié přeletem

aov voruoé^u Drávaném -nr nedošlo i nosimzn., u n/rv zpětného nuzuhotemih,, 11 odění jejich správcům.
190 999 Zkoušky ZkouSky, atesty revize, osvědčeni kpl. 1,000 5 000,00 0,00 5 000 00 5 000 00

na zajištěni všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předáni díla, kterými 
okázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. (tahové a odtrhové zkoušky apod.)

191 999 Provoz vi Provozní vlivy kpl. 1,000 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00
,acfy na úpravu pozemků, jež nejsou součásti díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištěni opatření 
asné ochraně vzrostlých dřevin, trávníků,... jež mají být zachovány = uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy,

192 999 BOZPVD Náklady na zajištěni BOZP na pracovišti kpl. 1,000 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00
T-Vuj,,,?■*■■: : ■ ’ ■. body, kontroly lešení a ostatního zajištění anod. Obsahu e také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele.

Celkem: 4 240 741,00
écjmmta





HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Rekonstrukce střechy a oprava fasády objektu Libušská č.p. 35/200, Praha 4 - Libuš

Popis procl

Zařízení staveniště, přípravné prače

Montáž leženi

Připravá podkladu a otrava fasády, terénní úpravy

Truhlářské konstrukce, sádrokartonáfské prače, malba

Konstrukce klempířské

Demontáž leženi

Úklid a v/kizcni staveniště, dokončující práce

Harmonogram prací budeupraven dle dohody a požadavků zadavatelea dle klimatických podmínek.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Rekonstrukce střechy a oprava fasády objektu Libušská č.p. 35/200, Praha 4 - Libuš

Popis procl

Zařízení staveniště, přípravné prače

Montáž leženi

Při pravá podkladu a otrava fasády, terénní úpravy

Truhlářské konstrukce, sádrokartonáfské prače, malba

Konstrukce klempířské

Demontáž leženi

Úklid a v/kizcni staveniště, dokončující práce

Harmonogram prací bude upraven dle dohody a požadavků zadavatele a dle klimatických podmínek.





Plná moc

Městská část Praha-Libuš,
se sídlem Libušská 35, PRAHA 4, 142 00, IČ 00231142, DIČ CZ 00231142 (dále jen MČ), 

zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Koubkem - starostou,

tímto zplnomocňuje

r v

Ing. Jindřicha Sochůrka, tajemníka UMC Praha-Libuš, bytem Korycany 51,
277 45 p. Úžíce

v

aby za MC jednal ve věcech technických 

s firmou

PETRAlaan spol. s.r.o., IČ: 04157010, U Rybníčku 1080, 582 91 Světlá nad
Sázavou

ve věci zakázky

„Rekonstrukce střechy a oprava fasády objektu Libušská č.p. 35/200, Praha 4 -
Libuš“

Zplnomocněná osoba Ing. Sochůrek je oprávněn sepsat a podepsat jménem objednatele soupis 
vykonaných a převzatých prací, sepsat a podepsat jménem objednatele zápis o předání a převzetí 

díla a v rámci toho mimo jiné uznat či neuznat oprávněnost vytčených vad, stanovit jejich
odstranitelnost či neodstranitelnost 

při realizaci této akce.

Tato plná moc je nedílnou součástí shora uvedené smlouvy.

V . dne..

Přijímám zplnomocnění:



Plná moc

Městská část Praha-Libuš,
se sídlem Libušská 35, PRAHA 4, 142 00, IČ 00231142, DIČ CZ 00231142 (dále jen MČ), 

zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Koubkem - starostou,

tímto zplnomocňuje

paní Šárku Pichovou, vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha- 
Libuš, bytem Lukešova 1605/32,142 00 Praha 4

v

aby za MC jednala ve věcech technických 

s firmou

PETRAlaan spol. s.r.o., IČ: 04157010, U Rybníčku 1080, 582 91 Světlá nad
Sázavou

ve věci zakázky

„Rekonstrukce střechy a oprava fasády objektu Libušská č.p. 35/200, Praha 4 -
Libuš“

Zplnomocněná osoba Šárka Pichová je oprávněna napsat a podepsat jménem objednatele soupis 
vykonaných a převzatých prací, sepsat a podepsat jménem objednatele zápis o předání a převzetí 

díla a v rámci toho mimo jiné uznat či neuznat oprávněnost vytčených vad, stanovit jejich
odstranitelnost či neodstranitelnost 

při realizaci této akce.

Tato plná moc je nedílnou součástí shora uvedené sml

V

jméno a podpis
oprávněného zástupce zadavatele

Přijímám zplnomocnění:


